

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Ata da reunião para julgamento das propostas apresentadas à Tomada de Preços nº03/2015-IPPUJ, cujo objeto é a Contratação de serviços técnicos para confecção de estudos, levantamentos, projetos executivos, especificações técnicas, memoriais e orçamento, para obra da ligação aeroporto região leste do "Programa Eixo Ecológico Leste e Estruturação da Rede de Parques Ambientais – Linha Verde" (FONPLATA). Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se na Unidade Administrativa e Financeira, os membros da Comissão designada pela Portaria nº 10/2015, composta por Dulcinéia Maria da Silva, Priscila Inácio do Nascimento e Silvana dos Santos Machado, sob a presidência da primeira. Em verificação as propostas de preços, a Comissão de Licitações decide encaminhar as mesmas para análise e parecer dos Técnicos da Central de Custos e Obras Públicas, o qual destacamos algumas considerações do parecer emitido: *A Empresa Versal Engenharia e Consultoria Ltda não cumpriu com o item 9.6.3, por não apresentar a composição da taxa de BDI; [...]; Recomendamos que a planilha do cronograma físico-financeiro da empresa Azimute Engenheiros Consultores S/C, seja revisada em relação aos desembolsos relacionados a ARTs, visto que tal documento compõe o serviço a ser entregue, [...].* Neste contexto a Comissão de Licitações descreve à análise das propostas de preços das Empresas: **Versal Engenharia e Consultoria Ltda – EPP**, apresentou Proposta de Preços no valor Global de R\$ 197.865,18, em análise da planilha de Estudo e Levantamento Topográfico - observou-se que a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.263,91, sendo que o valor correto é R\$ 1.263,98, alterando o total geral para R\$ 14.612,45; Estudo Geológico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 854,22, sendo que o valor correto é R\$ 854,24, alterando o total geral para R\$ 9.875,64; Estudo Geotécnico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.732,68, sendo que o valor correto é R\$ 1.732,67, alterando o total geral para R\$ 20.030,89; Estudo de Tráfego - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.144,81, sendo que o valor correto é R\$ 1.253,21, alterando o total geral para R\$ 14.487,96; Estudo Hidrológico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 807,37, sendo que o valor correto é R\$ 813,46, alterando o total geral para R\$ 9.404,18; Projeto Geométrico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.690,50, sendo que o valor correto é R\$ 1.690,67, alterando o total geral para R\$ 19.545,30; Projeto Drenagem Pluvial - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.688,50, sendo que o valor correto é R\$ 1.688,51, alterando o total geral para R\$ 19.520,37; Projeto Sinalização Viária - a empresa informou para o item 2 - Despesas Gerais o valor de R\$121,50, sendo que o valor total correto é de R\$ 21,50, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreu alteração sendo que para a letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital foi informado o valor de R\$ 134,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 34,50, para os Custos Indiretos letra F - Remuneração de Escritório foi informado o valor de R\$ 1.373,92 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.362,42 e para a letra G - Despesas Fiscais foi informado o valor de R\$ 1.261,36 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.250,82, alterando o total geral para R\$ 14.460,39; Projeto Obras Complementares - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.252,44, sendo que o valor correto é R\$ 1.252,45, alterando o total geral para R\$ 14.479,14; Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.252,92, sendo que o valor correto é R\$ 1.252,93, alterando o total geral para R\$ 14.484,69; Projeto Galerias - a empresa informou para o subitem 2.1 – Material Gráfico Externo o valor de R\$2,50, sendo que o valor total correto é de R\$ 11,50, para o subitem 2.3 – Equipamentos/Material de Escritório o valor de R\$ 390,50, sendo que o valor total correto é de R\$ 194,00, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreu alteração, sendo que para a letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital foi informado o valor de R\$ 15,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 24,50, para a letra E – Utilização de Equipamentos/Mat de Escritório e Veículos informou o valor de R\$ 2.355,48 e o valor corrigido ficou em R\$ 2.158,98, para os Custos Indiretos letra F - Remuneração de Escritório foi informado o valor de R\$ 1.834,76 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.813,20 e para a letra G - Despesas Fiscais foi informado o valor de R\$ 1.684,47 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.664,67, alterando o total geral para R\$ 19.244,79. Neste contexto, considerando o subitem 10.8, que diz: *"Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário"*, foram realizados os recálculos e o somatório dos itens de Projetos Viários,

ATA referente a TOMADA DE PREÇOS 03/2015-IPPUJ, cujo objeto é: Contratação de serviços técnicos para confecção de estudos, levantamentos, projetos executivos, especificações técnicas, memoriais e orçamento, para obra da ligação aeroporto região leste do "Programa – Linha Verde" (FONPLATA).

Projetos de Obras de Arte Especiais e taxas de ARTs, alterando o valor global de R\$ 197.865,18 para R\$ 197.359,06 observou-se ainda, que a Empresa não entregou a Composição do BDI, ficando em desacordo com o Edital – item 9.6 – Orçamento Detalhado, subitem 9.6.3: “Composição de BDI.”

Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda, apresentou Proposta de Preço no valor Global de R\$ 199.812,70, em análise da planilha de Estudo e Levantamento Topográfico - observou-se que a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.581,99, sendo que o valor correto é R\$ 1.432,03, alterando o total geral para R\$ 16.555,30; Estudo Geológico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.019,67, sendo que o valor correto é R\$ 923,02, alterando o total geral para R\$ 10.670,71; Estudo Geotécnico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.975,93, sendo que o valor correto é R\$ 1.788,63, alterando o total geral para R\$ 20.677,83; Estudo de Tráfego - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 968,34, sendo que o valor correto é R\$ 876,56, alterando o total geral para R\$ 10.133,61; Estudo Hidrológico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 968,34, sendo que o valor correto é R\$ 876,56, alterando o total geral para R\$ 10.133,61; Projeto Geométrico - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.933,21, sendo que o valor correto é R\$ 1.749,96, alterando o total geral para R\$ 20.230,80; Projeto Drenagem Pluvial - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.914,25, sendo que o valor correto é R\$ 1.732,80, alterando o total geral para R\$ 20.032,37; Projeto Terraplenagem - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 967,93, sendo que o valor correto é R\$ 876,18, alterando o total geral para R\$ 10.129,27; Projeto Pavimentação (Rígida e Flexível) - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.394,19, sendo que o valor correto é R\$ 1.262,04, alterando o total geral para R\$ 14.590,01; Projeto Sinalização Viária - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.397,64, sendo que o valor correto é R\$ 1.265,16, alterando o total geral para R\$ 14.626,13; Projeto Obras Complementares - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.414,87, sendo que o valor correto é R\$ 1.280,75, alterando o total geral para R\$ 14.806,39; Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.413,81, sendo que o valor correto é R\$ 1.279,80, alterando o total geral para R\$ 14.795,38; Projeto Galerias - a empresa informou para a letra G - Despesas Fiscais o valor de R\$ 1.870,46, sendo que o valor correto é R\$ 1.693,17, alterando o total geral para R\$ 19.574,17. Neste contexto, considerando o subitem 10.8, que diz: “*Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário*”, foram realizados os recálculos e o somatório dos itens de Projetos Viários, Projetos de Obras de Arte Especiais e taxas de ARTs, alterando o valor global de R\$ 199.812,70 para R\$ 198.028,73. Com relação ao cronograma físico e financeiro, deverá ser ajustado os percentuais relativos ao item 14 - Taxa de ART's, conforme o Anexo III do Edital. **Proplan Serviços e Projetos Ltda**, apresentou Proposta de Preço no valor Global de R\$ 227.720,22, em análise da planilha de Estudo e Levantamento Topográfico - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 7.465,46, após recálculo o valor ficou em R\$ 7.466,80, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44% foi informado o valor de R\$ 5.482,64 e o valor corrigido ficou em R\$ 5.483,62, letra C – Custos Administrativos – 4%, foi informado o valor de R\$ 298,62 e o valor corrigido ficou em R\$ 298,67, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 723,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 723,60 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.781,23 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.781,47, alterando o total geral para R\$ 20.595,06; Estudo Geológico - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 5.735,93, após recálculo o valor ficou em R\$ 5.735,95, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 4.212,47 e o valor corrigido ficou em R\$ 4.212,48, letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou somente o valor do Material Digital, sendo que o valor correto é R\$ 105,90, letra E – Utilização de Equipamentos/Mat. De Escritório e Veículos, a empresa informou somente o valor do Veículo, sendo que o valor correto é R\$ 1.179,00, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4% foi informado o valor de R\$ 428,09 e o valor corrigido ficou em R\$ 458,51 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65% foi informado o valor de R\$ 1.053,94 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.128,83,

alterando o total geral para R\$ 13.050,11; Estudo Geotécnico - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 11.008,88 após recálculo o valor ficou em R\$ 11.009,35, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 8.084,92 e o valor corrigido ficou em R\$ 8.085,27, letra C - Custos Administrativos - 4% foi informado o valor de R\$ 440,36 e o valor corrigido ficou em R\$ 440,37, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 365,50, sendo que o valor correto é R\$ 109,30, letra E - Utilização de Equipamentos/Mat. de Escritório e Veículos, a empresa informou somente o valor do Veículo, sendo que o valor correto é R\$ 4.719,00, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 902,99 e o valor corrigido ficou em R\$ 974,53 e para a Letra G - Despesas Fiscais - 8,65%, foi informado o valor de R\$ 2.223,10 e o valor corrigido ficou em R\$ 2.399,26, alterando o total geral para R\$ 27.737,08; Estudo de Tráfego - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 4.762,40, após recálculo o valor ficou em R\$ 4.762,45, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 3.497,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 3.497,54, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 66,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 405,51 e o valor corrigido ficou em R\$ 407,14 e para a Letra G - Despesas Fiscais - 8,65%, foi informado o valor de R\$ 998,35 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.002,35, alterando o total geral para R\$ 11.587,88; Estudo Hidrológico - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 4.762,40, após recálculo o valor ficou em R\$ 4.762,45, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 3.497,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 3.497,54, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa não informou o valor, sendo que a soma dos subitens 2.1 e 2.2 é de R\$ 66,90, letra E - Utilização de Equipamentos/Mat. de Escritório e Veículos, a empresa informou o valor de R\$ 805,00, sendo que o valor correto é R\$ 1.661,00, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4% foi informado o valor de R\$ 370,22 e o valor corrigido ficou em R\$ 407,14 e para a Letra G - Despesas Fiscais - 8,65% foi informado o valor de R\$ 911,45 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.002,35, alterando o total geral para R\$ 11.587,88; Projeto Geométrico - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 10.214,83 após recálculo o valor ficou em R\$ 10.214,60, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 7.501,77 e o valor corrigido ficou em R\$ 7.501,60, letra C - Custos Administrativos - 4%, foi informado o valor de R\$ 408,59 e o valor corrigido ficou em R\$ 408,58, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 144,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 785,06 e o valor corrigido ficou em R\$ 789,79 e para a Letra G - Despesas Fiscais - 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.932,78 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.944,42, alterando o total geral para R\$ 22.478,89; Projeto Drenagem Pluvial - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 10.214,83, após recálculo o valor ficou em R\$ 10.214,60, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 7.501,77 e o valor corrigido ficou em R\$ 7.501,60, letra C - Custos Administrativos - 4%, foi informado o valor de R\$ 408,59 e o valor corrigido ficou em R\$ 408,58, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 144,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 777,76 e o valor corrigido ficou em R\$ 782,48 e para a Letra G - Despesas Fiscais - 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.914,80 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.926,44, alterando o total geral para R\$ 22.271,00; Projeto Terraplenagem - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 4.762,40, após recálculo o valor ficou em R\$ 4.762,45, conseqüentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 - Equipe Técnica, letra B - Encargos Sociais - 73,44%, foi informado o valor de R\$ 3.497,50 e o valor corrigido ficou em R\$ 3.497,54, letra D - Material Gráfico Externo + Material Digital,

a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 66,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 405,35 e o valor corrigido ficou em R\$ 406,98 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 997,95 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.001,96, alterando o total geral para R\$ 11.583,33; Projeto Pavimentação (Rígida e Flexível) - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 7.035,46, após recálculo o valor ficou em R\$ 7.035,60, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 5.166,84 e o valor corrigido ficou em R\$ 5.166,94, letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 66,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 559,38 e o valor corrigido ficou em R\$ 561,01 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.377,17 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.381,19, alterando o total geral para R\$ 15.967,56; Projeto Sinalização Viária - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 7.035,46, após recálculo o valor ficou em R\$ 7.035,60, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 5.166,84 e o valor corrigido ficou em R\$ 5.166,94, letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 105,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 559,38 e o valor corrigido ficou em R\$ 562,57 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.377,17 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.385,03, alterando o total geral para R\$ 16.011,96; Projeto Obras Complementares - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 7.035,46, após recálculo o valor ficou em R\$ 7.035,60, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 5.166,84 e o valor corrigido ficou em R\$ 5.166,94, letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 86,40, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 566,68 e o valor corrigido ficou em R\$ 569,09 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.395,14 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.401,09, alterando o total geral para R\$ 16.197,54; Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 7.035,46, após recálculo o valor ficou em R\$ 7.035,60, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 5.166,84 e o valor corrigido ficou em R\$ 5.166,94, letra D – Material Gráfico Externo + Material Digital, a empresa informou o valor de R\$ 26,40, sendo que o valor correto é R\$ 66,90, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 566,94 e o valor corrigido ficou em R\$ 568,57 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 1.395,78 e o valor corrigido ficou em R\$ 1.399,81, alterando o total geral para R\$ 16.182,74; Projeto Galerias - observou-se que a empresa informou para o item 1 - Equipe técnica o subtotal de R\$ 10.552,24, após recálculo o valor ficou em R\$ 10.559,10, consequentemente o cálculo para os Custos Diretos sofreram alterações, sendo que o valor da letra A ficou igual ao item 1 – Equipe Técnica, letra B – Encargos Sociais – 73,44%, foi informado o valor de R\$ 7.749,56 e o valor corrigido ficou em R\$ 7.754,60, letra C – Custos Administrativos – 4%, foi informado o valor de R\$ 422,09 e o valor corrigido ficou em R\$ 422,36, letra E – Utilização de Equipamentos/Mat. de Escritório e Veículos, a empresa informou somente o valor do Veículo R\$ 2.675,00 sendo que o valor correto é R\$ 3.783,00, para os Custos Indiretos, Letra F - Remuneração de Escritório 4%, foi informado o valor de R\$ 858,63 e o valor corrigido ficou em R\$ 903,44 e para a Letra G - Despesas Fiscais – 8,65%, foi informado o valor de R\$ 2.113,90 e o valor corrigido ficou em R\$ 2.224,23, alterando o total geral para R\$ 25.713,63. Neste contexto, considerando o subitem 10.8, que diz: *"Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário"*, foram realizados os recálculos e o somatório dos itens de Projetos Viários, Projetos de Obras de Arte Especiais e taxas de ARTs, totalizando o valor global de R\$ 233.564,66, majorando a proposta apresentada em R\$ 5.844,44. **Estel Engenharia LTDA-EPP**, apresentou Proposta de Preço no valor Global de R\$ 268.857,38, em análise das planilhas de Estudo de Tráfego e Estudo

Hidrológico, a empresa informou para os totais gerais os valores de R\$ 13.252,06, sendo que o valor correto é R\$ 13.252,07 cada; Projeto Geométrico, a empresa informou para os Custos Diretos letra E – Utilização de Equipamentos/Mat. de Escritório e Veículos, o valor de R\$ 1.252,54 e o valor correto é R\$ 1.097,74, conseqüentemente os cálculos para os Custos Indiretos sofreram alterações, sendo letra F - Remuneração de Escritório 11,50%, foi informado o valor de R\$ 2.472,07 e o valor corrigido ficou em R\$ 2.454,27 e para a letra G - Despesas Fiscais 8,65%, foi informado o valor de R\$ 2.269,58 e o valor corrigido ficou em R\$ 2.253,23, alterando o total geral para R\$ 26.048,95; Projeto Terraplenagem, a empresa informou para o total geral o valor de R\$ 13.248,16, sendo que o valor correto é R\$ 13.248,17; Projeto Pavimentação (Rígida e Flexível), a empresa informou para o total geral o valor de R\$ 18.543,74, sendo que o valor correto é R\$ 18.543,73; Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras, a empresa informou para o total geral o valor de R\$ 18.738,93, sendo que o valor correto é R\$ 18.738,94. Neste contexto, considerando o subitem 10.8, que diz: "*Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário*", foram realizados os recálculos e o somatório dos itens de Projetos Viários, Projetos de Obras de Arte Especiais e taxas de ARTs, totalizando o valor global de R\$ 268.668,47. A comissão de licitações julga e **DESCCLASSIFICA** as empresas: VERSAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, por não apresentar a Composição do BDI e PROPLAN SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, por majoração da proposta apresentada e **CLASSIFICA** as empresas: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA e ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP, sendo que, as mesmas deverão adequar as propostas de preços apresentadas. Nada mais sendo constado foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO JULGADORA CONFORME PORTARIA Nº 10/2015

Dulcinéia Maria da Silva
Presidente

Silvana dos Santos Machado
Membro de Comissão

Priscila Inácio do Nascimento
Membro de Comissão

Termo de ratificação:

A Unidade de Gerenciamento de Programas, neste ato representada pelo Sr. Vânio Lester Kuntze - Diretor Executivo e Gerente da UGP, ratifica todos os atos praticados pelo Presidente nesta sessão.

Vânio Lester Kuntze
Diretor Executivo