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TOMADA DE PRECOS n° 019/2014

Contratacdo de empresa para reforma completa e cobertura da quadra na Escola
Municipal Eugénio Klug — Salério Educacao

ESCLARECIMENTO

Recebido em: 05.02.2014

1. Na planilha orcamento, o item 1 — servicos inciais — Sub item C05.05.00.00.000 —
ART de execucédo da obra, no preco total com BDI ndo consta o referido BDI e
também o valor alocado do BDI foi sobre o preco total sem BDI e ndo o preco
unitario. A empresa para formular a composicdo de custo unitario precisa inserir o
BDI sobre o valor unitario, com isso ocorre uma diferenca no preco total com BDI.
Sendo assim o valor global fornecido pela Prefeitura, ndo esta de acordo.

R: Conforme resposta encaminhada pela Secretaria de Educacédo, através do
Memorando 109/GUA/SEC, a taxa correspondente a ART de execucao da obra esta
discriminada como item independente da planilha orcamentéria, e corresponde a um
custo direto. Portanto, ndo cabe incidir o lucro esperado pelo construtor e tampouco
despesas indiretas sobre uma taxa de exercicio da profissao.

Silvia Mello Alves
Presidente da Comissao de Licitacédo
Portaria 005/2014
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