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1	-	DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

1.1	A	UBSF	Costa	e	Silva	é	uma	Unidade	Básica	de	Saúde	da	Família,	vinculada	à	Estratégia	Saúde	da
Família	 (ESF)	da	Secretaria	Municipal	de	Saúde	de	 Joinville	 (SC),	 com	a	 responsabilidade	de	atender	a	população
adscrita.	A	unidade	adota	ações	de	saúde	no	âmbito	individual	e	coletivo,	alinhadas	aos	princípios	da	Política	Nacional
de	Atenção	Primária	à	Saúde.	Sua	missão	inclui	a	promoção	e	proteção	da	saúde,	prevenção	de	agravos,	diagnóstico,
tratamento,	reabilitação,	redução	de	danos	e	manutenção	da	saúde,	com	o	objetivo	de	oferecer	um	cuidado	integral
que	 impacte	 positivamente	 na	 situação	 de	 saúde	 e	 autonomia	 das	 pessoas,	 bem	 como	 nos	 determinantes	 e
condicionantes	sociais	e	ambientais	das	comunidades.

Atualmente,	a	sede	da	UBSF	Costa	e	Silva	encontra-se	em	um	 imóvel	com	 infraestrutura	 insuficiente
para	comportar	a	demanda	crescente	da	população	local.

Com	 a	 construção	 de	 uma	 nova	 sede,	 a	 unidade	 será	 reformulada	 para	 atender	 às	 normas	 de
acessibilidade	e	vigilância	sanitária.	A	nova	estrutura	permitirá	a	ampliação	dos	serviços,	com	a	inclusão	de	7	novos
consultórios,	além	de	2	consultórios	odontológicos	e	melhorias	no	espaço	físico,	com	o	objetivo	de	expandir	o	acesso	e
a	cobertura	da	Atenção	Primária	no	SUS.

Além	 disso,	 a	 nova	 sede	 contará	 com	 a	 Vila	 da	 Saúde,	 um	 espaço	 dedicado	 à	 promoção	 da	 saúde
preventiva.	Este	projeto	incluirá	uma	academia	para	a	melhor	idade,	academia	ao	ar	livre,	playground	e	uma	pista	de
caminhada/corrida,	com	foco	na	prática	de	atividades	físicas	e	lazer.	Os	espaços	serão	adequados	e	equipados	para
atender	a	diversas	faixas	etárias,	promovendo	a	integração	comunitária	e	incentivando	um	estilo	de	vida	saudável.

Sendo	assim,	a	Administração	municipal	necessita	buscar	soluções	que	possibilitem	o	atendimento	da
necessidade	da	população	além	da	promoção	e	prevenção	a	saúde.
2	–	DEMONSTRAÇÃO	DA	PREVISÃO	DA	CONTRATAÇÃO	NO	PLANO	DE	CONTRATAÇÕES	ANUAL.
De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

2.1	A	 Instrução	Normativa	 nº	 03/2024	 (0023970042),	 aprovada	 por	meio	 do	Decreto	 nº	 64.109/2024
prevê	que	o	Plano	de	Contratações	Anual	poderá	ser	exigido	a	partir	do	exercício	2024,	porém,	apesar	de	até	a	data
de	 elaboração	 deste	 documento,	 a	 Administração	Municipal	 não	 ter	 divulgado	 o	 Plano	 de	 Contratações
Anual	do	exercício	de	2025,	 a	presente	contratação	está	prevista	no	plano	de	ações	da	Secretaria	Municipal	de
Saúde	de	Joinville	para	o	ano	de	2025.

3	–	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO
	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

3.1	Trata-se	de	uma	contratação	de	obra	"Comum	de	Engenharia"	para	a	construção	de	uma	Unidade
Básica	de	Saúde	da	Família	com	Vila	da	Saúde.	 	Elencamos	como	critério	de	aceitabilidade	o	menor	preço	global,
considerando	o	regime	de	execução	indireta	por	empreitada	por	preço	unitário.

Para	 a	 concretização	 do	 projeto	 se	 faz	 necessário	 que	 a	 contratada	 possua	 expertise	 na	 área	 de
construção	 civil,	 especialmente	 em	alvenaria	 convencional	 e	 concreto	 armado.	Para	 tanto,	 se	 faz	necessário	 que	 a
Contratada	possua	profissionais	com	experiência	nas	 técnicas	construtivas,	 sob	pena	de	execução	 inadequada	e/ou
atraso	na	obra	por	sucessivos	reparos	e	acidentes.

A	presente	obra	é	considerada	por	esta	equipe	técnica	como	uma	obra	"Comum	de	Engenharia"	para	a
Administração,	 os	 quais	 devem	 ser	 executados	 com	 a	 necessária	 expertise	 e	 acuidade	 técnica	 com	 vistas	 a	 sua
conclusão	nos	moldes	de	excelência	que	o	empreendimento	exige.

Para	tanto,	para	que	o	objetivo	seja	alcançado,	a	equipe	técnica	entende	que	a	contratação	necessita	de
mecanismos	que	assegurem	sua	conclusão,	sua	solidez,	o	atendimento	dos	prazos,	segurança	no	trabalho	e	requisitos
técnicos,	devendo,	para	 tanto,	 se	 fazer	uso	dos	 instrumentos	 legais	necessários	e	 cabíveis,	mas	que	não	 limitem	a
competitividade	do	certame.

Em	 que	 pese	 essa	 equipe	 técnica	 entenda	 como	 atividade	 preponderante	 para	 fins	 de	 atestado	 de
capacidade	técnica	e	habilitação	indicamos	que	sejam	considerados	os	serviços	referentes	à	alvenaria	convencional	e
concreto	armado,	nos	 termos	do	Art.	122	da	Lei	14.133/2021,	permite-se	que	a	contratada	subcontrate	os	serviços
com	vistas	à	conclusão	da	obra,	observando	as	seguintes	premissas:

	 Será	 admitida	 a	 subcontratação	 dos	 serviços	 acessórios	 e	 complementares,	 os	 seguintes
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serviços/itens:	 Fundação	 Profunda	 (hélice/estaqueamento),	 Gases	 Medicinais,	 SPDA,	 Climatização,	 Estruturas
Metálicas,	 Cabeamento	 Estruturado	 e	 Telecomunicações,	 Pavimentações	 Externas,	 Equipamentos	 de	 Academia	 e
Playground,	 Sistemas	 Preventivos	 de	 Incêndio	 e	 Serviços	 de	 Paisagismo	 dentre	 outros	 desde	 que	 devidamente
autorizados	pela	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização.

Para	 a	 subcontratação,	 além	 dos	 demais	 requisitos	 técnicos	 necessários,	 a	 contratada
deverá	apresentar	a	comprovação	de	que	a	subcontratada	já	executou	os	serviços	em	percentual	mínimo	de	50%.

A	 subcontratação	 depende	 de	 autorização	 prévia	 da	 Contratante,	 a	 quem	 incumbe	 avaliar	 se
a	subcontratada	cumpre	os	requisitos	de	qualificação	técnica	necessários	para	a	execução	do	objeto.

Em	 qualquer	 hipótese	 de	 subcontratação,	 permanece	 a	 responsabilidade	 integral	 da	 Contratada
pela	perfeita	execução	contratual,	cabendo-lhe	realizar	a	supervisão	e	coordenação	das	atividades	da	subcontratada,
bem	como	responder	perante	a	Contratante	pelo	rigoroso	cumprimento	das	obrigações	contratuais	correspondentes
ao	objeto	da	subcontratação.

Ainda,	para	a	obra	essa	equipe	técnica	entende	como	necessária	a	solicitação	das	seguintes	garantias
para	a	contratação:

a	.	garantia	adicional	para	o	caso	do	licitante	vencedor	cuja	proposta	seja	inferior	a	85%	do	valor	orçado
pela	Administração,	nos	termos	do	Art.	59,	§5º	da	Lei	14.133/2021;

b.	garantia	nos	termos	do	Art.	96	da	Lei	14.133/2021,	cujo	percentual	indicado	é	de	5%	.
Práticas	de	sustentabilidade
Os	serviços	e	execuções	deverão	atender	as	legislações	e	normas	ambientais	aplicáveis.	
Padrões	mínimos	de	qualidade	e	desempenho
A	qualidade	e	desempenho	dos	serviços	e	execuções	deverão	atender	as	especificações	técnicas	para	a

quais	se	destinam.	
Consórcio
Não	será	admitida	a	participação	de	empresas	em	consórcio,	considerando	que	a	admissão	ou	veto	de

formação	 de	 consórcio	 em	 certame	 licitatório	 é	 discricionário	 ao	 ente	 administrativo,	 a	 avaliação	 da	 realidade	 do
mercado	em	razão	do	objeto	a	ser	licitado,	e	em	especial	à	necessidade	de	robustez	técnica	e	financeira	dos	eventuais
licitantes,	uma	vez	que	o	objeto	a	ser	licitado	se	trata	da	contratação	de	empresa	especializada	para	a	construção	de
uma	unidade	de	 saúde,	 a	admissão	de	 formação	de	consórcio	oferece	 risco	à	administração	pública	municipal,	 em
razão	de	possíveis	que	empresas	sem	a	devida	capacidade	técnica	necessária	ou	robustez	financeira	possam	incorrer
em	imperícia	ou	atrasos	na	futura	execução	dos	serviços.	

Além	disso,	considerando	que	existem	diversas	empresas	com	a	capacidade	 técnica	e	 financeira	para
fornecer	 o	 objeto	 licitado	 deste	 Edital,	 a	 opção	 pela	 vedação	 da	 admissão	 de	 formação	 de	 consórcio	 não	 trará
prejuízos	à	competitividade	do	certame,	mas	reduzirá	os	riscos	associados	à	execução	do	futuro	contrato,	atendendo,
dessa	forma,	ao	interesse	público,	sem	que	haja	restrição	à	competitividade	e	à	economicidade	da	contratação.

4	–	ESTIMATIVAS	DAS	QUANTIDADES	PARA	A	CONTRATAÇÃO		(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

	

4.1	A	obra	envolve	a	construção	da	UBSF	Costa	e	Silva	com	Vila	da	Saúde.
4.2	A	 obra	 contará	 com	um	 total	 a	 ser	 edificado	 de	 927,76	m²,	 com	uma	Vila	 da	 Saúde	 destinado	 a

práticas	de	atividades	físicas,	abrigo	de	compressores,	abrigo	de	resíduos,	além	de	academia	ao	ar	livre,	playground	e
pista	de	caminhada.	

4.3	No	que	 se	 diz	 respeitos	 ao	 demais	 quantitativos,	 as	 estimativas	 do	 itens	 são	 compatíveis	 com	os
quantitativos	levantados	no	projetos	e	memorias	executivos.

5	-	LEVANTAMENTO	DE	MERCADO

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

5.1	Com	base	nas	características	da	necessidade	apresentada	e	no	enquadramento	das	atividades	como
obras	e	serviços	de	engenharia,	foi	possível	chegar	a	duas	soluções:

Solução	1:	Contratação	de	empresa	especializada	em	obras	e	serviços	de	engenharia	para	a	realização
de	 serviços	 específicos	 dentro	 conforme	 projetos	 e	 memoriais	 descritivos	 com	 fornecimento	 de	 mão	 de	 obra
especializada,	materiais	e	equipamentos	necessários	à	execução	embutidos	dentro	do	preço	proposto.

Solução	 2:	 Execução	 deste	 serviço	 pela	 própria	 secretaria/setor,	 sendo	 necessário	 realizar	 a	 compra
e/ou	 aluguel	 de	 equipamentos,	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 especializada	 e	 a	 compra	 dos	 insumos	 e	 material
necessário	à	execução.

Análise	das	opções:
Solução	1:Seria	a	mais	viável	pois	além	de	ser	a	menos	onerosa,	é	a	que	possui	menos	intervenções	da

administração,	com	exceção	da	equipe	que	realizará	a	fiscalização,	o	que	não	comprometeria	outros	serviços,	além	de
atendimento	dentro	do	prazo	desejado.

Solução	2:	A	execução	deste	serviço	pela	própria	secretaria/setor,	envolveria	a	necessidade	de	realizar
as	 compras	 e/ou	 aluguel	 de	 todos	 os	 equipamentos,	 insumos	 e	 material	 necessário,	 contratação	 de	 mão	 de	 obra
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específica/especializada,	 não	 obedeceria	 ao	 princípio	 da	 eficiência,	 haja	 vista	 que	 seria	 necessário,	 vários
procedimentos,	o	que	atrasaria	o	 início	da	prestação	de	serviços,	bem	como	oneraria	a	administração,	haja	vista	a
necessidade	de	realizar-se	a	várias	procedimentos	para	efetiva	prestação	dos	serviços.

CONCLUSÃO	-	MELHOR	SOLUÇÃO
Considerando	as	soluções	de	mercado	supra	elencadas,	considerando	que	os	elementos	ponderados	em

cada	opção,	demonstra-se	como	a	melhor	solução	para	atendimento	ao	interesse	público	envolvido	a	contratação	de
empresa	 especializada,	 devidamente	 habilitadas,	 com	 capacidade	 técnica	 suficiente	 com	 capacidade	 técnico-
profissional	 e	 a	 capacidade	 técnico-operacional,	 bem	 como	 o	 responsável	 técnico	 para	 a	 obra	 como	 um	 todo,	 que
prestem	serviços	de	execução	de	obras	e	serviços	de	engenharia.

6.	ESTIMATIVA	DO	VALOR	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)
	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

6.1	Os	valores	estimados	para	a	contratação	 foram	baseado	com	 levantamento	de	materiais	previstos
nos	projetos,	memorias	descritivos	e	demais	peças	técnicas	constantes	no	processo	SEI	nº	23.0.077510-1	.	

6.2	-	No	entanto,	de	início,	estima-se	o	custo	global	da		obra	o	valor	de	R$	7.238.636,76	(Sete	milhões
duzentos	e	trinta	e	oito	mil	seiscentos	e	trinta	e	seis	reais	e	setenta	e	seis	centavos),	obtidos	a	partir	das	planilhas
Orçamentárias	Sintética	(0025133854)	e	Analítica	(0025133891).

7	-	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	COMO	UM	TODO

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

7.1	Considerando	os	elementos	ponderados	em	cada	opção,	demonstra-se	como	a	melhor	solução	para
atendimento	ao	 interesse	público	envolvido	a	 contratação	de	empresa(s)	 especializada(s),	 devidamente	habilitadas,
com	capacidade	técnica	suficiente,	que	tenham	executado	obras	de	construção	com	alvenaria	convencional	e	concreto
armado.

8.	JUSTIFICATIVAS	PARA	O	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

8.1	 A	 presente	 contratação,	 é	 um	 conjunto	 orgânico	 de	 serviços	 que,	 agregados,	 se	 completam	 e
formam	 um	 todo	 com	 função	 definida	 e	 completa.	 Por	 motivo	 da	 inter	 dependência	 das	 atividades,	 julgou-se
inoportuno	 o	 parcelamento	 do	 objeto,	 sendo	 inviável	 administrativa	 e	 financeiramente	 seu	 parcelamento,	 além	 do
controle	 e	 do	 gerenciamento	 dos	 referidos	 serviços,	 que	 sendo	 executado	 de	modo	 global,	 diminuiria	 os	 riscos	 de
execução	erronia	e	ou	perda	de	garantia	dos	serviços	executados	pelas	empresas.	Com	isso,	firma-se	uma	execução
mais	 clara,	 rápida	 e	 menos	 onerosa	 para	 a	 administração	 pública.	 A	 divisão	 gera	 perda	 de	 escala,	 não	 amplia	 a
competitividade	 e	 não	 melhora	 o	 aproveitamento	 do	 mercado,	 pois	 os	 serviços	 são	 executados	 por	 empresas	 de
mesmo	ramo	de	atividade.	Então,	pelas	razões	expostas,	 recomendamos	que	a	contratação	não	seja	parcelada,	por
não	ser	vantajoso	para	a	administração	ou	por	representar	possível	prejuízo	ao	conjunto	do	objeto	a	ser	contratado.

9	-	DEMONSTRATIVO	DOS	RESULTADOS	PRETENDIDOS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

9.1	 Os	 resultados	 pretendidos	 com	 a	 presente	 contratação	 não	 estão	 atrelados	 apenas	 a	 termo
de	 economicidade	 e	 de	 aproveitamento	 de	 recursos	 humanos,	 materiais	 e	 financeiros,	 mas	 principalmente	 ao
interesse	público	a	ser	atendido,	que	muitas	vezes	não	está	diretamente	interligado	a	todas	essas	questões.	No	caso,
busca-se	 com	 a	 construção	 da	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde	 da	 Família	 e	 Vila	 da	 Saúde,	 promover	 a	 saúde	 para	 a
comunidade	local.

10.	PROVIDÊNCIAS	A	SEREM	ADOTADAS	PELA	ADMINISTRAÇÃO	PREVIAMENTE	À	CELEBRAÇÃO	DO
CONTRATO	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

10.1	 Importante	 pontuar	 que	 quanto	 a	 equipe	 técnica	 de	 fiscalização,	 essa	 Secretaria	 possuí
servidores	 com	 experiências	 técnicas	 e	 conhecimento	 acerca	 dos	 produtos	 a	 serem	 adquiridos,	 bem	 como,
caso	necessário	pode-se	solicitar	o	suporte	das	demais	Secretarias.	

10.2	Em	atendimento	ao	princípio	da	segregação	de	funções,	quando	da	 indicação	dos	membros	para
fiscalização	 do	 contrato,	 o	 ordenador	 da	 despesa	 deverá	 observar	 que	 não	 se	 recomenda	 que	 os	 membros	 da
elaboração	da	fase	preparatória	atuem	como	membros	da	comissão	de	fiscalização.

11.	CONTRATAÇÕES	CORRELATAS	E/OU	INTERDEPENDENTES

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem	ser
apresentadas	as	devidas	justificativas.

11.1	Não	há	contratações	correlatadas	e/ou	interdependentes.	
Estudo Técnico Preliminar - ETP 0024910785         SEI 23.0.077510-1 / pg. 3



12.	DESCRIÇÃO	DE	POSSÍVEIS	IMPACTOS	AMBIENTAIS	E	RESPECTIVAS	MEDIDAS	MITIGADORAS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem	ser
apresentadas	as	devidas	justificativas.

12.1	Não	se	vislumbra	impacto	ambiental	para	a	contratação.	No	entanto	a	presente	aquisição	poderá
acarretar	 em	 resíduos	 oriundos	 das	 embalagens	 dos	 itens	 adquiridos	 a	 qual	 a	 CONTRATADA	 deverá	 obsevar	 a
destinação	adequada	dos	resíduos.	

12.2	 A	 CONTRATADA	 deverá	 observar	 as	 diretrizes,	 critérios	 e	 procedimentos	 para	 a	 gestão	 dos
resíduos	da	construção	civil	estabelecidos	na	Lei	nº	12.305,	de	2010	–	Política	Nacional	de	Resíduos	Sólidos,	artigos
3º	 e	 10º	 da	 Resolução	 nº	 307,	 de	 05/07/2002,	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Meio	 Ambiente	 –	 CONAMA,	 e	 Instrução
Normativa	SLTI/MPOG	n°	1,	de	19/01/2010.

13.	ANÁLISE	DE	RISCOS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	inciso	X	da	Lei	14.133/2021,	na	fase	preparatória,	devem	ser	abordados	os
riscos	que	possam	comprometer	o	sucesso	da	licitação	e	a	boa	execução	contratual

Analisando	os	Riscos	da	Contratação,	podemos	indicar	os	seguintes	elementos:
a)	Identificação	de	riscos	-	para	a	presente	contratação	constatou-se	os	seguintes	riscos:
Risco	1	-	Rescisão	contratual	por	descumprimento	do	contrato	por	uma	das	partes	envolvidas.
Risco	2	-	Atraso	na	execução	/	entrega.
Risco	3	-	Inexecução	do	serviço:	Atraso	ou	prestação	parcial	ou	não	prestação	dos	serviços.
Risco	4	-	Acidente	de	trabalho/	terceiros.
Risco	5	-	Desinteresse	do	mercado	na	contratação:	não	aparecerem	interessados	na	Licitação.
	
b)	Análise	de	riscos	-	os	riscos	encontrados	possuem	como	consequência:
Risco	1	-	Rescisão	contratual	por	descumprimento	do	contrato	por	uma	das	partes	envolvidas	-	em	caso

onde	 a	 obra	 não	 é	 realizada	 conforme	 o	 projeto,	 bem	 como	 não	 segue	 o	 estabelecido	 no	 contrato,	 tanto	 pela
contratada	quanto	pela	contratante.

Risco	 2	 -	 Atraso	 na	 execução	 /	 entrega	 -	 atraso	 na	 conclusão	 de	 obras	 públicas	 provoca	 aumento	 de
custos,	redução	do	bem-estar	social,	descontentamento	da	população	e	desconfiança	quanto	à	capacidade	do	Poder
Público	para	levar	adiante	esses	empreendimentos

Risco	3	-	Inexecução	Parcial	-	em	caso	onde	há	quebra	de	contrato	durante	a	execução	da	obra.
Risco	4	-	Acidente	de	trabalho/	terceiros	–	necessário	que	as	equipes	que	forem	realizar	a	obra	façam	o

uso	adequado	dos	equipamentos	de	segurança	(EPIs).
Risco	5	-		Rescisão	contratual	por	descumprimento	do	contrato	por	uma	das	partes	envolvida	-	falta	de

qualificação	 da	 equipe	 de	 planejamento	 da	 contratação	 /	 ausências	 de	 estudos	 preliminares	 /	 especificações
incompletas	ou	insuficientes	ou	restritivas.

Probabilidade	P

Índice Descrição Nível Risco	1 Risco	2 Risco	3 Risco	4 Risco	5

Raro

Evento	extraordinário.	Acontece
apenas	em	situações	excepcionais.

Não	há	histórico
conhecido	do	evento	ou	não	há

indícios	que	sinalizem	sua
ocorrência.

1 						x 	 						x 	 	

Pouco	Provável

Evento	casual,	inesperado.	Existe
histórico	de	ocorrência.	O	histórico

conhecido	aponta	para
a	baixa	frequência	de	ocorrência	no

prazo	associado	ao	objetivo.

2 	 						x 	 						x 						x

Provável

Evento	esperado	de	frequência
reduzida.	Histórico	parcialmente

conhecido.	Repete-se	com
frequência	razoável	no	prazo

associado	ao	objetivo	ou	há	indícios
que	possa	ocorrer	nesse	horizonte.

3 	 	 	 	 	

Muito	provável

Evento	usual	de	frequência	habitual.
Histórico	amplamente	conhecido.
Repete-se	com	elevada	frequência

no	prazo	associado	ao	objetivo	ou	há 4 	 	 	 	 	
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indícios	que	ocorrerá
nesse	horizonte.

Praticamente	certo
Evento	que	se	repete	seguidamente.
Interfere	no	ritmo	das	atividades.
Ocorrência	quase	garantida	no
prazo	associado	ao	objetivo.

5 	 	 	 	 	

	
	

Impacto	(I)

Índice Descrição Nível Risco
1

Risco
2

Risco
3

Risco
4

Risco
5

Muito
Baixo

Não	afeta	o	objetivo.	Compromete	minimamente	o
atingimento	do	objetivo.	Para	fins	práticos,	não	altera	o

alcance	do	objetivo/resultado.
1 	 	 	 	 	

Baixo
Afeta	pouco	o	objetivo.	Compromete	em	alguma	medida	o

alcance	do	objetivo,	mas	não
impede	o	alcance	da	maior	parte	do	objetivo/resultado.

2 	 						x 	 						x 	

Médio
Torna	incerto	ou	duvidoso	o	alcance	do	objetivo.

Compromete	razoavelmente	o	alcance	do
objetivo/resultado.

3 						x 	 						x 	 	

Alto
Torna	improvável	o	alcance	do	objetivo.	Compromete	a

maior	parte	do	atingimento	do
objetivo/resultado.

4 	 	 	 	 					x

Muito
Alto

Capaz	de	impedir	o	alcance	do	objetivo.	Compromete
totalmente	ou	quase	totalmente	o
atingimento	do	objetivo/resultado.

5 	 	 	 	 	

	
c)	 avaliação	 de	 riscos	 -	 dos	 riscos	 encontrados,	 procedendo	 a	 ponderação	 do	 impacto	 e

da	probabilidade,	constatamos	que	os	riscos	são	classificados	como:	
Risco	1	 -	Rescisão	contratual	por	descumprimento	do	contrato	por	uma	das	partes	envolvidas	 -	Risco

Médio.
Risco	2	-	Atraso	na	execução	/	entrega	-	Risco	Médio;
Risco	 3	 -	 Inexecução	 do	 serviço:	 Atraso	 ou	 prestação	 parcial	 ou	 não	 prestação	 dos	 serviços	 -	 Risco

Médio;
Risco	4	-	Acidente	de	trabalho/	terceiros	-	Risco	Médio.
Risco	5	 -	Desinteresse	do	mercado	na	contratação:	não	aparecerem	 interessados	na	Licitação	 -	Risco

Alto.
	

Classificação	dos	Riscos

Pontuação Risco

15	a	25 Muito	Alto

8	a	12 Alto

3	a	6 Médio

1	e	2 Baixo

0 Muito	Baixo

	

ANÁLISE	DOS	RISCOS

IM
Nível	5 Muito	Alto 5 10 15 20 25
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PA
C
T
O

Nível	4 Alto 4 8 12 16 20

Nível	3 Médio 3 6 9 12 15

Nível	2 Baixo 2 4 6 8 10

Nível	1 Muito	Baixo 1 2 3 4 5

//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////

Raro Pouco	Provável Provável Muito	Praticamente Praticamente	certo

Nível	1 Nível	2 Nível	3 Nível	4 Nível	5

Probabilidade

	

d)	tratamento	de	riscos	 -	 com	base	na	análise	 realizada,	esta	equipe	de	planejamento	entende	que
deve-se	adotar	a	conduta	de:

Risco	1	-	Mitigar/transferir.	Prever	penalidades	no	Edital.
Risco	2	-	Mitigar.	Checar	os	meios	de	comunicação	com	o	Contratado.	Prever	penalidades	em	caso	de

reincidência.
Risco	3	-	Mitigar.	Checar	os	meios	de	comunicação	com	o	Contratado.	Prever	penalidades	em	caso	de

reincidência.
Risco	4	-	Mitigar.	Prever	penalidades	no	Edital.
Risco	5	-	Mitigar:	Conduta:	Realizar	ampla	pesquisa	de	preços.
	

Possibilidade	de
Tratamento	de	Riscos

Conduta Descrição

Evitar Descontinuar	a	atividade,	interromper	o	processo	de	trabalho.

Transferir Compartilhar	o	risco	com	terceiros,	como	no	caso	dos	seguros.

Mitigar
Desenvolver	e	implementar	medidas	para	evitar	que	o	risco	se

concretize	e/ou	medidas	para	atenuar	o	impacto	e	as	consequências,	caso
ocorra.

Mitigar/transferir Desenvolver	e	implementar	ambas	as	medidas:	mitigar	e	transferir

Aceitar Não	há	necessidade	de	adotar	quaisquer	medidas.	Considerar	se	é	o	caso	de
monitorar	ao	longo	do	tempo.

	

14.	POSICIONAMENTO	CONCLUSIVO	SOBRE	A	ADEQUAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO	PARA	O	ATENDIMENTO
DA	NECESSIDADE	A	QUE	SE	DESTINA	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

	

Parâmetro	considerado Sim Não
Observação
/
Comentário

1.	O	modelo	adotado	para	a
contratação	é	o	mais	vantajoso
para	a	Administração,	tanto	pelo
aspecto	técnico	como	pelo
econômico?

		x 	 	

2.	O	modelo	adotado	para	a
contratação	está	em	conformidade
com	o	praticado	no	mercado?

		x 	 	

3.	O	valor	estimado	da	contratação
está	em	conformidade	com	a
previsão	orçamentária?

		x 	 	
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4.	Os	resultados	pretendidos	com	a
contratação	compensam	os
investimentos	realizados	pela
Administração,	em	curto,	médio	e
longo	prazo?

		x 	 Longo
prazo

5.	De	acordo	com	a	análise	dos	riscos
para	a	contratação,	a
contratação	é	viável	e	não	possui	risco
de	dano	ao	erário?
(moderado/médio	a	grave)

		x 	 Médio

6.	Há	risco	de	comprometimento	do
sucesso	da	licitação	e	da
execução,	considerando	os	fatos
ocorridos	em	contratações
anteriores	do	mesmo	objeto	ou
similares.

		x 	 Mitigado

7.	No	caso	do	item	anterior,	foram
indicadas	as	medidas
necessárias	para	mitigar	os	riscos?

		x 	 	

	

CONCLUSÃO:	 Com	 base	 nas	 informações	 levantadas	 durante	 este	 estudo,	 a	 	 Equipe/Comissão	 	 de
Planejamento	entende	ser	viável	a	solução	do	presente	Estudo	Técnico	Preliminar	para	a	presente	contratação,	vez
que	 se	 mostrou	 tecnicamente	 a	 mais	 adequada	 à	 necessidade	 e	 fundamentadamente	 atendendo	 ao	 interesse
público.	 A	 solução	 consiste	 em	 criar	 uma	 Unidade	 Básica	 da	 Saúde	 da	 Família	 com	 Vila	 da	 Saúde,	 promovendo
o	atendimento	da	necessidade	da	população	além	da	promoção	e	prevenção	a	saúde.	As	soluções	técnicas	adotadas
vêm	atender	tanto	às	necessidades	de	acessibilidade	quanto	atendimento	da	Vigilância	Sanitária.	
	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Nathalia	de	Souza	Zattar,	Gerente,	em	14/04/2025,	às
16:19,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Bruna	Heloise	Alves	Korn,	Coordenador(a),	em
14/04/2025,	às	16:21,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	0024910785	e	o	código	CRC	B510D096.
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