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1.1	-	MODELO	DE	GESTÃO	E	EXECUÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO
1.1.1	 -	 A	 gestão	 do	 contrato	 será	 realizada	 pela	 Secretaria	 da	 Saúde	 por	 meio	 da	 Comissão

de	 Acompanhamento	 e	 Fiscalização	 ou	 Comissão	 de	 Recebimento,	 conforme	 Instrução	 Normativa	 n°	 	 03/2024	 da
Secretaria	 de	 Administração	 e	 Planejamento,	 Capítulo	 VI,	 Seção	 IV,	 V	 e	 VI,	 restando	 como	 atores	 os	 servidores
nomeados	para	compor	a	Comissão;

1.1.1.1	Caberá	a	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização	designada	verificar	o	cumprimento	pela
contratada	de	todas	as	condições	contratuais.

1.1.2	 -	 Prazo	 para	 início	 dos	 serviços	 -	 O	 serviço	 deverá	 ser	 iniciado	 em	 até	 10	 dias	 úteis	 após
emissão	da	Ordem	de	Serviço;

1.1.3	 -	 As	 condicionantes,	 procedimentos,	 detalhes	 dos	 serviços	 a	 serem	 apresentados,	 bem
como	rotinas	de	execução	deverão	ser	realizadas	conforme	o	previsto	nos	memoriais	descritivos	e	demais	peças
técnicas;

1.1.4	-	Frequência:	Frequência:	as	obras	deverão	ser	realizadas	de	segunda	à	sexta-feira.	Com	exceção
de	feriados,	ponto	facultativos	e	aos	finais	de	semana		(sábados	e	domingos),	em	que	deverá	ser	solicitada	autorização
especial;

1.1.5	–	Horário:	as	obras	deverão	ocorrer	das	07	às	17	horas.
1.1.6	-	Local	de	prestação	dos	serviços	–			Rua	Affonso	Kieper	esquina	com	Rua	Comandante	Irapuã,

s/n	-	Costa	e	Silva	-	Joinville/SC,	89218-630.
1.1.7	 –	 Cronograma	 -	 conforme	 anexo	 SEI	 nº	 0025133899.	 A	 contratação	 é	 por	 escopo

predefinido,	prorrogável	na	forma	do	Art.	111	da	Lei	14.133/2021.	
1.1.8	-	Obrigações	da	Contratada	específicas	do	objeto:
1.1.8.1	 -	 Fornecer	 mão-de-obra	 especializada,	 mantendo	 quadro	 de	 pessoal	 técnico	 qualificado	 para

realização	dos	serviços,	devidamente		uniformizados	com	a	identificação	da	empresa.
1.1.8.2	 -	 Responder	 por	 quaisquer	 danos	 pessoais	 ou	 materiais	 causados	 por	 seus	 empregados	 nos

locais	de	execução	dos	serviços,	bem	como	àqueles	provocados	em	virtude	dos	serviços	executados	e	da	inadequação
de	materiais	e	equipamentos	empregados.

1.1.8.3	-	Será	de	responsabilidade	da	CONTRATADA	todas	as	despesas	necessárias	para	a	execução	da
obra.

1.1.8.4	-	Obedecer	as	normas	de	segurança	e	medicina	do	trabalho	para	esse	tipo	de	atividade,	ficando
por	sua	conta	o	 fornecimento,	antes	do	 início	da	execução	dos	serviços,	dos	Equipamentos	de	Proteção	 Individual–
EPI	e	coletiva	EPC,	caso	necessário	a	seus	funcionários;

1.1.8.5	-	Transportar,	sempre	que	necessário,	as	suas	expensas,	seus	funcionários,	peças,	ferramentas	e
equipamentos	até	a	obra,	além	de	manter	limpos	e	inalterados	os	locais	onde	atuar,	deixando	livre	de	restos/entulhos
os	locais	ao	final	da	obra.

1.1.8.6	 -	 Caso	 a	 CONTRATANTE	 constate	 qualquer	 negligência	 ou	 irregularidade	 na	 execução
dos	serviços	por	parte	da	CONTRATADA,	cuja	solução	demande	materiais	e/ou	mão	de	obra,	estas	serão	fornecidas
pela	CONTRATADA	sem	ônus	para	a	CONTRATANTE;

1.1.8.7	-	A	CONTRATADA	deverá	isolar	as	áreas	onde	serão	realizados	os	trabalhos,	proibindo	a	entrada
e	passagem	de	pessoas	não	autorizadas.

1.1.8.8	-	Identificar	seus	funcionários,	ou	terceiros,	responsáveis	pela	prestação	do	serviço.
1.1.8.9	-	Comunicar	ao	CONTRATANTE	toda	e	qualquer	irregularidade	encontrada	para	o	cumprimento

do	contrato;
1.1.8.10	 -	 Assumir	 integral	 responsabilidade	 pelos	 danos	 decorrentes	 desta	 prestação	 de

serviços,	inclusive	perante	terceiros.
1.1.8.11	 -	 Apresentar	 Anotação	 de	 Responsabilidade	 Técnica	 -	 ART	 ou	 Registro	 de

Responsabilidade	Técnica	-	RRT,	para	a	emissão	da	Ordem	de	Serviço;
1.1.9	-	Obrigações	da	Contratante	específicas	do	objeto:
1.1.9.1	-	Permitir	acesso	dos	empregados	da	CONTRATADA	às	dependências	para	realização	da	obra.
1.1.9.2	-	Prestar	as	informações	e	os	esclarecimentos	que	venham	a	ser	solicitados	pela	CONTRATADA,

quando	necessários	ao	fornecimento;
1.1.9.3	-	Comunicar	formalmente	a	CONTRATADA	qualquer	falha	e/ou	irregularidade	na	realização	dos

serviços,	determinando	o	que	for	necessário	à	sua	regularização;
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1.1.9.4	-	Acompanhar,	fiscalizar	e	avaliar	o	cumprimento	deste	Memorial	Descritivo;
1.1.9.5	-	Rejeitar	em	todo	ou	em	parte,	o(s)	produto(s)	e	serviço(s)	que	estiver(em)	em	desacordo	com

este	Memorial	Descritivo	e	demais	documentos	do	processo,	ou	que	fora	constatado	qualquer
irregularidade.

1.1.10	 -	 Forma	 de	 comunicação	 -	 Define-se	 como	 forma	 de	 comunicação	 com	 a	 CONTRATADA
a	 formal,	 nos	 termos	 do	 artigo	 181,	 da	 Instrução	 Normativa	 n°	 03/2024	 da	 Secretaria	 de	 Administração	 e
Planejamento;

1.1.11-	Da	garantia	dos	serviços	e	materiais	empregados:	garantia	pelo	prazo	mínimo	de	5	(cinco)	anos,
da	 responsabilidade	 objetiva	 pela	 solidez	 e	 pela	 segurança	 dos	 materiais	 e	 dos	 serviços	 executados	 e	 pela
funcionalidade	da	obra,	e,	em	caso	de	vício,	defeito	ou	incorreção	identificados,	devendo	o	contratado	ser	responsável
pela	reparação,	pela	correção,	pela	reconstrução	ou	pela	substituição	necessárias.

1.1.12	-	Recebimento	provisório	e	definitivo	-	O(s)	serviço(s)	será(ão)	recebido(s):
a)	Provisoriamente,	a	obra	será	recebida	provisoriamente,	mediante	Termo	circunstanciado,	assinado

pelas	 partes	 em	 até	 15	 (quinze)	 dias	 corridos	 da	 comunicação	 escrita	 de	 seu	 término	 pela	 CONTRATADA	 e	 após
sanados	todos	os	vícios	construtivos	aparentes	apontados	pela	FISCALIZAÇÃO.

b)	Definitivamente,	dar-se-á	mediante	termo	circunstanciado,	assinado	pelas	partes,	após	o	decurso	do
prazo	 de	 observação,	 ou	 vistoria	 que	 comprove	 a	 inexistência	 de	 vícios	 construtivos	 aparentes,	 sejam	 aqueles
apontados	 no	 Termo	 de	 Recebimento	 Provisório,	 sejam	 quaisquer	 outros	 identificados	 durante	 o	 período	 de
observação,	no	prazo	máximo	de	90	(noventa)	dias,	contados	a	partir	da	data	da	assinatura	do	Termo	de	Recebimento
Provisório.

A	 assinatura	 do	 Termo	 de	 Recebimento	 Definitivo	 indica	 que	 o	 objeto	 recebido	 está	 conforme	 o
Contrato,	 permanecendo	 a	 CONTRATADA	 responsável	 pela	 solidez	 e	 segurança	 da	 obra	 nos	 termos	 da	 legislação
Civil,	Profissional	e	Penal	aplicáveis.
Também	a	partir	do	Recebimento	Definitivo	que	se	encerra	a	responsabilidade	pela	guarda	da	obra,	suas	instalações
e	materiais.

c)	 Na	 hipótese	 de	 a	 verificação	 a	 que	 se	 refere	 o	 subitem	 1.1.12,	 "b"	 não	 ser	 procedida	 dentro
do	fixado,	reputar-se-á	como	realizada,	consumando-se	o	recebimento	definitivo	no	dia	previsto

no	subitem	1.1.12,	"b";
d)	 O	 recebimento	 provisório	 ou	 definitivo	 do(s)	 serviço(s)	 não	 exclui(em)	 a	 responsabilidade

da(s)	CONTRATADA(S)	pelos	prejuízos	resultantes	da	incorreta	execução	do	Contrato;
e)	 Se	 a	 CONTRATANTE	 constatar,	 tanto	 no	 recebimento	 provisório	 como	 no	 definitivo,	 que

o(s)	serviço(s)	prestado(s)	não	corresponde(m)	ao	exigido	nos	Memoriais,	pranchas	e	demais	documentos	que	compõe
o	 processo,	 a(s)	 CONTRATADA(S)	 deverá(ão)	 realizar	 no	 ato,	 o(s)	 ajustes(s)/refazer	 o(s)	 serviço(s)	 visando	 ao
atendimento	total	das	especificações,	sem	prejuízo	da	incidência	das	sanções	previstas	no	Contrato,	no	Edital,	da	Lei
n°.	14.133/2021	e	alterações	posteriores	e	no	Código	de	Defesa	do	Consumidor	(Lei	n°.	8.078/90).

1.1.13	-		O	pagamento	será	efetuado	após	o	recebimento	definitivo	do(s)	serviço(s),	(ou)	parcialmente	de
acordo	com	as	medições;

1.1.14	-	Das	sanções
1.1.14.1	-	No	caso	da	presente	contratação,	as	sanções	administrativas	serão	as	mesmas	dispostas	na

Lei	14.133/2021,	com	observância	dos	padrões	mínimos	de	qualidade	dispostos	no	item	1.10.
1.1.15	Aspectos	gerias	da	contratação	
1.1.15.1	Início	da	obra

Assinado	o	 contrato	 –	 a	 assinatura	 se	dá	através	do	Sistema	Eletrônico	de	 Informações	SEI	 –	para	que	a	empresa
vencedora	da	 licitação	possa	 receber	a	 respectiva	ORDEM	DE	SERVIÇO	e	então	 iniciar	a	execução	dos	 serviços	é
necessário	que	a	seguinte	documentação	tenha	sido	providenciada,	entre	outros	documentos	que	podem	ser	exigidos
em	casos	específicos:

1.ARTs	dos	responsáveis	técnicos	pela	obra,	registrada	no	Conselho	competente;
2.	Alvará	de	construção,	obtido	na	prefeitura	municipal;	
3.	Certificado	de	matrícula	da	obra	de	construção	civil,	obtido	no	Instituto	Nacional	do	Seguro	Social,

no	prazo	de	trinta	dias	contados	do	início	de	suas	atividades;
4.	Abertura	e	disponibilização	do	Diário	de	Obras.
1.1.15.2	Prazo	de	execução
O	Prazo	de	execução,	para	todos	os	efeitos,	estipulado	em	cronograma	e	em	contrato,	tem	seu	marco

temporal	na	assinatura	da	Ordem	de	Serviço.
A	CONTRATADA	deve	dimensionar	sua	equipe	de	trabalho	em	número	compatível	com	o	ritmo	previsto

de	obra	para	que	o	cronograma	físico	e	financeiro	proposto	seja	cumprido.	Além	da	observância	deste	ponto,	a	equipe
pertencente	à	CONTRATADA	deve	ser	capaz	e	competente	para	proporcionar	serviços	tecnicamente	bem	feitos	e	de
acabamentos	compatíveis,	visto	que	não	serão	aceitas	justificativas	de	atrasos	oriundas	de	retrabalhos	ou	demolições
decorrentes	de	serviços	mal	executados.

1.1.15.3	Condições	gerais	de	responsabilidade	
Fica	 reservado	 à	 CONTRATANTE,	 através	 das	 competências	 da	 FISCALIZAÇÃO	 e	 seus	 prepostos,	 o

direito	e	a	autoridade	para	resolver	todo	e	qualquer	caso	singular	e	porventura	omisso	neste	memorial,	nos	projetos
fornecidos	 e	 a	 serem	 elaborados,	 nos	 demais	 documentos	 técnicos,	 e	 que	 não	 estejam	 definidos	 em	 outros
documentos	contratuais,	como	o	próprio	contrato	ou	outros	elementos	fornecidos.Anexo - Informações Complementares 25392189         SEI 23.0.077510-1 / pg. 2



Na	 eventual	 existência	 de	 serviços	 não	 descritos,	 a	 CONTRATADA	 somente	 poderá	 executá-los	 após
aprovação	 da	 FISCALIZAÇÃO.	 A	 omissão	 de	 qualquer	 procedimento	 técnico,	 ou	 normas	 neste	 ou	 nos	 demais
memoriais,	 nos	projetos,	 ou	 em	outros	documentos	 contratuais,	 não	 exime	a	CONTRATADA	da	 obrigatoriedade	da
utilização	das	melhores	técnicas	preconizadas	para	os	trabalhos,	respeitando	os	objetivos	básicos	de	funcionalidade	e
adequação	dos	resultados,	bem	como	todas	as	normas	da	ABNT	vigentes	e	demais	pertinentes.

Não	poderá	haver	alegação,	em	hipótese	alguma	como	justificativa	ou	defesa,	pela	CONTRATADA,	de
desconhecimento,	 incompreensão,	 dúvidas	 ou	 esquecimento	 das	 cláusulas	 e	 condições	 do	Contrato,	 do	 Edital,	 dos
projetos,	 das	 especificações	 técnicas,	 dos	 memoriais,	 bem	 como	 a	 tudo	 o	 que	 estiver	 contido	 nas	 normas,
especificações	e	métodos	da	ABNT,	e	outras	normas	pertinentes	e	vigentes.

A	 existência	 e	 a	 atuação	 da	 FISCALIZAÇÃO	 em	 nada	 diminuirá	 a	 responsabilidade	 única,	 integral	 e
exclusiva	da	CONTRATADA	no	que	concerne	às	obras	e	serviços	e	suas	implicações	próximas	ou	remotas,	sempre	em
conformidade	 com	 o	 contrato,	 o	 Código	 Civil	 e	 demais	 leis	 ou	 regulamentos	 vigentes	 e	 pertinentes	 no	 Município,
Estado	ou	União.

É	 obrigatório	 que	 o	 Responsável	 Técnico	 da	 CONTRATADA	 promova	 o	 trabalho	 de	 equipe	 com	 os
diferentes	 profissionais	 e	 fornecedores	 especializados	 e	 demais	 envolvidos	 na	 obra,	 durante	 todas	 as	 fases	 de
organização	 e	 construção,	 bem	 como	 com	 o	 pessoal	 de	 equipamento	 e	 instalação,	 e	 com	 usuários	 das	 obras.	 A
coordenação	deverá	 ser	precisa,	 enfatizando-se	a	 importância	do	planejamento	e	da	previsão.	Não	 serão	 toleradas
soluções	 parciais	 ou	 improvisadas,	 ou	 que	 não	 atendam	 a	 melhor	 técnica	 preconizada	 para	 os	 serviços	 objeto	 da
licitação.

No	 caso	 de	 colaboradores	 e	 terceirizados,	 a	 CONTRATADA	 deverá	 fornecer-lhes	 obrigatoriamente	 e
devidamente	 autorizados	 pela	 CONTRATANTE,	 cópias	 dos	 memoriais	 e	 projetos	 referentes	 às	 suas	 atividades,
serviços	específicos	e	suas	implicações,	tendo	em	vista	que	a	responsabilidade	direta	não	será	nunca	transferidas	a
terceiros.	 Todas	 as	 obras	 e	 serviços	 a	 serem	 delegados,	 desde	 que	 com	 autorização	 prévia	 da	 FISCALIZAÇÃO,
deverão	 ter	 ART/RRT	 em	 separado	 da	 execução	 total	 da	 obra/serviço,	 tendo	 como	 contratante	 a	 proponente	 ou
CONTRATADA,	e	que	deverá	ser	entregue	uma	cópia	para	fins	de	controle,	responsabilidades	e	arquivos.

A	 CONTRATADA	 se	 obriga	 a	 exigir	 de	 terceirizados	 as	 mesmas	 obrigações	 trabalhistas	 e
previdenciárias	impostas	a	si,	por	força	do	termo	de	contrato	com	a	CONTRATANTE	e	das	legislações	pertinentes.

A	CONTRATADA	 se	 obriga	 a	 exigir	 de	 terceirizados	 às	mesmas	 obrigações	 de	 segurança	 e	 saúde	no
trabalho	impostas	a	si,	por	força	do	termo	de	contrato	com	a	CONTRATANTE	e	das	legislações	pertinentes.

Caso	 haja	 discrepâncias	 de	 informações,	 as	 condições	 especiais	 do	 Contrato,	 especificações	 técnicas
gerais	e	memoriais	predominam	sobre	os	projetos,	bem	como	os	projetos	específicos	de	cada	área	predominam	sobre
os	gerais	das	outras	áreas.	Os	detalhes	específicos	predominam	sobre	as	peças	gráficas	gerais	e	as	 cotas	deverão
predominar	sobre	as	escalas	grafadas	em	plotagens	no	papel,	devendo	o	fato,	de	qualquer	forma,	ser	comunicado	com
a	devida	antecedência	à	FISCALIZAÇÃO,	para	as	providências	e	compatibilização	necessárias.

As	 especificações,	 os	 desenhos	 dos	 projetos	 e	 os	 memoriais	 descritivos	 destinam-se	 a	 descrição	 e	 a
execução	das	obras	e	serviços	completamente	acabados	nos	termos	deste	Edital	e	objeto	da	contratação,	e	com	todos
elementos	em	perfeito	 funcionamento,	de	primeira	qualidade	e	bom	acabamento.	Portanto,	estes	elementos	devem
ser	 considerados	 complementares	 entre	 si,	 e	 o	 que	 constar	 de	 um	 dos	 documentos	 é	 tão	 obrigatório	 como	 se
constasse	em	todos	os	demais.

Desta	forma,	convém	destacar	que	as	cotas,	amarrações	e	dimensões	sempre	deverão	ser	conferidas	“in
loco”,	preliminarmente	à	execução	de	qualquer	serviço	pelos	executores.

A	 CONTRATADA	 aceita	 e	 concorda	 que	 as	 obras	 e	 os	 serviços	 objeto	 dos	 documentos	 contratuais,
poderão	vir	ser	complementados	em	todos	os	detalhes,	caso	seja	solicitado,	ainda	que	 	cada	 item	necessariamente
envolvido	não	seja	especificamente	mencionado.

O	 profissional	 residente	 da	 CONTRATADA	 deverá	 efetuar	 todas	 as	 correções,	 interpretações	 e
compatibilização	que	forem	julgadas	necessárias,	para	o	término	das	obras	e	dos	serviços	de	maneira	satisfatória,	e
em	caso	de	dúvidas	atuar	sempre	em	conjunto	com	a	FISCALIZAÇÃO	e	os	autores	dos	projetos.

Todos	 os	 adornos,	 melhoramentos,	 etc.,	 indicados	 nos	 desenhos	 ou	 nos	 detalhes,	 ou	 parcialmente
desenhados,	para	qualquer	área	ou	local	em	particular,	deverão	ser	considerados	para	áreas	ou	locais	semelhantes	a
não	ser	que	haja	clara	indicação	ou	anotação	em	contrário.
Igualmente,	com	relação	a	quaisquer	outras	partes	das	obras	e	dos	serviços	apenas	uma	parte	estiver	projetada,	todo
o	serviço	deverá	estar	de	acordo	com	a	parte	assim	detalhada	e	assim	deverá	ser	considerado	para	continuar	através
de	todas	as	áreas	ou	locais	semelhantes,	a	menos	que	indicado	ou	anotado	diferentemente.

A	CONTRATADA,	quando	houver	necessidade,	deverá	manter	contato	com	as	repartições	competentes,
a	fim	de	obter	as	necessárias	aprovações	das	obras	e	dos	serviços	a	serem	executados,	bem	como	fazer	os	pedidos	de
ligações	 e	 inspeções	 pertinentes	 e	 providenciar	 todos	 os	materiais	 e	 serviços	 necessários	 a	 estas	 ligações	 às	 suas
expensas.

Quaisquer	divergências	 e	 dúvidas	 deverão	 ser	 resolvidas	 antes	 do	 início	 das	 obras	 e	 serviços,	 com	a
FISCALIZAÇÃO.

1.1.15.4	Vida	útil	de	projeto	
Sem	prejuízo	das	normas	aplicáveis,	todos	os	sistemas	contratados	devem	ser	executados	considerando

a	seguinte	vida	útil:
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1.1.15.5	Hierarquia	da	documentação	
Em	caso	de	divergências	ou	dúvidas	de	informações	técnicas	fornecidas	no	Edital,	deverá	ser	seguida	a

hierarquia	 (em	ordem	decrescente)	 conforme	 segue,	 devendo	entretanto	 serem	ouvidos	 os	 respectivos	 autores	 e	 a
FISCALIZAÇÃO:

1.	Projeto	Arquitetônico	e	memorial	descritivo;
2.	Projetos	de	Engenharia	e	seus	memoriais	descritivos;
3.	Orçamento	da	Obra.
1.1.15.6	Similaridade	de	materiais	
Para	perfeito	entendimento	quanto	aos	materiais	a	serem	adotados	na	obra,	os	mesmos	se	encontram

com	 suas	 especificações	 técnicas	 contidas	 na	 documentação	 da	 licitação;	 contudo	 em	 caso	 imperativo,	 poderá	 ser
proposta	 a	 permuta	 de	 um	 material	 desde	 que	 obedeça	 ao	 critério	 de	 similaridade	 e	 o	 resultado	 não	 venha	 a
comprometer	a	qualidade	do	produto	produzido	ou	causar	ônus	e/ou	prejuízo	à	CONTRATANTE:

1.	 Similaridade	 Parcial	 =	 Situação	 na	 qual	 equipamentos	 e	 materiais	 refletem	 idêntica	 resposta
construtiva,	sem	contudo	apresentar	as	mesmas	características	de	qualidade,	desempenho	e	funcionamento.	Quando
uma	aplicação	 for	 inevitável,	deverá	ocorrer	primeiramente	o	aceite	da	proposta	pela	FISCALIZAÇÃO	e	ocorrerá	a
correspondente	compensação	financeira	pela	permuta	em	questão.

2.	Similaridade	Total	=	Situação	na	qual	equipamentos	e	materiais	refletem	total	desempenho	técnico,
com	as	mesmas	características	construtivas	quanto	a	qualidade	e	funcionamento,	inclusive	no	tocante	à	aplicação	das
normas	técnicas	brasileiras.	Da	mesma	forma	deverá	ocorrer	primeiramente	o	aceite	pela	FISCALIZAÇÃO.

1.1.15.7Diário	de	obra	
Para	 efeito	 de	 controle	 do	 andamento	 da	 obra	 e	 comunicação	 entre	 a	 CONTRATADA	 e	 a

CONTRATANTE,	será	adotado	um	diário	de	obra	o	qual	deve	ser	preenchido	diariamente	com	os	serviços	realizados
no	 dia,	 bem	 como	 a	 condição	 do	 tempo,	 equipe	 disponível,	 empreiteiros	 terceirizados,	 intercorrências	 e/ou	 fatos
relevantes.	Devem	ser	anotadas	as	dúvidas	e/ou	divergências	que	surjam	da	análise	conjunta	das	peças	 técnicas	e
eventuais	 soluções	apontadas	pela	FISCALIZAÇÃO.	Preferencialmente	o	diário	de	obra	deverá	 ter	duas	 vias	 sendo
que	a	1ª	ficará	para	a	contratada	e	a	2ª	para	o	contratante,	que	deverá	manter	na	obra	até	o	final	desta.

Objetivando	uma	condução	de	obra	mais	ágil,	com	dúvidas	e	soluções	sendo	apontadas	de	maneira	mais
célere,	é	possível	a	adoção	de	mecanismos	digitais	de	comunicação,	desde	que	esta	solução	possa,	ao	final	da	obra	ser
impressa	e	anexada	aos	documentos	finais	da	contratação.

1.1.15.8	Normas	técnicas	aplicáveis	e	controles
Além	dos	procedimentos	técnicos	indicados	neste	memorial,	terão	validade	contratual	para	todos	os	fins

de	direito,	as	normas	editadas	e	vigentes	pela	ABNT	–	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas,	e	demais	normas
vigentes	 das	 esferas	 municipais,	 estaduais	 e	 federais	 pertinentes	 à	 intervenção	 em	 pauta;	 direta	 e	 indiretamente
relacionadas,	e	os	materiais	e	serviços	objetos	do	contrato	de	construção	das	obras.

Programação	dos	testes	de	ensaios:		Deverá	abranger	no	que	couber,	entre	outros,	os	seguintes	itens	e
a	critério	da	FISCALIZAÇÃO:

1.	Ensaios	e	testes	para	materiais	destinados	a	aterros	e	reaterros.
2.	Ensaios	e	testes	de	materiais	destinados	à	execução	de	concretos	e	argamassas.
3.	Ensaios	e	testes	para	materiais	destinados	às	alvenarias	e	demais	vedações.
4.	Ensaios	e	testes	de	materiais	destinados	à	execução	de	estruturas	metálicas.
5.	Testes	hidrostáticos	das	tubulações,	de	calhas	e	demais	elementos	destas	instalações.
6.	Teste	de	qualidade	e	bom	funcionamento	de	equipamentos	e	materiais	hidráulicos,	elétricos,	lógica,

telefonia.
7.	Teste	de	impermeabilidade	nos	locais	a	serem	impermeabilizados	e	ou	calafetados.
8.	Teste	das	iluminações	em	geral,	inclusive	emergências.
9.	Ensaios	de	isolamento	(tensão	aplicada	durante	1	minuto,	60	Hz).
10.	Outros	ensaios	citados	nos	itens	a	seguir,	ou	em	normas	da	ABNT	e	outras	pertinentes.
11.	Demais	ensaios	necessários	e	solicitados	pela	FISCALIZAÇÃO.
No	 caso	 de	 obras	 ou	 serviços	 executados	 com	 materiais	 e	 ou	 equipamentos	 fornecidos	 pela

CONTRATADA,	que	apresentarem	defeitos	na	execução,	estes	serão	refeitos	às	custas	da	mesma	e	com	material	e	ou
equipamento	às	suas	expensas.

As	 normas	 técnicas	 e/ou	 suas	 sucessoras,	 bem	 como	 as	 demais	 não	 citadas	 neste	 documento	 (mas
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vigentes)	e	nos	demais	itens	a	seguir	e	que	se	referem	ao	objeto	da	obra,	deverão	ser	parâmetros	mínimos	a	serem
obedecidos	para	sua	perfeita	execução.	Será	parâmetro	de	exigência	e	 fiscalização	as	Normas	Técnicas	da	ABNT	–
Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas.

Os	 casos	 não	 abordados	 serão	 definidos	 pela	 FISCALIZAÇÃO,	 de	 maneira	 a	 manter	 o	 padrão	 de
qualidade	previsto	para	 a	 obra	 em	questão	 e	de	 acordo	 com	as	normas	 vigentes	nacionais	 e	 as	melhores	 técnicas
preconizadas	para	o	tema.

1.1.15.9	Documentação	previdenciária
Sem	 prejuízo	 do	 disposto	 em	 Edital,	 Termo	 de	 Contrato	 e	 em	 legislação	 específica,	 é	 de

responsabilidade	 exclusiva	 da	 CONTRATADA	 a	 quitação	 total	 dos	 encargos	 trabalhistas	 e	 sociais	 decorrentes	 do
presente	contrato	e	esta	deverá,	sempre	que	solicitado,	apresentar	a	comprovação	do	cumprimento	das	obrigações
trabalhistas,	 previdenciárias	 e	 para	 com	 o	 FGTS,	 em	 relação	 aos	 empregados	 que	 efetivamente	 participarem	 da
execução	do	contrato.

De	 igual	 forma,	 ao	 termo	 final,	 a	 CONTRATADA	 deverá	 apresentar	 toda	 documentação,	 CND´s	 e
quitações	relativas	ao	contrato,	para	que	a	CONTRATANTE	possa	providenciar	e	proceder	com	a	averbação	do	bem
público	no	respectivo	registro	de	imóveis.

1.1.15.10	Documentação	complementar	ou	de	fim	de	obra	
Catálogos,	 folhetos	 e	 manuais:	 a	 CONTRATADA	 deverá	 efetuar	 a	 entrega	 dos	 catálogos,	 folhetos	 e

manuais	de	montagem,	operação	e	manutenção	de	todas	as	instalações,	equipamentos	e	componentes	pertinentes	ao
objeto	dos	serviços	e	obras,	inclusive	certificados	de	garantia.

Processo	 de	 Habite-se:	 a	 CONTRATADA	 deverá	 providenciar	 o	 ingresso	 do	 pedido	 de	 HABITE-SE
apresentando	toda	documentação	necessária	exigida	pela	municipalidade.

Caderno	de	Projetos	atualizados:	deverá	a	CONTRATADA	entregar	à	CONTRATANTE	a	totalidade	das
peças	 gráficas	 (projetos)	 com	 as	 atualizações	 executadas	 em	 obra.	 Pequenos	 desvios	 de	 tubulações,	 por	 exemplo,
pequenos	ajustes	em	virtude	de	 interferências	não	previstas	e	pequenas	alterações	deverão	 ser	 representadas	nas
peças	gráficas	 (plantas;	 cortes;	 elevações)	 dos	 diversos	 projetos,	 denotando	 como	os	 serviços	 resultaram	após	 sua
execução;	as	retificações	dos	projetos	deverão	ser	feitas	constando,	acima	do	selo	de	cada	prancha,	a	alteração	e	a
respectiva	data,	além	das	assinaturas	dos	responsáveis	técnicos	envolvidos.

1.1.15.11	Projetos	"As	Built"	
Caso	a	importância	e	magnitude	das	alterações	descritas	acima	importem	na	alteração	conceitual	das

soluções	técnicas	apresentadas	e	contratadas,	e	desde	que	tenham	sido	observados	os	ritos	necessários	à	sua	perfeita
e	 correta	 alteração	 contratual,	 tais	 como	 justificava	 e	 precedência	 da	 autorização	 da	 CONTRATANTE,	 poderá	 a
FISCALIZAÇÃO	solicitar	a	realização	dos	projetos	“As	Built”.

Importante	destacar	que	não	será	admitida	nenhuma	modificação	nos	desenhos	originais	dos	projetos,
bem	como	nas	suas	especificações	técnicas	sem	o	aval	prévio	dos	autores	responsáveis.
O	 projeto	 “As	 Built”	 -	 caso	 solicitado	 –	 consistirá	 em	 expressar	 todas	 as	 modificações,	 acréscimos	 ou	 reduções
ocorridas	 durante	 a	 construção,	 devidamente	 autorizadas	 pela	FISCALIZAÇÃO	e	 cujos	 procedimentos	 tenham	 sido
acordados	 e	 autorizados	 entre	 as	 partes.	 Obrigatoriamente	 deve	 ser	 acompanhado	 das	 respectivas	 anotações	 de
responsabilidade	técnica.

1.1.15.12	Rescisão	do	contrato
Sem	 prejuízo	 do	 contido	 no	 Edital	 de	 Licitação	 e	 Termos	 de	 Contrato,	 importante	 relacionar	 os

principais	motivos	para	a	rescisão	do	contrato,	entre	outros:
1.	 O	 descumprimento	 ou	 cumprimento	 irregular	 de	 cláusulas,	 contratuais,	 especificações	 técnicas,

projetos	ou	prazos;
2.	A	lentidão	do	seu	cumprimento,	levando	ao	apontamento	pela	FISCALIZAÇÃO	da	impossibilidade	de

conclusão	da	obra,	serviço	ou	fornecimento	nos	prazos	estipulados;
3.	 A	 paralisação	 da	 obra,	 serviço	 ou	 fornecimento	 sem	 justa	 causa	 e	 sem	 prévia	 comunicação	 à

FISCALIZAÇÃO;
4.	O	desatendimento	das	determinações	regulares	da	FISCALIZAÇÃO;
5.	Razões	de	 interesse	público,	de	alta	 relevância	e	amplo	conhecimento,	 justificados	e	determinados

pela	máxima	autoridade	da	esfera	administrativa	a	que	está	subordinado	o	CONTRATANTE	e	exaradas	no	processo
administrativo	a	que	se	refere	o	contrato;

6.	A	ocorrência	de	caso	fortuito	ou	de	força	maior,	 impeditivo	da	execução	do	contrato,	regularmente
comprovado.
	

1.2	-	CRITÉRIO	DE	MEDIÇÃO	E	PAGAMENTO
1.2.1	 -	 O	 pagamento	 será	 conforme	 as	 medições	 realizadas	 de	 acordo	 com	 os

prazos/cronograma	 propostos,	 e	 após	 recebimento	 provisório	 e	 definitivo	 do	 atendimento	 das	 especificações	 do
Memorial	Descritivo	e	demais	condições.

1.2.1.1		-	Conforme	art.	92,	§	5º	da	Lei	n°	14.133/2021,	a	medição	será	mensal;	
1.2.2	 -	 Para	 fins	 de	 pagamento,	 a	 CONTRATADA	 deverá	 apresentar	 a	 comprovação	 da	 regularidade

trabalhista,	 previdenciária	 e	 FGTS,	 além	de	 outros	 documentos	 que	 comprovem	 a	 regularidade	 da	 contratada	 nos
termos	do	art.	92,	inciso	XVI	da	Lei	n°	14.133/2021.	
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1.3.1	 -	 Elencamos	 como	 critério	 de	 aceitabilidade	 o	 menor	 preço	 global,	 observados	 os	 demais
requisitos	dispostos	no	Edital.

1.3.2-	O	regime	de	empreitada	da	contratação	será	o	de	execução	 indireta	por	empreitada	por	preço
unitário,	observados	os	demais	requisitos	dispostos	no	Edital.

1.3.3	-		A	preponente	deverá	apresentar:
1.3.3.1	 -	 A	 proponente	 deverá	 demonstrar	 a	 capacidade	 técnico-profissional	 e	 a	 capacidade	 técnico-

operacional:
1.3.3.2	 -	 	 Indicação	 de	 profissional,	 devidamente	 registrado	 no	 conselho	 profissional

competente,	 detentor	 de	 atestado	 de	 responsabilidade	 técnica	 por	 execução	 de	 obra	 ou	 serviço	 de	 características
semelhantes.

a)	Apresentar	o	Registro	do	profissional	indicado	no	conselho	competente;
b)	Apresentar	 atestado	 de	 responsabilidade	 técnica	 por	 execução	 de	 obra/serviço	 de	 características

semelhantes	àquele	a	ser	contratado,	ou	seja:	Edificações	em	alvenaria	e	Estrutura	de	concreto	armado.
c)	Os	profissionais	indicados	pelo	licitante	deverão	participar	da	obra	ou	serviço	objeto	da	licitação,	e

será	admitida	a	sua	substituição	por	profissionais	de	experiência	equivalente	ou	superior,	desde	que	aprovada	pela
Administração.

-	Apresentar	certidões	ou	atestados,	regularmente	emitidos	pelo	conselho	competente,	que	demonstrem
capacidade	 operacional	 na	 execução	 de	 obra/serviços	 similares	 de	 complexidade	 tecnológica	 e	 operacional
equivalente	ou	 superior	 com	o	objeto	dessa	 licitação,	 que	 corresponda	a	50%	 (cinquenta	por	 cento)	do	 total	 a	 ser
executado,	ou	seja:	

a)		-	231,94	metros	quadrado	(m²)	de	Edificações	em	alvenaria	e
				-	231,94		metros	quadrado	(m²)	de	e	Estrutura	de	concreto	armado.
b)	Será	permitido	o	somatório	de	atestados	para	fins	de	atendimento	do	quantitativo	exigido.
1.3.3.3-		Registro	ou	Inscrição	da	Pessoa	Jurídica	na	entidade	profissional	competente.
1.3.4	 -	O	proponente	deverá	apresentar	capital	social	ou	patrimônio	 líquido	mínimo,	no	percentual	de

10%	do	valor	estimado	da	contratação,	conforme	o	art.	69,§	4º	da	Lei	n.º	14.133/2021.
1.3.5	-	O	proponente	deverá	apresentar	garantia	adicional	caso	a	proposta	seja	inferior	a	85%	do	valor

orçado	pela	Administração,	nos	termos	do	Art.	59,	§5º	da	Lei	14.133/2021.
1.3.6	 -	 Para	 a	 contratação	 deve	 ser	 apresentada	 garantia	 contratual	 nos	 termos	 do	 Art.	 96	 da

Lei	14.133/2021,	cujo	percentual	indicado	é	de	5%	do	valor	inicial	do	Contrato.
	

1.4	-	SUBCONTRATAÇÃO	E	CONSÓRCIO
1.4.1	 -	 Será	 admitida	 a	 subcontratação	 dos	 serviços	 acessórios	 e	 complementares,	 os	 seguintes

serviços/itens:	 Fundação	 Profunda	 (hélice/estaqueamento),	 Gases	 Medicinais,	 SPDA,	 Climatização,	 Estruturas
Metálicas,	 Cabeamento	 Estruturado	 e	 Telecomunicações,	 Pavimentações	 Externas,	 Equipamentos	 de	 Academia	 e
Playground,	 Sistemas	 Preventivos	 de	 Incêndio	 e	 Serviços	 de	 Paisagismo	 dentre	 outros	 desde	 que	 devidamente
autorizados	pela	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização.

1.4.2	 Para	 a	 subcontratação,	 além	 dos	 demais	 requisitos	 técnicos	 necessários,	 a	 contratada
deverá	apresentar	a	comprovação	de	que	a	subcontratada	já	executou	os	serviços	em	percentual	mínimo	de	50%.

1.4.3	 -	 A	 subcontratação	 depende	 de	 autorização	 prévia	 da	 Contratante,	 a	 quem	 incumbe	 avaliar	 se
a	subcontratada	cumpre	os	requisitos	de	qualificação	técnica	necessários	para	a	execução	do	objeto.

1.4.4	-	Em	qualquer	hipótese	de	subcontratação,	permanece	a	responsabilidade	integral	da	Contratada
pela	perfeita	execução	contratual,	cabendo-lhe	realizar	a	supervisão	e	coordenação	das	atividades	da	subcontratada,
bem	como	responder	perante	a	Contratante	pelo	rigoroso	cumprimento	das	obrigações	contratuais	correspondentes
ao	objeto	da	subcontratação.

1.4.5	-	Não	será	admitida	a	participação	de	empresas	em	consórcio,	observados	os	requisitos	legais	e
regras	previstas	no	Edital.

	
	
1.5	-	DO	VALOR	ESTIMADO	DA	CONTRATAÇÃO
1.5.1	-	Estima-se	a	contratação	no	importe	de	R$	7.238.636,76	(Sete	milhões	duzentos	e	trinta	e	oito	mil

seiscentos	 e	 trinta	 e	 seis	 reais	 e	 setenta	 e	 seis	 centavos),	 conforme	 planilhas	 orçamentárias,	 cronograma	 físico-
financeiro	e	requisição	de	compras.
	

1.6	-	DA	ADEQUAÇÃO/DISPONIBILIDADE	ORÇAMENTÁRIA
1.6.1	 -	 Os	 valores	 para	 a	 presente	 contratação	 estão	 em	 conformidade	 com	 a	 previsão	 orçamentária

desta	Secretaria;
1.6.2	 -	 Estão	 previstos	 recursos	 orçamentários	 para	 a	 presente	 contratação,	 que	 estão	 discriminados

junto	ao	documento	"Requisição	de	Compras"	que	fará	parte	do	presente	processo	e	estarão	dispostos	posteriormente
no	Edital.
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1.7	-	DA	MELHOR	SOLUÇÃO	ENCONTRADA
1.7.1	 -	 Conforme	 Estudo	 Técnico	 Preliminar	 a	 melhor	 solução	 encontrada	 de	 momento	 para

atendimento	ao	interesse	público	envolvido	é	a	contratação	de	empresa(s)	especializada(s),	devidamente	habilitadas,
com	capacidade	técnica	suficiente,	que	tenham	executado	obras	de	edificações	em	alvenaria	e	estrutura	de	concreto
armado

1.7.2	A	contratação	trata-se	de	obra	comum.
	
1.8	-	DA	FUNDAMENTAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO
1.8.1	 -	 A	 presente	 contratação	 possui	 como	 fundamentação	 o	 Estudo	 Técnico

Preliminar	correspondente,	que	compõe	o	bojo	dos	documentos	do	presente	processo	de	Requisição	de	Compras.
	
1.9	-	CRITÉRIOS	E	PRÁTICAS	DE	SUSTENTABILIDADE
1.9.1	-	Deverá	apresentar	relatório	ambiental	detalhando	as	ações	realizadas	no	período	para	atender	às

exigências	 e	 condicionantes	 da	 licença	 ambiental	 da	 obra	 (quando	 for	 o	 caso),	 apresentando	 os	 documentos	 e
evidências	necessários.

1.9.2	-	No	relatório	deve	constar	planilha	de	destinação	dos	resíduos	gerados	pela	obra,	indicando	o	tipo
de	 resíduo,	 a	 quantidade,	 o	 local	 de	 destino	 e	 o	 respectivo	 número	 da	 licença,	 data	 do	 transporte	 e	 o	 número	 do
Manifesto	de	Transporte	e,	quando	obrigatório,	o	número	do	certificado	de	destinação	final.

	
1.10	-	PADRÕES	MÍNIMOS	DE	QUALIDADE/DESEMPENHO	
1.10.1	-	Para	fins	de	definição	dos	padrões	mínimos	de	qualidade	e	desempenho	deverão	ser	atendidas

as	 especificações	 técnicas	 constantes	 do	 Memorial	 Descritivo	 e	 demais	 peças	 técnicas,	 bem	 como,	 deverá	 ser
observado	o	que	determina	as	normas	técnicas	e	boas	práticas	para	a	execução	da	obra.

1.10.1.1	 -	Com	 relação	 ao	 cumprimento	do	 cronograma	executivo	 com	a	 conclusão	da	 obra	no	prazo
previsto	e	com	a	qualidade	esperada,	essa	equipe	técnica	propõe	que	deverão	ser	atendidos	os	critérios	mínimos	de
produtividade..

1.10.2	 -	 Em	 caso	 de	 suspeita	 ou	 dúvida	 pela	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Fiscalização
poderá	solicitar	a	realização	de	ensaios,	testes	e	demais	provas	para	aferição	da	boa	execução	do	objeto,	cujos	custos
deverão	ser	arcados	exclusivamente	pela	contratada,	nos	termos	do	Art.	140,	§4º	da	Lei	14.133/2021.

	
1.11	VISITA	TÉCNICA	
Não	há	necessidade	ou	obrigatoriedade	de	visita	técnica	para	a	participação	na	licitação.
No	entanto,	para	o	devido	conhecimento,	os	interessados	poderão	agendar	visita	técnica	através	do	e-

mail	ses.uom.aob@joinville.sc.gov.br.
A	visita	será	realizada	individualmente	com	cada	interessado	sempre	em	horários	distintos.
A	 visita	 técnica	 consistirá	 no	 acompanhamento	 do	 interessado	 pelo	 representante	 do	 Município,	 nos

endereço	contemplado	neste	Memorial	Descritivo.
Durante	a	visita	não	será	fornecido	pelo	representante	do	Município	nenhuma	informação	técnica,	visto

que	as	informações	necessárias	para	formulação	da	proposta	estão	contidas	neste	Memorial	Descritivo,	nesse	sentido,
o	intuito	da	Visita	Técnica	é	proporcionar	aos	interessados	conhecimento	dos	locais	e	equipamentos.

	
1.12	SEGURANÇA	E	SAÚDE	NO	TRABALHO
1.12.1	Responsabilidades	da	contratada
	A	CONTRATADA	fica	obrigada	ao	cumprimento	de	todas	as	obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias

em	relação	aos	empregados	contratados,	inclusive	no	tocante	às	normas	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	sob	pena
de	aplicação	das	penalidades	previstas	no	contrato	administrativo.

A	CONTRATADA	deverá	apresentar,	no	máximo	até	o	10º	(décimo)	dia	após	o	 início	da	prestação	dos
serviços,	sob	pena	de	rescisão	unilateral	do	contrato	administrativo:

I	 -	 Relação	 de	 colaboradores	 envolvidos	 diretamente	 no	 serviço/obra	 com	 as	 suas	 respectivas	
funções,	acompanhada	das	cópias	dos	contratos	de	trabalho	em	CTPS;

II	 -	Programa	de	Controle	Médico	de	Saúde	Ocupacional	 (PCMSO)	e	Programa	de	Gerenciamento	de
Riscos	(PGR)	vigentes	e	específicos	para	as	atividades	objeto	do	contrato;

III	 -	Atestados	de	Saúde	Ocupacional	 (ASO)	de	todos	os	 trabalhadores,	demonstrando	a	realização	de
exame	médico	 admissional,	 periódico	 ou	 demissional,	 dependendo	 da	 situação,	 conforme	 exigido	 pela	 legislação	 e
previsto	no	PCMSO,	e	informando,	conforme	a	função,	a	aptidão	para	trabalho	em	altura	e/ou	aptidão	para	trabalho
em	ambientes	confinados,	em	sendo	o	caso;

IV	-	Comprovante	de	realização	de	treinamento	específico	para	a	função,	quando	exigido	pela	legislação
e	previsto	no	PGR;

V	 -	 Todas	 as	 Análises	 Preliminares	 de	 Riscos	 (APR)	 para	 todas	 as	 atividades	 objeto	 do	 respectivo
serviço/obra;

VI	 -	 Cópias	 dos	 recibos	 de	 fornecimento	 dos	 equipamentos	 de	 proteção	 individual	 a	 todos	 osAnexo - Informações Complementares 25392189         SEI 23.0.077510-1 / pg. 7



empregados,	quando	exigido	pela	legislação	e	previsto	no	PGR	e	especificados	nas	APR,	com	verificação	da	validade
dos	certificados	de	aprovação	(CA);

VII	 -	 Laudo	 Técnico	 das	 Condições	 Ambientais	 de	 Trabalho	 (LTCAT)	 e	 respectiva	 Anotação	 de
Responsabilidade	Técnica	(ART)	sobre	o	laudo;	

VIII	 -	 Constituição	 do	 SESMT	 e	 relação	 dos	 profissionais	 designados	 às	 atividades	 de	 Segurança	 e
Medicina	 do	 Trabalho,	 quando	 exigível,	 conforme	 Norma	 Regulamentadora	 nº	 04,	 do	 Ministério	 do	 Trabalho	 e
Emprego;

IX	 -	 Constituição	 da	 CIPA	 e	 relação	 dos	 profissionais	 designados,	 quando	 exigível,	 conforme	 Norma
Regulamentadora	nº	05,	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego.

X	-	Exame	admissional;
XI	-	Convenção	Coletiva	de	Trabalho	-	CCT		e	Acordo	Coletivo	de	Trabalho	-	ACT;
XII	-	Guia	de	Recolhimento	de	FGTS	e	Informações	à	Previdência	Social	-	GFIP;
XIII	 -	 Anotação	 de	 responsabilidade	 técnica	 do	 profissional	 (ART)	 que	 acompanhar(á)	 a	 execução	 da

obra/serviço.	Na	hipótese	em	que	a	ART	seja	condição	para	assinatura	da	Ordem	de	Serviço,	deverá	ser	apresentada
previamente,	nos	termos	do	artigo	176	§	1º,	da	Instrução	Normativa	nº	03/2024.

1.12.2	Responsabilidades	da	contratante
Fiscalizar,	efetiva	e	periodicamente,	o	cumprimento	de	todas	as	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias

e	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	documentando	os	respectivos	atos	de	fiscalização.
Designar	 pelo	 menos	 1	 (um)	 fiscal	 do	 contrato,	 com	 formação	 ou	 qualificação	 que	 englobe,

especificamente,	conhecimentos	acerca	da	análise	e	acompanhamento	do	cumprimento	das	obrigações	trabalhistas,
previdenciárias	e	de	saúde	e	segurança	do	trabalho.

Documentar,	por	intermédio	do	fiscal	ou	fiscais	do	contrato,	mensalmente	e	especificamente,	todas	as
ocorrências	 relacionadas	 ao	 cumprimento	 das	 obrigações	 trabalhistas,	 previdenciárias	 e	 de	 saúde	 e	 segurança	 do
trabalho.

Instaurar	 processo	 administrativo	 destinado	 à	 aplicação	 das	 penalidades	 previstas	 contratualmente,
acaso	 constatado	 o	 inadimplemento	 ou	 atraso	 de	 qualquer	 obrigação	 trabalhista	 e	 previdenciária	 em	 relação	 aos
empregados	contratados,	inclusive	no	tocante	às	normas	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	devendo	ainda	proceder,
no	prazo	máximo	de	90	(noventa)	dias,	à	comunicação	do	fato	ao	Ministério	Público	do	Trabalho	e	ao	Ministério	do
Trabalho.

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Nathalia	de	Souza	Zattar,	Gerente,	em	09/05/2025,	às
08:45,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Bruna	Heloise	Alves	Korn,	Coordenador(a),	em
09/05/2025,	às	08:55,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	25392189	e	o	código	CRC	6CB7CCA3.
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