Prefeitura de * . -
et Prefeitura de Joinville

INFORMACAO SEI N° 1549138/2018 - SES.UOS.AOB

Joinville, 23 de fevereiro de 2018.

Em atendimento ao PARECER TECNICO SEI N° 1321358 - SAP.UCP.AEN,
referente ao item 03, encaminhamos os dados referente a obra para auxilio do edital desta licitagdo via
Informacao.

Dados gerais da obra:

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagdes constantes nos memoriais descritivos de projeto. Em caso de divergéncias deve
ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores € a
fiscalizagdo:

-1°. Projeto arquitetonico;

-2°. Memorial descritivo;

-3°. Demais projetos complementares.
-4°. Orgamento;

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A obra
sO podera ser iniciada no canteiro, apos aprovacgao dos projetos e liberagcdo da construgdo por parte da
comissao FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinaturas.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as especificagdes do projeto,
devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execuc¢do das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario;

4. Em se tratando de obra de reforma e ampliacao, a CONSTRUTORA, ainda na condi¢do de proponente,
tera procedido a prévia visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas hoje
existentes e seu atual estado de conservacao, locacgao e niveis;



5. Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagcam as condigdes contratuais. Ficara a
CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores, visitantes e
inspetores;

7. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagdes diversas, tanto pela CONSTRUTORA,
como pela FISCALIZACAO.

O escopo compreende o fornecimento dos materiais, mao-de-obra e equipamentos, necessarios as obras de
Construcao da Unidade Basica de Satde da Familia Comasa, envolvendo os servicos de:

-Levantamento da documentacao necessaria para que a prefeitura proceda com averbagao do imovel no
registro de imoveis, incluindo:

-Aprovacao e Liberacdo da Obra: a prestadora de servigo providenciard Alvara de Construc¢do no inicio da
obra; Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitaria) e Vistoria de Conclusdo da Obra na SEINFRA no final
da obra;

-CND e INSS relativo a obra;

-Preparo do terreno;

-Demoligdes;

-Projetos As Built;

-Infraestrutura;

-Superestrutura;

-Paredes;

-Cobertura;

-Impermeabilizacdes;

-Pavimentagoes;

-Revestimentos;

-Forros;

-Aberturas;

-Ferragens;

-Vidros;

-Instalagdes Elétricas;

-Instala¢des Hidraulicas;

-Instala¢des de Prevencao Contra Incéndio;
-Instalagdes de Gases Medicinais;
-Climatizacao;

-Pintura;



-Limpeza;
Garantias e prazos de assisténcia técnica

Prazos

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do
disposto no Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A Garantia na
Construgao Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da edificacdo estdo
previstas:

a) Pelo Codigo Civil=

* Art 618 do Cddigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, como do solo.” Paragrafo Uinico -Decaira do direito assegurado neste artigo o
dono da obra que ndo propuser a acao contra o empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Codigo de Defesa do Consumidor (Em Relagdes De Consumo) =

* Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo caduca em: II - Para os vicios
aparentes, tratando de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis o prazo de reclamagao ¢ de 90
dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execucao dos servigos. & 3° Tratando-se de
vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

* Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensdo “a repara¢ao dos danos causados por fato do produto ou
servigo previsto na secao II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.

* Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor ¢ o importador

respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo de danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricagdo, constru¢do, montagem, formular, manipulacdo, apresentacao,
bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre utilizagao e riscos.

Assisténcia Técnica

Sera exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo Codigo de Defesa do Consumidor
para assisténcia técnica por todos os servigos executados e descritos nesta especificagdo ou constante em
planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado pela
CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para eventuais reparos de construtivos,
substitui¢do de equipamentos de iluminagdo com defeito de fabricagdo ou instalagao, lampadas que
apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

Recebimentos provisorio e definitivo

A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita de seu término pela CONTRATADA e apos sanados todos os
vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e em
condig¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licencas necessarias, devidamente aprovadas
pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”, especificagdes de
todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagdes complementares, bem assim dos termos de
garantia ¢ manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles
apontados no Termo de Recebimento Provisoério, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observagao, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o Contrato,
permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos da legislacao
Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

EXECUCAO E CONTROLES
Responsabilidades.



Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela “Comissao de Fiscalizacdo” ou simplesmente
FISCALIZACAO e seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou
os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los

ap6s aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou

nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA

da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando

os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Nao poderd haver alegacdo, em hipdtese alguma como justificativa ou defesa, pela

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, diuvidas ou esquecimento das cldusulas e condigdes do
Contrato, do Edital, dos projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A existéncia
e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a responsabilidade tinica, integral e exclusiva

da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos € suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de equipe
com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as
fases de organizagdo e construcdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalagdo, e com usuarios das
obras. A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdao. Nao
serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam amelhor técnica preconizada para os
servicos objeto da licitagdo.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e terceirizadosda CONTRATADA autorizados
pela CONTRATANTE as copias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades, servigos especificos
e suas implicagdes; ndo obstante as responsabilidades diretas ndo poderdo ser delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informagoes, as condigdes especiais do Contrato, especificacdes técnicas gerais
e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam
sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pegas graficas gerais e as cotas
deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes
necessarias.

Desta forma, cotas, amarragdes e dimensdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco", antes

da execugao de qualquer servigco pelos executores.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descri¢do e a execucao
das obras e servicos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da contratagdo, e com todos
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, € o que constar de um dos documentos € tao obrigatério
como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos contratuais, poderao
vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item necessariamente
envolvido ndo seja especificamente mencionado, sem 6nus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as corregdes, interpretagdes

e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servigos de

maneira satisfatoria, e em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores
dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou

parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverao ser considerados para areas ou
locais semelhantes a ndo ser que haja clara indica¢do ou anotacdo em contrario.

Igualmente, se com relag@o a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma parte estiver
projetada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado
para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado
diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as repartigdes competentes, a fim de obter



as necessarias aprovacoes das obras e dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligagdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a estas ligagdes as
suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servicos e inspecionar as condi¢des
gerais do terreno e seus desniveis, as condi¢des gerais dos acessos, construgdes, ruas e obras ou servigcos
vizinhos, as diversas instalagdes, caixas existentes, as obras ¢ 0s servi¢os a executar, as alimentagoes e
despejos das instalagdes, passagens, derivacdes, interligagdes, bem como verificar as cotas e demais
dimensodes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementac¢do da estrutura e ou alteracdo, enchimento, regulariza¢do ou revestimento
excessivo devera ser previamente apresentado 8 FISCALIZACAO e ao profissional calculista da estrutura,
para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e davidas deverao ser resolvidas antes do inicio das obras e servi¢os com

a FISCALIZACAO.

Fiscalizagao da Obra/Servigo

Comissao de Fiscalizagao

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo
a“Comissdo de Fiscalizagdo” e que sera designada pela Municipalidade, a qual serd doravante, serd aqui
designada FISCALIZACAO; que procedera a inspe¢io diaria da obra, em exames cuidadosos dos produtos
utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa da obra.

O controle serd através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspecdo Visual; Execu¢do de ensaios
(quando necessario); verificacao de defeitos no acabamento. A Fiscalizagdo podera recusar o recebimento
deste material se 0 mesmo nao estiver de acordo com as especificagdes contidas neste documento, ou por nao
estar conforme normas da ABNT.

Relagio FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente integralmente 8 CONTRATADA, habilitado, competente e
capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel
com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido. A supervisao dos
trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de
profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos para atuarem no
Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou R.T. (responsével técnico)

da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente 3 FISCALIZACAO, que verificara possuir
acervo técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovagao,

possuindo também registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., ndo podera se ausentarda obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum servigo
técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de estruturas,
etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que nao seja autorizado pela

FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao
andamento ou seguranca da obra. As autorizagdes para execucao dos servicos, adequacgdes, controles,
registros, ndo-conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes 4 obra, serdo efetivadas através de
anotacdes no "Didrio de Obra"

Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se encontram com
suas especificagdes técnicas contidas na documentagdo da licitagcdo; contudo em caso imperativo, podera ser
proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o resultado ndo venha a
comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

+ Similaridade Parcial = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta construtiva,
sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma
aplicacdo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela FISCALIZACAO e
ocorrera a correspondente compensagao financeira pela permuta em questao.

« Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho técnico, com as
mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicagdo das
normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite pela



FISCALIZACAO. Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autoriza¢o prévia da
FISCALIZACAO, deverdo ter ART/RRTem separado da execugdo total da obra/servigo, tendo

como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia para fins de
controle, responsabilidades e arquivo.

Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A obra
s0 podera ser iniciada no canteiro, apos aprovacao dos projetos e liberacao da construgdo por parte da
comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinaturas.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as especificagdes do projeto,
devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A mdo de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario;

4. Em se tratando de obra de reforma a CONSTRUTORA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido
a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas hoje existentes e seu
atual estado de conservacao, locacao e niveis;

5. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais. Ficard a
CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. Dever estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores, visitantes e
inspetores;

7. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagdes diversas, tanto pela CONSTRUTORA,
como pela FISCALIZACAO.

Apos assinatura do contrato devera ser entregue as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART de execugdo das obras e servicos assinados pelo engenheiro responsavel da execugao.

A documentacao do projeto esta presente nos anexos sendo parte integrante deste termo de referéncia,
contendo projeto arquitetdnico, elétrico, estrutural, hidrossanitario, preventiva e combate a incéndio;
orgamentos € memoriais descritivos, de calculo e critério do projeto adotado.

Equipe técnica:

No minimo 01 engenheiro civil e/ou arquiteto, mestre de obra, servente(s), pedreiro(s), carpinteiro(s),
armador(es), colocador(es) de piso, pintor(es), marceneiro(s), encanador(es), eletricista(s).

Condigoes gerais:
Conforme Memoriais Descritivos anexos neste processo.

Identificacio e descricio dos servicos (especificacio), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:

Projeto Arquitetonico:



ANA CAROLINA MOURA - Arquiteta e Urbanista - CAU: 88471-5

Projetos Complementares:

DILNEI DE FREITAS JACINTO - Engenheiro Civil - Crea/SC: 122.825-5
EDENIR VIEIRA - Engenheiro Eletricista - Crea/SC:118.524-5

JACSON JEREMIAS - Engenheiro Civil - Crea/SC: 125.007-9

MARIO CESAR OSORIO - Engenheiro Mecanico - Crea/SC: 068371-3

5 Documento assinado eletronicamente por Tereza Cristina Silverio Couto,

;ﬂ LI:lI Coordenador (a), em 23/02/2018, as 13:47, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-
"gqf ¥1 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

T 21.863, de 30/01/2014.

il
Sell o
JS'!II"I::II I_Jl a
eletrbnica

h A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
"':E-E. informando o cédigo verificador 1549138 e o codigo CRC 373977D7.

Rua Ararangua, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
17.0.057605-1

1549138v3



