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Joinville Area de Desenvolvimento de Projetos Arquitetdnicos

MEMORIAL DESCRITIVO
DE ARQUITETURA
AGOSTO 2012

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA PARQUE CAIEIRA
LOCAL Rua Waldomiro Rosa — Adhemar Garcia
SERVICO Construgdo dos Quiosques, Praga da A.M.l, intervengao nos

sanitarios e Construgédo do Deck na Oficina Litica 01
CODIGO ELETRONICO PpcaieiraM.doc

CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a intervengdes no Parque Caieira, localizado no bairro
Adhemar Garcia, no final da rua Waldemiro Rosa. Tem por objetivo apresentar o programa de necessidades
e discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto executado.

A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus res-
pectivos detalhes e as especificagbes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser
ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

-1°. Memorial descritivo e Projeto Arquitetonico
-2°. Orgamento Estimativo
-3°. Demais projetos complementares

Os materiais e servigcos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores dos
projetos e da fiscalizagdo, documentados por escrito.

A FISCALIZACAO é composta pela equipe multidisciplinar da PMJ, designada para acompanha-
mento e vistoria da obra.
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MEMORIAL DO PARQUE CAIEIRAS
1.0 OBJETIVO

Este documento tem por finalidade descrever, especificar e complementar as informagdes contidas nos de-
senhos do projeto arquiteténico e também:

¢ I|dentificar a obra, informando seu nome oficial e nome fantasia;

¢ Informar os locais que sofrerao intervengao que fazem parte do escopo da obra;

¢ Relacionar sinteticamente os dados fisicos e tipo de intervengdes da obra;

e Nomear a equipe técnica que desenvolveu o projeto arquitetdnico;

¢ Relacionar e identificar as pranchas dos desenhos do projeto arquiteténico;

¢ Relacionar os itens gerais;

e Descrever os servigos da obra e informar os procedimentos basicos para sua execugao;

o Especificar o escopo da obra com as informagdes detalhadas dos locais e tipo de servigo a ser executa-
do.

2.0 INFORMAGOES BASICAS
2.1 IDENTIFICAGAO

Nome: AREA DE LAZER CONTEMPLATIVO E AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE
Nome fantasia (popular): PARQUE CAIEIRAS

2.2 LOCALIZAGAO

A obra sera realizada na Cidade de Joinville/SC, no Bairro Adhemar Garcia, no final da rua Waldemiro
Rosa.

2.3 RESUMO DOS DADOS FisSICOS

2.3.1 AREA 1 - QUIOSQUES, A.M.l. e PLAYGROUND

Circulagdo / playground - p6 de brita 481,98m?
A.M.l. - Academia da melhor idade (concreto alisado) 144,62m?
Canteiros - grama 265,11m?
Quiosques (16,91m?) x 3 50,73m?

2.3.2 AREA 2 - BLOCO ADMINISTRATIVO — ADEQUAGOES NOS SANITARIOS

Sanitario masculino 10,19m?
Sanitario feminino 10,19m?
Sanitario P.C.D. 2,54m?

2.3.3 AREA 3 - OFICINA LiTICA - DECK DE OBSERVACAO
| Deck | 71,45m? |
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3.0 EQUIPE TECNICA

3.1. AUTORIA DO PROJETO ARQUITETONICO PELA FUNDAGAO IPPUJ

Arg. Vanio Lester Kuntze
Arg. Juliano Martins

4.0 RELAGAO e IDENTIFICAGAO dos PROJETOS

s ARQUIVO 2 i
g R £ CONTEUDO
.-.E ELETRONICO 0
1/05 FcaieirAimp.dwg IMPLANTAGCAO GERAL / IMPLANTAGAO QUIOSQUES / LOCALIZAGAO
L QUIOSQUES - PLANTA BAIXA / PLANTA DE MADEIRAMENTO DO TELHADO /
FcaieirAimp.dwg
2/05 PLANTA DE COBERTURA
3105 FcaieirAimp.dwg QUIOSQUES - CORTE AA / CORTE BB/ ELEVAGAO 1/ ELEVAGAO 2
405 FcaieirAva.dwg BLOCO ADMINISTRATIVO/ SANITARIOS
505 FcaieirAva2.dwg DECK DA OFICINA LITICA

5.0 CONSIDERAGOES GERAIS

5.1 HIERARQUIA DE DOCUMENTAGAO

Em caso de divergéncias de informagdes apresentadas, devera ser seguida a hierarquia (em ordem decres-

cente) conforme abaixo, devendo entretanto, informar aos respectivos autores do projeto e a Comissao Fis-

calizadora quanto a qualquer duvida ou dificuldade de entendimento do material técnico:

1° - Memorial Descritivo e seus Anexos.

2° - Projeto Arquitetdnico.

3° - Demais Projetos Complementares.

4° - Orgamento.

5.2 EQUIPE DE FISCALIZAGAO

A Comissao Fiscalizadora sera composta pela equipe de profissionais do IPPUJ, SEINFRA e Supervisora
de Obras.
A execugdo de todos os servigos de construcdo obedecera rigorosamente aos projetos e demais documen-

tos especificados neste memorial.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados previamente a Comissao Fiscali-

zadora, sendo que nenhuma modificagdo sera admitida nos projetos e na obra sem consentimento, por es-

crito, da Comisséo Fiscalizadora e autores dos projetos.
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5.3 SIMILARIDADE DE MATERIAIS

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos encontram-se com
suas especificagdes técnicas contidas na documentacao da licitagao, contudo podera ser proposta a permu-
ta de materiais desde que se obedecga ao critério de similaridade e o resultado ndo venha a comprometer a
qualidade do produto produzido.

5.3.1 SIMILARIDADE PARCIAL

Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta construtiva sem, contudo apresentar
as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e funcionamento.

Quando uma aplicagao for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela Comissao Fis-
calizadora e ocorrera a correspondente compensacao financeira pela permuta em questao.

5.3.2 SIMILARIDADE TOTAL

Situacao na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho técnico, com as mesmas caracteristi-
cas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicagao das normas técnicas
brasileiras.
Quando uma aplicagao for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela Comissao Fis-
calizadora.

5.4 CONDIGOES DE ACEITE DOS TRABALHOS

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serao comprovadamente de primeira qualidade, satisfazen-
do as condigdes estipuladas neste memorial e os cddigos, normas e especificagcdes brasileiras, quando ca-
biveis.

Os materiais e servigos somente poderao ser alterados em caso de falta dos mesmos no mercado ou retira-
dos de linha pelo fabricante, sempre mediante consulta prévia por escrito a Comissao Fiscalizadora e auto-
res dos projetos.

A mao-de-obra a ser empregada pela Contratada devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execuc¢do das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for ne-
cessario.

Serdo impugnados todos os trabalhos que nao satisfagcam as condigdes contratuais, nesse caso a Contrata-
da ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despe-
sas decorrentes dessas providéncias.

A Contratada devera apresentar previamente, uma proposta de implantagdo do canteiro de instalagdes pro-
visérias, sem prejuizo a outras formalidades legais. A obra sé podera ser iniciada apds a aprovagédo do
Layout do canteiro por parte da Comissao Fiscalizadora.
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5.5 ADMINISTRAGAO DA OBRA PELA CONTRATADA

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA/SC (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de SC). A conducgao dos trabalhos sera exercida de ma-
neira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.

O dimensionamento da equipe operacional envolvida na obra é de responsabilidade da Contratada, porém,
o numero de funcionarios deve ser suficiente para atender aos prazos estabelecidos previamente no crono-
grama fisico da obra.

5.6 DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA NO CANTEIRO

A Contratada devera manter em seu escritério de obra:

O alvara de construgao

A matricula da obra no INSS

1 (uma) via de cada ART de execugao e de cada projeto

1 (um) jogo completo de cada projeto aprovado

1 (um) jogo completo de cada projeto para atualizagdo na obra

5.7 DIARIO DE OBRA

A Contratada devera nomear um representante e um suplente para o preenchimento do Diario de Obra que
devera obrigatoriamente:

e Possuir numeracgao sequencial.

¢ Informar seqliencialmente a data e o dia da semana.

¢ Informar claramente e separadamente as condigcbes meteorolégicas dos periodos da manha, tarde e noi-
te.

¢ Informar os equipamentos utilizados no dia, inclusive quando houver atividade de empresas especializa-
das terceirizadas.

¢ Informar a quantidade de funcionarios da equipe que trabalhou efetivamente no dia, separados por fun-
¢ao, inclusive quando houver atividade de empresas especializadas terceirizadas.

¢ Informar os horarios do inicio do expediente, intervalo para almogo e final do expediente.

e Ser preenchido diariamente em duas vias com: um resumo das atividades do dia, eventuais ocorréncias
na obra, solicitagdes da Comissao Fiscalizadora e demais informagdes que o representante da Contratada
considerar importantes.

e Conter a assinatura do representante da Contratada e da Comissao Fiscalizadora em todas as folhas das
2 (duas) vias.
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5.7.1 PROCEDIMENTO ROTINEIRO OBRIGATORIO APOS PREENCHIMENTO DO DI-
ARIO DE OBRA

1. O representante da Contratada deve entregar diariamente para Comissao Fiscalizadora as 2 (duas) vias
do Diario de Obra devidamente assinadas.

- A Comisséo Fiscalizadora devera fazer suas observacdes e/ou ressalvas nas 2 (duas) vias, encerrar o di-
ario, assinar a documentacgao e devolver 1 (uma) das vias para o representante da Contratada.

- Apoés a assinatura e encerramento do Diario de Obra pela Comisséo Fiscalizadora, sao vedados quais-
quer anotagdes e/ou rasuras, eventuais anotagdes esquecidas ou omitidas involuntariamente devem ser fei-
tas, claramente identificadas, no Diario do dia posterior.

- A Comisséo Fiscalizadora e a Contratada devem arquivar as suas vias do Diario de Obra em local seguro
(preferencialmente fora do canteiro de obras), pois esse sera o documento oficial para dirimir quaisquer du-
vidas da obra.

6.0 SERVICOS INICIAIS

6.1 Limpeza do Terreno

A limpeza das areas que receberao intervencao devera ser feita dentro de critérios de segurancga.
Deve constar remocéo dos materiais vegetais e entulhos sendo vedada sua incineragédo. Todo entulho e ve-
getacao removidos deveréo ser retirados do canteiro, depositados em cagambas e na sequéncia efetuada
sua remocgao, sendo vedado o corte de arvores ou vegetagdes sem autorizagdo por escrito da Comissao
Fiscalizadora.

6.2 BARRACOES

6.2.1 ESCRITORIO DA CONTRATADA

O escritério da Contratada destina-se ao seu uso exclusivo e devera servir para administracdo da obra, con-
trole de ponto dos funcionarios, almoxarifado de materiais de pequeno porte e demais necessidades ineren-
tes ao sistema administrativo da Contratada.

No bloco administrativo do Parque, onde sera feita a reforma nos sanitarios, existe uma sala que podera ser
utilizada como escritorio da contratada.

6.2.2 SANITARIO DA CONTRATADA

2. O sanitario existente para o publico podera ser usado para uso dos funcionarios da Contratada.

6.2.3 REFEITORIO, DEPOSITO e OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS DA CON-
TRATADA

A edificagdo denominada sala de estudos podera ser utilizada como refeitério dos funcionarios da Contrata-
da.
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6.3 PLACAS DE OBRA

Serdo em numero de 2 (duas), correspondendo uma relativa a PMJ e outra ao Agente Financiador, nas di-
mensodes de 2,00 x 4,00m cada, e executadas conforme layout a ser fornecido pela Contratante, sendo que
as placas serdo em ago galvanizado n° 26, com moldura em caixilho de itauba e 1 delas recebera aplicagao
de imagem em vinil impresso, fixada em duas linhas de itauba de 6x12cm.

As demais placas identificadoras dos profissionais envolvidos e exigidas pelo CREA terdo padrbes e di-
mensodes a critério da Contratada e deverao ser fixadas no canteiro de obras simultaneamente com as pla-
cas da PMJ.

6.4 CONTROLE DE ACESSO

Cabera a Contratada estabelecer o controle de acesso de pessoal ao canteiro de obras, com identificagao
de pessoal, fornecimento de EPI aos trabalhadores, visitantes e inspetores; acesso de veiculos autorizados;
prestadores de servigos terceirizados.

Cabera também manter um esquema permanente de vigilancia da obra, diuturnamente, sob sua inteira res-
ponsabilidade e 6nus, submetendo os esquemas a aprovagao da Contratante antes de introduzi-lo.

A Comisséo Fiscalizadora podera solicitar relatério de controle de entradas/saidas na obra, de forma que as
informagdes deverdo ser mantidas atualizadas.

7.0 IMPLANTAGCAO DA OBRA

7.1 DEMOLICOES

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos a medida que sejam pro-

duzidos de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados.

7.2 LOCAGAO DA OBRA

A Contratada devera providenciar e assegurar total precisao ao locar a obra.

Cabera a Contratada proceder a afericdo das dimensdées, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras
indicagdes constantes no projeto com as reais condigdes existentes no local.

Havendo discrepancias entre estas ultimas e os elementos do projeto a ocorréncia sera objeto de comunica-
¢ao por escrito a Comisséo Fiscalizadora, a quem cabera deliberar sobre o tema.

A Contratada seréa responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessarios e
pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e m&o-de-obra requerida pelos trabalhos de loca-
¢ao e controle, bem como pela manutencao, em perfeitas condi¢cdes, de toda referéncia de nivel e de alinha-

mento.
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7.3 TERRAPLENAGEM, NIVELAMENTO e ALINHAMENTOS

As cotas finais de locagdo das obras estdo indicadas em projeto norteando os trabalhos de execugao. Con-
tudo, deverdo ser obrigatoriamente conferidas no local antes do inicio dos trabalhos, também devem ser
conferidos os niveis naturais e alinhamentos do terreno para que a obra seja locada de acordo com o proje-
to, sendo que quaisquer divergéncias deverdo ser notificadas imediatamente por escrito a Comissao Fiscali-
zadora.

7.4 ESCAVAGOES

As escavacgdes necessarias a construcao de fundagdes serado efetuadas de acordo com as indicagbes no
projeto, obedecendo também as recomendagdes prescritas na NB 51/85 (NBR 6122). Escavagdes para blo-
cos, baldrames e valas serao levadas a efeito com a utilizagdo de escoramento de forma a permitir a execu-
¢ao a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagdes.

Todas as escavagdes deverao ser protegidas contra agdo de agua superficial ou profunda, mediante drena-
gem ou esgotamento.

8.0 FUNDAGOES

Verificar o projeto arquitetdnico para informacgdes detalhadas.

9.0 SUPRA-ESTRUTURA

Verificar o projeto arquitetdnico para informacgdes detalhadas.

10.0 INSTALAGOES PREDIAIS

10.1 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA INSTALAGOES PREDIAIS

e As instalagbes embutidas em paredes devem ser executadas antes dos revestimentos.

e Os cortes em paredes para colocagao de tubulagbes devem ser executados com equipamentos
apropriados e nas profundidades adequadas.

e Todas as tubulagbes embutidas em paredes devem ser chumbadas com argamassa no trago 1:3
(cimento:areia) no mesmo plano da alvenaria, evitando-se trincas no reboco por diferenga de espes-
sura.

e Antes de chumbar as tubulagbes e acessérios das instalagdes hidrossanitarias (registros, valvulas
de descarga, joelhos, etc.) devem ser feitas mestras nas paredes para determinar o plano do reves-
timento acabado permitindo a fixacdo dos acessorios e conexdes no ponto correto, evitando-se re-
trabalhos posteriores para reposicionamento das referidas pegas.

e Antes de chumbar as caixas das instalagdes elétricas devem ser feitas mestras com indicagéo de
niveis nas paredes para determinar o ponto correto de fixagdo das caixas, tomando-se sempre o
cuidado de chumba-las em nivel e em prumo, evitando-se retrabalhos posteriores para reposiciona-

mentos.
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e Apds o chumbamento das tubulagbes embutidas deve ser verificada a integridade da alvenaria es-
pecialmente nos locais com tubulagbes de maior didmetro, quando for o caso a alvenaria deve ser
recomposta com tijolo cerdmico, sendo vedada a recomposi¢do apenas com preenchimento de ar-
gamassa.

e Tubulagbes elétricas em laje devem ser executadas com eletrodutos rigidos, é vedada a utilizagao
de mangueiras ou tubos corrugados mesmo que indicadas em projeto, caso ocorra, o fato deve ser

comunicado a Comisséo Fiscalizadora para as devidas revisdes junto aos projetistas.

e As tubulacdes indicadas em projeto que transpassam vigas de concreto no sentido vertical devem

ser aplicadas nas férmas antes da concretagem, é vedada a demoligcdo de pegas de concreto para
passagem de tubulagdes.

e E vedada a remogao ou corte das barras de ago das pecas de concreto armado para passagem de
tubulagoes.

e E vedada a passagem de tubulacdes em pilares de concreto nos sentidos vertical e horizontal, mes-
mo que indicado no projeto de instalagdo, caso ocorra, o fato deve ser comunicado a Comisséao Fis-

calizadora para as devidas revisdes junto aos projetistas.
e Em caso de duvida quanto ao comprometimento da resisténcia das pegas de concreto pela passa-
gem de tubulagbes, mesmo que indicado no projeto de instalacdo, o fato deve ser comunicado a

Comisséo Fiscalizadora para as devidas revisdes junto ao projetista de concreto armado.

e Sao vedadas alteragdes nos projetos de instalagdes prediais, sempre que houver algum impedimen-
to da execugdo do projeto, o fato deve ser comunicado a Comisséo Fiscalizadora para as devidas
revisdes junto aos projetistas e registro para As Built.

10.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Verificar o projeto arquitetdnico para informagdes detalhadas

10.3 INSTALAGOES ELETRICAS

Verificar projeto especifico para informagdes detalhadas.

11.0 PAVIMENTAGOES INTERNAS

11.1 PAVIMENTAGAO INTERNA COM CERAMICA

Sera adotada nas dimensdes, paginagao, cor e ambientes indicados no projeto arquitetonico.

A ceramica adotada deve ser do tipo PEI 5 aplicada com argamassa colante industrializada que tenha em
sua composigao quimica, elastdbmero e impermeabilizante. A espessura das juntas deve seguir as recomen-
dacdes do fabricante e preenchidas com rejunte do tipo industrializado que tenha em sua composigdo qui-
mica antifungo, elastdbmero e impermeabilizante.

As ceramicas devem ser cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emen-
das, suas bordas de corte devem ser esmerilhadas para obtengao de arestas perfeitas.
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12.0 PAVIMENTAGOES EXTERNAS

Sera executada nas dimensdes e areas indicadas no projeto arquitetdnico. Sera em tablados de ma-
deira, constituindo os decks com tabuas e estrutura em eucalipto autoclavado.

12.01. PISO DE CONCRETO DESEMPENADO

Os pisos em concreto terdo acabamento desempenado obtido mediante equipamento mecanico,
executado em uma s6 camada de piso, na espessura minima de 8cm, deverao ser executados em concreto
usinado, com resisténcia minima de 20MPa. A base deve ser compactada e preparada para receber o
pavimento com a aplicagado de brita sobre o leito nivelado. Na execugao o piso deve ser feito em placas al-
ternadas, deixando deste modo juntas de dilatagdo secas, prever as distancias variando entre 120 e 250cm
conforme o projeto.

12.02. DECK DE MADEIRA

A estrutura e piso do deck serdo construidos em madeira de eucalipto, certificada, com secgbes conforme o
projeto de arquitetura. Haverdo elementos estruturais metalicos, conforme detalhamento. Os encaixes, tra-
vamentos, sustentagdes, fixagdes deverado seguir os projetos de arquitetura.

Em toda a extensdo do deck havera a instalagdo de guarda corpo nos dois lados independente da altura do
trecho no percurso. Qualquer alteragédo quanto a este item devera ser comunicado previamente a equipe fis-
calizadora. O deck tera sua estutura em madeira rolica de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com
procedéncia comprovada pela empresa executora ou pelos fornecedores.

13.0 VIDROS

Os servigos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226. Os cortes dos vidros
deverao ser limpos, sem lascas e todas as pegas que apresentarem ruptura serao eliminadas.

Por ocasiao da limpeza ao final da obra, deve-se tomar cuidado quanto aos riscos de arranhdes provocados
por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.) ou ferramentas e produtos inadequados. Serao recolocados vidros
nas esquadrias dos sanitarios existentes (0os que estiverem quebrados) e colocado vidro no novo sanitario
para pessoas com necessidades especiais (P.N.E.).

14.0 ACESSORIOS SANITARIOS

14.1 BARRAS DE APOIO

No sanitario para pessoas com deficiéncia serdo instaladas duas barras de apoio de segao circular com
comprimento de 80 cm e didmetro de 3cm. Serao fixadas diretamente nas alvenarias através de flanges me-
talicas com parafusos e buchas de nylon ficando a uma distancia de 4cm das paredes. A instalagédo das bar-
ras devera seguir rigorosamente o projeto arquitetdnico.
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As barras serdo galvanizadas a fogo e pintadas com uma deméao de fundo branco e 3 demaos de tinta es-
malte na cor branca.

15.0 PINTURA INTERNA

15.1 PINTURA ACRILICA INTERNA SOBRE REBOCO

Aplicar sobre as paredes e tetos rebocados 1 (uma) demao de selador acrilico. Sobre este, aplicar no mini-
mo 2 (duas) demaos de tinta acrilica semi brilho de 12 linha nas cores a serem definidas pela Comisséao Fis-

calizadora.

15.2 PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA

Em superficies de madeira (portas, caixilhos, vistas, etc) exceto aquelas para as quais houver especificacéo
de acabamento em contrario:

— Aplicar 2 (duas) demaos de tinta esmalte.
16.0 MOBILIARIO URBANO

Em todas as intervengdes, a Contratada compromete-se a verificar se foram contemplados nos projetos ar-
quitetdnico e complementares de engenharia, os itens exigidos no Decreto Municipal n° 13.060 de 20 de ju-
Iho de 2006 do programa caminhar seguro. Na eventualidade de haver incorregdo ou omissdo de quaisquer
desses itens nos referidos projetos, a Contratada deveréa informar a Comisséo Fiscalizadora que ira delibe-
rar sobre o assunto.

MEMORIAL DESCRITIVO - ESCOPO DA OBRA

17.0 AREA 1 - QUIOSQUES, A.M.l. e PLAYGROUND

Sera executada uma area de estar externa ao parque, localizada no espago ao lado do estacionamento, em
frente a plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Este espago de estar sera composto por
03 quiosques, um playground e uma A.M.l., sendo estes espagos ligados por trilhas em p6 de brita. Procu-
rou-se causar o menor impacto possivel na implantacdo das circulagbes e quiosques, preservando-se a
maioria das arvores e intercalando-se com a criagao de canteiros em grama. O projeto dos quiosques foi
elaborado utilizando-se troncos de eucalipto em sua estrutura, o mesmo tipo de madeira que compde a mai-
oria das edificagbes do parque. Os quiosques terdo mesas e bancos fixos em madeira, elementos estes que
estardo fixos a estrutura com parafusos segundo projeto arquitetdnico. Qualquer duvida quanto a execugao
devera ser sanada com a equipe fiscalizadora ou o autor do projeto.
A area onde sera instalada a A.M.l. (academia da melhor idade), sera pavimentada em concreto desempe-
nado, devendo seguir as orientagdes de execugao do item 12.01 deste memorial.
Seréo instalados canteiros em grama do tipo esmeralda, prevendo-se aberturas ao longo do meio fio que os
circundam ou outro tipo de drenagem para evitar o empogamento dentro dos mesmos.
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A area onde serd instalado este espacgo de lazer ja consta com meio fio em todo seu perimetro, porém nos
trechos onde havera as entradas para circulagao, deverao ser executados os devidos rebaixos para acessi-
bilidade. Internamente, delimitando os canteiros, deverdo ser executados os meio-fios segundo as medidas
do projeto arquitetdnico. Caso a implantagao dos quiosques, das circulagées ou da A.M.l. Implique na extra-
¢ao de alguma arvore, o fato devera ser comunicado a equipe fiscalizadora antes de qualquer intervengao
no local da obra.

18.0 AREA 2 — SANITARIOS DO BLOCO ADMINISTRATIVO

Os sanitarios de acesso ao publico passardo por uma reforma onde serdo colocadas novas divisorias, reco-
locadas as pecgas ceramicas caidas, limpas ou pintadas as paredes que se encontram manchadas e recolo-
cados os vidros quebrados das equadrias.

Sera construido um sanitario adaptado a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida entre os dois sa-
nitarios existentes. Sera executado em paredes de gesso acartonado para n&do sobrecarregar a estrutura
existente. Na entrada deste sanitario, sera construida uma rampa de madeira para vencer o desnivel de 10
cm entre o deck externo e o interior do novo sanitario. As portas e janelas dos sanitarios existentes serao re-
locadas de acordo com o projeto arquitetdnico. Toda a abertura na alvenaria devera ser reconstituida, apli-
cando-se argamassa e posteriormente a cerdmica de acordo com o revestimento original da parede. No
caso de existir diferenca na tonalidade da ceramica existente com aquela a ser recolocada, devera ser feita
toda a substituicdo da ceramica do trecho reformado, sendo piso ou parede. As paredes que servem de bar-

reira na entrada dos sanitarios serdo demolidas.
19.0 AREA 3 - DECK OBSERVAGAO OFICINA LIiTICA 01

Sera executada uma passarela em madeira estruturada em toras de eucalipto e tablado em tabuas de euca-
lipto para permitir o acesso a oficina Litica. Seguir as dimensdes e localizagdo da passarela de acordo com
o projeto arquitetdnico A orientagdo sobre a execugao esta descrita no item 12.02 deste memorial. Toda a
madeira utilizada devera ser tratada pelo processo de autoclave. O deck sera estruturado sobre sapatas de
concreto sobrepostas ao solo. As toras verticais (estrutura do deck) serdo fixas nas sapatas por meio de
vergalhdes de 8mm chumbados na mesma. Todas as extremidades das toras deverdo ser protegidas com
abragadeiras ou chapas metalicas galvanizadas. Na execugao da passarela, devera ser levado em conside-
ragdo, o minimo de impacto na vegetagao e nas pedras que compdem a Oficina Litica. Todo trabalho deve-
ra ser acompanhado pela fiscalizagdo e informado a mesma qualquer objeto encontrado que possa servir de
estudo arqueoldgico.

20.0 LIMPEZA

Ao término da obra todas as instalagbes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas, todo entulho re-
manescente deve ser removido e toda a area da obra deve ser adequadamente limpa e varrida. Sera proce-
dida cuidadosa verificagao final por parte da Comissao Fiscalizadora, das perfeitas condicées de funciona-
mento e segurancga de todos os servigos executados.
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21.0 AS BUILT

Cabera a Contratada, durante a obra, registrar graficamente em projeto todos os ajustes e eventuais modifi-
cacdes executadas. Estas informagdes devem ser repassadas para a Comissao Fiscalizadora para ser pro-
videnciada ao final da obra a elaboracgdo do “AS BUILT” dos projetos. Deverdao também ser revisados todos
0s memoriais e demais registros pertinentes (fotos, esquemas, relatoérios); assim como deverado ser entre-
gues todos os “termos de garantia” de equipamentos industrializados e que tenham “garantia de fabricagéao”
por terceiros, assim como copias das respectivas notas fiscais de aquisicao dos mesmos para sua validade.

Joinville, 15 de agosto de 2012.

Arq. Vanio Lester Kuntze
CAU 31.193-6

Autor do projeto
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