

EDITAL DA LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015-IPPUJ

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(as planilhas orçamentárias e o cronograma físico-financeiro devem estar inclusos no envelope da proposta da empresa)

À
Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville.
Tomada de Preços nº 03/2015-IPPUJ
Objeto: Contratação de serviços técnicos para confecção de estudos, levantamentos, projetos executivos, especificações técnicas, memoriais e orçamento, para obra da ligação aeroporto região leste do “Programa Eixo Ecológico Leste e Estruturação da Rede de Parques Ambientais – Linha Verde” (FONPLATA).

Nome da Empresa		
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste		
		Data:
Item	Descrição	Total
1.0	Projetos Viários	0,00
1.1	Estudo e Levantamento Topográfico	0,00
1.2	Estudo Geológico	0,00
1.3	Estudo Geotécnico	0,00
1.4	Estudo de Tráfego	0,00
1.5	Estudo Hidrológico	0,00
1.7	Projeto Geométrico	0,00
1.8	Projeto Drenagem Pluvial	0,00
1.9	Projeto Terraplenagem	0,00

1.10	Projeto Pavimentação (Rígida e Flexível)	0,00				0,00	100%		
1.11	Projeto Sinalização Viária	0,00						0,00	100%
1.12	Projeto Obras Complementares	0,00						0,00	100%
1.13	Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras	0,00						0,00	100%
2.2	Projeto Galerias	0,00						0,00	100%
3.0	Taxas de ARTs	0,00		0,00	38%	0,00	31%	0,00	32%
Total Simples				0,00		0,00		0,00	
Total Acumulado		0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Estudo e Levantamento Topográfico

DATA:

Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Topógrafo	mês	110,0	1,00			
1.3	2	Auxiliar de Topografia	mês	110,0	1,00			
1.4	1	Cadista	mês	110,0	1,00			
1.5	2	Motorista	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	150	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			

SUB-TOTAL							
2.2		Material Digital					
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês	1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.3		Equipamentos / Material de Escritório					
2.3.1	4	Computador	eqp/mês	1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês	1,00			
2.3.5	150	Papel A4	eqp/mês	1,00			
2.3.6	3	Instrumental de Topografia com Estação Total	un/mês	0,25			
2.3.7	1	GPS Geodésico RTK - L1 L2	un/mês	0,25			
SUB-TOTAL							
2.4		Veículo					
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês	0,25			
2.4.2	1	Veículo Utilitário	mês	0,25			
SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Estudo e Levantamento Topográfico	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	

B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome da Empresa								
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste								
Estudo Geológico							DATA:	
Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1	1	EQUIPE TÉCNICA						

1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Geólogo	mês	55,0	1,00			
1.3	1	Cadista	mês	55,0	1,00			
1.4	1	Motorista	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2								
2.1								
2.1.1								
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	20	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2								
2.2.1								
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3								
2.3.1								
2.3.1	2	Computador	eqp/mês					
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês					
2.3.5	50	Papel A4	eqp/mês					
SUB-TOTAL								

2.4		Veículo						
2.4.1	0	Veículo Sedan	mês		1,00			
2.4.2	1	Veículo Utilitário	mês		0,25			
SUB-TOTAL								
TOTAL GERAL								

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Estudo Geológico	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	

Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Estudo Geotécnico

DATA:

Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Geólogo	mês	55,0	1,00			
1.3	1	Engenheiro Civil Junior	mês	55,0	1,00			
1.4	1	Sondador	mês	55,0	1,00			
1.5	2	Auxiliar Sondagem	mês	55,0	1,00			
1.6	1	Laboratorista	mês	55,0	1,00			
1.7	1	Auxiliar de Laboratório	mês	55,0	1,00			
1.8	2	Motorista	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	2	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	20	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			

SUB-TOTAL							
2.2		Material Digital					
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês	1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.3		Equipamentos / Material de Escritório					
2.3.1	2	Computador	eqp/mês	1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês	1,00			
2.3.5	100	Papel A4	eqp/mês	1,00			
2.3.6	1	Laboratório de Solos	un/mês	1,00			
2.3.7	1	Instrumental de Sondagem SPT	un/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.4		Veículo					
2.4.1	0	Veículo Sedan	mês	1,00			
2.4.2	1	Veículo Utilitário	mês	0,25			
2.4.3	1	Veículo Caminhão para Sondagem	mês	0,25			
SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Estudo Geotécnico	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	

1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	55,0	1,00			
1.3	1	Cadista	mês	55,0	1,00			
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	10	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2		Material Digital						
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3		Equipamentos / Material de Escritório						
2.3.1	3	Computador	eqp/mês		1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês		1,00			
2.3.5	50	Papel A4	eqp/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.4		Veículo						

2.4.1	1	Veículo Sedan	mês	0,25			
2.4.2		Veículo Utilitário	mês	0,00			
SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Estudo de Tráfego	DATA
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	

Planilha com dados considerados (Anexo III)								
TOTAL GERAL								
Nome da Empresa								
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste								
Estudo Hidrológico							DATA:	
Item	Qde	Descrição	Un	Hor as Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	55,0	1,00			
1.3	1	Cadista	mês	55,0	1,00			
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	10	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2		Material Digital						
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			

2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.3 Equipamentos / Material de Escritório							
2.3.1	3	Computador	eqp/mês	1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês	1,00			
2.3.5	50	Papel A4	eqp/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.4 Veículo							
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês	0,25			
SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Estudo Hidrológico

DATA

I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto

B - Encargos Sociais – 54,65%

Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Projeto Geométrico

DATA:

Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	110,00	1,00			
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	110,00	1,00			
1.3	2	Cadista	mês	110,00	1,00			
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	110,00	1,00			

SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Projeto Geométrico	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	

TOTAL GERAL	

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Projeto Drenagem Pluvial

DATA:

Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	110,0	1,00			
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	110,0	1,00			
1.3	2	Cadista	mês	110,0	1,00			
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	110,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	30	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2		Material Digital						
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3		Equipamentos / Material de						

		Escritório					
2.3.1	1	Computador	eqp/mês	1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês	1,00			
2.3.5	4	Papel A4	eqp/mês	1,00			
SUB-TOTAL							
2.4		Veículo					
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês	1 0,25			
2.4.2		Veículo Utilitário	mês	0,00			
SUB-TOTAL							
TOTAL GERAL							

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Projeto Drenagem Pluvial	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Projeto Terraplenagem	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome Empresa

SUB-TOTAL								
2.4		Veículo						
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês		0,25			
2.4.2		Veículo Utilitário	mês		0,00			
SUB-TOTAL								
TOTAL GERAL								

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Projeto Pavimentação (Rígida e Flexível)	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	

2.2		Material Digital						
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3		Equipamentos / Material de Escritório						
2.3.1	2	Computador	eqp/mês		1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês		1,00			
2.3.5	5	Papel A4	eqp/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.4		Veículo						
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês		0,25			
2.4.2		Veículo Utilitário	mês		0,00			
SUB-TOTAL								
TOTAL GERAL								

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Nome da Empresa

Projeto Sinalização Viária

DATA:

I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto

B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Projeto Obras Complementares

DATA:

Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	110,0	1,00			

1.3	1	Cadista	mês	110,0	1,00			
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	110,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2								
DESPESAS GERAIS								
2.1								
Material Gráfico Externo								
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	15	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2								
Material Digital								
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3								
Equipamentos / Material de Escritório								
2.3.1	3	Computador	eqp/mês		1,00			
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês		1,00			
2.3.5	10	Papel A4	eqp/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.4								
Veículo								
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês		0,25			
2.4.2		Veículo Utilitário	mês		0,00			

SUB-TOTAL								
TOTAL GERAL								

Nome da Empresa	
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste	
Projeto Obras Complementares	DATA:
I - CUSTOS DIRETOS	
A - Equipe Técnica de Projeto	
B - Encargos Sociais – 54,65%	
Planilha com os dados considerados (Anexo III)	
C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	

TOTAL GERAL									
Nome da Empresa									
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste									
Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras							DATA:		
Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR		
							Custo Mês	Total	
1		EQUIPE TÉCNICA							
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00				
1.2	1	Auxiliar Técnico	mês	110,0	1,00				
1.3	1	Cadista	mês	110,0	1,00				
1.4	1	Engenheiro Civil Junior	mês	110,0	1,00				
SUB-TOTAL									
2		DESPESAS GERAIS							
2.1		Material Gráfico Externo							
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00				
2.1.2	10	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00				
SUB-TOTAL									
2.2		Material Digital							
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00				
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00				

SUB-TOTAL								
2.3		Equipamentos / Material de Escritório						
2.3.1	3	Computador	eqp/mês	1,00				
2.3.3	1	Impressora	eqp/mês	1,00				
2.3.5	75	Papel A4	eqp/mês	1,00				
SUB-TOTAL								
2.4		Veículo						
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês	0,25				
2.4.2		Veículo Utilitário	mês	0,00				
SUB-TOTAL								
TOTAL GERAL								

Nome da Empresa

Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste

Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras

DATA:

I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto

B - Encargos Sociais – 54,65%

Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo IV)	
D- Material Gráfico Externo + Material Digital	
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos	
II - CUSTOS INDIRETOS	
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
G - Despesas Fiscais - 8,65 %	
Planilha com dados considerados (Anexo III)	
TOTAL GERAL	

Nome da Empresa								
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste								
Projeto Galerias							DATA:	
Item	Qde	Descrição	Un	Horas Mês	Qde Mês	Custo Unit.	VALOR	
							Custo Mês	Total
1		EQUIPE TÉCNICA						
1.1	1	Engenheiro Civil / Arquiteto - Pleno	mês	55,0	1,00			
1.2	1	Cadista	mês	110,0	1,00			
1.3	1	Engenheiro Civil Junior	mês	110,0	1,00			
1.4	1	Auxiliar Técnico	mês	110,0	1,00			

1.5	1	Sondador	mês	55,0	1,00			
1.6	2	Auxiliar Sondagem	mês	55,0	1,00			
1.7	1	Motorista	mês	55,0	1,00			
SUB-TOTAL								
2		DESPESAS GERAIS						
2.1		Material Gráfico Externo						
2.1.1	1	Encardenação	un/mês		1,00			
2.1.2	10	Plotagem A3 Colorida	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.2		Material Digital						
2.2.1	1	Serviços de Gravação em CD ou DVD	un/mês		1,00			
2.2.2	1	Etiqueta de Identificação	un/mês		1,00			
SUB-TOTAL								
2.3		Equipamentos / Material de Escritório						
2.3.1	4	Computador	eqp/mês		1,00			
2.3.2	1	Impressora	eqp/mês		1,00			
2.3.3	50	Papel A4	eqp/mês		1,00			
2.3.4	1	Instrumental de Sondagem SPT	un/mês		0,25			
SUB-TOTAL								
2.4		Veículo						
2.4.1	1	Veículo Sedan	mês		0,00			
2.4.2	1	Veículo Utilitário	mês		0,25			
2.4.3	1	Veículo Caminhão para Sondagem	mês		0,25			
SUB-TOTAL								

TOTAL GERAL							
Nome da Empresa							
Projeto Executivo de Engenharia Viária Urbana – Ligação Aeroporto Região Leste							
Projeto Galerias				DATA:			
I - CUSTOS DIRETOS							
A - Equipe Técnica de Projeto							
B - Encargos Sociais – 54,65%							
Planilha com os dados considerados (Anexo III)							
C - Custos Administrativos - 50 %							
Planilha com dados considerados (Anexo IV)							
D- Material Gráfico Externo + Material Digital							
E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório e Veículos							
II - CUSTOS INDIRETOS							
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %							
Planilha com dados considerados (Anexo III)							
G - Despesas Fiscais - 8,65 %							
Planilha com dados considerados (Anexo III)							
TOTAL GERAL							

Prazo da execução: 30 (trinta) dias para Estudos e Levantamentos; 60 (sessenta) dias para Projetos Executivos; 90 (noventa) dias para Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras, contados a partir da emissão da ordem de serviço específica.

Validade da Proposta: 60 dias.

Local de entrega: Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville.

Dados da Licitante

Razão Social/ Nome:

Endereço:

Município:

Estado:

CEP:

CNPJ/CPF/MF:

Fone: ()

Fax: ()

E-mail:

Banco:

Agência:

Conta:

Representante:

CPF:

RG:

Fone: () Fax: ()

Local e data: Assinatura/Carimbo