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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N2 25798727/2025 - SEGOV.UNP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:

1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacdao ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucao Normativa n°® 03/2024 da Secretaria
de Administracao e Planejamento, nos termos do artigo 49, inc. VII, da Instru¢cao Normativa n° 03/2024 da Secretaria
de Administracao e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1 Caberd a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela contratada de todas
as condigcdes contratuais.

1.1.2 A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, serd nomeada em até 10 (dez) dias
uteis, contados da publicagdo do Contrato e/ou Ata de Registro de Precos;

1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servigo devera ser iniciado em até 30 (trinta) dias uteis apds emissdo da Ordem
de Servigo. A apresentagdo da Documentacao de Seguranga e Saude Ocupacional - SSO (item 13) deverda ocorrer em até
05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato;

1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de execucao
deverdo ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais descritivos e demais pecgas técnicas;

1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecao de feriados e pontos
facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizacdo especial. A contratante podera solicitar a contratada a
execugao das atividades aos sdbados, domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugéo
COMDEMA n. 03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

1.5 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

1.6 - Locais de prestacao dos servigos - Rua Radialista Manoel de Borba Rosa;

1.7 - Cronograma Fisico-Financeiro- presente no processo SEI 24.0.234903-9 , prorrogavel na forma do Art. 111 da
Lei 14.133/2021. A contratacao é de natureza por escopo.

a) Data para conclusao da obra - 12 meses apos a data da Ordem de Servigo.
b) Prazo de vigéncia do contrato - 18 meses ap6s a assinatura do Termo de Contrato.

Data de Consolidacgao da Planilha Or¢camentaria - 26/02/2025

1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realizacao dos
servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa, além de possuir quantidade suficiente de
profissionais habilitados e qualificados para atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos
neste Memorial;

1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucao dos
servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagdo de materiais e
equipamentos empregados.

1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucdo da obra.

1.8.4 - E obrigatério obedecer as normas de sequranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucao dos servigos, dos Equipamentos de Protecao Individual- EPI e
coletiva EPC, caso necessario a seus funciondrios e visitantes;

1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecgas, ferramentas e equipamentos
até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final
da obra.

1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao dos servigos por parte da
CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou méo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem de
pessoas nao autorizadas.

1.8.8 - Identificar seus funciondrios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.

1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;
1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive perante
terceiros.

1.8.11 - Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para
a emissao da Ordem de Servigo;



1.8.12 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais de
consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira aplicagdo, empregados em pequenas quantidades
com relagdo ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas, panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a
execucao dos servicos;

1.8.13 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 10 dias corridos,
apos notificada, o(s) produto(s) e/ou servico(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou vicio ou que néo
estejam de acordo com as especificacoes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correcoes (refazer) os
servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo,
executando-o de acordo com a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

1.8.14 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalagao/realizagdo dos servigos;

1.8.15- A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Joinville, todas as circunstancias ou
ocorréncias que, constituindo motivos de forga maior, ndo permitiram a correta execucao dos servigos.

1.8.16 - Caberda a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de interagdo com outros érgaos
publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribuicao S.A., Policia Militar do Estado de Santa
Catarina, Policia Rodoviaria Federal e Estadual, concessiondrias de telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente
Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre outros, autorizacdo ou apoio para o desenvolvimento dos
servigos de ampliagao.

1.8.17 - A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas da Celesc e de acordo
com as exigéncias do Codigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados os servigcos e quando for
necessario.

1.8.18 - A CONTRATADA devera manter preposto responséavel pela execucgao continua dos servigos, que devera atender
de forma imediata as solicitagées do Municipio.

1.8.19 - A CONTRATADA deverd, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro Cadastral da Celesc a
época do inicio da execucgao do contrato, bem como possuir veiculos, equipamentos, ferramentas e outros instrumentos
que se fagcam necessarios para a perfeita execucao dos servigos de ampliacao em acordo com as normativas técnicas e
de seguranca e saude ocupacional, implementadas pela concessionaria de distribuicdo de energia elétrica e pela
Administragdo Publica.

1.8.20 - Caberda a CONTRATADA a garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao ou da ampliagdao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser responséavel pela reparacgao, pela corregao, pela reconstrucao ou
pela substituicdo necessarias.

1.8.21 - O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Saide e Seguranca do Trabalho seguindo
Legislagdes vigentes de ambito federal, estadual e municipal.", em conformidade com a orientagdo da Circular
SGP.USS.SMT (SEI n.2 0020163960).

1.8.22 - A CONTRATADA devera manter as condigdes de habilitacdo, em relacao as Certidées de regularidade fiscal
junto aos seguintes 6rgaos: Fazenda Federal (conjunta com a contribuicao previdencidria), Fazenda Estadual, Fazenda
Municipal, do domicilio ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em atendimento ao art.
92, inciso XVI, da Lei n? 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n? 12.440, de 07 de
julho de 2011.

1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacao da obra.

1.9.2 - Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, quando
necessarios ao fornecimento;

1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos servigos,
determinando o que for necesséario a sua regularizacao;

1.9.4 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este Memorial
Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.10 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, "serd obrigatoriamente a escrita e
excepcionalmente por outro meio habil", nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugao Normativa n° 03/2024 da
Secretaria de Administracao e Planejamento;

1.11 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as devidas providéncias, nos
casos em que seja constatada pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo conduta imprépria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funciondario da contratada, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agao da fiscalizagao ou cuja a
presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

1.12- Da garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construcgao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao
identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrucao ou pela



substituicdo necessarias.

1.13 - O recebimento provisdrio nao implica em aceitacao, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, da
CONTRATADA a CONTRATANTE. O termo de recebimento provisério sera fornecido apds 5 dias tteis apos o final da
execucgao contratual, desde que todos os itens tenham previstos neste Memorial Descritivo tenham sido atendidos
durante a execucao dos servigos e que tenha havido liberacao da CAF para a emissao do termo.

1.13.1 - S3o condicionantes para a emissao do termo de recebimento provisério:
1) A conclusao da execucao integral de todas as disciplinas da obra;
2) A entrega dos certificados de descarte de todos os materiais inserviveis;
3) A devolucgao de todos os materiais reaproveitaveis pelo Poder Publico Municipal;
4) O termo de aceite/doacao da rede pela Celesc;
5) O termo de aceite/doacao da rede pela CAJ;
6) Relatorio comprobatdrio de funcionamento da rede de drenagem pluvial, executado através de video inspecgao;
7) Relatorio com Ensaio de Viga Benkelman na Base e de Densidade in situ.

1.13.2 - Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de correcao para perfeito
funcionamento do sistema como um todo, pela inadequacao de servigo ou de material, a CONTRATADA deverd, no
prazo méaximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apos solicitacao da CONTRATANTE, realizar as corregdes necessarias,
pelo nimero de vezes em que se achar necessario, e sem quaisquer 6nus ao Municipio, sem prejuizo da incidéncia das
sancoOes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.14 - Apés a vistoria que comprove o atendimento da CONTRATADA das especificagbes, quantidades e

o funcionamento do objeto do contrato, bem como dos demais itens necessarios a finalizagao contratual. A avaliacdo do
item, para recebimento definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisério. O
recebimento provisdrio ou definitivo do objeto contratado, nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo de suas atribui¢cdes ou de sua omissao.

2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢coes mensais realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos, e
apo6s recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagoes do Memorial Descritivo e demais condigoes.

Observacdo: Sob nenhuma hipotese serdao aceitas medigoes contendo somente materiais, considerando-se que o objeto
licitado se trata de servigos com fornecimento de materiais.

2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacgao da regularidade trabalhista,
previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos do art. 92,
inciso XVI da Lei n® 14.133/2021.

2.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de acordo com as
medicgoes;

2.4 - A porcentagem a ser retida de cada pagamento é de 5% (cinco por cento).

3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, considerando o regime de execugdo indireta por
empreitada por prego unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

3.2 - No que se refere aos critérios de habilitagao técnica, a contratada deverd apresentar:

- A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

- Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucgdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra/servigo de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: pavimentacao asféltica, iluminacao publica e redes de distribuicédo de
energia elétrica;

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da licitacdo, e serd admitida a
sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

- Apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem capacidade
operacional na execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional, compativeis com as
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DA OBRA, que corresponde a2 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado,



a saber:

N.2|Objeto Quantitativo Minimo

Execucao de Iluminacao

01 publica*

91 (noventa e um) pontos

Execucao de Rede de
02 |Distribuicao de Energia 39 (trinta e nove) postes
Elétrica**

Execucao de Rede de
03 |Distribuicao de Energia
Elétrica**

2.700 (dois mil e setecentos) metros, referente a parcela de
construcao da rede area de distribuicdo em média tensao.

470,50 (quatrocentos e setenta, cinquenta) metros cubicos
ou

3.941,40 (trés mil, novecentos e quarenta e um, quarenta)

Execucio de metros quadrados OU

04 Pavimentacao Asfaltica

454,25 (quatrocentos e cinquenta e quatro, vinte e cinco)
metros de extensdo OU

1.152,73 (um mil, cento e cinquenta e dois, setenta e trés)
toneladas

*: considera-se todo servigo técnico de instalacdo, substituicdo, ampliacdo ou modernizacdo de equipamentos de
iluminacdo piblica como aptos ao item 01.

**: consideram-se todos os atestados expedidos pelas empresas distribuidoras de energia elétrica como aptos aos itens
02 e 03, considerando-se que o0s servigos sdo referentes a construcdo de rede ndo exclusiva de iluminacado piblica, de
forma que os atestados referentes a construgdo de rede exclusiva de iluminacado piblica ndo apresentam as mesmas
garantias técnicas em eletricidade que aqueles de construcdo de rede de distribuicdo de energia elétrica, ohjeto deste
Memorial.

d) Serd permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
e) Registro ou Inscrigdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

3.3 - O regime de empreitada da contratacdo serd o de execucdo indireta por empreitada por prego unitario,
observados os demais requisitos dispostos no Edital;

3.4 - O proponente devera apresentar patrimoénio liquido igual ou superior a 10% do valor estimado da contratacao.
3.5 - O proponente devera apresentar garantia de 10%, considerando-se a complexidade da obra, bem como das graves
interferéncias entre a construcédo civil e a elétrica, que apresentam riscos elevados de atraso de cronograma em caso da

gestdo ineficiente da obra, sobre o valor total do servigo, nos termos dos Arts. 96 e 98 da da Lei 14.133/2021.

3.6 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor orgcado pela
Administracdo, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

3.7 - Para a contratacao deve ser apresentada garantia de execucgao, conforme padrédo do BID, nos termos das “Politicas
para aquisicdo de bens e contratagdo de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-
15).

3.8 - A proponente devera comprovar VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS em, pelo menos, um dos ultimos cinco anos
de R$ 3.000.000,00.

3.9 - O RESPONSAVEL TECNICO da proponente, devera apresentar experiéncia e qualificagdo compativeis com as
caracteristicas da obra.

3.10 - Para o atendimento do cronograma de execucao da obra, foram relacionados os seguintes equipamentos:

Descricao Quantidade

Caminhao basculante 10m?3, 230 CV (ou equivalente) 1




Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m 1
Caminhao cagamba para transporte de material asfaltico, capacidade 6 m3 |1
Escavadeira hidrdulica sobre esteiras, 0,8m?3, 17t, 111 HP (ou equivalente) |1
Motoniveladora, 93 KW (ou equivalente) 1
Rolo compactador liso autopropelido vibratério, 11t, 97 KW (ou equivalente)|1
Rolo compactador vibratério pé de carneiro 80HP (ou equivalente) 1
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t 1

A empresa executora poderd apresenta-los como minimo e/ou apresentar outros equipamentos e tecnologias desde que
mantidos os prazos e custos de execucgdo do empreendimento, com a devida anuéncia da contratante.

4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

4.1 - Serd admitida a subcontratacao dos servigos/itens desde que devidamente autorizados pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagcao. No entanto, ha a seguinte ressalva a ser observada pela CONTRATADA para a
subcontratacao da execugao dos servigos.

4.2 - Em que pese essa equipe técnica entenda como atividade preponderante para fins de atestado de capacidade
técnica e habilitacao indicamos que sejam considerados os servigos referentes a construcgao civil, nos termos do Art.
122 da Lei 14.133/2021, permite-se que a contratada subcontrate os servigos com vistas a conclusdo da obra.

4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto em especial aos requisitos de SSO
do item 13 deste Anexo.

4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

4.5 - Serd admitida a participacdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e regras previstas no
Edital.

5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

5.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$ 25.157.690,12 (vinte e cinco milhdes, cento e cinquenta e sete mil,
seiscentos e noventa reais e doze centavos).

5.2 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicacdo dos indices Setoriais (para cada grupo de servicos) - Indice de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

6.1 - Os valores para a presente contratacao estdao em conformidade com a previsdo orcamentaria desta Secretaria;
6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacdo, que estdo discriminados junto ao documento
"Requisicdao de Compras" que fara parte do presente processo e estarao dispostos posteriormente no Edital;

6.3 - A presente contratagdo esta prevista no PPA - Plano Plurianual 2022-2025, conforme processo SEI n? 22.0.296842-
8.

7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao interesse
publico envolvido é a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica
suficiente, que tenham executado obras de pavimentacao asféltica, iluminacao publica e de redes de distribuigdo de
energia elétrica.

7.2 - A contratacao trata-se de obra comum de engenharia.

8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO



8.1 - A presente contratagao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que compde o
bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as agodes realizadas no periodo para atender as exigéncias e
condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos e evidéncias
necessarios.

9.2 - No relatdrio deve constar planilha de destinacdo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de residuo, a
quantidade, a unidade, o local de destino, a LAO do destinador e sua atividade compativel com o residuo, a LAO do
transportador, se for classe I, data do transporte e do recebimento, MTR para todas as cargas com comprovante de
pesagem, um CDF mensal com todos os MTRs do més de referéncia.

9.3 - Observar as consideracdes contidas no Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS) do Projeto Viva Cidade 2,
disponivel no site da PM]J (https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-de-gestao-ambiental-e-social-do-projeto-
viva-cidade-2/)

9.4 - Prever a comunicagao com a populagao e resposta via canais de atendimento da Ouvidoria da PM]J para
reclamacoes em geral, sugestoes, etc. Manter os registros das manifestacoes, incluindo a solicitacao realizada e a
resposta (desfecho da situacdo) e apresentar nos relatérios de acompanhamento.

9.5 - Prever a inclusao de um técnico ambiental na equipe técnica, com o objetivo de acompanhar/monitorar os devidos
controles ambientais da obra e canteiro. O profissional previsto devera ser o ponto focal quanto a tematica ambiental e
estar disponivel para reunidoes de acompanhamento.

9.6 - Apos a vistoria que comprove o atendimento da CONTRATADA das especificagoes, quantidades e o funcionamento
do objeto do contrato, bem como dos demais itens necessarios a finalizacao contratual. A avaliacao do item, para
recebimento definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisério. O recebimento
provisorio ou definitivo do objeto contratado, ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucgao de suas atribuicoes ou de sua omissao.

10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:

10.1.1 - Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto e com a
qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser atendidos os seguintes critérios minimos de
produtividade.

10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera solicitar a realizagao
de ensaios, testes e demais provas para afericao da boa execucao do objeto, cujos custos deverao ser arcados
exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

10.3 - Relatodrio de Progresso
10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera apresentar
relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte 40% abaixo do
previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA deverda apresentar
plano de recuperacao para atingimento do prazo previsto, ndao isentando as penalidades previstas;

b) Programacéao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando nédo conformidades verificadas durante o més, as providéncias corretivas e revisées
dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom andamento da obra;
e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

10.3.2 - Desempenho do Cronograma

10.3.2.1- A execucgdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro presente no

processo SEI 24.0.234903-9, considerando o cumprimento deste como critério de aferigcdo da produtividade minima
esperada.

10.3.2.2 - O atraso execucao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a glosa parcial
das medigoes, aplicavel a partir do quinto més de execucao da obra, calculados sobre o valor do percentual a ser
executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-financeiro presente no processo SEI 24.0.234903-9
10.3.2.2.1 - Na medigao do quinto més, para fins de aferigdo da produtividade, sera considerado o percentual
acumulado da execucédo do inicio da obra até a referida medigéao.

10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da extensao
nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

10.3.2.4 - Em caso de alteracbes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser reprogramadas
conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que nao previstas sanc¢oes especificas serdao encaminhadas para Comissao de
Aplicacdo de Penalidade que ira avaliar as sangOes nos termos da lei, considerando a gravidade do evento.

11 - SANCOES

As sancbes administrativas para o objeto a ser contratado serao as mesmas dispostas na Lei 14.133/2021.



Ainda, sao previstas as seguintes multas em caso de nao atendimento parcial ou integral dos itens elencados a seguir.

1) Atraso na execucao dos servicos: Multa de 0,05% do valor global do contrato por cada dia de atraso na execucao
dos servigos pela CONTRATADA, excetuando-se os atrasos justificados, comprovados e aceitos pela CAF;

2) Atraso por servicos de terceiros: Multa de 0,05% do valor global do contrato por cada dia de atraso na execugdo
dos servigos por culpa de terceiros contratados pela CONTRATADA, excetuando-se os atrasos justificados,
comprovados e aceitos pela CAF;

3) Atraso com impacto no cronograma da obra: Multa de 0,1% do valor global do contrato em caso de atraso na
execucao dos servicos pela CONTRATADA que impacte diretamente o cronograma da obra, causando atraso na sua
conclusao, excetuando-se os atrasos justificados, comprovados e aceitos pela CAF;

4) Descumprimento das normas de Seqguranca e Saude Ocupacional: Multa de 0,05% do valor global do contrato em
caso de notificacao relativa ao descumprimento total ou parcial das normas de Seguranca e Saude Ocupacional

previstas nos itens 4.2.1.4, 5.6 e/ou 5.10.1 do Memorial Descritivo, bem como as Normas Regulamentadoras
correspondentes;

5) Descarte de materiais: Multa de 0,02% do valor global do contrato em caso de notificagdo relativa ao
descumprimento total ou parcial das normas de descarte de materiais previstas no item 5.12 do Memorial
Descritivo.

6) Operacdo: Multa de 0,02% do valor global do contrato em caso de notificacdo relativa as equipes de obra, emitida
em razdo do descumprimento total ou parcial dos requisitos técnicos deste Memorial Descritivo.

11 - VISITA TECNICA

11.1 - Para o devido conhecimento dos enderegos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os interessados poderao
agendar visita técnica através do e-mail: <sepur.umo@joinville.sc.gov.br>

11.2 - A visita serd realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

11.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio, nos locais onde
estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

11.4 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacao técnica, visto que as
informacgdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento dos locais e equipamentos.

11.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de Pesquisa e
Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos
documentos de habilitacao.

12 SEGURANCA, CONVENIENCIA PUBLICA E REGULAMENTACOES

12.1 - Serdo obedecidas as disposicoes constantes da NR-18 - Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao, e NBR 7678 - Seguranca na Execucgdo de Obras e Servigos de Construcao;

12.2 - A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de uso de equipamentos,
para proteger o publico e para facilitar o trafego;

12.3 - A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao dos servigos como:
delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagoes, nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagdo
apropriada informativa, de orientacao e limitagao dos servigos, interdigoes parciais ou totais de trechos de vias e
comunicacgao aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos impactos
resultantes. No caso da necessidade de interdigdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de
Joinville);

12.4 - Se a contratada julgar conveniente poderd, com a prévia aprovacao da fiscalizacdao da PM], e sem remuneracgao
extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servico.

12.5 - A contratante podera solicitar a contratada a execucdo das atividades aos sdbados, domingos e feriados, inclusive
em periodo noturno, nos termos da Resolugado COMDEMA n. 03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a
contratante;

12.6 - Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacgao de transporte ao longo das vias
publicas. Acontecendo tal infracdo, os mesmos deverado ser imediatamente removidos as expensas da contratada;

12.7 - As operagoes de construcgdo e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de
transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

12.8 - A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma Placa de Servigos de Ampliagdo na dimensdo de 2,00 x 1,25 m,
confeccionada conforme padréo a ser definido em conjunto com a Secretaria de Comunicagao do Municipio de

Joinville. A localizacéo de instalacdo da placa seré definida com a FISCALIZAGCAO. O fornecimento e instalacédo da Placa
de Servigos é de responsabilidade da CONTRATADA, sem que haja onus para o municipio;

12.9 - Fechamento do Perimetro da Obra:



12.9.1 - A obra deverd ser isolada com tapumes e/ou telas de protecdo no perimetro em que estiver ocorrendo a frente
de trabalho e area de vivéncia, portanto, todo o canteiro de obra, a fim de isolar e proteger os transeuntes que circulam
ao redor da mesma;

12.9.2 - Deve-se realizar sinalizagdo adequada para pedestres e veiculos, além de delimitar com equipamentos de
sinalizacdao onde os pedestres devem caminhar. A CONTRATADA deve realizar os procedimentos legais para alteracao e
e sinalizacdo do transito, consultando as normas vigentes e comunicando antecipadamente os 6rgdos de transito, além
de manter a documentacao de autorizacao em obra;

12.9.3 - A CONTRATADA deverda prontamente instalar e manter as barreiras necessarias para a protegao do seu
trabalho e seguranca do publico. Devem ainda ser afixados sinais de aviso 200 metros antes e depois do local da obra, e
no espaco onde as operacgoes interfiram na via publica em uso. Toda a sinalizacao devera rigorosamente seguir os
padroes da legislacao vigente.

12.10 - Canteiro de Obras:

12.10.1 - O canteiro de obras sera dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no conselho competente da
regido sob a qual estd jurisdicionada a obra;

12.10.2 - Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecao coletiva que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho,
bem como em qualquer outra norma vigente;

12.10.3 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a quem adentrar a obra, todos os equipamentos de protecao
individual (EPI), necessarios ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-
06 e NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislacao
vigentes;

12.10.4 - Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagoes
provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquindrio e ferramentas necessarias a execucgao dos servicos
contratados, bem como: tapumes, cavaletes, cercas, instalagées provisoérias de sanitarios, eletricidade, dgua, entre
outros;

12.10.5 - As InstalagOes Provisorias compreendem as construgoes de natureza provisodria, indispensaveis ao
funcionamento do canteiro de obra, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizagao, seguranca e higiene, durante
todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a NR 18 (Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcao);

12.10.6 - O dimensionamento da area de vivéncia, escritorios, banheiros e demais itens requisitados nas normas
vigentes devem ser efetuados pela CONTRATADA, em acordo com a NR 18 e NR 24 (Instalagdes sanitarias e de
conforto nos locais de trabalho), bem como a NBR 12284 (Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento),
NBR 15112 (Residuos da construcéo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para
projeto, implantacao e operacao). Ainda que nao citadas, deve-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema
e outras necessarias a plena aplicagao das demais.

12.11 - Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao ser executados segundo os padroes e requisitos previstos nas
normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuicdo S.A. e da ABNT, e na falta
destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a Seguranga e Medicina no Trabalho, ao Transito,
Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego).

12.11.1 - Quando dos servigos de manobra de chave primdria a empresa CONTRATADA devera observar os
procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

13 - REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio das atividades, a documentacéo referente a Satde e Seguranca
Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A CONTRATADA devera fornecer a
CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

¢ Constituicdo do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do Trabalho,
conforme NR 04;

e Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do SESMT bem como seus mini-
curriculos;

e Constituicdo da CIPA e relacdo de profissionais designados, conforme NR 05;
¢ Relagdo de colaboradores com as suas respectivas fungoes;

e Programa de treinamentos e palestras de seguranca, e copias dos certificados de capacitacao de todos os
colaboradores, conforme suas respectivas funcgoes, nos treinamentos de:

e Treinamento Admissional - Ordem de Servico (NR 01/NR 18);

e Treinamento de CIPA (NR 05), para os designados;



e Treinamento de EPI (NR 06);
e Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Bésico;
¢ Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

e Treinamento de Seguranca na Operacdo de Maquinas (NR 12) - para os colaboradores diretos ou subcontratados
que operarem maquinas na obra;

¢ Treinamento de Seguranca em Espacos Confinados (NR 33) - para os colaboradores que realizarem servicos nos
bancos de dutos e nas caixas subterraneas de distribuicao de energia;

¢ Treinamento de Seguranca em Trabalho em Altura (NR 35) - para os colaboradores que realizarem trabalho em
altura.

e Treinamento em Primeiros Socorros;
e Treinamento em Combate a Incéndio;
e Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

¢ Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das Condicées Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas
AnotagoOes de Responsabilidade Técnica (ART);

¢ Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07, e todos os Atestados de Satude
Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a funcgao, a aptidao para trabalho em altura;

¢ Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

e Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas desse Memorial Descritivo;
¢ Laudo Ergon6émico informando o atendimento a NR 17;

¢ Plano de Gerenciamento de acidentes e formacao de indicadores mensais;

¢ Fichas de registros de todos os colaboradores e cépias dos contratos de trabalho;

¢ Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protecao individual) especificados nas APR, com verificacdo da
validade dos certificados de aprovacao (CA) e assinatura de recebimento dos colaboradores;

e Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizacao dos colaboradores da CONTRATADA que estdo aptos
a realizar servigos nas redes energizadas/desenergizadas de responsabilidade da concessionaria de distribuicédo de
energia elétrica, conforme o caso (Cadastro de Homologacédo Técnica de Empreiteira - CHTE).

¢ Certidao de Registro Profissional e Quitacdao, bem como da carteira profissional de habilitacao do conselho
competente, para o profissional responsavel conforme o item 3 deste Memorial.

Ap6s a validacdo pela FISCALIZAGAO de todos os documentos, serd gerada uma Autorizagado Para Trabalho de Risco
(ATR) através de Ordem de Servigo (OS) informando quais colaboradores estdao aptos e autorizados pela Administragao
Publica a executarem os servigos de iluminacdo publica contratados.

As desobrigacoes de constituicao de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos e/ou requisitos de SSO nao
aplicaveis, poderao ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das respectivas Normas Regulamentadoras.

Ainda, a CONTRATADA devera fornecer, em até 10 dias uteis da assinatura do CONTRATO os documentos referentes a
homologacao junto a Celesc, nos subgrupos:

1) Servigos de Construcdo e Reforma de Rede de Distribuicdo Aérea (2.1.38);
2) Servicos de Instalagao de Iluminagao Publica (2.1.39);
3) Servicos de Construcao de Redes de Distribuigdo Subterraneas (2.1.40);
4) Servicos de construcao e reforma de rede de distribuicao em redes energizadas (2.1.43);
5) Servicos de manutencdo de iluminagao publica (2.2.8).
14 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS
14.1 A contratada devera fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao dos servigos;

14.2 A contratada deverd disponibilizar didrio de obra para anotacdes diversas, tanto pelo engenheiro de obra como
pela fiscalizacao;

14.3 A fiscalizagao da PM]J deverda decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos
materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacdo dos projetos e especificagdes, cumprimento
satisfatorio das clausulas do contrato;



14.4 E vedado o inicio de qualquer operacédo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacdo da PMJ ou sem a
notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo da PM]
tome as providéncias de inspecdo antes do inicio das operacgoes. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizacdao da PMJ;

14.5 A fiscalizacao da PM]J tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do servigo/obra, e devera ter todas as
facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mdo de obra empregada sejam compativeis com as
especificacoes de projeto;

14.6 A inspecao dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da PM]J nao isentara a contratada de quaisquer das suas
obrigacdes prescritas no contrato;

14.7 A contratada sera responsavel pela conservagdo e seguranca das obras/servigos até o aceite e recebimento
provisoério dos mesmos pela fiscalizacdo da PM];

14.8 O objeto serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacéao do objeto aos termos contratuais, conforme os art. 140 Lei 14.133/2021.

14.9 A contratada estara sujeita as determinacoes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil Brasileiro).

15 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Considerando os elementos ponderados em cada opcao, demonstra-se como a melhor solugao para atendimento ao
interesse publico envolvido a contratacdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade
técnica suficiente, que prestem servigos de execucdo de obras de pavimentagdo asfaltica, iluminagao publica e redes de
distribuicao de energia elétrica.

Definido o objeto da contratagdo, como um parque linear que conecte pessoas, lazer, cultura, histdria e natureza
atendendo sobretudo a acessibilidade, o projeto para a execucao foi pautado nos conceitos de baixa e facil manutencéo,
optando por materiais comuns, de baixo custo e alta oferta no mercado local, como pavimentagdo asfaltica, iluminacgéo
em led com baixo consumo de energia elétrica, e mobilidrio padrao em concreto e metdlico, com alta durabilidade e
resisténcia ao vandalismo.

16 ABREVIATURAS

Abreviatura Descricao

ABNT Associacao Brasileira de Noras Técnicas

ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica

ASTM American Society for Testing and Materials, é um 6rgao estadunidense de normalizagao
BDI Beneficios e Despesas Indiretas

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento

C20, C25, C30|Concreto (classificacao de concretos)

CA Concreto Armado (categorizacao dos agos)
CAP Cimento Asfaltico de Petréleo
CAUQ Concreto Asfaltico Usinado Quente

CCP Concreto de Cimento Portland




CEF Caixa Econémica Federal

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina

CM Cura Média

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

CP Cimento Portland

DENATRAN |Departamento Nacional de Transito

DETRANS Departamento de Transito de Joinville

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

EPI Equipamento de Protecao Individual

EPS Poliestireno Expandido

ES Especificacao de Servico

fck Resisténcia Caracteristica do Concreto a Compressdo aos 28 dias
fctk Resisténcia Caracteristica do Concreto a Tragdo na Flexao aos 28 dias
GC Grau de Compressao

ME Método de Ensaio

NBR Normas Brasileiras

NM Norma Mercosul

NR Norma Regulamentadora

PM] Prefeitura Municipal de Joinville

PMQ Pré-misturado a Quente (atual CAUQ faixa "B")

PS Tubo Concreto Simples para Aguas Pluviais

RR Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletronico de Informagao da PM]

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville

Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Publico(a), em
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em 17/06/2025, as 08:21,
conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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