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10.0 - ORÇAMENTO  

 

10.1 - Introdução 

Os referenciais de preços utilizados para este orçamento foram o SICRO (DNIT) de 10/2022 e Sinapi de 

01/2023. Utilizou-se também o referencial de preço ORSE (acesso em novembro de 2022), no entanto em menor 

quantidade. 

Nos itens que não constam nos referenciais acima, foram feitas cotações de mercado.  

Considerou-se todos os valores sem desoneração. 

 

10.1.1 - Justificativa de preços 

 

Como o referencial de custos do DNIT e SINAPI não apresentam na totalidade os serviços necessários para 

este projeto, alguns serviços foram submetidos a cotações de mercado, alguns serviços incluídos diretamente no 

quadro de orçamento e outros incluídos em itens das composições unitárias. 

O critério estabelecido para o incremento do custo junto à planilha orçamentária regula a necessidade de 

no mínimo duas propostas comerciais afins, com ideal de três cotações, migrando para a planilha orçamentária a 

de menor valor entre os orçamentos de mercado. 
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10.2 - Resumo 

 

Na sequência é apresentado o resumo do orçamento sem desoneração. 
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

Data do orçamento: mar/23

Item Total % do item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) 6.460,00R$                     0,08%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT) 237.716,34R$                 2,97%

3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) 131.869,66R$                 1,65%

4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 1.399.095,01R$              17,51%

5.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 2.619.527,02R$              32,78%

6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) 581.120,26R$                 7,27%

7.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) 369.478,02R$                 4,62%

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 887.839,68R$                 11,11%

9.0 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES  NOS SUBTITULOS) 311.909,01R$                 3,90%

10.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) 443.398,24R$                 5,55%

11.0 REMANEJAMENTO DE ÁGUA (INDICE INCC) 958.915,78R$                 12,00%

12.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT) 44.415,55R$                   0,56%

7.991.744,57R$        100,00%

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

RESUMO DO ORÇAMENTO
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10.3 - Planilha orçamentária sintética 

 

Na sequência é apresentada o orçamento sem desoneração.  
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)

1.1 ADM-PLC-OBR AZIMUTE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 12,50                R$              424,55 21,73% 516,80R$                      6.460,00R$                              100,00%

6.460,00R$                          100,00% 0,08%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT)
2.1 ADM-ENG AZIMUTE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO) MÊS 6,00                  R$         11.129,98 21,73% 13.548,52R$                  81.291,12R$                            34,20%

2.2 ADM-TOP AZIMUTE EQUIPE DE TOPOGRAFIA (COM EQUIPAMENTOS) MÊS 6,00                  R$           5.402,84 21,73% 6.576,88R$                    39.461,28R$                            16,60%

2.3 101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                  R$           3.799,57 21,73% 4.625,22R$                    27.751,32R$                            11,67%

2.4 ADM-TEC-SEG AZIMUTE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DO PERÍODO) MÊS 6,00                  R$           3.553,72 21,73% 4.325,94R$                    25.955,64R$                            10,92%

2.5 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                  R$           3.760,50 21,73% 4.577,66R$                    27.465,96R$                            11,55%

2.6 ADM-ENG-AMB AZIMUTE ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DE PERÍODO) MÊS 6,00                  R$           4.900,33 21,73% 5.965,17R$                    35.791,02R$                            15,06%

237.716,34R$                      100,00% 2,97%

3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC)

3.1 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   6,00                  R$              895,20 21,73% 1.089,73R$                    6.538,38R$                              4,96%

3.2 10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 
1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   6,00                  R$           1.016,42 21,73% 1.237,29R$                    7.423,74R$                              5,63%

3.3 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- REFEITÓRIO

MES   6,00                  R$              699,37 21,73% 851,34R$                      5.108,04R$                              3,87%

3.4 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- ALMOXARIFADO

MES   6,00                  R$              699,37 21,73% 851,34R$                      5.108,04R$                              3,87%

3.5 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 137,00              R$              167,73 21,73% 204,18R$                      27.972,66R$                            21,21%

3.6 COT-06 COTAÇÃO ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES   6,00                  R$              980,00 21,73% 1.192,95R$                    7.157,70R$                              5,43%

3.7 PAV-SUB-MS AZIMUTE SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 275,00              R$              210,29 21,73% 255,99R$                      70.397,25R$                            53,38%

3.8 101489 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00                  R$           1.530,96 21,73% 1.863,64R$                    1.863,64R$                              1,41%

3.9 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00                  R$              246,62 21,73% 300,21R$                      300,21R$                                 0,23%

131.869,66R$                      100,00% 1,65%

4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
4.1 5501701 SICRO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 35,00                R$                40,67 21,73% 49,51R$                        1.732,85R$                              0,12%

4.2 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 168,00              R$                  0,42 21,73% 0,51R$                          85,68R$                                   0,01%

4.3 TRP-CARG-TRANSP AZIMUTE
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA (MATERIAL DO 
BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM

M³ 34,00                R$                12,73 21,73% 15,49R$                        526,66R$                                 0,04%

4.4 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 777,00              R$                15,51 21,73% 18,88R$                        14.669,76R$                            1,05%

4.5 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 193,00              R$                10,86 21,73% 13,22R$                        2.551,46R$                              0,18%

4.6 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 
0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 219,00              R$                11,36 21,73% 13,83R$                        3.028,77R$                              0,22%

4.7 101272 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 
0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3 1.793,00           R$                31,96 21,73% 38,90R$                        69.747,70R$                            4,99%

4.8 TRP-CARG-TRANSP AZIMUTE
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA (MATERIAL DO 
BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM

M³ 1.793,00           R$                12,73 21,73% 15,49R$                        27.773,57R$                            1,99%

4.9 PAV-RACHAO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO EM RACHÃO, (INCLUSO FORNECIMENTO, CARGA E 
TRANSPORTE)

M³ 3.892,00           R$              161,88 21,73% 197,06R$                      766.957,52R$                           54,82%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

4.10 BOTA FORA

4.10.1 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAÇÃO DO BF- DMT 18,20KM

m³ 10.111,00         R$                40,12 21,73% 48,84R$                        493.821,24R$                           35,30%

4.10.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 10.111,00         R$                  1,48 21,73% 1,80R$                          18.199,80R$                            1,30%

1.399.095,01R$                   100,00% 17,51%

5.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)

5.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 7.483,00           R$                  2,31 21,73% 2,81R$                          21.027,23R$                            0,80%

5.2 PAV-RACHAO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO EM RACHÃO, (INCLUSO FORNECIMENTO, CARGA E 
TRANSPORTE)

M³ 2.191,00           R$              161,88 21,73% 197,06R$                      431.758,46R$                           16,48%

5.3 PAV-SUB-MS AZIMUTE SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 1.343,00           R$              210,29 21,73% 255,99R$                      343.794,57R$                           13,12%

5.4 PAV-BASE-BGS AZIMUTE BASE EM BRITA GRADUADA - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 1.264,00           R$              231,67 21,73% 282,01R$                      356.460,64R$                           13,61%

5.5 PAV-IMP-EAI AZIMUTE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO M² 6.555,00           R$                  5,84 21,73% 7,11R$                          46.606,05R$                            1,78%

5.6 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
EXECUÇÃO

M² 13.101,00         R$                  2,42 21,73% 2,95R$                          38.647,95R$                            1,48%

5.7 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE
CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO - FAIXA "C" - EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA 
ASFÁLTICA 

T 639,00              R$              648,87 21,73% 789,87R$                      504.726,93R$                           19,27%

5.8 PAV-CAPA-FXB AZIMUTE
CONCRETO ASFÁLTICO COM POLIMERO - FAIXA "B"  - EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA 
ASFÁLTICA 

T 968,00              R$              573,01 21,73% 697,53R$                      675.209,04R$                           25,78%

5.9 PAV-RIG AZIMUTE PAVIMENTO EM CONCRETO (CCP) FCTMK=4,5MPA, E=20CM COM ARMAÇÃO E JUNTAS V2 M² 182,00              R$              670,28 21,73% 815,93R$                      148.499,26R$                           5,67%

5.10 PAV-BGTC AZIMUTE
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES TRATADA COM CIMENTO

M³ 77,00                R$              300,31 21,73% 365,57R$                      28.148,89R$                            1,07%

5.11 REMOÇÕES

5.11.1 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 271,00              R$                64,96 21,73% 79,08R$                        21.430,68R$                            0,82%

5.11.2 PAV-REM-MG AZIMUTE
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE E 
TAXA PARA DESTINAÇÃO)

M³ 9,00                  R$                58,43 21,73% 71,13R$                        640,17R$                                 0,02%

5.11.3 PAV-FRES-DESC AZIMUTE FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO M³ 15,00                R$              141,14 21,73% 171,81R$                      2.577,15R$                              0,10%

2.619.527,02R$                   100,00% 32,78%

6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM)

6.1 DRE-LIG-20CM AZIMUTE
LIGAÇÃO DOMICILIAR PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E 
DESTINAÇÃO DO MATERIAL PARA BF)

UN 16,00                R$           1.301,49 21,73% 1.584,30R$                    25.348,80R$                            4,36%

6.2 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 37,00                R$              325,38 21,73% 396,09R$                      14.655,33R$                            2,52%

6.3 DRE-TUB-40 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 483,00              R$              342,06 21,73% 416,39R$                      201.116,37R$                           34,61%

6.4 DRE-TUB-60 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 3,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 162,00              R$              598,30 21,73% 728,31R$                      117.986,22R$                           20,30%

6.5 DRE-TUB-80 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 27,00                R$           1.174,05 21,73% 1.429,17R$                    38.587,59R$                            6,64%

6.6 DRE-BLGF01 AZIMUTE BLGF-01 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 10,00                R$           1.654,75 21,73% 2.014,33R$                    20.143,30R$                            3,47%

6.7 DRE-BLGF02 AZIMUTE BLGF-02 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 4,00                  R$           2.163,19 21,73% 2.633,25R$                    10.533,00R$                            1,81%

6.8 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 1,00                  R$              861,42 21,73% 1.048,61R$                    1.048,61R$                              0,18%

6.9 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 3,00                  R$           1.773,34 21,73% 2.158,69R$                    6.476,07R$                              1,11%

6.10 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 3,00                  R$           2.885,08 21,73% 3.512,01R$                    10.536,03R$                            1,81%

6.11 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 14,00                R$           3.256,19 21,73% 3.963,76R$                    55.492,64R$                            9,55%

6.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 2,00                  R$           3.256,19 21,73% 3.963,76R$                    7.927,52R$                              1,36%

6.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND 2,00                  R$           5.165,65 21,73% 6.288,15R$                    12.576,30R$                            2,16%

6.14 DRE-CLD AZIMUTE CAIXA PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR UND 4,00                  R$           1.203,95 21,73% 1.465,57R$                    5.862,28R$                              1,01%

6.15 2003925 SICRO DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL M 620,00              R$                70,00 21,73% 85,21R$                        52.830,20R$                            9,09%

581.120,26R$                      100,00% 7,27%CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

7.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT)
7.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 409,00              R$                44,94 21,73% 54,71R$                        22.376,39R$                            6,06%

7.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 1.548,00           R$                87,39 21,73% 106,38R$                      164.676,24R$                           44,57%

7.3 5213405 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M² 1.118,00           R$                52,38 21,73% 63,76R$                        71.283,68R$                            19,29%

7.4 5213412 SICRO
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR 
DISPERSÃO (ESTRUTURA)

M² 195,00              R$              150,00 21,73% 182,60R$                      35.607,00R$                            9,64%

7.5 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 151,00              R$                72,94 21,73% 88,79R$                        13.407,29R$                            3,63%

7.6 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 10,00                R$                74,89 21,73% 91,16R$                        911,60R$                                 0,25%

7.7 5219627 SICRO
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 80,00                R$                41,81 21,73% 50,90R$                        4.072,00R$                              1,10%

7.8 SIN-PLC-OCT-60-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL TAM. 0,60M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO III UN 5,00                  R$              172,06 21,73% 209,45R$                      1.047,25R$                              0,28%

7.9 SIN-PLC-REG-50-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO III UN 43,00                R$              113,76 21,73% 138,48R$                      5.954,64R$                              1,61%

7.10 SIN-PLC-RET-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR, CHAPA AÇO Nº 18, PELÍCULA TIPO III M² 3,00                  R$              534,49 21,73% 650,63R$                      1.951,89R$                              0,53%

7.11 SIN-PLC-RUA AZIMUTE
PLACA DE NOME DE RUA 80 X 20 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM 
AMBOS OS LADOS

UN 4,00                  R$              365,72 21,73% 445,19R$                      1.780,76R$                              0,48%

7.12 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M

UN 37,00                R$              305,07 21,73% 371,36R$                      13.740,32R$                            3,72%

7.13 SIN-PLC-SUPMAD AZIMUTE
SUPORTE SIMPLES PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 1,00                  R$              151,70 21,73% 184,66R$                      184,66R$                                 0,05%

7.14 INFRAESTRUTURA DO SEMAFORO

7.14.1 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00                R$              203,51 21,73% 247,73R$                      2.477,30R$                              0,67%

7.14.2 SIN-DUTO-3" AZIMUTE
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E 
DESTINAÇAO DO BF

M 100,00              R$              124,10 21,73% 151,07R$                      15.107,00R$                            4,09%

7.14.3 SIN-DUTO-1 1/2" AZIMUTE
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E 
DESTINAÇAO DO BF

M 100,00              R$              122,40 21,73% 149,00R$                      14.900,00R$                            4,03%

369.478,02R$                      100,00% 4,62%

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
8.1 MEIO-FIO

8.1.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 634,00              R$                52,96 21,73% 64,47R$                        40.873,98R$                            4,60%

8.1.2 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 71,00                R$                57,65 21,73% 70,18R$                        4.982,78R$                              0,56%

8.1.3 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 573,00              R$                56,32 21,73% 68,56R$                        39.284,88R$                            4,42%

8.1.4 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 2,00                  R$                61,20 21,73% 74,50R$                        149,00R$                                 0,02%

8.1.5 OCO-CONF-MF AZIMUTE MEIO-FIO DE CONCRETO EM SEGMENTOS DE REBAIXO M 222,00              R$                64,06 21,73% 77,98R$                        17.311,56R$                            1,95%

8.2 VIGA DE TRAVAMENTO

8.2.1 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA M 1.884,00           R$                63,93 21,73% 77,82R$                        146.612,88R$                           16,51%

8.3 PASSEIO E CICLOVIA

8.3.1 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 3.695,00           R$              122,98 21,73% 149,70R$                      553.141,50R$                           62,30%

8.4 RECOMPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E CERCAS

8.4.1 OCO-MURO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE EM CONCRETO 
ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE 
VIGA DE BALDRAME)

M 16,00                R$              502,97 21,73% 612,27R$                      9.796,32R$                              1,10%

8.5 CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM BICA CORRIDA

8.5.1 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM BICA CORRIDA m³ 10,00                R$              204,86 21,73% 249,38R$                      2.493,80R$                              0,28%

8.6 REASSENTAMENTO DE LAJOTA, PARALELEPÍPEDO E PAVER

8.6.1 101863 SINAPI
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 88,00                R$                32,60 21,73% 39,68R$                        3.491,84R$                              0,39%

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

8.7 PONTO DE ÔNIBUS

8.7.1 OCO-PTOONI AZIMUTE

ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA A FOGO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO DE EPS, 
PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM SUPERFÍCIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA. 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 10MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E 
POSTERIOR, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, INCLUSO BANCO METÁLICO E LIXEIRA (DIMENSÕES 
2,00X3,10 M = 6,20 M², CONFORME PROJETO)

UND 2,00                  R$         28.629,40 21,73% 34.850,57R$                  69.701,14R$                            7,85%

887.839,68R$                      100,00% 11,11%

9.0 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES  NOS SUBTITULOS)
9.1 ACESSIBILIDADE (INDICE INCC)

9.1.1 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 826,00              R$                37,11 21,73% 45,17R$                        37.310,42R$                            11,96%

9.1.2 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 56,00                R$                52,33 21,73% 63,70R$                        3.567,20R$                              1,14%

9.2 PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

9.2.1 PSG-FOR-AGAP AZIMUTE PLANTIO DE FORRAÇÕES (AGAPANTHUS) m² 683,00              R$                73,50 21,73% 89,47R$                        61.108,01R$                            19,59%

9.2.2 PSG-FOR-MOR AZIMUTE PLANTIO DE FORRAÇÕES (MOREIA) m² 537,00              R$              261,00 21,73% 317,72R$                      170.615,64R$                           54,70%

9.2.3 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS  M² 296,00              R$                21,27 21,73% 25,89R$                        7.663,44R$                              2,46%

9.2.4 PSG-ARV-CAR AZIMUTE PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M (CAROBINHA) und 45,00                R$                66,34 21,73% 80,76R$                        3.634,20R$                              1,17%

9.2.5 PSG-ARV-CAM AZIMUTE PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M (CAMÉLLIA) und 5,00                  R$                71,34 21,73% 86,84R$                        434,20R$                                 0,14%

9.2.6 PSG-ARV-PROT AZIMUTE PLACA DE PROTEÇÃO DAS ÁRVORES UND 110,00              R$              205,94 21,73% 250,69R$                      27.575,90R$                            8,84%

311.909,01R$                      100,00% 3,90%

10.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
10.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

10.1.1 INT-DEM-CONC-SIMP AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF) M³ 65,00                R$              201,39 21,73% 245,15R$                      15.934,75R$                            3,59%

10.1.2 INT-DEM-ALV AZIMUTE
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O 
BF)

M³ 13,00                R$              131,38 21,73% 159,93R$                      2.079,09R$                              0,47%

10.1.3 INT-DEM-CONC-ARM AZIMUTE
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV. 
(CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF)

M³ 14,00                R$              339,35 21,73% 413,09R$                      5.783,26R$                              1,30%

10.1.4 INT-REM-MF AZIMUTE
REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA 
MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M 1.144,00           R$                  5,46 21,73% 6,65R$                          7.607,60R$                              1,72%

10.1.5 INT-REM-PARAL AZIMUTE
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA 
REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M² 891,00              R$                  8,15 21,73% 9,92R$                          8.838,72R$                              1,99%

10.1.6 INT-REM-LAJ AZIMUTE
REMOÇÃO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO - 
DMT = 5,00KM)

M² 957,00              R$                  6,25 21,73% 7,61R$                          7.282,77R$                              1,64%

10.1.7 INT-REM-PAV AZIMUTE
REMOÇÃO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO - 
DMT = 5,00KM)

M² 1.549,00           R$                  5,15 21,73% 6,27R$                          9.712,23R$                              2,19%

10.1.8 INT-DEM-CS-ALV AZIMUTE REMOÇÃO DE CASA DE ALVENARIA  (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF) M³ 1.243,00           R$              248,04 21,73% 301,94R$                      375.311,42R$                           84,64%
10.1.9 5213364 SICRO REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 17,00                R$                20,09 21,73% 24,46R$                        415,82R$                                 0,09%
10.1.10 5213616 SICRO REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DE PÓRTICO E SEMIPÓRTICO METÁLICO M³ 2,00                  R$              824,09 21,73% 1.003,16R$                    2.006,32R$                              0,45%
10.1.11 5213660 SICRO REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO UN 2,00                  R$              205,89 21,73% 250,63R$                      501,26R$                                 0,11%
10.1.12 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 634,00              R$                10,27 21,73% 12,50R$                        7.925,00R$                              1,79%

443.398,24R$                      100,00% 5,55%

11.0 REMANEJAMENTO DE ÁGUA (INDICE INCC)
11.1 PVC

11.1.1 CT_47 COTAÇÃO CAP, PVC, UNIVERSAL, JEI, DN 150 UN 26,00  R$                38,41 15,00% 44,17R$                        1.148,42R$                              0,12%

11.1.2 CT_41 COTAÇÃO TUBO, PVC CORR ESGOTO, DN 150 L= 1,0 M UN 13,00  R$                54,67 15,00% 62,87R$                        817,31R$                                 0,09%

11.2 FERRO FUNDIDO DUCTIL
11.2.1 CT_17 COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA FLANGE, PN10, COM JUNTA ELÁSTICA JGS - DN200 UN 1,00  R$           1.381,62 15,00% 1.588,86R$                    1.588,86R$                              0,17%

11.2.2 CT_7 COTAÇÃO FLANGE AVULSO, DN50 PN10 UN 5,00  R$                78,85 15,00% 90,68R$                        453,40R$                                 0,05%

11.2.3 CT_4 COTAÇÃO FLANGE AVULSO, DN150, PN10 UN 10,00  R$              235,72 15,00% 271,08R$                      2.710,80R$                              0,28%

11.2.4 CT_13 COTAÇÃO FLANGE AVULSO, DN200, PN10 UN 4,00  R$              283,57 15,00% 326,11R$                      1.304,44R$                              0,14%

11.2.5 CT_34 COTAÇÃO FLANGE AVULSO, DN300, PN10 UN 3,00  R$           1.743,00 15,00% 2.004,45R$                    6.013,35R$                              0,63%

11.2.6 CT_27 COTAÇÃO FLANGE AVULSO, DN350, PN10 UN 3,00  R$           1.420,87 15,00% 1.634,00R$                    4.902,00R$                              0,51%

11.2.7 CT_19 COTAÇÃO LUVA DE CORRER COM JUNTA MECÂNICA DN250 UN 2,00  R$           1.443,54 15,00% 1.660,07R$                    3.320,14R$                              0,35%

11.2.8 CT_37 COTAÇÃO LUVA DE CORRER COM JUNTA MECÂNICA DN300 UN 2,00  R$           1.849,32 15,00% 2.126,72R$                    4.253,44R$                              0,44%

11.2.9 CT_44 COTAÇÃO TAMPÃO FD ARTICULADO, ABERTURA LIVRE 600MM UN 2,00  R$              735,51 15,00% 845,84R$                      1.691,68R$                              0,18%

11.2.10 CT_40 COTAÇÃO TAMPÃO FD ARTICULADO, ABERTURA LIVRE ENTRE 300 E 400MM UN 13,00  R$              645,81 15,00% 742,68R$                      9.654,84R$                              1,01%

11.2.11 CT_20 COTAÇÃO TÊ C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS E FLANGE DN 250 X DN 150, PN10 UN 1,00  R$           1.753,63 15,00% 2.016,67R$                    2.016,67R$                              0,21%

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DA ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES  NOS SUBTITULOS) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

11.2.12 CT_39 COTAÇÃO TÊ C/ FLANGES DN 300 X DN 200, PN10 UN 1,00  R$           2.211,25 15,00% 2.542,94R$                    2.542,94R$                              0,27%

11.2.13 CT_36 COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS E FLANGE DN 300, PN10 UN 1,00  R$           2.669,00 15,00% 3.069,35R$                    3.069,35R$                              0,32%

11.2.14 CT_29 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES DN350, PN10 UN 1,00  R$           4.742,10 15,00% 5.453,42R$                    5.453,42R$                              0,57%

11.2.15 CT_2 COTAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FD DN150 X 50 UN 3,00  R$              663,70 15,00% 763,26R$                      2.289,78R$                              0,24%

11.2.16 CT_23 COTAÇÃO TUBO CILÍNDRICO FD DN250 L=0,50 UN 3,00  R$              452,15 15,00% 519,97R$                      1.559,91R$                              0,16%

11.2.17 CT_38 COTAÇÃO TUBO CILÍNDRICO FD DN300 L=0,50 UN 3,00  R$              818,76 15,00% 941,57R$                      2.824,71R$                              0,29%

11.2.18 CT_21 COTAÇÃO VÁLVULA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA C/ CABEÇOTE EURO 25 DN 250, PN10 UN 1,00  R$           3.079,73 15,00% 3.541,69R$                    3.541,69R$                              0,37%

11.2.19 CT_49 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 25 - 
DN300

UN 1,00  R$           3.973,74 15,00% 4.569,80R$                    4.569,80R$                              0,48%

11.2.20 CT_22 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 - 
DN150 PN10

UN 2,00  R$           1.451,11 15,00% 1.668,78R$                    3.337,56R$                              0,35%

11.2.21 CT_16 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 - 
DN200, PN10 

UN 3,00  R$           2.830,90 15,00% 3.255,54R$                    9.766,62R$                              1,02%

11.2.22 CT_35 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 - 
DN300, PN10

UN 1,00  R$           6.083,47 15,00% 6.995,99R$                    6.995,99R$                              0,73%

11.2.23 CT_28 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 - 
DN350, PN10

UN 2,00  R$           7.112,69 15,00% 8.179,59R$                    16.359,18R$                            1,71%

11.2.24 CT_5 COTAÇÃO
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 - 
DN50 PN10 

UN 5,00  R$              593,35 15,00% 682,35R$                      3.411,75R$                              0,36%

11.2.25 CT_43 COTAÇÃO VENTOSA C/ FLANGE PN10 DN50 UN 2,00  R$           1.385,79 15,00% 1.593,66R$                    3.187,32R$                              0,33%

11.2.26 CT_50 COTAÇÃO PARAFUSO ∅16x80mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METÁLICA (P/ FLANGE PN10 DN50) - AÇO UN 24,00  R$                  5,95 15,00% 6,84R$                          164,16R$                                 0,02%

11.2.27 CT_51 COTAÇÃO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 - EPDM UN 6,00  R$                  7,46 15,00% 8,58R$                          51,48R$                                   0,01%

11.2.28 CT_52 COTAÇÃO PARAFUSO ∅20x90mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METÁLICA (P/ FLANGE PN10 DN150) - AÇO UN 32,00  R$                11,06 15,00% 12,72R$                        407,04R$                                 0,04%

11.2.29 CT_53 COTAÇÃO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 - EPDM UN 4,00  R$                16,30 15,00% 18,75R$                        75,00R$                                   0,01%

11.2.30 CT_54 COTAÇÃO PARAFUSO ∅20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METÁLICA (P/ FLANGE PN10 DN200) - AÇO UN 48,00  R$                11,06 15,00% 12,72R$                        610,56R$                                 0,06%

11.2.31 CT_55 COTAÇÃO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 - EPDM UN 6,00  R$                20,50 15,00% 23,58R$                        141,48R$                                 0,01%

11.2.32 CT_56 COTAÇÃO PARAFUSO ∅20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METÁLICA (P/ FLANGE PN10 DN300) - AÇO UN 24,00  R$                15,00 15,00% 17,25R$                        414,00R$                                 0,04%

11.2.33 CT_57 COTAÇÃO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 - EPDM UN 2,00  R$                57,21 15,00% 65,79R$                        131,58R$                                 0,01%

11.2.34 CT_58 COTAÇÃO PARAFUSO ∅20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METÁLICA (P/ FLANGE PN10 DN350) - AÇO UN 64,00  R$                15,00 15,00% 17,25R$                        1.104,00R$                              0,12%

11.2.35 CT_59 COTAÇÃO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN350 - EPDM UN 4,00  R$                74,48 15,00% 85,65R$                        342,60R$                                 0,04%

11.3 PEAD
11.3.1 CT_9 COTAÇÃO ADAPTADOR PARA UNIÃO PEAD X PVC PBA, PP, BB, PN 16, DE63 X DN50 UN 3,00  R$                35,00 15,00% 40,25R$                        120,75R$                                 0,01%

11.3.2 CT_6 COTAÇÃO COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD, DE63 UN 5,00  R$                29,49 15,00% 33,91R$                        169,55R$                                 0,02%

11.3.3 CT_3 COTAÇÃO COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD, DE160 UN 10,00  R$              142,88 15,00% 164,31R$                      1.643,10R$                              0,17%

11.3.4 CT_12 COTAÇÃO COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD, DE200 UN 4,00  R$              257,00 15,00% 295,55R$                      1.182,20R$                              0,12%

11.3.5 CT_33 COTAÇÃO COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD, DE315 UN 3,00  R$              780,01 15,00% 897,01R$                      2.691,03R$                              0,28%

11.3.6 CT_26 COTAÇÃO COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD, DE355 UN 3,00  R$           1.156,78 15,00% 1.330,29R$                    3.990,87R$                              0,42%

11.3.7 CT_31 COTAÇÃO CURVA 90°, PEAD, DE355, ELETROFUSÃO (OU TERMOFUSÃO) UN 1,00  R$           5.319,24 15,00% 6.117,12R$                    6.117,12R$                              0,64%

11.3.8 CT_48 COTAÇÃO LUVA DE REDUÇÃO, PEAD, ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, PN 10, DE90 X DE63 UN 1,00  R$              182,85 15,00% 210,28R$                      210,28R$                                 0,02%

11.3.9 CT_8 COTAÇÃO LUVA, PEAD, ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE63 UN 5,00  R$                30,17 15,00% 34,70R$                        173,50R$                                 0,02%

11.3.10 CT_1 COTAÇÃO LUVA, PEAD, ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE160 UN 10,00  R$              160,00 15,00% 184,00R$                      1.840,00R$                              0,19%

11.3.11 CT_15 COTAÇÃO LUVA, PEAD, ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE200 UN 4,00  R$              260,00 15,00% 299,00R$                      1.196,00R$                              0,12%

11.3.12 CT_25 COTAÇÃO LUVA, PEAD, ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE355 UN 2,00  R$           1.272,51 15,00% 1.463,39R$                    2.926,78R$                              0,31%

11.3.13 CT_11 COTAÇÃO REDUÇÃO PEAD ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE 200 X 160 UN 2,00  R$              547,02 15,00% 629,07R$                      1.258,14R$                              0,13%

11.3.14 CT_32 COTAÇÃO REDUÇÃO PEAD ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE 355 X 315 UN 2,00  R$              699,00 15,00% 803,85R$                      1.607,70R$                              0,17%

11.3.15 CT_14 COTAÇÃO TÊ 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, DE200 UN 2,00  R$           1.500,00 15,00% 1.725,00R$                    3.450,00R$                              0,36%

11.3.16 CT_45 COTAÇÃO TÊ 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR11, DE160 X 90 UN 1,00  R$              829,54 15,00% 953,97R$                      953,97R$                                 0,10%

11.3.17 CT_42 COTAÇÃO TÊ SELA FÊMEA ELETROFUSÃO, PE100, SDR11, DE315 X DE63 UN 1,00  R$           2.028,19 15,00% 2.332,42R$                    2.332,42R$                              0,24%

11.3.18 CT_46 COTAÇÃO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE63 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 55,00  R$                26,02 15,00% 29,92R$                        1.645,60R$                              0,17%

11.3.19 CT_10 COTAÇÃO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE160  (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 410,00  R$              159,60 15,00% 183,54R$                      75.251,40R$                            7,85%

11.3.20 CT_18 COTAÇÃO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE200 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 65,00  R$              249,01 15,00% 286,36R$                      18.613,40R$                            1,94%

11.3.21 CT_30 COTAÇÃO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE315 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 370,00  R$              616,02 15,00% 708,42R$                      262.115,40R$                           27,33%

11.3.22 CT_24 COTAÇÃO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE355 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 110,00  R$              784,06 15,00% 901,67R$                      99.183,70R$                            10,34%

11.4 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES

11.4.1 74209/1 SINAPI
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M) (ARTE FORNECIDA PELA 
CAJ)

M2 4,50  R$              377,40 21,73% 459,41R$                      2.067,35R$                              0,22%

11.4.2 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 150,00  R$              177,86 21,73% 216,51R$                      32.476,50R$                            3,39%
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

11.4.3 20111 SANEPAR
LOC. E NIVELAMENTO DE LINHA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE FAIXA) - PARA PROJETO DE 
ÁGUA

KM 1,01  R$           1.411,32 21,73% 1.718,00R$                    1.735,18R$                              0,18%

11.4.4 20701 SANEPAR CADASTRO LINEAR DE ÁGUA - CAD M 1010,00  R$                  0,35 21,73% 0,43R$                          434,30R$                                 0,05%

11.4.5 30501 SANEPAR FITA PLÁSTICA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO M 168,47  R$                  0,30 21,73% 0,37R$                          62,33R$                                   0,01%

11.4.6 30502 SANEPAR TAPUME MÓVEL CONTÍNUO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M M 101,10  R$                  7,29 21,73% 8,87R$                          896,76R$                                 0,09%

11.4.7 13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN    11,00  R$                50,18 21,73% 61,08R$                        671,88R$                                 0,07%

11.4.8 30602 SANEPAR PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00 X 2,00 M UN 2,00  R$              221,80 21,73% 270,00R$                      540,00R$                                 0,06%

11.5 REDE DE ÁGUA - MOVIMENTO DE TERRA
11.5.1 ESCAVAÇÃO
11.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 9,98  R$                72,86 21,73% 88,69R$                        885,13R$                                 0,09%

11.5.1.2 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 970,62  R$                10,80 21,73% 13,15R$                        12.763,65R$                            1,33%

11.5.1.3 102306 SINAPI ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 14,98  R$                15,20 21,73% 18,50R$                        277,13R$                                 0,03%

11.5.1.4 CP-30 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 4,97  R$              276,90 21,73% 337,07R$                      1.675,24R$                              0,17%

11.5.1.5 41601 SANEPAR ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDAS M3 189,23  R$                15,31 21,73% 18,64R$                        3.527,25R$                              0,37%

11.5.2 ATERRO/REATERRO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS
11.5.2.1 709510 SANEPAR TERRA PARA ATERRO / REATERRO M3 189,23  R$                23,73 21,73% 28,89R$                        5.466,85R$                              0,57%

11.5.2.2 92702 SANEPAR ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 189,23  R$              112,65 21,73% 137,13R$                      25.949,11R$                            2,71%

11.5.2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 441,56  R$                28,25 21,73% 34,39R$                        15.185,25R$                            1,58%

11.5.3 CARGA E DESCARGA DE SOLOS
11.5.3.1 100993 SINAPI CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (25% DE EMPOLAMENTO) M3 929,13  R$                  4,65 21,73% 5,66R$                          5.258,88R$                              0,55%

11.5.3.2 100997 SINAPI CARGA E DESCARGA DE PAVIMENTO RETIRADO (30% DE EMPOLAMENTO) M3 6,48  R$                  5,72 21,73% 6,96R$                          45,10R$                                   0,00%

11.5.3.3 72888-1 SINAPI CARGA E DESCARGA DE SOLO DE JAZIDA (25% DE EMPOLAMENTO) M3 236,55  R$                  4,65 21,73% 5,66R$                          1.338,87R$                              0,14%

11.5.4 TRANSPORTE DE SOLOS
11.5.4.1 97914 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 18583,14  R$                  2,72 21,73% 3,31R$                          61.510,19R$                            6,41%

11.5.4.2 93589 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 130,05  R$                  2,58 21,73% 3,14R$                          408,36R$                                 0,04%

11.5.4.3 97914-1 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 1655,94  R$                  2,72 21,73% 3,31R$                          5.481,16R$                              0,57%

11.5.4.4 DISPOSIÇÃO EM BOTA-FORA 21,73% -R$                            -R$                                       0,00%

11.5.4.5 CS-RA-021 COTAÇÃO DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 935,61  R$                  4,50 21,73% 5,48R$                          5.127,14R$                              0,53%

11.5.5 REDE DE ÁGUA - ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
11.5.5.1 101570 SINAPI PONTALETE M2 777,33  R$                23,00 21,73% 28,00R$                        21.765,24R$                            2,27%

11.5.5.2 60102 CASAN  ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00  R$                  9,84 21,73% 11,98R$                        599,00R$                                 0,06%

11.5.6 REDE DE ÁGUA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.5.6.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M2 27,65  R$                80,45 21,73% 97,93R$                        2.707,76R$                              0,28%

11.5.6.2 81901 SANEPAR ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 231,34  R$                14,60 21,73% 17,77R$                        4.110,91R$                              0,43%

11.5.6.3 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,15  R$              633,27 21,73% 770,88R$                      115,63R$                                 0,01%

11.5.6.4 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 

M3 1,16  R$              453,12 21,73% 551,58R$                      639,83R$                                 0,07%

11.5.6.5 74157/4 SINAPI LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO FCK=15MPA M3 1,16  R$              102,79 21,73% 125,13R$                      145,15R$                                 0,02%

11.5.6.6 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 

M3 1,09  R$              490,33 21,73% 596,88R$                      650,60R$                                 0,07%

11.5.6.7 74157/4-1 SINAPI LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO FCK=20MPA M3 1,09  R$              102,79 21,73% 125,13R$                      136,39R$                                 0,01%

11.5.7 REDE DE ÁGUA - ASSENTAMENTOS
11.5.7.1 92702-1 SANEPAR ENVOLTÓRIA DE AREIA M3 74,37  R$              112,65 21,73% 137,13R$                      10.198,36R$                            1,06%

11.5.7.2 92702-2 SANEPAR LASTRO DE AREIA M3 245,16  R$              112,65 21,73% 137,13R$                      33.618,79R$                            3,51%

11.5.7.3 90602 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 63 MM M 55,00  R$                  6,11 21,73% 7,44R$                          409,20R$                                 0,04%

11.5.7.4 90608 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 160 MM M 410,00  R$                12,64 21,73% 15,39R$                        6.309,90R$                              0,66%

11.5.7.5 90610 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 200 MM M 65,00  R$                14,82 21,73% 18,04R$                        1.172,60R$                              0,12%

11.5.7.6 90701 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 315 MM M 371,00  R$                21,28 21,73% 25,90R$                        9.608,90R$                              1,00%

11.5.7.7 90702 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 355 MM M 110,00  R$                23,58 21,73% 28,70R$                        3.157,00R$                              0,33%

11.5.7.8 30501-1 SANEPAR FITA PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 1492,00  R$                  0,30 21,73% 0,37R$                          552,04R$                                 0,06%

11.5.8 INTERLIGAÇÕES

11.5.8.1 CP 113 COMPOSIÇÃO
INTERLIGACAO EM REDE EXISTENTE DE PVC / PEAD / FF / FC DE  50 A 100MM QUALQUER PROF. 
(SFMH)

UN 3,00  R$           1.430,59 21,73% 1.741,46R$                    5.224,38R$                              0,54%

11.5.8.2 CP 128 COMPOSIÇÃO
INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE DE PVC/ PEAD/ FF/ FC DE 150MM A 250MM QUALQUER PROF. 
(SFMH)

UN 2,00  R$           1.923,64 21,73% 2.341,65R$                    4.683,30R$                              0,49%

11.5.8.3 CP 129 COMPOSIÇÃO
INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE DE PVC/ PEAD/ FF/ FC DE 300MM A 400MM QUALQUER PROF. 
(SFMH)

UN 2,00  R$           2.410,62 21,73% 2.934,45R$                    5.868,90R$                              0,61%

11.5.9 INSTALAÇÃO DE VENTOSA
11.5.9.1 81715 CASAN POÇO DE VISITA (BASE EM TUBO), DN 1200 MM ATÉ 1.50M UN 2,00  R$           3.883,84 21,73% 4.727,80R$                    9.455,60R$                              0,99%

11.5.9.2 140310 SANEPAR VENTOSA DUPLO EFEITO DN 50 UN 2,00  R$                86,55 21,73% 105,36R$                      210,72R$                                 0,02%
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Não desonerado BDI (COTAÇÃO CAJ): 15,00%

Trecho:

Data do orçamento: mar/23

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-

item
% do Item

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORÇAMENTO DE OBRA

Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajó até Porto União

11.5.10 INSTALAÇÃO DE REGISTRO
11.5.10.1 CP 125 COMPOSIÇÃO INSTALACAO DE VALVULA FF DN 50 A 100MM (SFMH) UN 5,00  R$              741,67 21,73% 902,83R$                      4.514,15R$                              0,47%

11.5.10.2 CP 126 COMPOSIÇÃO INSTALACAO DE VALVULA FF DN 150 A 250MM (SFMH) UN 6,00  R$              874,96 21,73% 1.065,09R$                    6.390,54R$                              0,67%

11.5.10.3 CP 127 COMPOSIÇÃO INSTALACAO DE VALVULA FF DN 300 A 400MM (SFMH) UN 4,00  R$           1.082,20 21,73% 1.317,36R$                    5.269,44R$                              0,55%

11.5.10.4 CP-34 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO DE REGISTRO COM TUBO DE PVC OCRE DN150 E CAP OCRE DN150 UN 28,00  R$              142,70 21,73% 173,71R$                      4.863,88R$                              0,51%

11.5.10.5 82113 CASAN ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA REGISTRO UN 28,00  R$                48,00 21,73% 58,43R$                        1.636,04R$                              0,17%

11.6 REDE DE ÁGUA - PAVIMENTAÇÃO
11.6.1 4915611 SICRO RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 743,80  R$                  4,43 21,73% 5,39R$                          4.009,08R$                              0,42%

11.6.2 100401-1 CASAN REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIES M2 7077,00  R$                  0,07 21,73% 0,09R$                          636,93R$                                 0,07%

11.6.3 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. M3 566,16  R$                  2,27 21,73% 2,76R$                          1.562,60R$                              0,16%

11.7 REDE DE ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS
11.7.1 161901 SANEPAR TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - CARGA E DESCARGA T 60,00  R$                38,61 21,73% 47,00R$                        2.820,00R$                              0,29%

11.7.2 161903 SANEPAR TRANSPORTE LOCAL - RUA PAVIMENTADA TXKM 900,00  R$                  0,89 21,73% 1,08R$                          972,00R$                                 0,10%

11.8 LIMPEZA DE OBRAS
11.8.1 162001 SANEPAR OBRA LINEAR - RASPAGEM E VARRIÇÃO M 1011,00  R$                  1,63 21,73% 1,98R$                          2.001,78R$                              0,21%

11.8.2 5901 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

CHP 20,00  R$              325,70 21,73% 396,47R$                      7.929,40R$                              0,83%

11.9 SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL
11.9.1 170208 SANEPAR NO OUTRO LADO DA RUA, PASSEIO SEM PAVIMENTO E RUA PAVIMENTADA UN 15,00  R$              563,32 21,73% 685,73R$                      10.285,95R$                            1,07%

958.915,78R$                      100,00% 12,00%

12.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT)
12.1 - - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                  R$         36.486,94 21,73% 44.415,55R$                  44.415,55R$                            100,00%

44.415,55R$                        100,00% 0,56%

7.991.744,57R$           100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =>

CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DAS REMANEJAMENTO DE ÁGUA (INDICE INCC) =>
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