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10.0 - ORGAMENTO

10.1 - Introdugéao

Os referenciais de pregos utilizados para este orgamento foram o SICRO (DNIT) de 10/2022 e Sinapi de
01/2023. Utilizou-se também o referencial de preco ORSE (acesso em novembro de 2022), no entanto em menor
quantidade.

Nos itens que ndo constam nos referenciais acima, foram feitas cotagées de mercado.

Considerou-se todos os valores sem desoneragéo.

10.1.1 - Justificativa de pre¢os

Como o referencial de custos do DNIT e SINAPI nao apresentam na totalidade os servigos necessarios para
este projeto, alguns servigos foram submetidos a cotagcées de mercado, alguns servigos incluidos diretamente no
quadro de orgamento e outros incluidos em itens das composi¢des unitarias.

O critério estabelecido para o incremento do custo junto a planilha orgamentaria regula a necessidade de
no minimo duas propostas comerciais afins, com ideal de trés cotagdes, migrando para a planilha orgamentaria a

de menor valor entre os orgamentos de mercado.

LUCAS BOEGE /n e forma
RAMUSKI:0877 ramusk:

Dados: 2023.03.28
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10.2 - Resumo

Na sequéncia é apresentado o resumo do orcamento sem desoneragao.
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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
RESUMO DO ORCAMENTO

REFERENCIAIS DE PRECOS:

SINAPI - SC (Janeiro/23) - Ndo desonerado

azimute
ENGENHARIA

BDI (SERVIGOS): 21,73%

Municipio: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Ndo desonerado BDI (COTAGAO CAJ): 15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajé até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
Item Descricéo Total % do item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) R$ 6.460,00 0,08%
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT) R$ 237.716,34 2,97%
3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) R$ 131.869,66 1,65%
4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) R$ 1.399.095,01 17,51%
5.0 PAVIMENTAGCAO (INDICE DNIT) R$ 2.619.527,02 32,78%
6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) R$ 581.120,26 7.27%
7.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) R$ 369.478,02 4,62%
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) R$ 887.839,68 11,11%
9.0 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES NOS SUBTITULOS) R$ 311.909,01 3,90%
10.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC) R$ 443.398,24 5,55%
11.0 REMANEJAMENTO DE AGUA (INDICE INCC) R$ 958.915,78 12,00%
12.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (INDICE DNIT) R$ 44.415,55 0,56%
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 7.991.744,57 100,00%
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10.3 - Planilha orgamentaria sintética

Na sequéncia é apresentada o orgamento sem desoneragao.
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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVICOS):  21,73%
SINAPI - SC (Janeiro/23) - Nao desonerado
Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - N&o desonerado BDI (COTAGAO CAJ):  15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajo até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
D
Item Codigo Referencial Descrigédo do Servigo Unidade ‘ Quantidade | Custo Unitario BDI | Prego Unitario Preco Total % i::]ubi % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 ADM-PLC-OBR AZIMUTE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ M2 [ 12,50 | R$ 424,55]  21,73%| R$ 516,80 [ R$ 6.460,00 [ 100,00%]
CUSTO TOTAL DA SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) =>| R$ 6.460,00 | 100,00%] 0,08%
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT)
2.1 ADM-ENG AZIMUTE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERIODO) MES 6,00 | R$ 11.129,98]  21,73%| R$ 13.548,52 [ R$ 81.291,12 34,20%
22 ADM-TOP AZIMUTE EQUIPE DE TOPOGRAFIA (COM EQUIPAMENTOS) MES 6,00 [ R$ 5.402,84]  21,73%| R$ 6.576,88 | R$ 30.461,28 16,60%)
2.3 101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 | R$ 3.799,57|  21,73%| R$ 4.625,22 | R$ 27.751,32 11,67%
24 ADM-TEC-SEG AZIMUTE TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DO PERIODO) MES 6,00 | R$ 356372  21,73%| R$ 4.325,94 | R$ 25.955,64 10,92%
25 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 | R$ 3.760,50 | 21,73%]| R$ 4.577,66 | R$ 27.465,96 11,55%
26 ADM-ENG-AMB AZIMUTE ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DE PERIODO) MES 6,00 | R$ 4.900,33[  21,73%| R$ 5.965,17 | R$ 35.791,02 15,06%
CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT) =>| R$ 237.716,34 | 100,00% 2,97%
3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
31 10775 SINAPI COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 | RS 89520  21,73% RS 1.089,73 | RS 6.538,38 4.96%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, o o
32 1o SINAPI 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) MES 6.00| RS 101642|  21.73%| RS 123729 | RS 742374 563%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
33 10776 SINAPI SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO)- REFEITORIO MES 6,00 | RS 69937|  21.73%| RS 85134 | RS 5.108,04 3.87%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E o N
34 1orre SINAPI SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- ALMOXARIFADO MES 6.00| RS 699,37|  21.73%| RS 851,34 | R§ 5.108,04 3.87%
35 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 137,00 | R$ 167,73|  21,73%| RS 204,18 | R$ 27.972,66 21,21%
36 COT-06 COTAGAO ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES 6,00 | R$ 980,00|  21,73%| R$ 1.192,95 | R$ 7.157,70 5,43%)
37 PAV-SUB-MS AZIMUTE SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUGAO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 275,00 | R$ 210,29 21,73%| R$ 255,99 | R$ 70.397,25 53,38%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 o o
38 101489 SINAPI MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1.00| R§ 153096|  21.73% RS 186364 | RS 1.863,64 141%
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 20 (%")
39 95634 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 100 RS 24662 21.73%| RS 30021 RS 30021 0.23%
CUSTO TOTAL DA CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) =>| R$ 131.869,66 | 100,00% 1,65%
4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
4.1 5501701 SICRO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 35,00 | R$ 40,67[  21,73%[ R$ 49,51 | R$ 1.732,85 0,12%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE o o
4.2 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 052018 M2 168,00 | R$ 042|  21,73%| R$ 0,51 | R$ 85,68 0,01%)
43 TRP-CARG-TRANSP AZIMUTE gg?ﬁéSEPTERRi";S_%C“’ETgO%%\TATER'AL DE 1A. CATEGORIA, COM PA CARREGADEIRA (MATERIAL DO M 34,00 | R$ 12,73|  21,73%| R$ 15,49 | R$ 526,66 0,04%
4.4 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M 777,00 | R$ 1551  21,73%| R$ 18,88 | R$ 14.669,76 1,05%)
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
45 96385 SINAPI EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2010 M3 193,00 | R$ 10,86|  21,73%| R$ 13,22 | R$ 2.551,46 0,18%
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
46 101266 SINAPI 0,8 M?/ 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE M3 219,00 | RS 136 21,73% RS 1383 | RS 3.028,77 0.22%
MEDIA14KM/H. AF_05/2020
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
47 101272 SINAPI 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M°, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M3 1.793,00 | RS 31.96|  21,73%) RS 38,90 | RS 69.747,70 4.99%
MEDIA22KM/H. AF_05/2020
4.8 TRP-CARG-TRANSP AZIMUTE gg?ﬁéSEPTERRi";S_%C“’ETgO%%\TATER'AL DE 1A. CATEGORIA, COM PA CARREGADEIRA (MATERIAL DO M 1.793,00 | R$ 12,73|  21,73%| R$ 15,49 | R$ 27.773,57 1,99%)
4.9 PAV-RACHAO AZIMUTE Eéiﬁggég%f REFORGO DE SUBLEITO EM RACHAO, (INCLUSO FORNECIMENTO, CARGA E M 3.892,00 | R$ 161,88  21,73%| R$ 197,06 | R$ 766.957,52 54,82%
Pagina 1de 7




PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVICOS):  21,73%
SINAPI - SC (Janeiro/23) - Nao desonerado
Municipio: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Nao desonerado BDI (COTAGAO CAJ): 15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajo até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
" : - . . . % do Sub{ ,
Item Codigo Referencial Descrigédo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total item % do Item
4.10 BOTA FORA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
4.10.1 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAGAO DO BF- DMT 18,20KM m? 10.111,00 | R$ 40,12 21,73%| R$ 48,84 | R$ 493.821,24 35,30%
4.10.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 10.111,00 | R$ 1,48 21,73%| R$ 1,80 | R$ 18.199,80 1,30%
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>| R$ 1.399.095,01 | 100,00% 17,51%
5.0 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT)
51 100576 SINAPI /F:}I:EG1L1I/_2A0F1ZIQZAQAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 7.483,00 | RS 231 21.73%| R$ 281|Rs 21.027.23 0.80%
52 PAV-RACHAO AZIMUTE ‘E;/Eﬁggéthl)EE) REFORCO DE SUBLEITO EM RACHAO, (INCLUSO FORNECIMENTO, CARGA E M 2.191,00 | R$ 161,88 21,73%| R$ 197,06 | R$ 431.758,46 16,48%
5.3 PAV-SUB-MS AZIMUTE SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUCAO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M2 1.343,00 | R$ 210,29 21,73%| R$ 255,99 | R$ 343.794,57 13,12%
5.4 PAV-BASE-BGS AZIMUTE BASE EM BRITA GRADUADA - EXECUGAO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M2 1.264,00 | R$ 231,67 21,73%| R$ 282,01 | R$ 356.460,64 13,61%
5.5 PAV-IMP-EAI AZIMUTE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA EAI - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUCAO M2 6.555,00 | R$ 5,84 21,73%| R$ 711 | R$ 46.606,05 1,78%)
5.6 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE :;E:ETCUUR(?A[C))E LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR 1C - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E (% 13.101,00 | R$ 2,42 21,73%| R$ 2,95 | R$ 38.647,95 1,48%
57 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE SSDIL\‘ACLBI'IIE(IS ASFALTICO COM POLIMERO - FAIXA "C" - EXECUGAO, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA T 639,00 | R$ 648,87 21,73%| R$ 789,87 | R$ 504.726,93 19,27%
5.8 PAV-CAPA-FXB AZIMUTE gggﬁﬁ_fgg ASFALTICO COM POLIMERO - FAIXA "B" - EXECUGAO, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA T 968,00 | R$ 573,01 21,73%| R$ 697,53 | R$ 675.209,04 25,78%
5.9 PAV-RIG AZIMUTE PAVIMENTO EM CONCRETO (CCP) FCTMK=4,5MPA, E=20CM COM ARMACAO E JUNTAS V2 M2 182,00 [ R$ 670,28 21,73%| R$ 815,93 | R$ 148.499,26 5,67%!
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA N o o
5.10 PAV-BGTC AZIMUTE SIMPLES TRATADA COM CIMENTO M 77,00 | R$ 300,31 21,73%| R$ 365,57 | R$ 28.148,89 1,07%
5.11 REMOGOES
5.11.1 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 271,00 | R$ 64,96 21,73%| R$ 79,08 | R$ 21.430,68 0,82%
REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE E
5.11.2 PAV-REM-MG AZIMUTE TAXA PARA DESTINACAO) M 9,00 [ R$ 58,43 21,73%| R$ 71,13 | R$ 640,17 0,02%
5.11.3 PAV-FRES-DESC AZIMUTE FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO ASFALTICO M2 15,00 | R$ 141,14 21,73%| R$ 171,81 | R$ 2.577,15 0,10%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) =>] R$ a619.527,02 100,00% 32,78%
6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM)
LIGAGAO DOMICILIAR PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E o, o
6.1 DRE-LIG-20CM AZIMUTE DESTINACAO DO MATERIAL PARA BF) UN 16,00 | R$ 1.301,49 21,73%| R$ 1.584,30 | R$ 25.348,80 4,36%
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
6.2 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 37,00 | R$ 325,38 21,73%| R$ 396,09 | R$ 14.655,33 2,52%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
6.3 DRE-TUB-40 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 483,00 | R$ 342,06 21,73%| R$ 416,39 | R$ 201.116,37 34,61%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 3,00 M DE PROFUNDIDADE,
6.4 DRE-TUB-60 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 162,00 | R$ 598,30 21,73%| R$ 728,31 | R$ 117.986,22 20,30%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
6.5 DRE-TUB-80 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 27,00 | R$ 1.174,05 21,73%| R$ 1.429,17 | R$ 38.587,59 6,64%
ESC. E ESCORAMENTO
6.6 DRE-BLGFO01 AZIMUTE BLGF-01 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 10,00 | R$ 1.654,75 21,73%| R$ 2.014,33 | R$ 20.143,30 3,47%
6.7 DRE-BLGF02 AZIMUTE BLGF-02 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 4,00 | R$ 2.163,19 21,73%| R$ 2.633,25 | R$ 10.533,00 1.81%
6.8 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 1,00 | R$ 861,42 21,73%| R$ 1.048,61 | R$ 1.048,61 0,18%
6.9 DRE-CLPO1 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 3,00 | R$ 1.773,34 21,73%| R$ 2.158,69 | R$ 6.476,07 1.11%
6.10 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 3,00 [ R$ 2.885,08 21,73%| R$ 3.512,01 | R$ 10.536,03 1,81%)
6.11 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPVO1 UND 14,00 | R$ 3.256,19 21,73%| R$ 3.963,76 | R$ 55.492,64 9,55%
6.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPVO01 UND 2,00 | R$ 3.256,19 21,73%| R$ 3.963,76 | R$ 7.927,52 1,36%
6.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPVO1 UND 2,00 | R$ 5.165,65 21,73%| R$ 6.288,15 | R$ 12.576,30 2,16%
6.14 DRE-CLD AZIMUTE CAIXA PARA LIGAGAO DOMICILIAR UND 4,00 | R$ 1.203,95 21,73%| R$ 1.465,57 | R$ 5.862,28 1,01%
6.15 2003925 SICRO DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL M 620,00 | R$ 70,00 21,73%| R$ 85,21 | R$ 52.830,20 9,09%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 581.120,26 | 100,00% 7,27%
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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
SINAPI - SC (Janeiro/23) - Nao desonerado
Municipio: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - Nao desonerado BDI (COTAGAO CAJ): 15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajo6 até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
" : - . . . % do Sub{ ,
Item Codigo Referencial Descrigédo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total item % do Item
—
7.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT)
71 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 409,00 | R$ 44,94 21,73%| R$ 54,71 | R$ 22.376,39 6,06%
7.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 1.548,00 | R$ 87,39 21,73%| R$ 106,38 | R$ 164.676,24 44,57%
73 5213405 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 1.118,00 | R$ 52,38 21,73%| R$ 63,76 | R$ 71.283,68 19,29%
PINTURA DE FAIXA COM PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS METACRILICAS POR
74 5213412 SICRO DISPERSAO (ESTRUTURA) (% 195,00 | R$ 150,00 21,73%| R$ 182,60 | R$ 35.607,00 9,64%
75 5219644 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 151,00 | R$ 72,94 21,73%| R$ 88,79 | R$ 13.407,29 3,63%
7.6 5219643 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 10,00 | R$ 74,89 21,73%| R$ 91,16 | R$ 911,60 0,25%
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTETICA - MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO - o o
7.7 5219627 SICRO FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 80,00 | R$ 41,81 21,73%| R$ 50,90 [ R$ 4.072,00 1,10%
7.8 SIN-PLC-OCT-60-111 AZIMUTE PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL TAM. 0,60M, CHAPA ACO N° 18, COM PELICULA TIPO Il UN 5,00 | R$ 172,06 21,73%| R$ 209,45 | R$ 1.047,25 0,28%
79 SIN-PLC-REG-50-11I AZIMUTE PLACA DE SINALIZACAO REGULAMENTAGCAO @ 50 CM, CHAPA AGO N° 18, COM PELICULA TIPO Il UN 43,00 | R$ 113,76 21,73%| R$ 138,48 | R$ 5.954,64 1,61%
7.10 SIN-PLC-RET-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZACAO RETANGULAR, CHAPA ACO N° 18, PELICULA TIPO III M2 3,00 [ R$ 534,49 21,73%| R$ 650,63 | R$ 1.951,89 0,53%
o
711 SIN-PLC-RUA AZIMUTE Zbﬁé%b\sl:gsN&'ggls)E RUA 80 X 20 CM GOM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM PELICULA TIPO IV EM UN 4,00 [ R$ 365,72 21,73%| R$ 445,19 | R$ 1.780,76 0,48%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
7.12 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE SINALIZACAO - C=3,00 M UN 37,00 | R$ 305,07 21,73%| R$ 371,36 | R$ 13.740,32 3,72%
SUPORTE SIMPLES PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - o, o
713 SIN-PLC-SUPMAD AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 1,00 | R$ 151,70 21,73%| R$ 184,66 | R$ 184,66 0,05%
7.14 INFRAESTRUTURA DO SEMAFORO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, o, o
7.141 97882 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 10,00 | R$ 203,51 21,73%| R$ 247,73 | R$ 2.477,30 0,67%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
7.14.2 SIN-DUTO-3" AZIMUTE DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E M 100,00 | R$ 124,10 21,73%| R$ 151,07 | R$ 15.107,00 4,09%
DESTINACAO DO BF
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
7.143 SIN-DUTO-1 1/2" AZIMUTE DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E M 100,00 | R$ 122,40 21,73%| R$ 149,00 [ R$ 14.900,00 4,03%
DESTINACAO DO BF
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) =>] R$ 369.478,02 | 100,00% 4,62%
8.0 [OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
8.1 MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
8.1.1 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 634,00 | R$ 52,96 21,73%| R$ 64,47 | R$ 40.873,98 4,60%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
8.1.2 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 71,00 | R$ 57,65 21,73%| R$ 70,18 | R$ 4.982,78 0,56%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
8.1.3 94267 SINAPI COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 573,00 | R$ 56,32 21,73%| R$ 68,56 | R$ 39.284,88 4,42%
AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
8.1.4 94268 SINAPI COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 2,00 [ R$ 61,20 21,73%| R$ 74,50 | R$ 149,00 0,02%
AF_06/2016
8.1.5 OCO-CONF-MF AZIMUTE MEIO-FIO DE CONCRETO EM SEGMENTOS DE REBAIXO M 222,00 | R$ 64,06 21,73%| R$ 77,98 | R$ 17.311,56 1,95%
8.2 VIGA DE TRAVAMENTO
8.2.1 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA M 1.884,00 | R$ 63,93 21,73%| R$ 77,82 | R$ 146.612,88 16,51%
8.3 PASSEIO E CICLOVIA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
8.3.1 OCO-PASSEIO AZIMUTE FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA (% 3.695,00 | R$ 122,98 21,73%| R$ 149,70 [ R$ 553.141,50 62,30%
SERRADA
8.4 RECOMPOSICAO DE MURO DE ALVENARIA E CERCAS
EXECUGAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, REBOCADO, BASE EM CONCRETO
8.4.1 OCO-MURO AZIMUTE ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE M 16,00 | R$ 502,97 21,73%| R$ 612,27 | R$ 9.796,32 1,10%
VIGA DE BALDRAME)
8.5 CONFORMAGAO DE ACESSO EM BICA CORRIDA
8.5.1 OCO-CONF-BRT AZIMUTE |EXECUCAO DE CONFORMACAO DE ACESSO EM BICA CORRIDA m? 10,00 | R$ 204,86| 21 ,73%| R$ 249,38 | R$ 2.493,80 0.28%|
8.6 REASSENTAMENTO DE LAJOTA, PARALELEPIPEDO E PAVER
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM
8.6.1 101863 SINAPI VIA/JESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA M2 88,00 | R$ 32,60 21,73%| R$ 39,68 | R$ 3.491,84 0,39%
E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
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8.7 PONTO DE ONIBUS
ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA A FOGO, PINTURA
ELETROSTATICA A PO, COBERTURA EM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM NUCLEO DE EPS,
PRE-PINTADA NA COR BRANCA, COM SUPERFICIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA.
8.7.1 OCO-PTOONI AZIMUTE VIDRO TEMPERADO INCOLOR GOM ESPESSURA DE 10MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E UND 2,00 | R$ 28.629,40(  21,73%| R$ 34.850,57 | R$ 69.701,14 7,85%
POSTERIOR, COM PELICULA DE SEGURANGA, INCLUSO BANCO METALICO E LIXEIRA (DIMENSOES
2,00X3,10 M = 6,20 M2, CONFORME PROJETO)
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R$ 887.839,68 | 100,00% 11,11%
9.0 |ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES NOS SUBTITULOS)
9.1 ACESSIBILIDADE (INDICE INCC)
9.1.1 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 826,00 | R$ 37,11 21,73%| R$ 4517 | R$ 37.310,42 11,96%
9.1.2 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 56,00 | R$ 52,33  21,73%| R$ 63,70 | R$ 3.567,20 1,14%)
9.2 PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
9.2.1 PSG-FOR-AGAP AZIMUTE PLANTIO DE FORRAGOES (AGAPANTHUS) m? 683,00 | RS 73,50 21,73%| R$ 89,47 | R$ 61.108,01 19,59%)
9.2.2 PSG-FOR-MOR AZIMUTE PLANTIO DE FORRAGOES (MOREIA) m? 537,00 | R$ 261,00  21,73%| R$ 317,72 | R$ 170.615,64 54,70%
9.2.3 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 296,00 | R$ 21,27]  21,73%| R$ 25,89 | R$ 7.663,44 2,46%
9.24 PSG-ARV-CAR AZIMUTE PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M (CAROBINHA) und 45,00 | R$ 66,34  21,73%| R$ 80,76 | R$ 3.634,20 1,17%
9.25 PSG-ARV-CAM AZIMUTE PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M (CAMELLIA) und 5,00 | R$ 71,34 21,73%| R$ 86,84 | R$ 434,20 0,14%
9.2.6 PSG-ARV-PROT AZIMUTE PLACA DE PROTECAO DAS ARVORES UND 110,00 | R$ 20594  21,73%| R$ 250,69 [ R$ 27.575,90 8,84%
CUSTO TOTAL DA ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES NOS SUBTITULOS) =>| R$ 311.909,01 | 100,00% 3,90%
10.0 [INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
10.1 REMOGOES E DEMOLIGOES
10.1.1 INT-DEM-CONC-SIMP AZIMUTE DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (CARGA E TRANSPORTE ATE O BF) M 65,00 | R$ 201,39]  21,73%| R$ 245,15 | R$ 15.934,75 3,59%
104.2 INT-DEM-ALY AZIMUTE EE)MOUQAO DE ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E TRANSPORTE ATE O e 13.00 | R$ 13138 21.73%| Rs 159,93 | Rs 2.079,00 0.47%
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV.
10.1.3 INT-DEM-CONC-ARM AZIMUTE (CARGA £ TRANSPORTE ATE O BF) e 14,00 | R$ 339,35  21,73%| R$ 413,09 | R$ 5.783,26 1,30%)
REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA o o
10.1.4 INT-REM-MF AZIMUTE MAIS PROXIMA DA REGIAO - DMT = 5,00KM) M 1.144,00 | R$ 546  21,73%| R$ 6,65 | R$ 7.607,60 1,72%
1015 INT-REM-PARAL AZIMUTE REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA e 891,00 | RS 8.15|  21.73%| RS 092 | Rs 8.838.72 1.00%
REGIAO - DMT = 5,00KM)
1016 INT-REM-LAJ AZIMUTE gm‘::%/&g»?&)LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO - M2 957,00 | Rs 625  21.73%| RS 761 | Rs 7.282.77 1.64%
10.1.7 INT-REM-PAV AZIMUTE SnEAﬁg%A(%}?S)PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO - M2 1.549,00 | R$ 515  21,73%| R$ 6,27 | R$ 9.712,23 2,19%
10.1.8 INT-DEM-CS-ALV AZIMUTE REMOGAO DE CASA DE ALVENARIA (CARGA E TRANSPORTE ATE O BF) me 1.243,00 | R 248,04  21,73%| R 301,94 | R 375.311,42 84,64%
10.1.9 5213364 SICRO REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO M2 17,00 | R 20,09]  21,73%| R 24,46 | R 415,82 0,09%
10.1.10 5213616 SICRO REMOGAO DA ESTRUTURA DE FUNDAGAO DE PORTICO E SEMIPORTICO METALICO M 200 R 824,09]  21,73%| R 1.003,16 [ R 2.006,32 0,45%
10.1.11 5213660 SICRO REMOCAO DA ESTRUTURA DE SEMIPORTICO METALICO UN 2,00 [ R 205,89]  21,73%| R 250,63 | R 501,26 0,11%
10.1.12 1600404 SICRO REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 634,00 | R 10.27]  21,73%| R 12,50 | R 7.925,00 1,79%)
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R$ 443.398,24 | 100,00% 5,55%
11.0 [REMANEJAMENTO DE AGUA (INDICE INCC)
11.1 PVC
141 CT_47 [ coTAcAO CAP, PVC, UNIVERSAL, JEI, DN 150 [ UN [ 2600 [R$ 3841]  15,00%] R$ 44,17 | R$ 1.148,42 0,12%
1112 | CT_41 | coTacAo TUBO, PVC CORR ESGOTO, DN 150 L= 1,0 M [ UN [ 13,00 | R$ 54,67]  15,00%| R$ 62,87 | R$ 817,31 0,09%
11.2 FERRO FUNDIDO DUCTIL
11.2.1 CT_17 COTAGAO EXTREMIDADE BOLSA FLANGE, PN10, COM JUNTA ELASTICA JGS - DN200 UN 1,00 RS 1.381,62]  15,00%| R$ 1.588,86 | R$ 1.588,86 0,17%
11.2.2 CT_7 COTAGAO FLANGE AVULSO, DN50 PN10 UN 5,00 RS 78,85  15,00%| R$ 90,68 | R$ 453,40 0,05%
11.2.3 CT 4 COTAGAO FLANGE AVULSO, DN150, PN10 UN 10,00 RS 235,72 15,00%| R$ 271,08 | R$ 2.710,80 0,28%
11.24 CT_13 COTAGAO FLANGE AVULSO, DN200, PN10 UN 4,00 R$ 283,57  15,00%| R$ 326,11 [ R$ 1.304,44 0,14%
11.2.5 CT_34 COTAGAO FLANGE AVULSO, DN300, PN10 UN 3,00 RS 1.743,00]  15,00%| R$ 2.004,45 | R$ 6.013,35 0,63%
11.2.6 CT_27 COTAGAO FLANGE AVULSO, DN350, PN10 UN 3,00 R$ 1.420,87|  15,00%| R$ 1.634,00 | R$ 4.902,00 0,51%
11.2.7 CT_19 COTAGAO LUVA DE CORRER COM JUNTA MECANICA DN250 UN 2,00 RS 1.44354]  15,00%| R$ 1.660,07 | R$ 3.320,14 0,35%
11.2.8 CT_37 COTAGAO LUVA DE CORRER COM JUNTA MECANICA DN300 UN 2,00 R$ 1.849,32|  15,00%| R$ 2.126,72 [ R$ 4.253,44 0,44%
11.2.9 CT 44 COTAGAO TAMPAO FD ARTICULADO, ABERTURA LIVRE 600MM UN 2,00 RS 735,51 15,00%| RS 845,84 | R$ 1.691,68 0,18%
11.2.10 CT_40 COTAGAO TAMPAO FD ARTICULADO, ABERTURA LIVRE ENTRE 300 E 400MM UN 13,00 R$ 645,81 15,00%| R$ 742,68 | R$ 9.654,84 1,01%
11.2.11 CT_20 COTAGAO TE C/ BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS E FLANGE DN 250 X DN 150, PN10 UN 1,00 RS 1.753,63]  15,00%| R$ 2.016,67 | R$ 2.016,67 0,21%
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11.2.12 CT_39 COTAGAO TE C/ FLANGES DN 300 X DN 200, PN10 UN 1,00 RS 2.211,25 15,00%| R$ 2.542,94 | R$ 2.542,94 0,27%
11.2.13 CT_36 COTAGAO TE COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS E FLANGE DN 300, PN10 UN 1,00 R$ 2.669,00 15,00%| R$ 3.069,35 | R$ 3.069,35 0,32%
11.2.14 CT_29 COTAGCAO TE COM FLANGES DN350, PN10 UN 1,00 RS 4.742,10 15,00%| R$ 5.453,42 | R$ 5.453,42 0,57%
11.2.15 CT 2 COTAGAO TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 FD DN150 X 50 UN 3,00 R$ 663,70 15,00%| R$ 763,26 | R$ 2.289,78 0,24%
11.2.16 CT_23 COTAGCAO TUBO CILINDRICO FD DN250 L=0,50 UN 3,00 RS 452,15 15,00%| R$ 519,97 | R$ 1.559,91 0,16%
11.2.17 CT_38 COTAGAO TUBO CILINDRICO FD DN300 L=0,50 UN 3,00 R$ 818,76 15,00%| R$ 941,57 | R$ 2.824,71 0,29%
11.2.18 CT_21 COTAGAO VALVULA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA C/ CABECOTE EURO 25 DN 250, PN10 UN 1,00 RS 3.079,73 15,00%| R$ 3.541,69 | R$ 3.541,69 0,37%
11.2.19 CT 49 COTACAO \[/):Ié\égLA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEGOTE EURO 25 - UN 1,00 RS 3.973,74 15,00%| RS 4.569.80 | R$ 4.569,80 0,48%
11.2.20 cT 2 COTACAO \éﬁ%glﬁﬁ\q% GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABECOTE EURO 23 - UN 2,00 RS 1.451,11 15,00%| RS 166878 | RS 3.337.56 0.35%
11.2.21 CT_16 COTAGAO \[/):;XELSN[E GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEGOTE EURO 23 - UN 3,00 R$ 2.830,90 15,00%| R$ 3.255,54 | R$ 9.766,62 1,02%
11.2.22 cT 35 COTACAO \éﬁ;\églﬁﬁg GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABECOTE EURO 23 - UN 1,00 RS 6.083.47 15,00%| RS 6.995,99 | R$ 6.995,99 0.73%
11.2.23 CT_28 COTAGAO \[/):;\SIELSN[E GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEGOTE EURO 23 - UN 2,00 R$ 7.112,69 15,00%| R$ 8.179,59 | R$ 16.359,18 1,71%
11.2.24 cT 5 COTACAO \éﬁlé\él’il;\ﬁgE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABECOTE EURO 23 - UN 5.00 RS 593,35 15,00%| RS 682,35 | R$ 341175 0.36%
11.2.25 CT_43 COTAGAO VENTOSA C/ FLANGE PN10 DN50 UN 2,00 R$ 1.385,79 15,00%| R$ 1.593,66 | R$ 3.187,32 0,33%
11.2.26 CT_50 COTAGAO PARAFUSO ¢16x80mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METALICA (P/ FLANGE PN10 DN50) - ACO UN 24,00 R$ 5,95 15,00%| R$ 6,84 | R$ 164,16 0,02%
11.2.27 CT_51 COTAGAO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 - EPDM UN 6,00 R$ 7,46 15,00%| R$ 8,58 | R$ 51,48 0,01%
11.2.28 CT_52 COTAGAO PARAFUSO ¢20x90mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METALICA (P/ FLANGE PN10 DN150) - AGO UN 32,00 R$ 11,06 15,00%| R$ 12,72 | R$ 407,04 0,04%
11.2.29 CT_53 COTAGAO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 - EPDM UN 4,00 R$ 16,30 15,00%| R$ 18,75 | R$ 75,00 0,01%
11.2.30 CT_54 COTAGAO PARAFUSO ¢20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METALICA (P/ FLANGE PN10 DN200) - AGO UN 48,00 R$ 11,06 15,00%| R$ 12,72 | R$ 610,56 0,06%
11.2.31 CT_55 COTAGAO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 - EPDM UN 6,00 R$ 20,50 15,00%| R$ 23,58 | R$ 141,48 0,01%
11.2.32 CT_56 COTAGAO PARAFUSO ¢20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METALICA (P/ FLANGE PN10 DN300) - AGO UN 24,00 R$ 15,00 15,00%| R$ 17,25 | R$ 414,00 0,04%
11.2.33 CT_57 COTAGAO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 - EPDM UN 2,00 R$ 57,21 15,00%| R$ 65,79 | R$ 131,58 0,01%
11.2.34 CT_58 COTAGAO PARAFUSO ¢20x100mm C/ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA METALICA (P/ FLANGE PN10 DN350) - AGO UN 64,00 R$ 15,00 15,00%| R$ 17,25 | R$ 1.104,00 0,12%
11.2.35 CT_59 COTAGAO ARRUELA DE BORRACHA P/ JUNTA FLANGEADA PN10 DN350 - EPDM UN 4,00 R$ 74,48 15,00%| R$ 85,65 | R$ 342,60 0,04%
11.3 PEAD
11.3.1 CT 9 COTAGAO ADAPTADOR PARA UNIAO PEAD X PVC PBA, PP, BB, PN 16, DE63 X DN50 UN 3,00 R$ 35,00 15,00%| R$ 40,25 | R$ 120,75 0,01%
11.3.2 CT 6 COTAGCAO COLARINHO ELETROFUSAO PEAD, DE63 UN 5,00 R$ 29,49 15,00%| R$ 33,91 | R$ 169,55 0,02%
11.3.3 CT_ 3 COTAGAO COLARINHO ELETROFUSAO PEAD, DE160 UN 10,00 R$ 142,88 15,00%| R$ 164,31 [ R$ 1.643,10 0,17%
11.34 CT_12 COTAGCAO COLARINHO ELETROFUSAO PEAD, DE200 UN 4,00 RS 257,00 15,00%| R$ 295,55 | R$ 1.182,20 0,12%
11.3.5 CT_33 COTAGAO COLARINHO ELETROFUSAO PEAD, DE315 UN 3,00 R$ 780,01 15,00%| R$ 897,01 | R$ 2.691,03 0,28%
11.3.6 CT_26 COTAGCAO COLARINHO ELETROFUSAO PEAD, DE355 UN 3,00 RS 1.156,78 15,00%| R$ 1.330,29 [ R$ 3.990,87 0,42%
11.3.7 CT_31 COTAGAO CURVA 90°, PEAD, DE355, ELETROFUSAO (OU TERMOFUSAO) UN 1,00 R$ 5.319,24 15,00%| R$ 6.117,12 | R$ 6.117,12 0,64%
11.3.8 CT_48 COTACAO LUVA DE REDUGAOQ, PEAD, ELETROFUSAO, PE100, SDR11, PN 10, DE90 X DE63 UN 1,00 RS 182,85 15,00%| R$ 210,28 | R$ 210,28 0,02%
11.3.9 CT_8 COTAGAO LUVA, PEAD, ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE63 UN 5,00 R$ 30,17 15,00%| R$ 34,70 | R$ 173,50 0,02%
11.3.10 CT_1 COTAGCAO LUVA, PEAD, ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE160 UN 10,00 RS 160,00 15,00%| R$ 184,00 | R$ 1.840,00 0,19%
11.3.11 CT_15 COTAGAO LUVA, PEAD, ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE200 UN 4,00 R$ 260,00 15,00%| R$ 299,00 | R$ 1.196,00 0,12%
11.3.12 CT_25 COTAGCAO LUVA, PEAD, ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE355 UN 2,00 RS 1.272,51 15,00%| R$ 1.463,39 | R$ 2.926,78 0,31%
11.3.13 CT_11 COTAGAO REDUGAO PEAD ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE 200 X 160 UN 2,00 R$ 547,02 15,00%| R$ 629,07 | R$ 1.258,14 0,13%
11.3.14 CT_32 COTACAO REDUCAO PEAD ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE 355 X 315 UN 2,00 RS 699,00 15,00%| R$ 803,85 | R$ 1.607,70 0,17%
11.3.15 CT_14 COTAGAO TE 90°, PEAD, ELETROFUSAO, PE 100, SDR 11, DE200 UN 2,00 R$ 1.500,00 15,00%| R$ 1.725,00 | R$ 3.450,00 0,36%
11.3.16 CT_45 COTAGCAO TE 90°, PEAD, ELETROFUSAO, PE 100, SDR11, DE160 X 90 UN 1,00 RS 829,54 15,00%| R$ 953,97 | R$ 953,97 0,10%
11.3.17 CT_42 COTAGAO TE SELA FEMEA ELETROFUSAO, PE100, SDR11, DE315 X DE63 UN 1,00 R$ 2.028,19 15,00%| R$ 2.332,42 | R$ 2.332,42 0,24%
11.3.18 CT_46 COTAGCAO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE63 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 55,00 R$ 26,02 15,00%| R$ 29,92 | R$ 1.645,60 0,17%,
11.3.19 CT_10 COTAGAO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE160 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 410,00 R$ 159,60 15,00%| R$ 183,54 | R$ 75.251,40 7,85%
11.3.20 CT_18 COTAGCAO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE200 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 65,00 R$ 249,01 15,00%| R$ 286,36 | R$ 18.613,40 1,94%
11.3.21 CT_30 COTAGAO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE315 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 370,00 R$ 616,02 15,00%| R$ 708,42 | R$ 262.115,40 27,33%;
11.3.22 CT_24 COTAGCAO TUBO PEAD PE100 PN10, SDR17, DE355 (PRETO COM LISTRAS AZUIS) M 110,00 R$ 784,06 15,00%| R$ 901,67 | R$ 99.183,70 10,34%
1.4 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES
11.4.1 742001 SINAPI E;ﬁ;}A DE IDENTIFICAGAO DA OBRA EM ACO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M) (ARTE FORNECIDA PELA M2 450 RS 377.40 21.73%| R$ 45041 | RS 2.067.35 0.22%
11.4.2 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 150,00 R$ 177,86 21,73%| R$ 216,51 | R$ 32.476,50 3,39%
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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
SINAPI - SC (Janeiro/23) - Nao desonerado
Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - N&o desonerado BDI (COTAGAO CAJ):  15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajo6 até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
P . s . . . % do Sub
Item Codigo Referencial Descrigédo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total item % do Item
1143 20111 SANEPAR kgﬁ.AE NIVELAMENTO DE LINHA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE FAIXA) - PARA PROJETO DE Py 1.01 RS 141132|  21.73%)| RS 171800 | RS 173518 0.18%
11.4.4 20701 SANEPAR CADASTRO LINEAR DE AGUA - CAD M 1010,00 RS 0,35]  21,73%| R$ 0,43 | R$ 434,30 0,05%)
11.4.5 30501 SANEPAR FITA PLASTICA ZEBRADA PARA SINALIZAGAO M 168,47 RS 0,30[  21,73%| R$ 0,37 | R$ 62,33 0,01%)
11.4.6 30502 SANEPAR TAPUME MOVEL CONTINUO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M M 101,10 RS 7,29]  21,73%| R$ 8,87 | RS 896,76 0,09%)
11.4.7 13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 11,00 RS 50,18  21,73%| R$ 61,08 | R$ 671,88 0,07%
11.4.8 30602 SANEPAR PLACA DE ADVERTENCIA 1,00 X 2,00 M UN 2,00 RS 221,80  21,73%| R$ 270,00 | R$ 540,00 0,06%)
11.5 REDE DE AGUA - MOVIMENTO DE TERRA
11.5.1 ESCAVACAO
11.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 9,98 RS 72,86]  21,73%[ R$ 88,69 | R$ 885,13 0,09%)
11.5.1.2 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 970,62 RS 10,80]  21,73%| R§ 13,15 | R$ 12.763,65 1,33%
11.5.1.3 102306 SINAPI ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 14,98 R$ 1520]  21,73%| R$ 18,50 | R$ 277,13 0,03%
11.5.1.4 CP-30 COMPOSICAO _[ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 3° CATEGORIA - 0,00M A 2,00M M3 4,97 R$ 276,90  21,73%| R$ 337,07 | R$ 1.675,24 0,17%)
11.5.1.5 41601 SANEPAR ESCAVAGAO DE MATERIAL EM JAZIDAS M3 189,23 RS 15,31 21,73%| R$ 18,64 | R$ 3.527,25 0,37%
11.5.2 ATERRO/REATERRO, EM VALAS, POGOS E CAVAS
11.5.2.1 709510 SANEPAR TERRA PARA ATERRO / REATERRO M3 189,23 RS 23,73[  21,73%| R$ 28,89 [ R$ 5.466,85 0,57%
11.5.2.2 92702 SANEPAR ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 189,23 RS 112,65]  21,73%| RS 137,13 | R$ 25.949,11 2,71%
11.5.2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 441,56 RS 2825]  21,73%| R$ 34,39 | R$ 15.185,25 1,58%
11.5.3 CARGA E DESCARGA DE SOLOS
11.5.3.1 100993 SINAPI CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1° E 2° CATEGORIA (25% DE EMPOLAMENTO) M3 929,13 RS 4,65]  21,73%| R$ 5,66 | RS 5.258,88 0,55%
11.5.3.2 100997 SINAPI CARGA E DESCARGA DE PAVIMENTO RETIRADO (30% DE EMPOLAMENTO) M3 6,48 RS 572|  21,73%| R$ 6,96 | RS 45,10 0,00%
11.5.3.3 72888-1 SINAPI CARGA E DESCARGA DE SOLO DE JAZIDA (25% DE EMPOLAMENTO) M3 236,55 RS 465]  21,73%| R$ 5,66 | RS 1.338,87 0,14%
11.5.4 TRANSPORTE DE SOLOS
11.5.4.1 97914 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 E 22 CATEGORIA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 1858314 | R$ 2,72]  21,73%| R$ 331 R$ 61.510,19 6.41%
11.5.4.2 93589 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 130,05 RS 2,58]  21,73%| R$ 3,14 | R$ 408,36 0,04%)
11.5.4.3 97914-1 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, EM RODOVIA OU RUA M3XKM 1655,94 RS 2,72[  21,73%| R$ 3,31 | R$ 5.481,16 0,57%
11.5.4.4 DISPOSICAO EM BOTA-FORA 21,73%| R$ - |Rs - 0,00%
11.5.4.5 CS-RA-021 COTAGCAO DISPOSICAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 935,61 RS 450]  21,73%| R$ 548 | R$ 5.127,14 0,53%
11.5.5 REDE DE AGUA - ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
11551 | 101570 | SINAPI PONTALETE M2 77733 | R$ 23,00]  21,73%| R$ 28,00 [ R$ 21.765,24 | 2,27%]
11552 | 60102 [ CASAN ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 | RS 9,84]  21,73%| R$ 11,98 | R$ 599,00 | 0,06%|
11.5.6 REDE DE AGUA - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
11.5.6.1 96536 SINAPI SERRAD/S E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ’ M2 27,65 RS 80,45(  21,73%| R$ 97,93 | R$ 2.707,76 0,28%)
11.5.6.2 81901 SANEPAR ARMADURA EM AGO CA-50 KG 231,34 RS 14,60 21,73%| RS 17,77 | R$ 4.110,91 0,43%
11.5.6.3 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,15 R$ 633,27  21,73%| R$ 770,88 | R$ 115,63 0,01%)
11.5.6.4 94963 SINAPI gguCBFE,Tg’NE?;A=41OZ"fA' TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,16 R$ 453,12|  21,73%| R$ 551,58 | R$ 639,83 0,07%
11.5.6.5 74157/4 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO FCK=15MPA M3 1,16 RS 102,79]  21,73%| RS 12513 | R§ 145,15 0,02%)
11.5.6.6 94964 SINAPI gguCBFE,Tg’NE?;A%gTA' TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,09 R$ 490,33|  21,73%| R$ 596,88 | R$ 650,60 0,07%
11.5.6.7 74157/4-1 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO FCK=20MPA M3 1,09 RS 102,79]  21,73%| RS 12513 | R§ 136,39 0,01%)
11.5.7 REDE DE AGUA - ASSENTAMENTOS
11.5.7.1 92702-1 SANEPAR ENVOLTORIA DE AREIA M3 74,37 RS 112,65]  21,73%| RS 137,13 | R$ 10.198,36 1,06%
11.5.7.2 92702-2 SANEPAR LASTRO DE AREIA M3 245,16 R$ 112,65]  21,73%| R$ 137,13 | R$ 33.618,79 3,51%
11.5.7.3 90602 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 63 MM M 55,00 RS 6,11  21,73%| R$ 7,44 | RS 409,20 0,04%)
11.5.7.4 90608 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 160 MM M 410,00 RS 12,64]  21,73%| R$ 15,39 | R$ 6.309,90 0,66%
11.5.7.5 90610 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 200 MM M 65,00 RS 14,82]  21,73%| R$ 18,04 | R$ 1.172,60 0,12%
11.5.7.6 90701 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 315 MM M 371,00 R$ 2128 21,73%| R$ 25,90 | R$ 9.608,90 1,00%
11.5.7.7 90702 CASAN ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 355 MM M 110,00 RS 23,58|  21,73%| R$ 28,70 | R$ 3.157,00 0,33%
11.5.7.8 30501-1 SANEPAR FITA PLASTICA PARA SINALIZAGAO DA TUBULACAO DE REDE DE AGUA M 1492,00 R$ 0,30[  21,73%| R$ 0,37 | R$ 552,04 0,06%
11.5.8 INTERLIGAGOES
11.5.8.1 CP 113 COMPOSICAO ig;mL)'GACAO EM REDE EXISTENTE DE PVC/PEAD/ FF/ FC DE 50 A 100MM QUALQUER PROF. UN 3,00 R$ 1.430,59|  21,73%| R$ 1.741,46 | R$ 5.224,38 0,54%
11582 CP 128 COMPOSIGAO g';;l:lglGACAO EM REDE EXISTENTE DE PVC/ PEAD/ FF/ FC DE 150MM A 250MM QUALQUER PROF. UN 2,00 RS 102364|  21.73%| R$ 234165 | RS 468330 0,49%
11583 P 129 COMPOSIGAO ggm&lerAo EM REDE EXISTENTE DE PVC/ PEAD/ FF/ FC DE 300MM A 400MM QUALQUER PROF. UN 2,00 RS 241062|  21.73%| Rs 2.934.45 | R$ 5.868,90 0.61%
11.5.9 INSTALAGAO DE VENTOSA
11591 | 81715 | CASAN POCO DE VISITA (BASE EM TUBO), DN 1200 MM ATE 1.50M UN 2,00 [ RS 3.883,84]  21,73%| R$ 4.727,80 [ R$ 9.455,60 | 0,99%]
11592 | 140310 | SANEPAR VENTOSA DUPLO EFEITO DN 50 UN 2,00 | RS 86,55]  21,73%| R$ 105,36 | R$ 210,72 | 0,02%)|
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DUPLICAGCAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL EuNzGIEIN|H.uARt|eA
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
SINAPI - SC (Janeiro/23) - Nao desonerado
Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/22) - N&o desonerado BDI (COTAGAO CAJ):  15,00%
Trecho: Rua Ottokar Doerffel - Trecho entre a Ruas Marajo até Porto Unido
Data do orgamento: mar/23
P . o . . . % do Sub |
Item Codigo Referencial Descrigédo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total item % do Item
11.5.10 INSTALAGAO DE REGISTRO
11.5.10.1 CP 125 COMPOSICAO _ [INSTALACAO DE VALVULA FF DN 50 A 100MM (SFMH) UN 5,00 RS 741,67]  21,73%| R$ 902,83 | R$ 4.514,15 0,47%)
11.5.10.2 CP 126 COMPOSICAO _[INSTALACAO DE VALVULA FF DN 150 A 250MM (SFMH) UN 6,00 R$ 874,96 21,73%| R$ 1.065,09 | R$ 6.390,54 0,67%)
11.5.10.3 CP 127 COMPOSICAO _[INSTALACAO DE VALVULA FF DN 300 A 400MM (SFMH) UN 4,00 RS 1.082,20|  21,73%| R$ 1.317,36 | R$ 5.269,44 0,55%)
11.5.10.4 CP-34 COMPOSICAO _[PROTECAO DE REGISTRO COM TUBO DE PVC OCRE DN150 E CAP OCRE DN150 UN 28,00 RS 142,70|  21,73%| R$ 173,71 | R$ 4.863,88 0,51%)
11.5.10.5 82113 CASAN ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA REGISTRO UN 28,00 R$ 48,00]  21,73%| R$ 58,43 | R$ 1.636,04 0,17%)
11.6 REDE DE AGUA - PAVIMENTAGCAO
11.6.1 4915611 SICRO RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 743,80 R$ 4,43]  21,73%| R$ 5,39 | R$ 4.009,08 0,42%)
11.6.2 100401-1 CASAN REGULARIZAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIES M2 7077,00 R$ 0,07[  21,73%| R$ 0,09 | R$ 636,93 0,07%)
11.6.3 95606 SINAPI UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. M3 566,16 R$ 2,27[  21,73%| R$ 2,76 | R$ 1.562,60 0,16%)
11.7 REDE DE AGUA - SERVIGOS DIVERSOS
1174 161901 [ SANEPAR TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS - CARGA E DESCARGA [ T [ 6000 [R$ 38,61]  21,73%| R$ 47,00 [ R$ 2.820,00 | 0,29%|
172 | 161903 | SANEPAR TRANSPORTE LOCAL - RUA PAVIMENTADA | TXKM | 90000 [R$ 0,89]  21,73%| R$ 1,08 | R$ 972,00 | 0,10%]
11.8 LIMPEZA DE OBRAS
11.8.1 162001 SANEPAR OBRA LINEAR - RASPAGEM E VARRICAO M 1011,00 R$ 1,63]  21,73%] R$ 1,98 | R$ 2.001,78 0,21%)
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
11.8.2 5901 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE CHP 20,00 R$ 32570|  21,73%| R$ 396,47 | R$ 7.929,40 0,83%)
DE AGUA - CHP DIURNO.
11.9 SUBSTITUIGAO DE RAMAL
191 | 170208 [ SANEPAR NO OUTRO LADO DA RUA, PASSEIO SEM PAVIMENTO E RUA PAVIMENTADA [ UN | 1500 [ R$ 563,32  21,73%| R$ 685,73 | R$ 10.285,95 | 1,07%][
CUSTO TOTAL DAS REMANEJAMENTO DE AGUA (INDICE INCC) =>| R$ 958.915,78 | 100,00%| 12,00%
12.0 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (INDICE DNIT)
121 [ - [ - [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO [ und | 1,00 [ R$ 36.486,94]  21,73%| R$ 44.415,55 [ R$ 44.415,55 [ 100,00%]
CUSTO TOTAL DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO (INDICE DNIT) =>[ R$ 44.415,55 | 100,00% 0,56%

VALOR GLOBAL DA OBRA =>| R$ 7.991.744,57 100,00%
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