



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0013489007/2022 - SEINFRA.UND

Joinville, 06 de julho de 2022.

OBRA:	818 - Contratação de serviço técnico especializado de engenharia, referente obras do rio Mathias, para diagnóstico							
ENDEREÇO:	DIVERSOS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 06/2022							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eduardo Mendes Simoes de Freitas							
ART:	8235158-5							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	PLANEJAMENTO							55.000,00
1.1	Plano de trabalho diagnóstico rio mathias	1312207137045 - Cotação 06/2022	un	1,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2	INSPEÇÃO PERICIAL DA OBRA EXECUTADA DO RIO MATHIAS							1.597.500,00
2.1	Relatório fotográfico e audiovisual obra executada no rio mathias	1312207137058 - Cotação 06/2022	un	1,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
2.2	"as built" da obra executada do rio mathias	1312207137059 - Cotação 06/2022	un	1,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2.3	Relatório dos ensaios realizados nas obras executadas do rio mathias	1312207137060 - Cotação 06/2022	un	1,00	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00
2.4	Levantamento cadastral de interferências subterrâneas nas obras executadas do rio mathias	1312207137061 - Cotação 06/2022	un	1,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
3	DIAGNÓSTICO DAS OBRAS EXECUTADAS DO RIO MATHIAS							320.000,00
3.1	Laudo técnico pericial da obra executada do rio mathias	1312207137062 - Cotação 06/2022	un	1,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
4	AÇÕES CORRETIVAS NAS OBRAS EXECUTADAS DO RIO MATHIAS							342.000,00
4.1	Plano de ação para execução de reparos na obra executada do rio mathias	1312207137063 - Cotação 06/2022	un	1,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
4.2	Plantas, detalhamentos e memorial dos reparos nas obras executadas do rio mathias	1312207137064 - Cotação 06/2022	un	1,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00
4.3	Orçamento e cronograma dos reparos nas obras executadas do rio mathias	1312207137065 - Cotação 06/2022	un	1,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
5	ANÁLISE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO EXISTENTES DAS OBRAS À EXECUTAR DO RIO MATHIAS							1.000.500,00
5.1	Avaliação de conformidade dos projetos existentes das obras à executar do rio mathias	1312207137066 - Cotação 06/2022	un	1,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00
	Levantamento cadastral e projeto executivo das interferências	1312207137067						

5.2	nos locais com obras à executar do rio mathias	- Cotação 06/2022	un	1,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00
5.3	Memorial, orçamento, projeto e cronograma das obras à executar do rio mathias	1312207137068 - Cotação 06/2022	un	1,00	197.500,00	0,00	197.500,00	197.500,00
5.4	Memorial, orçamento e cronograma para contratação de supervisão das obras à executar do rio mathias	1312207137069 - Cotação 06/2022	un	1,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
							TOTAL	3.315.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Mendes Simoes de Freitas, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2022, às 13:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luiz Correia de Sa, Secretário (a)**, em 07/07/2022, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013489007** e o código CRC **F1FC2CB6**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br