Prefeitura de Joinville

Joinville

EDITAL SEI N° 6397861/2020 - SAP.UPR

Jomville, 02 de junho de 2020.

PREGAO ELETRONICO N° 103/2020

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Centro, Jomnville/SC — CEP:
89.221-005, por mntermédio da Unidade de Processos da Secretaria de Administragio e Planejamento,
mscrita no CNPJ sob n® 83.169.623/0001-10, torna publico que fara realizar licitacio na
modalidade PREGAO ELETRONICO do tipo MENOR PRECO, cujo critério de julgamento
sera GLOBAL, visando a contratacdo de empresa para prestacio de servicos especializados de
consultoria em engenharia para elaboracio de estudos, projetos, memoriais, laudos, especificacoes
técnicas de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacio da Escola
Municipal Curt Alvino Monich, conforme especificagdes deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Municipal n® 4.832, de 22 de setembro de 2003, Decreto n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto n° 10.024,
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal
n° 27.082, de 28 de junho de 2016,com aplicagdo subsididria da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes posteriores € demais normas legais federais, estaduais € municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregao:
Anexo I - Valores Estimados/Maximos;

Anexo II - Modelo de Proposta de Pregos;

Anexo III - Minuta do Contrato;

Anexo IV - Memorial Descritivo;

Anexo V - Planilha Or¢camentaria Sintética; e

Anexo VI - Cronograma Fisico-Financeiro.

1-DA LICITACAO
1.1 - Do Objeto do Pregao

1.1.1 - A presente licitagdo tem como objeto a contratacio de empresa para prestacido de servicos
especializados de consultoria em engenharia para elaboracio de estudos, projetos, memoriais,
laudos, especificacoes técnicas de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e
ampliacido da Escola Municipal Curt Alvino Monich, de acordo com especificacdes, quantitativos e



condi¢des estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condi¢des previstas neste Edital.

1.1.2 - O valor estimado total para execug@o dos servigos objeto deste pregdo ¢ de RS 313.186,46 (trezentos
e treze mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme disposto no Anexo I deste Edital.

1.2 - Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 453230.

1.3 - Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica
observardo obrigatoriamente o horério de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico
e na documentacao relativa ao certame.

1.4 - Data e horario para inicio da entrega de propostas: 05/06/2020 as 08:30 horas.

1.5 - Data e horario limites para entrega de propostas e inicio da sessdo publica: 23/06/2020 até as
08:30 horas.

1.6 - Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 31, inciso I e art. 32 do Decreto Federal n°
10.024/2019.

1.7 - Término da Sessao Principal: 10 (dez) minutos apos o iicio da sessdao de disputa.

1.8 - Periodo Adicional: A sessdo sera prorrogada automaticamente e sucessivamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica. Na hipotese de ndo
haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada automaticamente.

1.9 - Da Execucido da Licitacdo: A Unidade de Processos, na qualidade de interveniente Promotora,
processara a presente licitagdo, destinando-se o seu objeto a Secretaria de Educacio.

1.10 - O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis no endereco eletronico identificado no
subitem 1.2 e no portal eletronico da Prefeitura Municipal de Joinville, na
pagina www.joinville.sc.gov.br.

1.11 - Em caso de discordincia existente entre as quantidades e especificacdes do objeto descritas
no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, com as quantidades e especificacdes
constantes deste Edital, prevalecerido as constantes do Edital.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - As despesas provenientes do objeto desta licitagdo correrdo pelas seguintes dotagdes orcamentarias:
51/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (136)

53/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (119)

54/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (101)

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1 - Poderdo participar desta licitacao os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste Edital.

3.2 - Nao sera admitida a participacio de proponente:

3.2.1 - Em faléncia ou concordata, que se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolugao ou em liquidacao;

3.2.2 - Punido com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragdo, mscritos ou nio no
Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Joinville, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

3.2.3 - Que tenha sido declarado inidoneo por qualquer 6rgdo da Administragéo direta ou indireta, com
qualquer 6rgdo PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

3.2.4 - Cuyjos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administragao
Publica Municipal;
3.2.5 - Em consorcio;

3.2.6 - Cyjo objeto social ndo seja pertinente € compativel ao objeto licitado.



4 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - O credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
mteressados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

4.2 - O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil

4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do proponente ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes inerentes a este
Pregdo.

4.4 - O proponente responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

4.5 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1 - A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar na inabilitagdo no momento do
julgamento.

4.6 - Para participacdo no Pregdo, o proponente deverd assinalar em campo proprio do sistema eletronico,
relativo as seguintes declaracdes, sob pena de mabilitagao/desclassificagao:

4.6.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso;

4.6.2 - Que esta ciente ¢ concorda com as condigdes contidas no Edital ¢ seus anexos;

4.6.3 - Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4 - Que mexistem fatos mpeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.6.5 - Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.7 - A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o proponente as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.8 - Nenhuma pessoa, amnda que munida de procuragdo, poderd representar mais de uma empresa
no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumaria de ambos os proponentes
representados

5 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1 - A participagdo no certame se dard por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de precos e dos documentos de
habilitagao, exclusivamente, por meio do sistema eletronico através do
site www.comprasgovernamentais.gov.br, observando a data e o horario limite estabelecido no item 1 deste
Edital.

5.2 - Poderao participar deste Pregdo proponente cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo, ¢ que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

5.3 - Cabera ao proponente acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
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Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da mobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico poderd permanecer acessivel aos proponentes para a recepgao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) mmnutos, a sessdo do Pregio serd
suspensa e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagdo do fato aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6 - DA APRESEN"AFACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO NO
SISTEMA ELETRONICO

6.1 - Os proponentes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, os documentos de
habilitacao exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

6.3 - Os proponentes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais proponente o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4 - Incumbird ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da mobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5 - At¢ a abertura da sessdao publica, os proponentes poderdo retirar ou substituir a proposta € o0s
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

6.6 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do proponente melhor classificado somente
serdao disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances.

7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Ao enviar sua proposta pelo sistema eletronico o proponente devera necessariamente postar apenas
o VALOR GLOBAL licitado.

7.2 - O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagao previstas no Edital e seus Anexos.

7.3 - O proponente serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrardo na disputa de lance, porém
somente sera classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/maximo.

7.5 - O proponente devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

7.5.1 - descricao detalhada do objeto, no que for aplicavel;

7.5.2 - valor unitério e total do item.

7.6 - E vedada a cotagio parcial de itens ou de quantidade inferior & demandada nesta licitag3o.
7.7 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

7.8 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
SErvico.

7.9 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva



responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.10 - O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotagdes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal
e pelo responsavel técnico do proponente devidamente identificado, contendo identificagdo do proponente,
endereco, telefone e e-mail.

8.2 - Ap¢s a fase de lances, a proposta atualizada devera ser enviada no prazo maximo de até 02 (duas) horas
apods a convocagao do pregoeiro.

8.3 - Nao serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente e pelo responsavel
técnico devidamente identificado.

8.4 - A proposta devera ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e
devera conter, sob pena de desclassificacdo:

8.4.1 - a identificagdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa faciimente
constatar que as especificacdes no presente Pregdo foram ou ndo atendidas, observadas as especificacdes
constantes nos Anexos do presente Edital;

8.4.2 - o preco unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;
8.4.2.1 - referente a forma de arredondamento devera ser observado: se o terceiro digito apos a virgula estiver

entre 0 e 4, o segundo digito apos a virgula ndo ¢ alterado; se o terceiro digito apos a virgula estiver entre S e
9, o segundo digito apds a virgula é arredondado para cima.

8.4.2.2 - 0 valor total de cada item indicado na proposta deverd ser o produto da multiplicacdo do preco
unitario pela respectiva quantidade.

8.4.3 - 0 prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
limite para apresentacdo da proposta, apos convocacao do Pregoeiro.

8.4.4 - cronograma fisico-financeiro, vinculado ao cronograma apresentado no Anexo VI;

8.5 - O numero do item ofertado deverd corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com
suas respectivas quantidades.

8.6 - Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

8.7 - Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra
condi¢do ndo prevista neste Edital.

8.8 - Se a adjudicag¢do ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta)
dias, e caso persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por

igual prazo.

9 - DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA FORMULACAO DE LANCES
9.1 - O modo de disputa se dara na forma prevista no subitem 1.6 do edital.

9.2 - A partir do horario previsto no sistema, terd inicio a sessdo publica do Pregdo Eletronico, com a
divulgagdo das propostas de pregos recebidas pelo site ja indicado no item 1 deste Edital, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

9.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverdo estar conectados ao sistema
para participar da sessdo de lances, que ocorrera exclusivamente por meio do sistema eletronico. A cada lance
ofertado o participante serd imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e
valor.



9.3.1 - S6 serdo aceitos lances, do mesmo proponente, cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.

9.3.2 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.3.3 - Nao serdo admitidos lances que contiverem qualquer elemento que possibilite a identificacdo do
proponente.

9.4 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema ndo divulgara o autor dos lances aos demais participantes.

9.5 - Apo6s o encerramento da etapa de lances, o sistema identificara a existéncia da situagdo de empate
prevista no art. 44 da Lei Complementar n® 123/06. Nesse caso, o pregoeiro convocara a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situagdo de empate mformando que a mesma deverd, em 5
minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o periodo, apenas a empresa
convocada podera registrar o novo lance como arrematante.

9.5.1 - Nao passando para a condicao de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, na forma do item anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei Complementar n°
123/06, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

9.5.2 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

9.5.3 - O disposto no subitem 9.5 somente se aplicard quando a melhor oferta micial ndo tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1 - Os documentos de habilitagdo deverdao ser enviados exclusivamente via sistema eletronico, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto
Federal n° 10.024/2019, e de forma legivel, no sentido de que oferecam condigdes de analise por parte do
Pregoeiro.

10.2 - Serdo aceitos comprovantes obtidos na rede mternet, desde que os mesmos tenham sua validade
confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitacdo.

10.3 - Deverao ser apresentadas Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de negativa;

10.4 - Para fins de aplicacdo dos procedimentos definidos na Lei Complementar n° 123/06, o proponente
deverd comprovar a condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de declaragdo em
campo proprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos do item 4.6 e 4.7 deste edital

10.5 - Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitacdo do proponente podera ser verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo economica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

10.6 - A documentacdo para fins de habilitacdo € constituida de:

a) Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuicdes
previdenciarias e de terceiros;

b) Certidao Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

¢) Certidao Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

d) Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011;

f) Declaragao de que o proponente cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal, através de declaracdo em campo proprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos



termos do item 4.6 ¢ 4.7 deste edital;

g) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagao Judicial e Recuperagdo Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede do proponente;

h) Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tr€s)
meses da data de apresentacao da proposta;

h.1) As empresas que adotam o Livro Didrio, na forma fisica, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e
demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social extraido do proprio Livro Diario, acompanhados dos
respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticacdo na Junta Comercial ou
registrado no Cartorio de Registro;

h.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituragdo Digital) deverdo apresentar Balango
Patrimonial ¢ demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, extraidos do proprio sistema digital (SPED),
acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticagdo ou
recibo de entrega de escrituragdao contabil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16), preferencialmente
vistados em todas as paginas pelo representante legal da empresa;

h.3) O proponente podera apresentar balango patrimonial intermediario a fim de demonstrar alteragao
relevante em sua capacidade economico-financeira em relagdo aos dados contidos no balango patrimonial
anterior, tais como eventos supervenientes (fusdo, incorporacao, cisdo etc.);

h.4) Os interessados terdo a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que dispensara a
Administragao de outras investigagoes;

h.5 ) O Balanco Patrimonial referente ao ultimo exercicio social serd aceito somente at¢ 30 de abril do ano
subsequente;

i) Para avaliar a situacdo financeira do proponente serdo considerados os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), apurados pelas formulas abaixo,
cyjo célculo podera ser demonstrado em documento proprio, devidamente assinado pelo representante legal
da empresa;

LG= (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

cujo resultado devera ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

cujo resultado devera ser superior a 1,00

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

cujo resultado devera ser superior a 1,00

OBS: Indices justificados de acordo como § 5° do art. 31 da Lein® 8.666/93.

j) Certidao de Acervo técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho competente, comprovando
que o responsavel técnico do proponente, tenha executado servicos de caracteristicas compativeis com o
objeto desta licitagdo, ou seja, elaboracao de projeto arquitetonico e/ou estrutural;

k) Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente



comprovando que o proponente tenha executado obra de caracteristicas compativeis com o objeto dessa
licitagdo, ou seja, elaboracao de projeto arquitetonico e/ou estrutural;

) Certiddo de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou outro conselho competente, com indicagdao dos responsaveis técnicos;

m) Comprovacdo de que o responsavel técnico integra o quadro permanente do proponente, na data da
convocacio para apresentacio da documentacio de habilitacdo, que deverd ser feito mediante a
apresenta¢do de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servico ou Contrato Social,

n) Termo de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Educacao adquirido quando da visita técnica agendada,
conforme item 10 do Memorial Descritivo, anexo IV do edital;

0) Declaracao de rentincia ao direito de visita técnica em razio de considerar o conteudo do Edital e seus
Anexos suficientes para elaboragdao da proposta, para os proponentes que optarem por ndo comparecer para
a visita técnica nos termo do subitem 10.6, alinea "n" do edital.

10.6.1 - Os proponentes inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Joinville deverao
apresentar Certificado de Registro Cadastral-CRC, valido na data limite fixada para a apresentacdo dos
documentos neste pregio emitido pela Unidade de Suprimentos, da Secretaria de Administragdo e
Planejamento.

10.6.2 - Os proponentes nio cadastrados, além dos documentos referidos no subitem 10.6, deverdo
apresentar os seguintes, validos na data de abertura de sessao publica do pregio:

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, com a comprova¢ao da publicacdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragdes, caso existam;

10.7 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverdo apresentar prazo de validade até a data limite
fixada para a apresentacdo das propostas, nos termos do subitem 6.1 deste Edital. Nao constando a vigéncia,
sera considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissao.

10.8 - Sob pena de mabilitagdo, nos documentos a que se refere o subitem 10.6 deste edital deverdao constar o
nome/razio social do proponente, o numero do CNPJ e o respectivo endereco, observado que se o
proponente for:

a) matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

¢) a matriz, ¢ o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverdo ser
apresentados em nome da matriz ¢ da filial, simultaneamente com excecdo dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizagdo.

10.9 - O proponente podera apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS centralizados junto a matriz, desde que apresente
comprovante da centralizacdo do recolhimento das contribuigdes e a certiddo em que consta o CNPJ da
entidade centralizadora.

10.10 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo e, uma
vez sendo declarada vencedora do certame, terd prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

10.10.1 - A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragdo
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitacao.



11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITACAO
11.1 - O Pregoeiro efetuard o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 - A licitacdo sera processada e julgada em consonincia com a legislacio constante no
preambulo deste Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar n° 123/06 e
alteracoes posteriores.

11.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhard, pelo sistema eletronico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

11.3.1 - O proponente deverd se manifestar at€¢ o prazo para apresentacdo da proposta, nos termos do
subitem 8.2 do edital

11.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5 - O Pregoeiro ira decidir sobre a aceitagdo da proposta, observados prazos para fornecimento,
especificacoes técnicas e demais condi¢des definidas neste Edital, e verificara a habilitagdo do proponente.

11.6 - Apos encerrada a etapa competitiva, e verificada a auséncia da proposta de pregos e dos documentos
de habilitagao, conforme o subitem 6.1, serd considerado como desisténcia do lance ofertado, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades constantes no item 20 do Edital.

11.7 - Se a proposta ndo atender as especificacdes técnicas, € as condigdes minimas de habilitagdo, o
Pregoeiro examinard a proposta subsequente verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

11.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar
devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.

11.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumaria de ambos os
proponentes representados.

11.9 - Serdo desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as especificacdes/descricdo do objeto desta licitagao;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou ndo informarem as caracteristicas do bem cotado,
mpedindo sua identificagdo com o item licitado;

¢) que conflitarem com a legislagao em vigor;
d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

e) com valores unitarios ou globais superiores ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
mexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentagcdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucao do objeto do contrato.

11.10 - Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

11.11 - Serdao desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra
condicao ndo prevista neste Edital.

11.12 - Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo apresentar
situacdo regular, estard syujeito as penalidades previstas no item 20 deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro
examinara as ofertas subsequentes, e a habilitacdo dos proponentes, observada a ordem de classificacdo, até a
apuracdao de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redugdo do
preco ofertado.

11.13 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para a contratagdo, ficam os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.



11.14 - No julgamento das propostas ¢ na fase de habilitagdo o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substincia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
classificacdo e habilitacao.

11.15 - O Pregoeiro poderd durante a sessdo verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line exigidos no subitem 10.6, que ndo forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou
que forem apresentados vencidos ou positivos.

11.15.1 - No momento da verificacdo se o sistema estiver indisponivel ficard o(s) proponente(s) com o 6nus
de ndo terem apresentado o documento ou ter (em) apresentado com restri¢ao.

12 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Qualquer pessoa podera, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, impugnar os termos do Edital do Pregao.

12.1.1 - As mpugnagdes deverdo ser protocolizadas através do e-mail sap.upr@jomville.sc.gov.br, em
documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até as 14:00hs do dia do vencimento do prazo,
acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuragao.

12.2 - Nao serdo conhecidas as impugnacgdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante nao habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

12.3 - Cabera a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do edital, decidir sobre
as eventuais impugnagoes.

12.4 - Acolhida a mmpugnacdo contra o presente Edital, serd designada nova data para a realizagao do
certame, exceto quando a alteracao ndo afetar a formulagdo das propostas.

12.5 - As respostas as impugnagoes serdo disponibilizadas no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data
de recebimento da impugnacdo e ficardo disponiveis para todos os interessados nos enderecos
eletronicos: www.jomville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

12.6 - Do Recurso

12.6.1 - Apds declarado o vencedor, sera concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer
proponente manifeste a intengdao de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is) decisdao(des)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

12.6.2 - A falta de manifestacdo motivada do proponente quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.6.3 - Quando sera concedido o prazo de 03 (tr€s) dias para apresentacao das razdes de recurso, ficando
os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazoes em igual niimero de dias, que
comegardo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

12.6.4 - As razdes de recursos e contrarrazdes deverdo ser protocolizadas através do e-
mail  sap.upr@joinville.sc.govbr ou do Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br, em documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até as
14:00hs do dia do vencimento do prazo, acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso,
de procuracao.

12.6.5 - O proponente desclassificado antes da fase de disputa, também, poderd manifestar sua inten¢ao de
mterpor recurso na forma do subitem anterior.

12.6.6 - A falta de manifestacao, imediata e motivada, importard a decadéncia do direito de recurso, € ndo
sera admitida inovagao na motivagao dos recursos propostos.

12.6.7 - O Pregoeiro fard juizo de admissibiidade da intencdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, inclusive quando a pretensdo for meramente protelatoria.

13 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO



13.1 - Cabera ao Pregoeiro deliberar sobre a adjudicacdo do objeto ao vencedor do Pregdo, quando nao
houver recurso.

13.2 - Quando houver recurso, a adjudicacdo do objeto ao vencedor do Pregdo sera realizada pela
autoridade competente.

13.3 - A homologagao sera realizada pela autoridade competente.

14 - DA CONTRATACAO

14.1 - A contratacdo do(s) proponente(s) Vencedor(es) do presente Pregdo sera representada pela expedicdo
do Termo de Contrato, da qual constara, no minimo, identificacdo da licitagdo, especificagdes resumidas do
produto licitado, quantitativo, preco unitario e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos
conforme solicitagdo do Contratante.

14.2 - Convocagao para assinatura eletronica do contrato:

14.2.1 - Homologado o resultado da licitacdo, os vencedores serdo convocados para assmatura eletronica do
contrato, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacio no
Sistema Eletronico de Informacao (SEI).

14.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberd(ao) um e-mail no endereco cadastrado
mformando a disponibilizacio do documento para assinatura eletronica, o qual indicara o /ink para acesso.

14.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usuario a consulta acerca da disponibilizagdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

14.3 - Se o vencedor ndo apresentar situacao de habilitacdo regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato, poderd ser convocado outro proponente. Neste caso, sera
observada a ordem de classificacdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitagdo e,
sucessivamente, até a apuragdo de um que atenda ao Edital que sera declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prego.

14.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administracao ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-a das sangdes
previstas neste Edital.

14.4 - Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera:

14.4.1 - Apresentar certiddes atualizadas de regularidade fiscal junto aos segumntes 6rgaos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII,
da Lein® 8.666/93 ¢ a Certidiao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440, de 07 de
julho de 2011.

14.4.2 - Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica vigente e, no caso da empresa vencedora ndo ser
sediada no Estado de Santa Catarina, deverd apresentar Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica
expedida pelo Conselho competente, vistado pelo CREA/SC ou outro Conselho Competente correspondente
a regido de Jomville, com indicacdo dos responsaveis técnicos.

14.4.3 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
devera ser apresentada a procuracdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o
mteressado.

15 - DA ASSINATURA ELETRONICA

15.1 - A assmatura do contrato e demais documentos vinculados a este nstrumento, serdo realizadas
eletronicamente, mediante logn e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
providenciar(em) a sua assinatura eletronica externa, de acordo com Instrucdo Normativa n° 006/2016,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 27.082/2016.

15.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) mteressado(s) em participar da licitagdo podera(ao) providenciar
a solicitacdo de usudrio externo certificado para assinatura eletronica de acordo com o que estabelece o



"Manual do Usuério Externo" disponivel no seguinte /ink: https//www.jomville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-
usuario-em-autosservico € https//www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico

15.2 - Apés declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(iao) estar
com o seu usuario externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletronica, nos termos do
Decreto n® 27.082/2016, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais
alteracoes, sem prejuizo das sancoes previstas no edital.

152.1 -E__ de  responsabilidade  exclusiva _ do(s) _ representante(s)  legal(is) _ do(s)

roponente(s)/interessado(s) a solicitacio da criacio da assinatura eletronica.

15.3 - Acriagdo e a redefinicdo da assinatura eletronica dependem da solicitagdo de assinatura eletronica com
o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado € com o envio de documento com foto e
assinatura do requerente.

15.3.1 - Serdo aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura eletronica externa: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Seguranca Publica, pelos Institutos de
Identificagdo e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 6rgdos fiscalizadores de
exercicio profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais
expedidas por 6rgdo publico que, por lei federal, valham como identidade; carterra de trabalho; carteira de
identidade do trabalhador e carteira nacional de habilitacdo (somente modelo com foto).

15.3.2 - Nao serao aceitos como documentos de identidade: certiddes de nascimento, CPF, titulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade
ou documentos ilegiveis, ndo identificaveis e/ou danificados.

15.3.3 - O termo de responsabilidade tera sua assinatura comparada com o documento apresentado.

15.4 - O servidor publico autorizado procedera com a avaliacdo da documenta¢do recebida e realizara a
concessao de acesso ao usuario externo.

15.5 - A assinatura eletronica ¢ de uso pessoal e mtransferivel e sua divulgacdo ¢ vedada sob qualquer
hipotese.

15.6 - O usuario ¢ o responsavel pela exatidio das informagdes prestadas, quando de seu credenciamento,
assim como pela guarda, sigilo e utilizacdo da assinatura eletronica, ndo sendo oponivel, em qualquer hipotese,

alegacdo de uso indevido, nos termo da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do
Decreto n° 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

16 - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

16.1 - O prazo de vigéncia contratual serd de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93

16.2 - O prazo da execucido dos servicos serd de 06 (seis) meses, apos a emissdo da ordem de servigo
eletronica, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lein® 8.666/93.

16.3 - O valor do contrato podera ser reajustado apds 12 (doze) meses, contados da data da apresenta¢do
da proposta pelo Indice Nacional de Custo da Construgao-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do
art. 40, inciso XI, da Lein® 8.666/93.

16.4 - Para fins de contagem dos prazos previstos serd considerado como data de assinatura do contrato a
data da tltima assmatura (dia/més/ano) dos signatérios referenciados no preAmbulo do referido instrumento.

17 - DA GESTAO DO CONTRATO

17.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educacio sendo a mesma responséavel pelo
recebimento e fiscalizagio do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93.

18 - DO PAGAMENTO


https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico/
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico/

18.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitacdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condigdes de pagamento.

18.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1°, da Lei
n° 8.666/93.

18.2 - O pagamento serd efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que deverd ser emitida em
nome do Municipio, da qual deverd constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011.

18.3 - As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais
vigentes.

18.4 - O pagamento da Nota Fiscal serd efetuado em até 30 (trinta) dias apos o aceite da medi¢ao/produto,
de acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificagdo de Documento Fiscal.

18.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragéo, sera aplicado como indice de
atualizacao monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1 - Recebimento Provisorio: quando os servigos ficarem mteiramente concluidos e de perfeito acordo com
os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticoes competentes e
companhias concessiondrias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisério”,
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento
do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

19.2 - Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” dos servicos sera lavrado até 90
(noventa) dias apos o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamacdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos
constitutivos dos servicos executados. Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de
igual teor, todas elas assinadas pela Comissado de Recebimento do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA.

20 - DAS SANCOES

20.1 - As sangdes e penalidades que poderdo ser aplicadas a0 PROPONENTE/CONTRATADO sdo as
previstas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal n° 4.832, de 22 de setembro de
2003 e alteragdes posteriores, neste Pregdo e no Contrato.

20.2 - Penalidades que poderdo ser cominadas a0 PROPONENTE/CONTRATADO, garantida a prévia
defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis:

I - Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos
casos:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para
o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15% (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecucao contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuracao e
reparacdo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:



c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de RS 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

d) De at¢ 10% (dez por cento) em caso de inexecugdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da
apuracao e reparacao do dano que a exceder.

IT - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administracdo Direta e Indireta, nas
hipéteses abaixo e o descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Jomville e do
SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, de
acordo como art. 7°, da Lei Federal n® 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federaln® 10.024/2019:

a) recusar-se a assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitagao;

¢) apresentar documentagdo falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execugdo do certame por conduta reprovavel do proponente, registrada em ata;
€) causar o atraso na execugdo do objeto;

f) ndo manter a proposta;

) desistir de lance realizado na fase de competicao;

h) comportar-se de modo inidoneo durante a realizacdo do certame, registrado em ata;

1) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou apds a realizacdo do certame;

j) fraudar a execucao do contrato;

k) falhar na execugdo do contrato;

1) declarar informagdes falsas;

m) descumprir as obrigagdes decorrentes do contrato.

20.3 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que 0 PROPONENTE/CONTRATADO tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente
apo6s 30 (trinta) dias da notificagao.

20.4 - Nas penalidades previstas neste edital, a Administragdo considerard, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do PROPONENTE/CONTRATADO, graduando-as e
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE/CONTRATADO, nos
termos do que dispde o art. 7°, da Lein® 10.520/2002.

20.5 - As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro do PROPONENTE/CONTRATADO.

20.6 - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE/CONTRATADO enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou madimpléncia
contratual.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletronico, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao
publica, pelo e-mail: sap.upr@joinville.sc.gov.br, durante o horario de expediente das 08:00 as 14:00 horas,
conforme estabelece o art. 23 do Decreto Federal n® 10.024/2019.

21.1.1 - O Pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de at¢ 02 (dois) dias tteis,
contado da data de recebimento do pedido, e ficardo disponiveis para todos os interessados nos enderecos
eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

21.2 - Os pedidos de vistas acerca da presente licitagdo para os participantes do processo deverdo ser



realizados pelo e-mail sap.upr@joinville.sc.gov.br.

21.3 - E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase desta licitagio, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

21.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o proponente serda convocado a encaminha-los, via sistema,
sob pena de desclassificacdo/inabilitagdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo
Pregoeiro no momento da convocagao.

21.3.2 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, a finalidade e a seguranca
da contratagao.

21.3 - O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes sobre o valor iicial do contrato que se fizerem necessarios, por conveniéncia do
Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1°, da Lein® 8.666/93.

21.4 - Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto deste Edital.
21.4.1 - A responsabilidade pela perfeita execucao do contrato ¢ da CONTRATADA.

21.4.2 - A CONTRATADA devera comprovar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e condigcdes
de habilitagdo técnica especificas para a execucao da parcela da obra a ser subcontratada, da subcontratada.

21.5 - A Secretaria de Administragdo e Planejamento podera revogar o presente Pregdo por razdes de
mteresse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

21.6 - O presente Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Admnistragdo antes de aberta a licitacao,
no interesse publico, por sua miciativa ou decorrente de provocagao de terceiros, atendido o que estabelece o
art. 21, §4°, da Lein® 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das
Propostas e Documentos de Habilitagao.

21.7 - O Municipio ndo se responsabiliza pelo contetido e autenticidade de copias deste Pregdo, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua copia fiel.

21.8 - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de pregos e demais documentos constantes
dos presentes autos, dele ndo podendo se afastar durante a sua vigéncia;

21.9 - Serdo aplicadas, em caso de vicio ou defeito, além da Lei de Licitacdes, as disposicdes contidas no
Cddigo de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para
atendimento da assisténcia técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

21.10 - Nenhuma indenizagdo sera devida aos proponentes pela elaboragdo ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente Edital.

21.11 - A participacdo na presente licitagdo mmplicard na aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste
Edital, seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos administrativos.

21.12 - Todas as informacoes/alteracoes relativas ao presente certame serio postadas nos
enderecos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo de
exclusiva responsabilidade do interessado o seu acompanhamento.

21.13 - Conforme previsto no art. 1°, do Decreto Municipal n° 13.011, de 29 de junho de 2006, o horario de
expediente das reparticdes publicas municipais € das 8:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.

ANEXO 1

ANEXO I - VALOR ESTIMADO / MAXIMO




Item | Servico Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitario (R$) | Valor total (RS)

1 Servigos técnicos especializados | Servico 1 313.186,46 313.186,46

Distribui¢cdo dos servicos em quantidade e valores unitarios:

. Valor
Item || Descricio &l::iad(;e de Quantidade glﬂi;;ério \(;:;())r Total
| 1.1 || Levantamento planialtimétrico | e | 662500 || 217 | 1437625 |
|21 || Sondagem do terreno | m [[27000  |[12667  |[3420090 |
[3.1 || Projeto arquitetdnico | o2 3.66555 |/ 892 | 32.696,71 |
[4.1 || Projeto de reforgo estrutural | e | 344555 | 633 | 21.81033 |
[ 5.1 || Projeto estrutural de fundagdes | 22000  |[467 | 1.027,40 |
| 6.1 || Projeto estrutural da supraestrutura || n? || 220,00 || 6,33 || 1.392,60 |
| 7.1 || Projeto estrutural metalico de cobertura || m ” 3.665,55 || 733 “ 26.868,48 |
[8.1 || Projeto paisagistico | o2 1295945 | 3,50 | 10358,08 |
[9.1 || Projeto de comunicagio visual | e 3.66555 | 3,70 | 13.562,54 |
[ 10.1 || Projeto hidrossanitario | 3.66555 | 462 | 16934,84 |
1.1 Slrlcl:js;o drenagem pluvial com aproveitamento de agua da P 3.665.55 3.83 14.039,06
| 12.1 || Projeto drenagem do terreno || m ” 2.959,45 || 3,70 “ 10.949,97 |
131 fl’rojeto prevengéf) e combate a ,incéndio, de protecdo a o 3.665.55 8.00 2932440
escargas atmosféricas e rede de gas

| 14.1 || Projeto elétrico comsistema de energia fotovoltaica || m? ” 3.665,55 || 6,50 || 23.826,08 |
[ 15.1 || Projeto de climatizagdo | o | 3.66555 | 4,00 | 1466220 |
| 16.1 || Projeto de telecomunicagdes || n? || 3.665,55 || 3,67 || 13.452,57 |
| 17.1 || Manual de uso, manutengdo ¢ garantias || unidade ” 1,00 || 4.666,67 “ 4.666,67 |
| 18.1 || Projetos executivos compatibilizados | o2 3.66555  |[533 | 1953738 |
| 19.1 || Memorial descritivo e orgamento detalhado || und ” 1,00 || 9.500,00 || 9.500,00 |
| Valor Total | 313.186,46 |

Observacao I - Observadas as descricoes do objeto, em conjunto com as descri¢cdes técnicas

estabelecidas no Anexo IV - M emorial Descritivo.

ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Secretaria de Administracao e Planejamento

Item

Servi¢co

Unid. medida

Qtd licitada

Valor unitario (R$)

Valor total (RS)

Distribuicdo dos servicos em quantidade e valores unitarios:

Item || Descrigdo || Unidade de Medida || Quantidade || Valor Unitirio (R$) || Valor Total (R$)




Valor Total

Obs. Em atendimento ao subitem &8.4.5 do edital, o Cronograma-Fisico Financeiro devera co

de precos.

Prego total em RS por extenso:
Validade da Proposta:

Garantia (se for o caso):

Dados do proponente:

Razdo Social:
Endereco:
Municipio:
Estado:

CEP:

CNPJ:

Fone:

E-mail:

Banco:

Agéncia bancéria:

Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:
CPF:
Cargo/Fung¢ao:

Dados do Responsavel Técnico da Empresa:



Nome:
CPF:
Cargo/Fungao:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condi¢des estabelecidas no edital do Pregdo
Eletronico e seus anexos.

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura do Representante Legal

Nome, cargo e assinatura do Responsavel Técnico

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N° XXX/2020

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE — Secretaria de Educacio,
mscrito no C.N.P.J. n° 83.169.623/0001-10, ora em diante denommnado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Secretario de xxxxxx, Sr. xxxxxx, € a empresa xxxxxX, inscrita no C.N.P.J. n°.
XX XXX Xxx/xxxx-xX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF
n° XXX.XXX.XXX-XX, firmam o presente contrato, oriundo da licitagdo na modalidade Pregao Eletronico n°
103/2020, pelo qual se obriga a executar os servicos do objeto deste Contrato, na forma e condigdes
estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei Municipal n® 4.832, de 22 de setembro de 2003, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n® 28.024, de 09 de
dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 27.082, de 28 de junho de 2016, com aplicagdo subsidiaria da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores e demais normas legais federais, estaduais e
municipais vigentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1 - Este contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para prestaciao de servicos especializados
de consultoria em engenharia para elaboracdo de estudos, projetos, memoriais, laudos,
especificacoes técnicas de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacido da
Escola Municipal Curt Alvino Monich, conforme descri¢ao abaixo:

CLAUSULA SEGUNDA - Regime de Execuciio

2.1 - A execu¢do do presente Contrato sera pelo regime de execucdo indireta de empreitada por
preco unitario.

2.2 - Fica vinculado este termo contratual as condi¢des do Edital e seus anexos do processo licitatorio Pregao
Eletronico n° 103/2020 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - Preco

3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios ¢ de R$ xxx,xx (Xxxxxx reais).




CLAUSULA QUARTA - Condicées de Pagamento

4.1 - O pagamento serda efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de pregos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitagdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condi¢des de pagamento.

4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, §
1°, da Lein® 8.666/93.

4.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que deverd ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.3 - As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais
vigentes.

4.4 - O pagamento da Nota Fiscal serd efetuado em até 30 (trinta) dias apos o aceite da medigao/produto, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragéo, sera aplicado como indice de
atualizagao monetaria o [IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA QUINTA - Prazos

5.1 - O prazo de vigéncia contratual sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93.

5.2 - O prazo da execu¢do dos servigos sera de 06 (seis) meses, apds a emissdo da ordem de servico
eletronica, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93.

5.4 - O valor do contrato podera ser reajustado apds 12 (doze) meses, contados da data da apresentagéo da
proposta pelo Indice Nacional de Custo da Constru¢ao-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do art.
40, nciso XI, da Lein® 8.666/93.

5.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos serd considerado como data de assinatura do contrato a data
da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido mstrumento.

CLAUSULA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas

6.1 - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrdo pelas seguintes dotagdes orcamentarias:
51/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (136)

53/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (119)

54/2020 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (101)

CLAUSULA SETIMA - Gestio do Contrato

7.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educaciio, sendo a mesma responsavel pelo
recebimento e fiscalizacdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - Direito de Fiscalizacio

8.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizagdo do objeto contratado, o que em nenhuma hipotese
eximrd a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Codigo Civil e pelo Codigo de Defesa do
Consumidor.




8.2 - A fiscalizagio do CONTRATANTE transmitird por escrito as instrucdes, ordens e reclamacdes,
competindo-lhe a decisao nos casos de dividas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

CLAUSULA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des deste contrato.

9.2 - Determinar, quando cabivel, as modificacdes consideradas necessarias a perfeita execugdo do contrato e
a tutelar o interesse publico.

9.3 - Exigir a qualquer tempo, substituicdo de componentes da equipe técnica ¢ demais colaboradores do
contratado, com o escopo de tutelar o interesse publico.

9.4 - Intervir na execugdo do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico.

9.5 - Nomear comissao ou designar servidor para promover a fiscalizacdo nos termos do prescrito no artigo
67, da Lein® 8.666/93.

9.6 - Expedir determinacdes ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem
como 0s atrasos nos prazos previstos no Termo de Referéncia.

9.7 - Prestar as informagdes € os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
9.8 - Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.
9.9 - Confertr, vistoriar e aprovar os servicos entregues pela CONTRATADA.

9.10 - Proceder as medigdes parciais e final para o pagamento ou avaliar as medicdes e faturas apresentadas
pela CONTRATADA.

9.11 - Atender a todas as condi¢cOes contidas neste termo contratual e no Anexo IV - Memorial Descritivo.

9.12 - Elaborar Termo de Recebimento Provisorio, quando for o caso, e o Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA - Responsabilidades da CONTRATADA

10.1 - ACONTRATADA obriga-se a acetar o0s acréscimos ou  supressdes  que
0 CONTRATANTE realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 - Assumir integral responsabilidade pela execucdo dos servicos objetos deste contrato que vir a efetuar,
estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato ¢ do Edital de Pregio Eletronico
n° 103/2020 e seus anexos.

10.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execugdo, inclusive perante terceiros.

10.4 - Devera proceder as corre¢des que se tornarem necessarias a perfeita execu¢ao do objeto contratado,
executando-o em perfeitas condigdes e de acordo com a fiscalizagcio do CONTRATANTE e especificagdes
técnicas, qualidade e quantidades, constantes nos Anexos [ ¢ V do Edital.

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

10.6 - Contratar o pessoal, fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protecdo individual, conforme
estabelece a Portaria Ministerial n° 3.214 e anexos aplicando a legislagdo em vigor referente a seguranca,
higiene e medicina do trabalho.

10.7 - Dispor de todos os materiais € equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

10.8 - Responder por todas as despesas decorrentes dos servicos que envolvam quaisquer prestadores de
servicos publicos, que porventura sejam necessarios a execugao dos servigos.

10.9 - Cumprir toda e qualquer obrigacao disposta nas especificagdes técnicas do presente contrato.

10.10 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigacdo, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE qualquer alteracao.



10.11 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais
resultantes da execucao do contrato, nos termos do art. 71, da Lein® 8.666/93.

10.12 - ACONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administracdo, para representd-lo na
execucao do contrato, nos termos do art. 68, da Lein® 8.666/93.

10.13 - De acordo com o subitem 10.6, alinea "n" ou "o" do edital a CONTRATADA ndo podera alegar
desconhecimento do local dos servigos.

10.14 - Cumprir todas as obrigagdes e especificagdes técnicas dispostas no Anexo IV - Memorial
Descritivo do Edital

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Sancdes

11.1 - As sangdes e penalidades que poderdo ser aplicadas a CONTRATADA sdo as previstas na Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal n° 4.832, de 22 de setembro de 2003 e
alteracdes posteriores, neste Pregdo e no Contrato.

11.2 - Penalidades que poderdo ser cominadas 8 CONTRATADA, garantida a prévia defesa no prazo de 05
(cinco) dias uteis:

I - Multa, que serd deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos
casos:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para
o0 certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até RS 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15 % (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecucao contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragio e
reparacao do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

d) De até¢ 10% (dez por cento) em caso de inexecugdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da
apuracao e reparacao do dano que a exceder.

IT - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administragdo Direta e Indireta, nas
hipoteses abaixo ¢ o descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joiville e do
SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais € contratuais, de
acordo com o art. 7°, da Lei Federal n® 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federal n® 10.024/2019:

a) recusar-se assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitacdo;

c) apresentar documentagao falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execugdo do certame por conduta reprovavel do proponente, registrada em ata;
€) causar o atraso na execu¢do do objeto;
f) ndo manter a proposta;

) desistir de lance realizado na fase de competicao;



h) comportar-se de modo inidoneo durante a realizacdo do certame, registrado em ata;
1) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou apds a realizacdo do certame;

j) fraudar a execucao do contrato;

k) falhar na execugdo do contrato;

1) declarar informagdes falsas;

m) descumprir as obrigagdes decorrentes do contrato.

11.3 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente apds 30 (trinta) dias
da notificagao.

11.4 - Nas penalidades previstas neste edital, a Administragdo considerara, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de
aplica-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos do que dispde o art. 7° da Lei n°
10.520/2002.

11.5 - As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

11.6 - Nenhum pagamento serd realizado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou madimpléncia contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Rescisio

12.1 - A rescisdo do presente podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢ao, nos casos enumerados nos incisos I a XII ¢ XVII
do art. 78 da Lein’® 8.666/93 e alteracdes posteriores;

b) a inexecugdo total ou parcial do presente enseja sua rescisao pela Administracdo, com as consequéncias
previstas na cliusula décima-primeira;

¢) amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;

d) constituem motivos para rescisdo do presente os previstos no artigo 78 da Lei n® 8.666/93 ¢ alteragdes
posteriores;

e) em caso de rescisdo prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes
posteriores, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;

f) a rescisdo do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretard as consequéncias previstas no artigo
80, mncisos I a IV, ambos da Lein® 8.666/93 ¢ alteracdes posteriores.

g) ficam resguardados os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa, na forma estabelecida
no inciso IX do art. 55 da Lein® 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lein® 8.666/93.

12.2 - Sem prejuizo de quaisquer sangdes aplicaveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisdo importara
em impedimento de licitar e contratar com o Municipio, na forma do inciso II, do subitem 11.2.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Recebimento Provisorio: quando os servigos ficarem mteiramente concluidos e de perfeito acordo com
os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticoes competentes €
companhias concessiondrias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisério”,
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento
do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

13.2 - Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” dos servicos sera lavrado até 90
(noventa) dias ap6s o “Termo de Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamagdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos




constitutivos dos servicos executados. Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de
igual teor, todas elas assmadas pela Comissio de Recebimento do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Legislagio Aplicavel

14.1 - Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lein® 8.666/93, aplica-se ao presente contrato a
presente legislagao:

a) Lein® 10.520/02;

b) Lein® 8.666/93;

¢) Lei Complementar n® 123/06

d) Decreto n° 10.024/19;

e) Codigo de Defesa do Consumidor;

f) Codigo Civil;

g) Cdodigo Penal;

h) Cddigo Processo Civil;

i) Codigo Processo Penal;

j) Legislacao Trabalhista e Previdenciaria;
k) Estatuto da Crianca e do Adolescente; ¢

I) Demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Foro

15.1 - Para dirimr questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Jomville, com
renincia expressa a qualquer outro.

15.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico, através
do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) do Contratante.

ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 5853113/2020 - SED.UAD.ASU

1-Objeto para a contratacio:

Contratagao de empresa para prestacdo de servicos especializados de consultoria em engenharia para
elaboragdo de estudos, projetos, memoriais, laudos, especificacdes técnicas de servigos, or¢amentos e
cronogramas destnados a reforma e ampliagdo da Escola Municipal Curt Alvino M onich.

2-Descricao dos Servigos:
2.1 - LEVANTAMENTOS INICIAIS
2.1.1 - Levantamento Planialtimé trico

O levantamento planialtimétrico sera realizado em toda a area proposta e objetiva a representacao em planta

de todos os elementos fisicos e topograficos identificados para delimitacdo do imével. O método utilizado
sera o de caminhamento de poligonal fechada e como método auxiliar serdo executadas irradiagdes, onde
serdo cadastrados todos os pontos notaveis do local, tais como: edificagdes, ruas, postes, meio-fio, muros,
cercas, vegetacdo e demais acidentes geograficos existentes.



2.1.2 - Sondagem do Terreno

Através da execugdo de 18 (dezoito) furos de sondagem SPT (totalizando no maximo 270 metros de
profundidade) e inspecdes a campo serd feita a caracterizagdo geoldgica e geotécnica do terreno. O
relatério de sondagem do terreno devera contemplar a area onde esta implantada a edificacdo, com o objetivo
de caracterizar o solo para refor¢o da estrutura.

Devera ser considerado o custo da mobilizagdo do equipamento para execugdao do servico de sondagem.

2.2 - PROJETO ARQUITETONICO

Os Projetos deverdo ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT — Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas, e todas normas pertinentes aplicaveis ao objeto do presente Memorial
Descritivo.

Deverdo seguir as recomendagdes constante da Instru¢do Normativa n°. 1, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, que trata das Obras
Publicas Sustentaveis, arrolando as especificacdes e demais exigéncias do anteprojeto ou executivo para
contratagdo de obras e servigos de engenharia, citando que esses devem ser elaborados visando a economia
da manutengdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

A CONTRATADA devera adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de
necessidades especiais, obedecendo as normas pertinentes.

Para viabilizar a elaboracdo do projeto arquitetonico de reforma e ampliagdo, devera ser feito o levantamento
de toda a edificacao existente.

2.2.1 - Estudo de Viabilidade

Consiste na elaboracdo de analises e avaliagdes para selecao e recomendacdo de alternativas de concepgao
da edificacdo, seus elementos, instalagdes e componentes, constando principalmente das seguintes atividades:

a) Deslocamento ¢ vistoria “in loco” edificio a reformar;

b) Consultas Prévias aos seguintes orgdos: CREA, PMJ, CBJ, Secretaria de Agricultura ¢ Meio Ambiente
(SAMA), Vigilancia Sanitaria, Aguas de Joinville, CELESC, entre outros (se aplicavel);

¢) Reunides com representantes da CONTRATADA para definicdo do "Programa de Necessidades
organograma e espacos, atividades e fluxograma operacional.

n

2.2.2 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na definicdo grafica da implantacdo e do partido arquitetonico através de plantas, cortes e fachadas
em escala livre, compreendendo:

a) A implantacdo da edificacdo ou conjunto de edificagdes e seu relacionamento com o local escolhido,
acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansdes possiveis;

b) A explicitagcdo do sistema construtivo e dos materiais empregados;

c) Osesquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulagdes e organizagdao volumétrica;
d) O nimero de edificagdes, suas destinagdes e locagdes aproximadas;

e) O nimero de pavimentos;

f) Os esquemas de infra-estrutura de servicos;

2) O atendimento as normas e condi¢cdes da legislagdo e dos indices de ocupagao do solo.

O conceito serd desenvolvido a partir da analise e consolidacdo do "Programa de Necessidades" e devera
caracterizar o organograma de espacos, atividades e fluxograma operacional.



Os parametros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo para o
CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, faciidades de manutencdo, facilidades de
execugdo, recursos disponiveis, seguranca, funcionalidade e adequagdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os "Estudos Preliminares" e "Relatorio Técnico" deverdo ser entregues em copia e arquivo digital.

2.2.3 - Anteprojeto

Consiste na representagdo do conjunto de informagdes técnicas necessarias para a execugdao da obra, num
detalhamento suficiente para o entendimento dos servigos € materiais a serem empregados no objeto de uma
licitagdo, em todas suas atividades técnicas. O anteprojeto devera demonstrar e assegurar a viabilidade técnica
¢ 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e possibilitar a avaliagdo do custo da
obra e a definicado dos métodos de execucao.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atencdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e indicagdes
necessarias a fixacdo dos prazos de execugao.

2.2.4 - Projeto Executivo

Consiste na representagdo completa do Projeto de Arquitetura, que devera conter, de forma clara e precisa,

todos os detalhes construtivos e indicagdes necessdrias a devida interpretacdo dos elementos para a
execugdo dos servicos e obras, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente
especificados, e indicacdes necessarias a fixagao dos prazos de execugao.

O Projeto Executivo deverd estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e
ampliacdes de areas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita
adequado manuseio na obra. Os detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos
poderdo ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representacao grafica, de conformidade com
aNorma NBR 6492 - Representacdo de Projetos de Arquitetura, especificagdes, critérios de execugao,
recebimento e medi¢do, que poderdo ser padroes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:
2.2.4.1 - A mplantacao do objeto, onde constem:

a) A orientagdo da planta com a indicagdo do "Norte verdadeiro" ou "magnético" e as geratrizes da
implantac¢ao;

b) A representagdao do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos
dos lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos,
existentes;

c) As areas de corte e aterro, coma localizagdo e indicagdo da inclinagdo de taludes e arrimos;
d) Os RN (referéncias de nivel) do levantamento topografico;

e) Os eixos das paredes externas das edificacdes, cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem
identificada;

f) As cotas de nivel do terrapleno das edificagdes e dos pontos significativos das areas externas (calgadas,
acessos, patamares, rampas € outros);

g) A localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construcdes auxiliares e
outros.

2.2.4.2 - O edificio, compreendendo:

a) Plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os compartimentos, espessura
de paredes, material € tipo de acabamento, e indicagdes de cortes, elevacdes, ampliacoes e detalhes;



b) Dimensdes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitorais e sentido
de abertura;

c) FEscoamento das aguas, a posicdo das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”, rufos e
demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilizagdo, juntas de dilatagdo, aberturas e equipamentos,
sempre com indicagao de material e demais informagdes necessarias;

d) Todas as elevagdes indicando aberturas e materiais de acabamento;

e) Cortes das edificagcdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e
barras impermeéveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso acabado,
tudo sempre com indicagdo clara dos respectivos materiais de execugdo e acabamento;

f) Impermeabilizagdo de paredes e outros elementos de protecao contra a umidade;

2) Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradigas, o acabamento e o
movimento das pegas, sejam horizontais ou verticais;

h) Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a devida compreensdo da obra a executar , como
coberturas, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcdes e outros planos de trabalho, armérios,
divisorias, equipamentos de seguranca e todos os arremates necessarios.

2.2.4.3 - O Relatério Técnico e os Memoriais Descritivos, além da planilha de custos.

2.3 - PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL
2.3.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na compreensao e identificagdo das condigdes da estrutura existente, tanto as estruturas de concreto
armado quanto as demais estruturas existentes de toda a edificacdo, de modo a viabilizar a elabora¢do do
Projeto de Refor¢o Estrutural.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues impressos em formato A4 e arquivo
digital.

2.3.2 - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais peg¢as do sistema de reforgo estrutural selecionado, de acordo
com os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico, de forma a permitir a previsao dos custos de execugdo com
o grau de precisao acordado com o CONTRATANTE.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucdo. Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Formas de todos os pavimentos, incluindo dimensdes principais, locagdes, niveis e contra-flechas:
b) Detalhes de armaduras especiais;
c) Especificacdes técnicas de materiais € servigos;

d) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo
de concreto por pavimento, previsdo de consumo de aco por pavimento, consumo de formas por pavimento e
a seqii€ncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O Anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metalica, fundacdes e
demais instalagdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

2.3.3 - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera



conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execucao da estrutura.
Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

2.3.3.1 - Desenhos de formas contendo:

a) Planta, emescala apropriada, de todos os pavimentos e escadas quando for o caso;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

c¢) Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

d) Indicagdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com excecao do peso
proprio;
e) Indicagao das caracteristicas do concreto;

f) Indicacao do esquema executivo obrigatdrio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

) Indicacao das contra-flechas.

2.3.3.2 - Desenhos de armag¢oes contendo:
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
b) Especificacao do tipo de ago;

c¢) Tabela e resumo de armacao por folha de desenho.

2.3.3.3 - Relat6rio Técnico.

2.4 - PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAC()ES
2.4.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica do sistema de fundacdo, comparando as diversas
solucdes alternativas. Os parametros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor
solu¢do para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de execugao, recursos
disponiveis, seguranga, funcionalidade e adequagao da estrutura ao uso e outros fatores especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues em impresso formato A4 e arquivo digital.

2.4.2 - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pecas do sistema estrutural de findagao, selecionado, de forma a
permitir a previsdo dos custos de execu¢dao com o grau de precisao acordado com o CONTRATANTE.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitacdes e Contratos, com especial atengcao para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicacdes dos
prazos de execucao.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:

a) Locagdes e niveis:

b) Detalhes de armaduras especiais;

c) Especificacdes técnicas de materiais € servigos;
d) Quantitativo de materiais e fornecimentos;

e) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos € a
seqiiéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O Anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metdlica, fundagdes e



demais instalacdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

2.4.3 - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura de fundagdo concebida e dimensionada nas etapas anteriores.
Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execugao.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:

2.4.3.1 - Desenhos de formas contendo:

a) Planta, em escala apropriada;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento;

¢) Indicagdo da caracteristicas do concreto e do aco utilizado em cada elemento;

d) Indicagdo do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural.

2.4.3.2) Relatério Técnico.

2.5 - PROJETO ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA
2.5.1 - Estudos Preliminares e Relatério Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica da estrutura, comparando as diversas solugdes
alternativas. Os parametros e critérios de comparagdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugao
para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutengdo, facilidades de
execucao, recursos disponiveis, seguranga, funcionalidade e adequacdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues em impresso formato A4 e arquivo digital.

2.5.2 - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pecas do sistema estrutural da supraestrutura, de forma a permitir
a previsao dos custos de execucdo com o grau de precisao acordado com o CONTRATANTE.

O Anteprojeto conterd os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagcdes dos
prazos de execucao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Formas de todos os pavimentos, incluindo dimensdes principais, locagdes, niveis e contra-flechas;
b) Detalhes de armaduras especiais;

¢) Especificacdes técnicas de materiais € servigos;

d) Orcamento detalhado da estrutura, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

e) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo de
mnsumos da estrutura por pavimento, previsio de consumo de ago por pavimento, consumo de formas por
pavimento e a seqiiéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O Anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metdlica, fundacdes e
demais instalacdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

2.5.3 - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera



conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execugdo da estrutura.
Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

2.5.3.1 - Desenhos de formas contendo:

a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas quando for o caso;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

¢) Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

d) Indicagao, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com exce¢do do peso
proprio;
e) Indicagao da caracteristicas do concreto;

f) Indicacao do esquema executivo obrigatdrio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

) Indicacao das contra-flechas;

2.5.3.2 - Desenhos de armag¢oes contendo:
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
b) Especificacao do tipo de ago;

c¢) Tabela e resumo de armacao por folha de desenho.

2.5.3.3 - Relat6rio Técnico.

2.6 - PROJETO ESTRUTURAL METALICO DE COBERTURA
2.6.1 - Estudos Preliminares e Relatério Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica da estrutura, comparando as diversas solugdes
alternativas. Os parametros e critérios de comparagdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugao
para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutencdo, facilidades de
execucao, recursos disponiveis, seguranga, funcionalidade e adequacdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues impresso em formato A4 e arquivo
digital.

2.6.2 - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pecas do sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a
previsao dos custos de execucao com o grau de precisao acordado com o CONTRATANTE.

O Anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execugao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Dimensionamento/detalhamento de chapas, trelicas, tirantes, perfis, telhas, etc;
b) Especificacdes de parafusos, pinos, soldas, etc;

¢) Fixagdes especiais nas estruturas de concreto (se for o caso);

d) Detalhes de armaduras especiais;

e) Especificacdes técnicas de materiais € servigos;

f) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, previsao



de consumo de aco e a seqii€éncia executiva obrigatdria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O Anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metalica, fundagdes e
demais instalacdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

2.6.3 - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execugao da estrutura.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:

2.6.3.1 - Desenhos de formas contendo:

a) Planta, em escala apropriada;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

c¢) Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios € embutidos;

d) Indicagdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada pega, com exce¢ao do peso
proprio;

e) Indicagao do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

2.6.3.2 - Desenhos de pecgas contendo:
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;

b) Especificacao técnicas de todas as pecgas metélicas que compde o sistema, contemplando dimensionamento,
detalhamento, etc;

c¢) Tabela e resumo de armagao por folha de desenho.

2.6.3.3 - Relatorio Técnico.

2.7 - PROJETO PAISAGISTICO
2.7.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica, comparando as diversas solugdes alternativas. Os
parametros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo para o
CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutencdo, facilidades de
execugdo, recursos disponiveis e adequacao ao uso, condi¢des climaticas da regido, etc.

O Projeto Paisagistico deve contemplar a implantacao de pracas e jardins, circulagdes entre outros elementos,
através da utilizagdo de conhecimentos de botanica e ecologia, mas também de arquitetura e dos costumes da
regido, combinando cores e formatos para gerar um resultado harmonioso e agradavel de convivéncia.

O projetista deve atentar-se a gestdo e preservagao dos espagos livres, tornando-o funcional.

O projeto tem que ser concebido junto a arquitetura, visando mitigar interferéncias que esta possa causar
sobre a paisagem.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues em mmpresso formato A4 e arquivo
digital.

2.7.2 - Anteprojeto

Consiste na especificacdo e detalhamento das solu¢cdes adotadas, de forma a permitir a previsdo dos custos
de execucao com o grau de precisao acordado com o CONTRATANTE.



O Anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atencao para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucao.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:
a) Dimensdes principais, locagdes e niveis:
b) Especificacdes técnicas de materiais e servigos;

c¢) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo
de materiais e a sequéncia executiva.

O Anteprojeto devera estar harmonizado com o projetos de arquitetura ¢ devera ser entregue impresso, nos
formatos requeridos e arquivo digital.

2.7.3 - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execugao dos servigos.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

2.7.3.1 - Desenhos contendo:

a) Planta, em escala apropriada, de toda a area externa;
b) Indicacao da caracteristicas do terreno;

¢) Indicacao do esquema executivo.

2.7.3.2 - Relatorio Técnico.

2.8 - PROJETO DE COM UNICACAO VISUAL

Consiste no detalhamento completo dos diversos tipos de midia utilizados, tais como: identificacdo dos
ambientes, letreiros, posicionamento de projetores e de lousas digitais, com detalhamento de fixagdes. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execucdo dos servigos e
principalmente a compatibilizagdo com o projeto elétrico (prevendo o fornecimento de energia para os
equipamentos utilizados e iluminagdo de letreiros e/ou demais elementos projetados - se for o caso).

Deverao conter os segumntes produtos graficos:
2.8.1 - Desenhos contendo:
a) Planta, em escala apropriada, de todas as areas internas e externas;

b) Indicacdo dos locais onde serdo fixadas as placas e/ou letreiros bem como os detalhes sobre o
fornecimento de energia elétrica para abastecer tais elementos, bem como a iluminacdo dos mesmos - se for o
caso;

¢) Indicacao do esquema executivo.

2.9 - PROJETO HIDROSSANITARIO
2.9.1 - Projeto Hidraulico
2.9.1.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na concepgao do sistema de agua fiia, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e
de uso da edificagdo, consolidando definicdes preliminares quanto & localizagdo e caracteristicas técnicas dos
pontos de consumo, demanda de agua fria, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
alimentadores, reservatorios, instalacdes de recalque, prumadas e tubulacdes.



Deverao conter os segumntes produtos graficos:

a) Planta de situagdo da edificacdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com o tragado do alimentador e
das tubulagdes externas;

b) Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo o caminhamento das
tubulacdes, horizontal e vertical, e a localizacao dos elementos componentes do sistema como: alimentadores,
reservatorios, instalagdes elevatorias, pontos de consumo e outros;

c¢) Representativo isométrica esquematica da instalacao;

d) Relatorio justificativo.

Obs: Atentar-se a pontos de consumo que facilitem a execugdao da manutengdo da escola, como por exemplo
torneiras de jardim, para impeza de quadras de esportes, sagudo, calcadas e muros, etc.

2.9.1.2 - Anteprojeto

Consiste da definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de dgua fria aprovado no estudo
preliminar, incluindo o recebimento de agua, localizacdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas
dos equipamentos do sistema, demanda de agua fria, bem como as orientagdes de execucao das instalagdes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitacdes e Contratos, com especial atencdo para o
fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucao.

2.9.1.3 - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo,
conexdo, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema de dgua fiia a ser implantado incluindo os
embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacao.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, precos e Memorial
Descritivo.

Também deverdo ser apresentadas as licencas aprovadas nos orgdos competentes e ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica).

2.9.2 - Projeto Sanitario
2.9.2.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na concep¢do do sistema de esgotos sanitdrios, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas ¢ de uso da edificagdo, consolidando definicdes prelimmnares quanto a localizacdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de coleta, demanda de esgotos, e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como caixas de coleta e inspecao, instalagdes de recalque, prumadas e tubulagdes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situagdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com os tragados das tubulacdes
externas;

b) Planta geral de cada nivel da edificagdo contendo o caminhamento das tubulagdes e a localizacdo dos
demais elementos componentes do sistema, tais como aparelhos sanitarios, ralos, tubos de ventilagcdo, caixas
coletoras, sifonadas, de inspegdo e de separagdo e outros;

¢) Representagdo isométrica esquematica da instalacao;
d) Relatorio justificativo;

e) Definicdo junto a Secretaria de Agricultura ¢ Meio Ambiente (SAMA) do sistema de Tratamento de
Esgotos a ser adotado;



f) Indicar de forma clara e precisa em projeto, um plano de manutencdo do sistema (limpeza, etc),
devidamente compatibilizado com o subitem 2.16 - Manual de Uso, Manutencio e Garantias.

2.9.2.2- Anteprojeto

Consiste na definigdo, dimensionamento e representagdo do sistema de esgotos sanitarios aprovado no
estudo preliminar, incluindo o afastamento dos esgotos sanitarios, localizagdo precisa dos componentes,
caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema demandas, bem como as orientagdes de execucao das
instalagoes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes ¢ Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execugao.

2.9.2.3 - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo,
conexao, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema de esgoto sanitdrio a ser implantado
incluiindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacao.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, precos e Memorial
Descritivo.

2.9.3 - Projeto Tratamento de Efluente Sanitario

Consiste na concep¢do do sistema de Tratamento de Efluentes, a partr do conhecimento das

caracteristicas arquitetonicas ¢ de uso da edificacdo, consolidando definicdes preliminares quanto a
localizacdo e caracteristicas técnicas dos pontos de coleta e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como fossas, filtros e cloradores, mstalagdes de recalque, tubulagdes e dispositivos especiais.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Formas de todos os elementos, incluindo dimensdes principais:
b) Detalhes de armaduras especiais;

c) Especificacdes técnicas de materiais € servigos;

d) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo
de concreto, previsdo de consumo de aco, consumo de formas e a seqiiéncia executiva obrigatoria, se for
requerida pelo esquema estrutural.

2.9.3.1 - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdao do sistema de Tratamento de Efluentes Sanitario
aprovado no Estudo Preliminar, localizacdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos
equipamentos do sistema, demandas, bem como o detalhamento da execucdo das instalagdes.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:

a) Planta de situagdo ao nivel da rua, indicando a localizacdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
redes da concessionaria, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuigdo, com dimensoes, limites, cotas, inclinacdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Cortes;
c¢) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalagdes;
d) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servicos € equipamentos;

e) Relatorio técnico.



2.9.3.2 - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solucdes de mstalagdo do
sistema adotada, conexao, suporte e fixagdo de todos os componentes do sistema de tratamento de efluentes
de esgoto sanitario a ser implantado incluindo as escavagdes necessarias.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

Também deverdo ser apresentadas as licencas aprovadas nos orgaos competentes e ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica).

2.10 - PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM REAPROVEITAMENTO DE AGUA DA
CHUVA

2.10.1 - Estudo Preliminar

Consiste na concepc¢do do sistema de Drenagem de Aguas Pluviais, incluindo a implantacio de um sistema
de aproveitamento de agua da chuva, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da
edificagcdo, consolidando definigdes preliminares quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas dos pontos de
coleta, cobertura, demanda de aguas pluviais, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
caixas de coleta e inspecdo, instalacdes de recalque, prumadas, tubulagdes e dispositivos especiais.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo da edificacdo, ao nivel da rua, com os tracados dos ramais coletores externos e
caracterizagdo  dos elementos como caixas de inspecdo, caixas de areia, drenos, caixas coletoras,
reservatorios, instalacdes de bombeamentos se houver , dispositivos especiais € outras;

b) Planta geral da cobertura e demais niveis da edificagdo, onde constem areas de contribuicdo, contendo
os caimentos ¢ pontos baixos das superficies, pontos e elementos de coleta, como calhas, canaletas,
receptaculos e outros e localizagdo de condutores verticais e horizontais;

c¢) Esquema isométrico da instalagao;
d) Relatorio justificativo.

2.10.2 - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento ¢ representagdo do sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

aprovado no Estudo Prelimmar, incluiindo o afastamento das dguas pluviais, localizagdo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem como as orientagdes de
execucao das instalagoes.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo ao nivel da rua, indicando a localizagdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
redes da concessiondria, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuicdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinacdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Planta da cobertura e demais niveis da edificagdo, onde constem areas de contribuicdo, contendo a
localizacao de todos os componentes descritos no estudo preliminar e dimensdes, declividades, materiais e
demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

¢) Cortes, indicando o posicionamento dos condutores verticais;

d) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalacdes de
bombeamento, drenos e caixas de inspecao, de areia e coletoras;

e) Isométrico da mstalacdo;

f) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos € equipamentos;



g) Relatorio técnico.

2.10.3 - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de mstalagdo,
conexdo, suporte e fixagdo de todos os componentes do sistema de drenagem de dguas pluviais a ser
implantado incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacao.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

2.11 - PROJETO DE DRENAGEM DO TERRENO

Para a elaboragdo do projeto de drenagem deverdo ser estudadas as diversas alternativas de solugdo,
considerados  os aspectos exequiveis, condicdes de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e
equipamentos, sendo adotadas solugdes que sejam mais convenientes quanto aos fatores técnicos,
econdmicos, estéticos e administrativo, verificando a necessidade de implantagdo e/ou aproveitamento dos
dispositivos de drenagem superficial, drenagem profunda e drenagem urbana existentes.

Também deverdo ser levantados e vistoriados os dispositivos de drenagem existentes nos locais de
abrangéncia do objeto do trabalho, sendo os mesmos classificados quanto ao estado de conservacdo e
necessidade de intervengao.

O produto devera ser apresentado com os seguintes requisitos minimos:
a) Projeto de Drenagem Superficial;

b) Apresentacdo em planta dos tipos de dispositivos de drenagem superficial com finalidade de coleta,
conducdo e despejo final, em fungdo das caracteristicas do terreno;

c¢) Elaboracdo de um quadro geral para cada tipo de dispositivo, contendo a localizacdo (extremidades,
lado, etc.), comprimentos ou quantidades, tipo e observagdes complementares tais como: a construir, a
prolongar, etc.;

d) Consideracdo quanto a dispositivos adicionais de protecdo contra erosdo, com suas localizagdes,
solucdes, especificagdes, quantidades e demais elementos construtivos;

e) Memorial descritivo e célculo e notas de servigo;

O Projeto definitivo podera ser entregue e representado em escala compativel ao entendimento e
visualizacao.

2.11.1 - Anteprojeto

Consiste na definigdo, dimensionamento ¢ representacao do sistema de drenagem do terreno, localizagao
precisa dos componentes e caixas, demandas conforme caracteristicas do terreno, bem como o detalhamento
da execuc¢ao das mstalagoes.

Deverao conter os segumntes produtos graficos:

a) Planta de situagdo ao nivel da rua, indicando a localizacdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
rede publica de drenagem, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinacdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensoes fisicas e caracteristicas de instalagdes;
¢) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos € equipamentos;

d) Relatorio técnico.



2.11.2 - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento da rede de instalagio do
sistema adotada, conexdo e componentes do sistema de drenagem do terreno a ser implantado incluindo as
escavacoes necessarias.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, precos ¢ Memorial
Descritivo.

2.12 - PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, DE PROTECAO A DESCARGAS
ATMOSFERICAS E REDE DE GAS

2.12.1 - Estudo Preliminar e Relatorio Técnico

Serdo entregues pela CONTRATADA um relatério técnico sobre as condigdes e diretrizes basicas adotadas
para a elaboracdo do projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e de Protecdao a Descargas Atmosféricas.
Neste relatorio deverd conter informagdes técnicas, descrevendo as condicdes em que se encontra o terreno
devido as caracteristicas naturais e de infra-estrutura urbana que possam influenciar o desenvolvimento e
elaboragdo do projeto em questao.

2.12.2 - Anteprojeto

O projeto desenvolvido com planta de implantacdo, planta distribuicio de equipamentos e sistemas de
prevengao e combate a incéndio, de protecdo a descargas atmosféricas e rede de gas, bem como detalhes
necessarios para a aprovacao da obra junto ao Corpo de Bombeiros Voluntrios de Joinville.

a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura e sistemas;

¢) Caminhamento de tubulagdes;

d) Rotas de Fuga;

e) Guarda-corpos e corrimaos;

f) Rede de hidrantes (se for o caso) com caminhamentos, posi¢ao de hidrantes bem como reserva técnica, etc.;
) Sinalizagdes de emergéncia;

h) Rede de gas canalizado, recipientes, abrigo e sinalizagcdes especificas;

1) Detalhamentos em escala ampliada com as respectivas indicagdes de dimensdes e materiais;

J) Memoriais de Calculo de todos os sistemas empregados e necessarios a aprovagao.

Obs: Eventualmente o Corpo de Bombeiros Voluntarios de Jomville pode exigir (de acordo com as Normas
Regulamentadoras e/ou a nterpretacdo das mesmas ou ainda por questdo da especificidade da edificagdo ou
local) algum sistema, detalhe ou em virtude da atualizacdo das NR's sendo que tais exigéncias devem ser
mtegralmente atendidas ndo apenas em virtude da aprovacdo, mas prioritariamente em relagio a seguranca.

2.12.3 - Projeto Executivo

O Projeto Executivo € a complementagao do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os detalhes
construtivos, especificacdes e indicagcdes. O Projeto de Prevengcdo e Combate a Incéndio, de Protegdo a
Descargas Atmosféricas e rede de gas deve apresentar, indicar e especificar os sistemas utilizados para evitar e
combater incéndios, tais como: posicao de extmntores, rotas de fuga, sinalizagdes de saida de emergéncia,
ilumina¢do de emergéncia, rede de hidrantes (se aplicavel), bem como o conjunto de dispositivos de protecao
a descargas atmosfricas instalados no(s) ponto(s) mais alto(s) das edificacdes e estruturas, conectados a terra
por meio de condutores metalicos e também os dimensionamentos, materiais, € caminhamento das tubulagdes
de gas canalizado, recipientes e central de gas, com detalhamentos necessarios para aprovacao e execucgao,
com especial atencdo a compatibilizacio da central de gas junto ao projeto de arquitetura. Todos esses



equipamentos e sistemas precisam ser projetados graficamente, bem como dimensionados de forma a garantir
sua eficiéncia. O projeto deve especificamente atender a legislagao vigente no tocante as normas de prevengao
e combate a incéndio, especificamente as Instrugdes Normativas do Estado de Santa Catarina. O projeto
deve estar compatibilizado, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial Descritivo bem como aos
outros projetos.

As pecas graficas a serem contempladas neste projeto sdo todas as elencadas no subitem 2.12.2 -
Anteprojeto com a adicao de detalhamentos, listas de materiais, calculos, e memoriais. Os projetos devem
estar pré-compatibilizados.

2.13 - PROJETO ELETRICO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
2.13.1 - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na concep¢do do sistema elétrico com a adocdo de sistema e energia fotovoltdica, a partir do
conhecimento das caracteristicas arquitetonicas ¢ de uso da edificacdo, consolidando definicdes preliminares
quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas das cargas elétricas, demanda de energia elétrica, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como transformadores, tipo da entrada de energia elétrica,
prumada, quadros elétricos e sistema de iluminagdo e posicionamento dos painéis fotovoltaicos de forma a
garantir a capacidade do sistema em virtude da incidéncia dos raios solares.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagdo e das areas externas, ¢ escalas adequadas,
mdicando o sistema de distribuicdo a ser adotado;

b) Relatorio justificativo, que contenha o levantamento das cargas, célculo de iluminacdo, verificagdo das
quantidades e poténcias dos motores e as caracteristicas de outras cargas a serem alimentadas com sua
localizagao.

¢) O Estudo Prelimmnar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura, ¢ demais
mstalacdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao.

2.13.2 - Anteprojeto

Consiste na definicdo e representacdo do sistema elétrico com a adogao de sistema de energia fotovoltdica,
aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a entrada de energia elétrica, localizagdo precisa dos componentes,
caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia, bem como as orientacdes de
execucao das instalagdes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdao para o
fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucao.

2.13.3 - Projeto Executivo

O Projeto Executivo ¢ a complementagdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os
detalhes construtivos, especificacdes e indicagdes dos elementos para execugdo dos servicos e obras. Os
projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, pregos e Memorial Descritivo.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de cada nivel com a locagdo dos elementos do sistema: tubulagdes, locagdo de
equipamentos, alimentagdo, drenos, etc., em escala apropriada;

b) Detalhes de montagem e fixagao;

¢) Relatorio técnico conforme.

2.14 - PROJETO DE CLIMATIZACAO



2.14.1 - Estudo Preliminar

Consiste na concepgdo do sistema, a partir do conhecimento do espago arquitetonico € de seus usos.
Deverao ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os parametros de projeto e escolha do sistema a ser
adotado em cada caso.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta geral de cada nivel, em escala adequada e que contenham definicdo dos pontos, tipos de distribuicao
de redes, locagdo de maquinas e calculo de carga térmica;

b) Relatorio justificativo, contendo a estimativa de custos.

2.14.2 - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento e representagdo de todos os sistemas e seus componentes, apos a
aprovagao do estudo preliminar e deverd conter os itens descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com
atencdo para o fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as
indicagdes dos prazos de execugao.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de cada nivel com a locagdao dos elementos do sistema: tubulagdes, locacdo de equipamentos,
alimentagdo, drenos, etc., em escala apropriada;

b) Detalhes de montagem e fixacao;

¢) Relatorio técnico conforme.

2.14.3 - Projeto Executivo

O Projeto Executivo ¢ a complementacdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os
detalhes construtivos, especificacdes e indicagdes dos elementos para execucdo dos servigos e obras. Os
projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial Descritivo.

2.15 - PROJETO DE TELECOM UNICACOES

O Projeto de Logica, parte integrante do Projeto de Telecomunicagdes a ser elaborado pela
CONTRATADA devera ter prévia anuéncia da Unidade de Tecnologia da Informacdo da Secretaria de
Administracdo e Planejamento - SAP.UTI, no mntuito de que sejam considerados os padrdes de projeto ja
adotados. A CONTRATADA devera agendar reunido coma SAP.UTI antes da elaboragdao do projeto com
0 objetivo de receber as respectivas orientagdes técnicas ja na fase de estudos preliminares.

2.15.1 - Estudo Preliminar

Consiste na concepcao do sistema, a partir do conhecimento do espago arquitetonico e de seus usos.
Deverao ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os parametros de projeto e escolha do sistema a ser
adotado em cada caso.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo, e escalas adequadas, indicando o sistema de
distribui¢do a ser adotado;

b) Relatorio justificativo;

¢) O Estudo Prelimmar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura, e demais
instalacdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificaco.

2.15.2 - Anteprojeto



Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo de todos os sistemas e seus componentes, apos a
aprovacao do estudo preliminar ¢ devera conter os itens descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com
atengdo para o fornecimento de quantitativos de servico e fornecimentos devidamente especificados, e
indicagdes dos prazos de execugao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de cada nivel com a locagdo dos elementos do sistema: tubulagdes, locagdo de equipamentos,
quadros, etc., em escala apropriada;

b) Detalhes de montagem e fixacao;

¢) Relatorio técnico.

2.15.3 - Projeto Executivo

O Projeto Executivo ¢ a complementacdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os
detalhes construtivos, especificacdes e indicagdes dos elementos para execucdo dos servicos e obras. Os
projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, precos e Memorial Descritivo.

2.16 - MANUAL DE USO, MANUTENCAO E GARANTIAS

Consiste na concepcdo do manual do correto uso da edificacdo, manutengdes necessarias para que a
edificacdo atinja seu potencial maximo de desempenho ao longo da sua vida util, possibilitando a correta
utilizagdo das garantias dos materiais € mdo de obra empregados.

O projetista devera indicar os prazos de garantia, em respeito ao cddigo de defesa do consumidor,
principalmente relacionado a vida 1til do produto, esclarecendo ao usudrio a diferenca entre garantia contratual
¢ garantia legal.

O Manual de Uso, Manutencdo e Garantias deve apresentar um plano de manutengdes de todos os elementos
construtivos ¢ pecas do sistema que demandem de manutengdo preventiva e/ou periodica, tais como
esquadrias de madeira, de metal, pintura, rejuntamento, fissuras, vazamentos e/ou infiltracdes, rede de gas,
rede de hidrantes, extintores, iluminagdo da edificacdo e de emergéncia, bombas, estrutura do telhado,
reservatorios de dgua e de esgotamento sanitario (fossa e filtro se for o caso), limpeza de calhas, de rede de
esgoto, pavimentagdes, entre outros.

Também devera indicar ao usudrio como executar as manutencdes preventivas € programadas, bem como
armazenamento dos documentos comprobatorios a sua realizagao.

O Manual deve ser concebido em atengdo a NBR 15575, que estabelece critérios para a construgao civil.

Devera constar no Memorial Descritivo da Obra, a responsabilidade do Construtor em respeitar as
garantias do Manual de Uso, Manutencio e Garantias, das legislacdes vigentes e do contrato que
sera firmado entre a Contratante e a Contratada no ato da construcao da edificacao.

2.17 - PROJETOS EXECUTIVOS COMPATIBILIZADOS

Consiste na representagdo completa do Projetos Executivos de Arquitetura € de todos os demais projetos
de engenharia, orcamentos e memoriais (descritivos e/ou de calculo), que deverdo conter, de forma
clara e precisa, todos os detalhes construtivos e orientacdes para a execugdo dos servicos € obras apés a
COMPATIBILIZACAO de cada um dos objetos contratados. A compatibilizagio dos diversos projetos,
orcamentos € memoriais consiste na andlise dos mesmos buscando interferéncias ou incompatibilidades que
possam atrapalhar ou mesmo ndo serem passiveis de solucdo durante a execucdo da obra, permitindo a
mtegragdo das solucdes.

Os Projetos Executivos apds compatibilizados, deverdo estar representados graficamente por desenhos de
plantas, cortes, fachadas e ampliagdes de areas molhadas ou especiais, em escala conveniente, € em tamanho
de papel que permita seu manuseio na obra. Os detalhes de elementos da edificagdo e de seus componentes
construtivos poderdo ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representacdo grafica.

Deverdo estar graficamente representados:



2.17.1 - A implantag@o do objeto, onde constem:

a) A orientacdo da planta com a indicagdo do "norte verdadeiro" ou "magnético" e as geratrizes da
implantacao;

b) A representacdo do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos
dos lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos,
existentes;

c) As areas de corte e aterro, com a localizacdo e indicacdo da inclinagdo de taludes e arrimos;
d) Os RN (referéncias de nivel) do levantamento topografico;

e) Os eixos das paredes externas das edificacdes, cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem
identificada;

f) As cotas de nivel do terrapleno das edificagdes e dos pontos significativos das areas externas (calgcadas,
acessos, patamares, rampas € outros);

2) A localizagdo dos elementos externos construidos, como estacionamentos, construgdes auxiliares e outros.

2.17.2 - O edificio, compreendendo:

a) Plantas de todos os pavimentos, com destino ¢ medidas internas de todos os compartimentos, espessura
de paredes, material € tipo de acabamento, e indicagdes de cortes, elevacdes, ampliacdes e detalhes;

b) Dimensdes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitorais e sentido
de abertura;

c) Escoamento das aguas, a posicdo das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”, rufos e
demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilizagdo, juntas de dilatacdo, aberturas e equipamentos,
sempre com indicacdo de material e demais informac¢des necessarias;

d) Todas as elevagdes indicando aberturas e materiais de acabamento;

e) Cortes das edificacdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e
barras impermeaveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso acabado,
tudo sempre com indicagdo clara dos respectivos materiais de execugao e acabamento;

f) Impermeabilizagdo de paredes e outros elementos de protecao contra a umidade;

g) Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradigas, o acabamento e o
movimento das pegas, sejam horizontais ou verticais;

h) Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a compreensdao da obra a executar, como coberturas,
pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcdes e outros planos de trabalho, armarios, divisorias,
equipamentos de seguranca e todos os arremates necessarios.

2.17.3 - O Relatério Técnico e os Memoriais Descritivos, além da planilha de custos.

2.18 - MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DETALHADO
2.18.1 - Orcamento Detalhado

Orgamento contemplado neste item refere-se ao orcamento "detalhado" ou "sintético e analitico". E o
or¢amento elaborado com base nas composigoes de custos unitarios € extensa pesquisa de precos dos
insumos, realizado a partir do projeto executivo. E o processo final de formagdo do preco. O Cronograma de
execugdo dos servicos deve ser parte integrante do orcamento detalhado.

O Org¢amento Detalhado, ainda que concebido e atualizado ao longo da concepgao dos projetos devera ser o
penultimo objeto do Contrato a ser entregue, e, expressamente, apos a conclusdo das compatibilizagdes.

a) Devera ser previsto no orcamento o custo para elaboracdo do projeto "as built"” pela empresa
executora, apos a conclusio da obra.



Os orcamento detalhado ¢ o processo final de formagao do prego. O Cronograma de execugao dos servigos
deve ser parte integrante do or¢amento detalhado. Deverdo ser utilizadas como base as tabelas SINAPI e
SICRO, bem como cotagdes de mercado*, com prioridade as tabelas. Para cotagdes de servicos/insumos
deverd ser apresentado no minimo 03 fontes de referéncias, com precos compativeis entre si.

* Referente as Cotagdes de Mercado, exige-se que estas sejam realizadas em restrito respeito aos
quantitativos de projeto. Nao serdo aceitas cotagdes que ndo forem realizadas exclusivamente para o objeto
do Contrato.

As cotagdes devem ser nominais a Contratada, com indicacdo completa do fornecedor (razio social, CNPJ,
enquadramento social, enderego, telefone e e-mail de contato, responsavel pelo orcamento e data) sendo que
serdo aceitas cotagdes com no maximo 3 (trés meses) a contar da data do envio da proposta.

a) Cotagdes entregues em meio fisico a Contratada devem ser assinadas e com carimbo do fornecedor;

b) Cotagdes entregues em meio virtual devem ser acompanhadas do e-mail de solicitagdo ¢ o e-mail de
resposta do fornecedor.

2.18.2 - M emorial Descritivo

O Memorial Descritivo ¢ uma das pecas objeto do Contrato, onde os projetos devem estar descritos de forma
detalhada e aprofundada onde todos os setores do projeto devem ser abordados. O Memorial Descritivo ¢ a
descricao detalhada em texto de todas os projetos, fases e materiais bem como as especificagdes técnicas que
devem ser utilizadas para compra de insumos e execucao da obra.

O Memorial Descritivo, ainda que concebido e atualizado ao longo da concep¢ao dos projetos devera ser o
ultimo objeto deste contrato a ser entregue, e, expressamente, apos a conclusdo do orgamento.

Devera ser considerado ainda no Memorial Descritivo, orgamentos, cronogramas ¢ demais pegas técnicas que
se fizerem necessarias a obrigacdo bem como o detalhamento para produ¢do do projeto "as built" pela
empresa executora ao térmmno da obra. Mediante a especificidade deste servico (as built) a empresa
executora da obra podera subcontrata-lo.

2.19 - DISPOSICOES GERAIS
2.19.1 - Forma de apresentacio (copias dos projetos)

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e clara e deverao
conter todos os elementos necessarios para a compreensao e entendimento das solugdes adotadas.

2.19.1.1 - Apresentagdo grafica e formato dos desenhos deverdo obedecer aos seguintes padroes:
a) Modelo de prancha que permita seu adequado manuseio em obra;

b) Os textos deverdo ser impressos em papel de formato A4 com formatagdo segundo as normas da
ABNT, letra Arial 10, espago 1,5;

c¢) Os desenhos de anexos ao Memorial Descritivo deverdo ser preferencialmente em A3.
2.19.1.2 - Arquivos digitais, sendo eles os estudos e desenhos, deverdo ser entregues da seguinte forma:

a) Em arquivos origmais DWG, no programa computacional AutoCAD 2010 (arquivos abertos) e em
arquivos software e Microsoft Office para textos, tabelas, graficos e planilhas. Mapas, cartas, plantas,
cartogramas, perfis topograficos, imagens e ortofotos devem ser georreferenciadas e editadas em softwar e
compativel com o ArcGis 10 (arquivos abertos), todos os documentos (projetos, memoriais, estudos, mapas,
etc.) terdo que ser apresentados em PDF;

b) Todas as pranchas, Memoriais Descritivos, relagdes de materiais ou qualquer outro material necessario a
compreensdo do projeto, deverdo ser editados de forma que sejam legiveis em impressdes monocromaticas;

¢) Os arquivos ndo deverdo ser entregues compactados (ZIP, ARJ, etc.).



2.19.1.3 - Os trabalhos dividir-se-ao em 07 (sete) fases/etapas de desenvolvimento - entendendo-se por
fase/etapa de desenvolvimento a concepgao dos projetos, relatorios e orgamento, bem como suas posteriores
compatibilizagdes e ndo necessariamente as entregas de cada um dos objetos. As entregas seguem de acordo
com as especificacdes técnicas deste proprio documento aplicadas a cada um dos objetos contratados, a
saber:

a) Estudos Preliminares, Relatorio Técnico de Arquitetura € Engenharia;
b) Anteprojetos de Arquitetura e Engenharia;

c) Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia;

d) Aprovagao e/ou Regularizagao;

e) Projetos Executivos COMPATIBILIZADOS;

f) Orgamento Detalhado com Cronograma fisico financeiro;

g) Memorial Descritivo.

2.19.1.4 - Todos os produtos elaborados deverdo ser previamente entregues em 1 (uma) via impressa e 1
(uma) via em meio digital para a CONTRATANTE, para analise, comentarios € aprovagao.

2.19.1.5 - O material final produzido pela CONTRATADA devera ser entregue em 03 (trés) vias
mmpressas, encadernadas e assinadas € 1 (uma) via em meio digital para a CONTRATANTE coma versdo
definitiva do projeto aprovado pela CONTRATANTE.

2.19.2 - Legislacdes, normas e regulamentos no desenvolvimento dos projetos deverido ser
atendidas, obrigatoriamente:

a) Roteiros de Implantagdo dos Programas Federais, quando houver;
b) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais € Municipais pertinentes;
¢) Instrugdes e Resolugdes dos Orgios do Sistema CREA/CONFEA;

d) Manual de Obras Publicas (projeto, constru¢do e manutencdo) — Edificagdes — Praticas da SEAP —
Secretaria de Estado da Administracao e Patrimdnio;

e) Normas de Padronizacdo para projetos conforme normas da Prefeitura Municipal de Jomville.

2.19.3 — Regularizac¢io

Consiste no encaminhamento e aprovagao dos projetos junto a Prefeitura Municipal de Jonville, Corpo de
Bombeiros, Aguas de Joinville e demais 6rgdos necessarios, para obtencdo do Alvara de Construgio, de
maneira a possibilitar futuramente a obtencdo do habite-se, certificado de conclusdo das obras e averbacao
apos a construgao.

Os valores referente a taxas de protocolo para aprovacio dos projetos e emissio de alvaras e/ou
licencas sao de responsabilidade da CONTRATADA.

2.19.4 - Propriedade e direitos autorais

Todo material elaborado (relatdrios, mapas especificos, pareceres, graficos, estudos complementares, etc,
que se fizerem entregues) a partir de sua entrega, sera propriecdade da CONTRATANTE que podera dispor
destes, e comporao o acervo de dados e informagdes com o qual a Prefeitura Municipal de Jomville trabalha.

2.19.5 - Da subcontrataciao
2.19.5.1 - A CONTRATADA podera subcontratar, com prévia anuéncia da CONTRATANTE o(s)



seguinte(s) servico(s):

e Levantamento Planialtimétrico;

e Sondagem do Terreno;

e Projeto de Comunicacio Visual;

e Manual de Uso, Manuten¢ao e Garantias.
2.19.5.2 - E vedado & empresa CONTRATADA a subcontratagio total ou parcial do Contrato com outrem,
a cessdo ou transferéncia total ou parcial, nio admitidas neste M emorial Descritivo;

2.19.5.3 - A subcontratagdo parcial ndo exime ou reduz as obrigacdes da CONTRATADA, remanescendo,
assim, em relagdo a mesma, a responsabilidade pela prestacdo dos servigos.

2.19.6 - Outras disposicoes

2.19.6.1 - Os eclementos graficos devem ser compativeis com a escala de apresentagdo do projeto, de
acordo com o nivel de detalhamento da etapa;

2.19.6.2 - Toda documentagdo, projetos e relatorios, deverdo estar devidamente identificados, em relagao
a empresa e profissional responsavel, datados e assinados;

2.19.6.3 - Os projetos deverdo ser detalhados tecnicamente de maneira a viabilizar a obra e caso necessario
durante a construcao podera ser solicitado a CONTRATADA a fornecer mais detalhamentos nos casos de
solugdes inexistentes, inexequiveis ou comprovadamente erradas;

2.19.6.4 - Todos os documentos deverdo ser apresentados com o nivel de detalhamento e linguagem
adequados para sua devida compreensao;

2.19.6.5 - Para todos os projetos deverdo ser fornecidas as ART/RRT emitidas por profissional
devidamente habilitado da CONTRATADA.

2.20 - QUADRO GERAL RESUMIDO DOS PROJETOS/SERVICOS

UNIDADE DE X

ITEM | QUANTIDADE | & =0 > DENOMINACAO

1 6.625,00 m LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

2 270,00 m SONDA GEM DO TERRENO

3 3.665,55 m PROJETO ARQUITETONICO

4 3.445,55 m PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL

5 220,00 m PROJETO ESTRUTURA L DE FUNDA COES

6 220,00 m PROJETO ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA

7 3.665,55 m PROJETO ESTRUTURAL META LICO DE COBERTURA

8 2.959,45 m? PROJETO PAISAGISTICO

9 3.665,55 m PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL

10 3.665,55 m PROJETO HIDROSSANITARIO

1 3.665.55 2 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA

CHUVA

12 2.959,45 m PROJETO DRENA GEM DO TERRENO

3 3.665.55 o PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, DE PROTECAO A
’ DESCARGAS ATMOSFERICAS E REDE DE GA S

14 3.665,55 m PROJETO ELETRICO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

15 3.665,55 m PROJETO DE CLIMATIZACAO

16 3.665,55 m PROJETO DE TELECOM UNICA COES

17 1,00 und MANUAL DE USO, MANUTENCAO E GARANTIAS

18 3.665,55 m PROJETOS EXECUTIVOS COMPA TIBILIZADOS

19 1,00 und MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DETALHA DO

3-Equipe Minima:




A CONTRATADA devera apresentar durante a execucdo do Contrato uma equipe técnica envolvida no
desenvolvimento dos projetos e dimensionada de forma a atender o objeto da contratagdo, composta por
profissionais devidamente habilitados, que possuam atribuicdes e acervo técnico compativel para a execucao
dos servigos descritos neste Memorial Descritivo, indicando as respectivas responsabilidades, qualificacdes
técnicas, numero do CREA/CAU e experiéncia profissional comprovada, sendo coordenados por profissional
especializado.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucdo dos servicos:

4.1 - Frequéncia: ap0s a solicitacio;

4.2 - De segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos;

4.3 - Em horario comercial.

5-Cronograma de execuciao dos servicos:

Conforme Anexo VI, documento SEI n° 4530322.

6-Local de execucio dos servicos:

6.1 - Local: EM. Vereador Curt Alvino Monich, situado a Rua Harold Maul, 250 - Aventureiro, Joinville/SC;

a) Area a reformar: 3.445,55m?

b) Area a ampliar (construir): 220,00 n?;
¢) Area total final edificada: 3.665,55 m?;
d) Area do Terreno: 6.625,00m2.

6.2 - A CONTRATADA devera dispor de local proprio para desenvolver os trabalhos e elaborar os
respectivos projetos e demais documentos objetos deste M emorial Descritivo.

7-Gestor do Contrato:
Secretaria de Educacio.
8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Assumir mtegral responsabilidade pelos danos decorrentes da execucdo do Contrato, inclusive
perante terceiros;

8.2 - Comunicar a CONTRATANTE todo e qualquer wregularidade encontrada para o cumprimento
do Contrato;

8.3 - Alterar/Corrigir/Refazer o(s) projeto(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, apos
notificada, em virtude de qualquer falha e/ou irregularidade constatado pelo CONTRATANTE, que
tornem o(s) projeto(s) improprio para uso a que ¢&(sdo) destinado(s), ou amnda ndo estejam de
acordo com este Memorial Descritivo, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE,;

8.3.1 - Tal prazo podera ser ampliado/reduzido em comum acordo entre as partes;

84 - Nao podera a CONTRATADA tomar decisdes isoladamente e unilaterais quanto as
definigdes/alteracdes do(s) projeto(s) sem o conhecimento da CONTRATANTE e que envolvam valores a
serem aplicados nas obras; sistemas construtivos ndo convencionais; especificagdo de materiais de
grande Onus ou dificil reposicdo e manutencdo; que impliquem em agdes de desapropriagdo ou que
onerem terceiros;

8.5 - A aprovagdo do(s) projeto(s) e servico(s) ndao eximira os autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais;

8.6 - Executar o(s) servico(s) de acordo com o estabelecido no(s) projeto(s) e com as normas, especificagdes
e métodos das especificagdes técnicas do presente M emorial Descritivo;

8.7 - E de responsabilidade da CONTRATADA ajustar o(s) projeto(s) (se necesséario) quando da elaboragio
do futuro processo de compras para contratacdo de empresa para execucdo das obras, se constatado a



necessidade de ajuste, bem como prestar esclarecimentos durante a execucdo das obras. Para tanto estima-se
o prazo 20 (vinte) meses que sera contabilizado ao prazo de vigéncia contratual;

8.8 - A CONTRATADA devera faciltar o acesso a toda e qualquer informagdo e fornecer os
elementos de seu conhecimento e competéncia quando solicitado pelo representante da
CONTRATANTE acerca do objeto deste Memorial Descritivo;

8.9 - ACONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE no local dos servigos
para representa-lo na execugdo do Contrato;

8.10 - Deverdo estar inclusos nos custos desta contratacio e serdo de total responsabilidade da
CONTRATADA e sem 6nus adicionais:

a) Deslocamentos necessarios para elaboragdo do(s) projeto(s) ou atendimento a esclarecimentos por
parte da CONTRATANTE;

b) Visitas técnicas, acompanhamentos e fornecimento de informagdes complementares necessarias
relativas ao objeto desta contratagdo (referentes aos servigos desenvolvidos);

c) Impostos, encargos e quaisquer outras despesas necessarias, relativas ao objeto desta contratacio;
d) Equipamentos e sua manuteng@o, para o desempenho e producao dos objetos;

e) Equipe técnica (pessoal) adicional para atendimento aos prazos de entrega do objeto requerido.
9-Obrigac¢oes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;

9.2 - Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer wrregularidade encontrada;

9.3 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do local;

9.4 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios a execugdo do Contrato;

9.5 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na prestagdo dos
servigos determinando o que for necessario a sua regularizacao;

9.6 - Acettar/rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) que estiver(em) em desacordo com
este Memorial Descritivo.

10-Condi¢oes Gerais (se houver):
10.1 - Deverao ser atendidas as seguintes condi¢des gerais:

a) Apreender o objetivo dos projetos e as aspracdes do CONTRATANTE com relacdo a(s)
edificagdes, 0s incentivos € as restrigdes pertinentes;

b) Conhecer a drea de ifluéncia e as caracteristicas fisicas/ambientais/culturais da unidade;

c¢) Conhecer os materiais de construgdo e técnicas construtivas condizentes com a regido e com o padrao
utilizado pela CONTRATANTE;

d) Conhecer as necessidades do projeto arquitetonico, assessorando o seu autor, com os seguintes
objetivos:

1) Fornecer os subsidios necessarios para que as alternativas de partido arquitetonico ndo venham a ser
inviabilizadas, quer técnica, quer econdmica, quer esteticamente por fatores estruturais;

2) Fornecer o posicionamento e dimensdes das pecas estruturais que vierem a servir de condicionante
na definicdo do anteprojeto de arquitetura;

3) Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a andlise aos desenhos e especificagdes e
retirando os subsidios para o calculo defintivo das agdes atuantes na edificagdo;

e) Conhecer todas as instalagdes e utilidades a serem implantadas na edificagdo, que sejam condicionantes na
escolha e dimensionamento do esquema estrutural;

f) Conhecer a flexibilidade de utilizacdo desejada no projeto arquitetonico, para que eventuais alteracdes de
distribuicdo interna ndo venham a ser inviabilizadas por questdes estruturais;



g) Conhecer as possibilidades futuras de ampliacao de area e alteracao de utilizagdo da edificacdo;
h) Analisar as sugestdes do CONTRATANTE para utilizagdo de materiais ou esquemas executivos;
1) Promover a compatibilizagdo dos diversos Projetos;

j) Conhecer os tramites para aprovacdo de projeto e/ou de regularizacdo junto as concessiondrias dos
Servicos Publicos, 6rgdos da administracio municipal, Corpo de Bombeiros, Vigildncia Sanitaria, ou em
outras esferas, se for o caso;

k) Apresentar Termo de Visita aos locais das obras.

1) Para o devido conhecimento do(s) local(s) da execugdo dos servicos descritos no Memorial Descritivo,
os interessados deverdo agendar, visita técnica pelo telefone 3431-3009, que ocorrerda no(s) local(is)
indicado(s) no item 6, das 8h as 11h e das 14has 17h;

2) A visita serd realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos;

3) A visita técnica consistta no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado(s) neste Memorial Descritivo;

4) Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE, nenhuma informacao
técnica, visto que as informagdes necessdrias para formulagdo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuto da Visita Técnica € proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

5) Ao térmmno da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria
de Educagdo", em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual deverd constar dos
documentos de habilitagao.

10.2 - A equipe técnica da CONTRATADA deverd trabalhar em estreita cooperagdo com os técnicos da
CONTRATANTE, bem como com os de outros 6rgdos tidos como necessarios, de acordo com o
desenvolvimento das atividades.

10.3 - REUNIOES

10.3.1 - Serdo realizadas reunides a cada 15 (quinze) dias, seguindo um cronograma a ser pré-
estabelecido (ap6s a contratagdo) de acordo com o prazo definido para a elaboragao de cada projeto;

10.3.2 - Participardo das reunides a equipe técnica da CONTRATANTE envolvida e os profissionais
responsaveis pelo desenvolvimento dos projetos da CONTRATADA;

10.3.3 - O material apresentado nas reunides pela CONTRATADA ndo representara uma etapa
entregue, sendo apenas material para discussdo e ajustes entre o projeto arquitetonico e de
engenharia, os quais deverdo ser disponibilizados para a equipe em material grafico e arquivo digital.

10.4 - CRITERIOS DE MEDICAO

10.4.1 - Para medigdo dos servicos sO serdo considerados os servicos concluidos até a data de
medicao, conforme especificagdes deste Memorial Descritivo;

10.4.2 - Para medicdo serdo consideradas os seguintes projeto(s) indicados no item 2.20 - QUADRO
GERAL RESUMIDO DOS PROJETOS/SERVICOS.

10.5 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

10.5.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e Fiscalizagao,
mediante Termo Circunstanciado, assinado entre as partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacao
escrita de seu término pela CONTRATADA e ap6s sanados todos os vicios apontados pela Fiscalizagao;

a) Ap0s o recebimento provisorio dos servigos, € até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes detectadas, bem como as surgidas
neste periodo, independente de sua responsabilidade civil,



10.5.2 - O recebimento definitivo esta condicionado ao fato dos servigos estarem completos.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes apds o decurso do
prazo de observagao, que comprove a inexisténcia de vicios aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de

Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de observacdo, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento

Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o Contrato,
permanecendo a CONTRATADA responséavel nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

10.6 - DEM AIS OBSERVACOES

Devera constar expressamente no Memorial Descritivo/Orgamento da obra a obrigagdo da empresa executora

de obter/arcar com os custos da ART/RRT de Execucdo, e taxas referente a: Alvara de Construcao, Habite-
se da Vigilancia Sanitaria, Habite-se do Corpo de Bombeiro e Certificado de Vistoria € Conclusao de Obra.

ANEXO V

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 4530318/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 04 de setembro de 2019

| RESPONSA VEL TECNICO: || Rosane Mebs - CREA 0406829

| ART: |

[ MUNICIPIO DE JOINVILLE |
| OBRA: || 307 - Projetos para Reforma e Ampliagdo da EM. Vereador Curt Alvino Monich |
| ENDERECO: || R. Harold Maul, 250 - Aventureiro, Joinville - SC, 89225-840 |
| PLANILHA ORCAMENTARIA |
[ BDL: [ 22,23% |
| BDI Equipamentos: || 15,28% |
| BDI Diferenciado: || 3,79% |
[ BASEDO ORCAMENTO: || Cotagdo 10/2019 |

|

|

x - CUSTO PRECO
ITEM DE A FEl TA || UN. UANT. BDI(® PRECO
SCRICAO REFERENC Q UNL(RS) (%) CO(RS) TOTAL(RS)
|1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO |
Levantamento 131191034515 -
1.1 lanialtimétrico Cotagdo m || 6.625,00 || 2,17 0,00 2,17 14.376,25
P 10/2019
2 | SONDAGEM DO TERRENO
131191034516 -
2.1 Sondagemdo terreno Cotacdo m 270,00 126,67 0,00 126,67 34.200,90
10/2019
3 | PROJETO ARQUITETONICO
131191034517 -
3.1 Projeto arquitetdnico Cotagdo m? 3.665,55 || 8,92 0,00 8,92 32.696,71
10/2019
4 || PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL
131191034518 -
4.1 Projeto de reforco estrutural || Cotagdo n? 344555 | 6,33 0,00 6,33 21.810,33
10/2019
5 | PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDA COES
Projeto estrutural de 131 19{0345 19-
5.1 ~ Cotagdo m? || 220,00 4,67 0,00 4,67 1.027,40
fundagdes 10/2019




6 || PROJETO ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA

Projeto estrutural da 131191034520 -
6.1 “u Jraes frutura Cotagdo m | 220,00 || 633 0,00 6,33 1.392,60
p 10/2019
7 | PROJETO ESTRUTURAL METALICO DE COBERTURA
Projeto estrutural metalico 131191034521 -
7.1 q Cotagdo m || 3.665,55 || 7,33 0,00 7,33 26.868,48
e cobertura
10/2019
8 || PROJETO PAISAGISTICO
131191034565 -
8.1 Projeto paisagistico Cotagdo m? || 2.959,45 || 3,50 0,00 3,50 10.358,08
10/2019
9 | PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL
Projeto de comunicagdo 131191034566 -
9.1 visaal Cotagdo m || 3.665,55 || 3,70 0,00 3,70 13.562,54
10/2019
10 | PROJETO HIDROSSANITARIO
131191034568 -
10.1 Projeto hidrossanitario Cotagao n? 3.665,55 || 4,62 0,00 4,62 16.934,84
10/2019
11 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
Projeto drenagem pluvial || 131191034569 -
11.1 comaproveitamento de agua || Cotagdo m? 3.665,55 || 3,83 0,00 3,83 14.039,06
da chuva 10/2019
12 | PROJETO DRENAGEM DO TERRENO
131191034570 -
12.1 Projeto drenagemdo terreno || Cotacdo m? || 2.959.45 || 3,70 0,00 3,70 10.949,97
10/2019
53 PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, DE PROTECAO A DESCARGAS ATMOSFERICAS E REDE
DEGAS
brojeto | Prevensao - € 1131191034571 -
13.1 combate —a NCendo,  de i rypnca, m || 3.665,55 || 8,00 0,00 8,00 29.324,40
protecdo a  descargas
o, ! 10/2019
atmosféricas e rede de gas
14 | PROJETO ELETRICO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
Projeto elétrico com sistema 131191034572 -
14.1 jeto e . Cotagdo m || 3.665,55 || 6,50 0,00 6,50 23.826,08
de energia fotovoltaica
10/2019
15 | PROJETO DE CLIMATIZACAO
131191034573 -
15.1 Projeto de climatizagdo Cotagao m? 3.665,55 || 4,00 0,00 4,00 14.662,20
10/2019
16 | PROJETO DE TELECOMUNICA COES
131191034574 -
16.1 Projeto de telecomunicagdes || Cotagdo m? 3.665,55 || 3,67 0,00 3,67 13.452,57
10/2019
17 | MANUAL DE USO, MANUTENCAO E GARANTIAS
Manual de uso, manutengdo 131191034575 -
17.1 o garantias Cotagdo und || 1,00 4.666,67 || 0,00 4.666,67 4.666,67
£ 10/2019
18 || PROJETOS EXECUTIVOS COMPATIBILIZADOS
Projetos executivos 131191034576 -
18.1 o J atbilizados Cotagdo m || 3.665,55 || 5,33 0,00 5,33 19.537,38
mp 10/2019
[ 19 | MEMORIAL DESCRITIVO E ORGAMENTO DETALHA DO
ia H Memorial ~ descritivo e ” ,1~31A19£034577' H A aa ” ~ o an ” ~an ” ~ ranan ” ~ ranan




17.1 wolagdo

10/2019

I I I I LI I I L TOTAL _ || 313.186,46 |

una 1,uu P ALVIVAVV) VALY P ALVIVAVV)

H orcamento detalhado |

P ALVIVAVV) ‘

ANEXO VI

Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n° 19.0.129053-8

Cronograma Fisico-Financeiro - documento SEI n° 4530322

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administragdo e Planejamento do Municipio de Joinville vem, pela presente, justificar a
exigéncia dos indices financeiros previstos no Edital de Pregao Eletronico n° 103/2020.

Item 10 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, subitem 10.6 alinea “?” - Demonstrativos dos Indices,
serdo habilitadas apenas as proponentes que apresentarem indices que atendam as condigdes abaixo:

Liquidez Geral > 1,00
Solvéncia Geral > 1,00
Liquidez Corrente > 1,00

Verifica-se que o Edital da Licitagdo em pauta atende plenamente a prescri¢ao legal, pois a comprovacao da
boa situagdo financeira da empresa estd sendo feita de forma objetiva, através do célculo de indices contdbeis
previstos no subitem 10.6 ‘“7” do Edital, apresentando a formula na qual devera ser calculado cada um dos
indices e o limite aceitdvel de cada um para fins de julgamento.

O indice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo.

O indice de Solvéncia Geral indica o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para
pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

O indice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo,
considerando tudo que o que se converterd em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a
empresa ja assumiu como divida (a curto prazo).

Para os trés indices exigidos no Edital em referéncia (LG, SG e LC), o resultado > 1,00 ¢ indispensavel a
comprovagao da boa situacao financeira da proponente.

Desse modo, os indices estabelecidos para a Licitagdo em pauta ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei
8.666/93 ¢ em conformidade com a Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, bem
como foram estabelecidos no seu patamar minimo aceitavel para avaliar a saude financeira do proponente.

: Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a)
jﬁ d Executivo (a), em 03/06/2020, as 16:31, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
' £ de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

—
endl -
€l 3

eletrénica

: Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secre tario
A d (a), em 03/06/2020, as 16:42, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de

' £ 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

1 ,
assinatura
eletronica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https//portalsei. jomville.sc.gov.br/
1':‘:_ =+ informando o codigo verificador 6397861 e o codigo CRC EAS7B276.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 4530322/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 04 de setembro de 2019.

MUNICIPIO DE JOINVILLE

OBRA:

307 - Projetos para Reforma e Ampliacdo da E.M. Vereador Curt Alvino Monich

ENDERECO:

R. Harold Maul, 250 - Aventureiro, Joinville - SC, 89225-840

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

.'?E(S:Egé?AVEL Rosane Mebs - CREA 0406829
TEM [SERVICO PESO  [VALOR ” . ” ” . . “ . I . ” .
MES 1 [MEs 2 MES 3 MEs4  |||MESS5 MES 6
100,00% HO,OO% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
G oo e e :
37625 | [RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 [|SONDAGEM DO TERRENO  |[110,92% |[{RS 34.200,90 s o
| 5420060 | |R$ 000 R$ 0,00 R$ 0,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
10,00% 20,00% 0,00% 30,00% 0,00% 40,00%
8 [|[PROJETOARQUITETONICO  [71044% [[R$ 32.696,71 g z RS
| 526067 | |RS 653934/ RS 0,00 RS 9.809,01) RS 0,00 13,078,660
. LlproseTo e ReForco e oo s 2151033 0,00% 32,00% 0,00% 3200% | [0.00% 36,00%
ESTRUTURAL R$ 0,00 R$ 6.979,31|| [R$ 0,00 R$ 6.979,31|| |[R$ 0,00 R$ 7.851,71
L ] L PROJETO ESTRUTURAL DE L 0500 [ 25 102740 \ \0,00% \ \32,00% \0,00% | |32,00% U0,00% \ ‘36,00%
FUNDAGOES ’ ' R$ 0,00 R$ 328,77 || [R$ 0,00 R$ 328,77 |||[R$ 0,00 R$ 369,86
I 0,00% 32,00% 0,00% 3200% || |[0,00% 36,00%
o lerorosemummnon [y [l g (00 (o0 oo [fsaoor[Joon _[lson
R$ 0,00 R$ 44563 || [R$ 0,00 R$ 44563 || [R$ 0,00 R$ 501,34
|, LproseToestRUTURAL e soon s 26 5664 0,00% 32,00% 0,00% 3200% | [0.00% 36,00%
[|METALICO DE COBERTURA ’ ’ R$ 0,00 R$ 8.597,91/| |[R$ 0,00 R$ 8.597,91/| [R$ 0,00 R$ 9.672,66
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Als8  [FIPROJETO PAISAGISTICO A13,31% |[F|R$ 10.358,08 x =
| R$ 0,00 HR$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 | R$ 0,00 10.356,08
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
lg  |L|PROJETO DE COMUNICAGAO LI, 3500 |Lics 13 562,54 ° H ° ° > i > i
VISUAL o T RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
I ' ' ' : 1 13.562,54
) 0,00% 32,00% 0,00% 32,00% 0,00% 36,00%
Ll10 |H|lPROJETO HIDROSSANITARIO |H/5.41% |E|R$ 16.934,84 8
W R$ 0,00 R$ 5.419,15/| [R$ 0,00 R$ 5.419,15/| [R$ 0,00 R$ 6.096,54
J EfSJi{OC%TAENAGEM 0,00% 32,00% 0,00% 32,00% 0,00% 36,00%
fl14 . [4,48% RS 14.039,06 T
APROVEITAMENTO DE AGUA R$ 0,00 R$ 4.492,50/| [R$ 0,00 R$ 4.492,50|| |[R$ 0,00 R$ 5.054,06
DA CHUVA i i
1, LProsEToDRENAGEMDO [l e Llns 10 040 o7 0,00% 32,00% 0,00% 3200% | [0.00% 36,00%
TERRENO ' ' R$ 0,00 R$ 3.503,99|| [R$ 0,00 R$ 3.503,99|| |[R$ 0,00 R$ 3.941,99
L U PROJETO PREVENGAO E L \ \0,00% \ \32,00% \0,00% | |32,00% D0,00% \ ‘36,00%
Al13 _| COMBATE A INCENDIO, DE |+ 9.36% ||R$ 29.324,40 M
PROTECAO A DESCARGAS R$ 0,00 R$ 9.383,81| |[R$ 0,00 R$ 9.383,81( |R$ 0,00 RS
ATMOSFERICAS E REDE DE | | 10.556,78
GAS ] [ ]
PROJETO ELETRICO COM 0,00% 32,00% 0,00% 32,00% 0,00% 36,00%
Ll14 ||SISTEMA DE ENERGIA U761% |HR$ 23.826,08 -
FOTOVOLTAICA R$ 0,00 R$ 7.624,35/| [R$ 0,00 R$ 7.624,35/| [R$ 0,00 R$ 8.577,38
] M ] ] T M ]




i ) 0.00% 32.00% 0,00% 32.00% 0,00% [36.00%
115 |IPROJETO DE CLIMATIZACAO |-|4.68% |=|RS 14.662,20 i
R$0,00 | [Rs 4.691,90/ RS 0,00 RS 4.691,90 [R$ 0,00 R$ 5.278,40
0,00% 32,00% 0,00% 32,00% 0,00% 36,00%
¢ R$0,00 ||[Rs4.304.82] [Rs 0,00 RS 4.304,82)[ [R$ 0,00 RS$ 4.842,93
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
i’ %M’XHH’?END EAL(J)SS GARANTIAS [149%  |7[R$ 4.666,67 1
c R$0,00 | [RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 4.666,67
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
L, |UlPROJETOS EXECUTIVOS ... U ° H . . . | . °
8 coMPATBILZADOS [1[6:24%  |[]|RS 19.537.38 RS
R$0,00 |l [RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
| | 19.537,38
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
vl | T L | =
¢ |_ R$ 0,00 | [Rs000 R$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 9.500,00
L L L RS [[1655% | [1990% |Jo.00% | ]20.94% D0,00% [[[a2:61%
A [FITOTAL SIMPLES A100,00% -
: 31318646 | ||RS RS RS
5184682 | 6231148 | |R®0.00 65.581,15 | RS 0.00 RS
T i i i 133.447,01
I oAl 1655% | [36.45% 36,45% 57,39% | |[57,39% 100,00%
i i _ i
ACUMULADO) RS |l s RS RS RS RS
— i ” 2 11114.158,30 |L|114.158,30 i 179.739.45 |L|179.739 45 =|313.186,46

se

assinatura
eletrénica

il &

Documento assinado eletronicamente por Gisele Cristine da Silva, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/10/2019, as 08:55, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

il
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assinatura
eletrénica

&

Documento assinado eletronicamente por Rosane Mebs, Gerente, em 01/11/2019,
as 11:26, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

j A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
=t informando o codigo verificador 4530322 e o codigo CRC 2986C247.
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96220 - ESTADO DE SANTA CATARINA
453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00103/2020-000

1 - Itens da Licitacao

|1 - Elaboragéao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Servigos técnicos especializados - contratagdo de empresa para prestagao de servigos especializados de consultoria em
engenharia para elaboragao de estudos, projetos, memoriais, laudos, especificagdes técnicas de servigos, orgamentos e
cronogramas destinados a reforma e ampliagdo da Escola Municipal Curt Alvino Monich

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 313.186,46

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)
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