Prefeitura de H invi
Jreteun e Prefeitura de Joinville

EDITAL SEI N° 2470194/2018 - SAP.UPR

Joinville, 25 de setembro de 2018.
TOMADA DE PRECOS N° 268/2018

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper n° 10, Saguagu, Joinville/SC — CEP
89.221-005, por intermédio da Unidade de Processos da Secretaria de Administracdo e Planejamento,
inscrita no CNPJ sob n° 83.169.623/0001-10, torna piblico que fard realizar licitagdo na modalidade de
Tomada de Precos, sob o regime de execugdo indireta de empreitada por prego unitario, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, para contratacio de empresa para requalifica¢io asfaltica das ruas: Rua Alfredo
Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua Presidente
Wenceslau Braz, Rua Republica do Peru e Rua Waldemar Kruger, a ser regido pela Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de
2016, Decreto Municipal n° 27.082, de 28 de junho de 2016, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006 e suas alteragdes posteriores, e demais normas legais, federais, estaduais e municipais vigentes e
condigdes a seguir:

1-DATAS, LOCAIS E HORARIOS

1.1 — Os envelopes com a documentag@o para habilitagao e proposta comercial deverdo ser entregues até 09h
do dia 11/10/2018, na Unidade de Processos da Secretaria de Administragdo e Planejamento, enderego
acima citado.

1.2 — A abertura dos envelopes n° 01 (documentagdo para habilitagdo) sera as 09h0Smin do dia 11/10/2018.

2-DO OBJETO

2.1 — Esta licitagdo tem por objeto a contratacio de empresa para requalificagiio asfaltica das ruas:
Rua Alfredo Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua
Presidente Wenceslau Braz, Rua Republica do Peru e Rua Waldemar Kruger, conforme anexo IV do
edital.

2.2 — O valor maximo admitido para a contratagdo ¢ de R$ 1.743.618,30 (um milhdo, setecentos e quarenta e
trés mil, seiscentos e dezoito reais e trinta centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

3 -DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
3.1 — As despesas decorrentes desta licitagdo serdo cobertas por meio das seguinte dotagdo orgamentaria:
045/2018- 0.7001.15.451.15.1.2059.0.449000 (183)

4 - DA DOCUMENTACAO DISPONIVEL (anexos)

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste processo:
4.1 — Anexo I - Valor estimado/méaximo.

4.2 — Anexo II - Minuta do contrato.

4.3 — Anexo III - Declaragdo de que o proponente cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal.

4.4 — Anexo IV — Contendo:

a) Memorial Descritivo;

b) Planta de Localizagao;

¢) Projeto Executivo Rua Alfredo Wagner;
d) Projeto Executivo Rua Bernardo Stamm;
e) Projeto Executivo Rua Botafogo;

f) Projeto Executivo Rua Guarani;

g) Projeto Executivo Rua Porto Rico;

h) Projeto Executivo Rua Presidente Wenceslau Bras;
i) Projeto Executivo Rua Republica do Peru;
j) Projeto Executivo Rua Waldemar Kruger;
k) Planilha Orgamentaria Sintética;

1) Planilha Orgamentaria Analitica;

m) Memoéria de Calculo;

n) Cronograma Fisico-Financeiro.



5—-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1 — Poderdo participar desta licitagdo os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste Edital
e que ja estejam cadastrados ou que atenderem as condigdes para o cadastramento em até 3 (trés) dias antes
a data designada para recebimento das propostas.

5.2 — Nio sera admitida a participacio de proponentes:
5.2.1 — Em consorcio;

5.2.2 — Em faléncia ou concordata, que se encontre em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

5.2.3 — Punidos com suspens@o do direito de licitar ou contratar com a Administragdo, inscritos ou ndo no
Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Joinville, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

5.2.4 - Que tenha sido declarado inidoneo por qualquer ¢rgdo da Administragdo direta ou indireta, com
qualquer 6rgdo PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

5.2.5— Cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administragao
Publica Municipal,

5.2.6 — Direta ou indiretamente, autores, pessoas fisicas ou juridicas, que participaram da elabora¢do do
projeto basico ou executivo, nem empresa, isoladamente ou em conjunto, responsavel pela elaboragdo do

projeto basico ou executivo ou do qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.7 — Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

6 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO E DA PROPOSTA

6.1 — Os proponentes deverdo entregar, até a data, hora e local mencionados no item “1” deste edital, 2 (dois)
involucros distintos e fechados, contendo o primeiro - N° 01 - a “habilitacio” e o segundo - N° 02 - a
“proposta comercial”.

6.1.1 — Nos involucros devera constar:

INVOLUCRO N° 01: LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 268/2018
MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Contratagio de empresa para requalificaciio asfaltica das ruas: Rua Alfredo Wagner, Rua
Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua Presidente Wenceslau Braz,
Rua Repiiblica do Peru e Rua Waldemar Kruger.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

INVOLUCRO N° 02: LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 268/2018
MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Contratacio de empresa para requalificaciio asfaltica das ruas: Rua Alfredo Wagner, Rua
Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua Presidente Wenceslau Braz,
Rua Repiblica do Peru e Rua Waldemar Kruger.

PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:

6.2 — Nao sera concedida prorrogagdo de prazo para a apresentagdo dos documentos de habilitagdo e da
proposta.

6.3 — Se no dia previsto para apresentagdo da documentagdo e sua abertura ndo houver expediente na
Prefeitura Municipal de Joinville, a mesma sera recebida e aberta no primeiro dia util de funcionamento que se
seguir, obedecendo ao horario definido no item 1.1 do edital.

7 -DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

7.1 — Em data e horario estabelecidos para a realizagdo da sessdo publica da Tomada de Pregos, o
proponente interessado ou seu representante devera credenciar-se, e no caso de representante, devera
comprovar os necessarios poderes para pratica de todos os atos relativos ao certame.

7.1.1 — Para comprovar a condigdo de interessado ou a qualidade de representante do licitante, a pessoa
entregara & Comiss@o de Licitagdo, fora dos nvolucros, os seguintes documentos:

a) Copia de documento de identidade de f& piblica;

b) Se representante (preposto/procurador), procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para
representar o interessado na licitagido em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome do proponente
e copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleicdo do dirigente do proponente;

¢) Se dirigente/proprietario, copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleigdo do dirigente do
proponente.

7.1.2 — Os documentos devem ser apresentados em original ou em copia autenticada por cartério competente
ou por fimcionario da Unidade de Processos ou Unidade de Suprimentos do Municipio, ou publicagdo em
orgao da imprensa oficial

7.2 — Os proponentes deverdo se fazer presentes na sessdo publica, no horario fixado no predmbulo deste
Edital para o credenciamento.

7.3 — Tao somente a pessoa credenciada, que atenda ao item 7.1, podera intervir no procedimento licitatorio,
sendo admitido, para esse feito, um tinico representante por proponente interessado.

7.4 — Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma empresa neste



certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambos os licitantes representados.

8 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO — Invélucro n° 01

8.1 — Os documentos devem ser apresentados em original ou em copia autenticada por cartorio competente
ou por funcionario da Unidade de Processos ou Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administragao e
Planejamento do Municipio, ou publicagdo em 6rgéo da imprensa oficial.

8.1.1 - Serdo aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade
confirmada pela Comissao de Licitagao.

8.2 — Para interessados ndo portadores do Certificado de Registro Cadastral (CRC) de fornecedores do
Municipio, os documentos abaixo relacionados (item 8.4), que constituem a habilitagdo, deverdo ser

apresentados até 3 (trés) dias antes do constante no “item 1” deste edital, exceto a alinea “a”, em uma tnica
via.

8.2.1 — Na contagem do prazo estabelecido no item anterior, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos.

8.2.1.1 - SO se iniciam e vencem os prazos referidos no item 8.2 em dia de expediente no 6rgdo ou na
entidade.

8.3 — Para interessados portadores do Certificado de Registro Cadastral (CRC) de fornecedores do
Municipio, os documentos abaixo relacionados (item 8.4), que constituem a habilitagdo deverdo ser
apresentados até a data do constante no “item 17 deste edital, exceto as alineas “b”, “c”, “d” e “¢”, em uma
Unica via.

8.4 — Os documentos a serem apresentados sao:

a) Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Joinville;

b) Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro publico de
empresario individual e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documento de eleigdo de seus
administradores, com a comprovagdo de publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem como das alteragdes,
caso existam, e, no caso de sociedades simples, acompanhados de prova de diretoria em exercicio;

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) Prova de Cadastro de Contribuintes do ICMS (Fazenda Estadual), relativo ao domicilio ou sede do
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo, ou declaragdo de que
ndo recolhimento de tributos estaduais, sendo portanto, isento da Inscrigdo Estadual;

e) Prova de inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagao;

f) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e relativos as
contribuigdes previdenciarias e as de terceiros;

g) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

h) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

1) Certificado de Regularidade do FGTS;

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011;

k) Certiddo negativa de faléncia, concordata e recuperagdo judicial e/ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da proponente, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias daquela constante no item 1.1
deste edital ou a validade constante na mesma, prevalecendo essa ultima;

1) Balango Patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis ¢ apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta.

11) As empresas que adotam o Livro Diario, na forma fisica, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social extraido do proprio Livro Didrio, acompanhados dos
respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticagdo na Junta Comercial ou
registrado no Cartorio de Registro;

1.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituracio Digital) deverdo apresentar
Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do 1ltimo exercicio social, extraidos do proprio sistema digital
(SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de
autenticagdo ou recibo de entrega de escrituragdo contabil digital (conforme Decreto Federal n® 8.683/16),
preferencialmente vistados em todas as paginas pelo representante legal da empresa;

1.3) O interessado podera apresentar balango patrimonial intermedidrio a fim de demonstrar alteragao relevante
em sua capacidade econdmico-financeira em relagdo aos dados contidos no balango patrimonial anterior, tais
como eventos supervenientes (fusdo, incorporagao, cisdo etc.);

14) Os interessados terdo a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que dispensara a
Administragdo de outras investigagdes;

1.5 ) O Balanco Patrimonial referente ao ultimo exercicio social sera aceito somente até 30 de abril
do ano subsequente.

m) Para avaliar situagdo financeira do proponente sera considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau
de endividamento, apurado pelas formulas abaixo, cujo célculo podera ser demonstrado em documento
proprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

QLC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00
QGE =PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO
ATIVO TOTAL
cujo resultado devera ser menor ou igual a 1,00
OBS: indices justificados de acordo com o § 5° do art. 31 da Lein® 8.666/93.



n) Certiddo de Acervo técnico devidamente emitido pelo CREA ou outro Conselho Competente,
comprovando que o responsavel técnico do proponente, tenha executado obra de caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou seja, pavimentacio asfaltica.

0) Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente
comprovando que o proponente tenha executado obra de caracteristicas compativeis com o objeto dessa
licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 1.923 metros
lineares de pavimentacdo asfaltica.

p) Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou outro Conselho Competente, com indicagdo dos responsaveis técnicos;

q) Comprovagao de que o responsavel técnico integra o quadro permanente do proponente, na data prevista
para entrega dos involucros, que devera ser feito mediante a apresentagdo de Carteira de Trabalho, Contrato
de Prestagdo de Servigo ou Contrato Social,

1) Declaragdo do representante legal do proponente de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, conforme Anexo III do Edital,

s) Comprovacio da condicio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da
apresentaciio da Certidio Simplificada, atualizada no maximo 30 (trinta) dias da data constante no
item 1.1 deste edital, expedida pela Junta Comercial, para fins de aplicacio dos procedimentos
definidos na Lei Complementar n° 123/06;

8.5 — Todos os documentos deverdo estar dentro do prazo de validade. Se a validade ndo constar de algum
documento, sera considerado valido por um periodo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua
emissao.

8.6 — Poderdo ser apresentadas certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.7 — As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida

para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, e uma vez
declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

8.7.1 — A ndo regularizagdo da documentag@o, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito & contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lein® 8.666/93.

9 — DA PROPOSTA - Invélucro n° 02

9.1 - A proposta de pregos devera ser redigida em idioma nacional, por extenso, com preco em moeda Real,
apresentada em original ¢ preferencialmente rubricada em todas as suas paginas, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras, devendo constar as seguintes informagdes:

9.1.1 - Os valores da proposta deverdo ser apresentados com duas casas decimais apos a virgula, de forma
truncada, ou seja, com dois digitos apds a virgula e os demais, se for o caso, preenchidos com zero;

9.1.2 - Identificag@o e assinatura do representante legal do proponente e do responsavel técnico;
9.1.3 - Razio social, CNPJ, endereco completo, telefone e e-mail do proponente;
9.1.4 - Indicagdo dos dados bancarios (banco, agéncia e conta bancaria);

9.1.5 - Validade por um prazo ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para o
recebimento da proposta;

9.1.6 - Declaragdo do representante legal do proponente de que o prego proposto compreende a todos os
servigos, materiais e encargos necessarios a completa realizagdo do servigo e sua entrega rematada e perfeita
em todos 0s pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissdes na proposta.

9.2 - Devera constar na proposta:
9.2.1 - Planilha Orgamentaria contendo:

a) Orgamento detalhado: com indicagdo do respectivo custo unitdrio de material, custo unitario de mio de
obra, custo total unitario (unitario de material + méo de obra), percentual de BDI para o item, preco unitirio
(custo unitirio acrescido do BDI), e preco total do item.

b) Composicdo de custos: devendo constar a composicdo de todos os custos unitdrios indicados no
orcamento detalhado, calculados levando-se em conta todes os materiais, mdo de obra e encargos
necessarios a sua execu¢do.

b.1) Inclusive nos casos em que sdo utilizadas composigdes extraidas de tabelas de referéncia.
9.2.2 - Cronograma fisico-financeiro, limitado a 06 (seis) meses.

9.3 — O valor total de cada item indicado no or¢amento detalhado devera ser o produto da multiplicacdo do
prego unitario pela respectiva quantidade.

9.3.1 — Para atendimento do disposto no item9.3, recomenda-se a utiizagdo da planiha modelo
disponibilizada juntamente com este edital no sitio eletronico do Municipio de Joinville.

9.4 - A planiha or¢amentaria podera ser ajustada pelo licitante declarado vencedor, desde que ndo haja
majora¢ao do preco global proposto, nas seguintes hipoteses:
a) Caso a planilha apresente algum item com valor unitario acima do maximo estimado no edital;

b) Existindo discrepancia entre o prego unitario e o valor total, resultado da multiplicagdo do prego unitario
pela quantidade;

¢) Quando o custo unitario do item indicado na composi¢do de custos estiver divergente do indicado na
planilha orgamentaria;

d) Quando o custo unitario ndo estiver acrescido do BDI, sendo vedada a alteragdo do percentual do BDI
indicado.

e) Quando existir divergéncia entre a quantidade estabelecida no edital e a indicada na planilha orgamentéria.

9.4.1 - Devera ser ajustada a composicdo de custos quando a retificacdo da planilha orgamentaria alterar os
valores unitarios indicados.

9.5 - E obrigatéria a indicagio do prego unitario (custo unitario + BDI).



9.6 - O proponente classificado em primeiro lugar sera notificado, apds o decurso do prazo recursal, para
apresentagdo da proposta de pregos ajustada nos termos do item 9.4 e, caso se recuse a fazé-lo, serd
desclassificado.

10 —- DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
10.1 — Sessao de Abertura

10.1.1 — Na sessdo de abertura dos envelopes de habilitagdo e proposta, os participantes poderdo se fazer
representar diretamente por um preposto/procurador, conforme disposto no item 7.1.1 deste edital.

10.1.2 — Durante os trabalhos so sera permitida a manifestagdo do proprio licitante ou de seus representantes
legais credenciados.

10.1.3 — No micio da Sessdo de Abertura, os documentos de credenciamento retidos serdo rubricados,
obrigatoriamente, pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos presentes a sessao.

10.2 — Envelope n° 1 — Documentos de Habilitacio

10.2.1 — Abertos os envelopes n° 1, os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissdo de
Licitagao e pelos presentes.

10.2.2 — A Comissao de licitagdo examinara a documentagdo apresentada, decidira sobre a habilitagdo ou
inabilitagdo dos proponentes, e dara ciéncia aos presentes da decisdo e de sua motivagdo na propria sessdo ou
apos realizacdo de sess@o reservada, através do Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, informando o
prazo para a interposigdo de recursos.

10.2.3 — Seréo inabilitados os proponentes que ndo atenderem as condigdes previstas no item 8 e subitens
deste Edital, e aqueles que apresentarem documentagdo incompleta ou com borrdes, rasuras, entrelinhas ou
cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissdes, que a critério da Comissao, comprometam seu conteudo.

10.2.4 — Ocorrendo desisténcia expressa de recursos por todos os representantes legais ou credenciados, a
Comissio de Licitacdo seguird com a abertura do Envelope n® 02 dos proponentes habilitados.

10.2.5 — Havendo recursos, sendo estes decididos ou transcorrido o prazo sem interposicdo dos mesmos, a
Comissao de Licitagdo informara aos interessados o dia e hora para prosseguimento.

10.2.6 — O conteudo do envelope aberto sera juntado aos autos do Processo Administrativo correspondente,
sendo que o envelope n® 2 sera devidamente rubricados pela Comissdo de Licitagdo, permanecendo sob
custodia da Comissdo até a abertura em outro ato publico.

10.2.7 — Os Envelopes pertencentes aos proponentes inabilitados permanecerdo sob custoédia da Comissdo de
Licitagdo até o final do processo licitatorio, quando entdo ficardo disponiveis para devolugdo aos interessados
no prazo maximo de até 10 (dez) dias, apds este prazo se ndo forem retirados serdo destruidos.

10.2.8 —O Presidente podera durante a sessdo verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line exigidos no subitem 8.4, que ndo forem previamente apresentado(s) pelo(s) proponente(s) ou
que forem apresentados vencidos ou positivos.

10.2.9 — No momento da verificagdo se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o 6nus de
ndo terem apresentado o documento ou terem apresentado com restri¢ao.

10.3 — Envelope n° 2 — Proposta

10.3.1 — Apods a fase de habilitagdo ndo sera admitida desisténcia da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

10.3.2 — Abertos os envelopes n° 2, as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissdo de Licitagdo
e pelos presentes.

10.3.3 — A Comiss@o de licitagdo examinara a proposta apresentada, decidird sobre a classificagdo ou
desclassificacdo dos proponentes, ¢ dara ciéncia aos presentes da decisio e de sua motivagdo na propria
sessdo ou apos realizagdo de sessdo reservada, através do Diario Oficial do Estado de Santa Catarina,
informando o prazo para a interposicdo de recursos.

10.3.4 — Serdo desclassificados os proponentes que:

10.3.4.1 - Nao apresentarem a proposta de acordo com as exigéncias previstas no item 9 e subitens e apos
as hipoteses previstas no item 9.4 deste edital

10.3.4.2 - Apresentarem as propostas com valores unitirios ou totais superiores aos estimados;

10.3.4.3 - Com valores manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do
objeto do contrato;

10.3.4.4 - Apresentarem propostas incompletas, inclusive quanto as composi¢des de custos; contendo valores
divergentes ou calculos incompativeis;

10.3.4.5 - Nio apresentarem a proposta com a devida assinatura do representante legal da proponente e do
responsavel técnico, conforme item 9.1.2 deste edital.

10.3.5— Abertas as propostas, estas serdo tidas como imutdveis e acabadas, ndo sendo admitidas
providéncias posteriores ou prorrogagdes em relagdo as exigéncias e formalidades previstas neste edital,
ressalvadas as hipoteses previstas no item 9.4 deste edital.

10.3.6 — Apos a analise das propostas apresentadas a Comissao declarara vencedor o proponente que, tendo
atendido a todas as exigéncias do edital, apresentou 0 menor preco global.

10.3.7 — Classificadas as propostas, a Comissdo verificarda se existem propostas apresentadas por
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, ndo sendo destas a melhor oferta, deverd se
verificar o seguinte procedimento:

a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno
porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor prego, devera ser assegurada a esta a apresentagdo de
nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 01 (um) dia
util contado do encerramento da sessdo de abertura das propostas ou publicagdo da classificacdo das
propostas, quando esta nio se realizar na propria sessao.

b) Tal medida podera ser dispensada em caso de renincia expressa manifestada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.



¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa € pequeno porte que
se encontrem no intervalo de empate ficto, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderé apresentar melhor oferta.

d) Nao ocorrendo a contratagdo na forma da alinea “a”, serdo convocados os remanescentes que porventura
se enquadrem na hipotese de empate ficto, observada a ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.

¢) Na hipotese da ndo contratagdo na forma das alineas anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.

10.3.8 — Caso haja empate entre concorrentes, o desempate sera feito mediante sorteio em ato piblico.

10.3.9 — Havendo recursos, sendo estes decididos ou transcorrido o prazo sem interposi¢ao dos mesmos, ou
ocorrendo desisténcia expressa de recursos por todos os representantes legais ou credenciados, o objeto sera
adjudicado e o certame homologado, sendo a respectiva homologacdo encaminhada ao Diario Oficial do
Estado de Santa Catarina.

10.4 — Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracdo podera fixar aos proponentes o prazo de oito dias Uteis para a apresentagdo de nova
documentag@o ou propostas, de acordo com o previsto no art. 48, inciso II, §3°, da Lein® 8.666/93.

10.5 — Em qualquer fase da licitagao, ¢ direito da Comissdo realizar diligéncias visando esclarecer o processo
e realizar tantas reunides publicas quantas forem necessarias.

10.6 — E facultado 4 Comissio de Licitagdo diante do grande volume de documentos ou propostas a serem
analisados e julgados, suspender a sessdo.

10.7 — A simples irregularidade formal, que ndo afete o conteudo ou a idoneidade dos documentos de
habilitagdo, a juizo da Comissdo de Licitagdo, ndo implicara na inabilitagdo do proponente.

11 - DA CONTRATACAO

11.1 — A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lein® 8.666/93.

11.2 - Convocagao para assinatura eletronica do contrato:

11.2.1 — Homologado o resultado da licitagao, os vencedores serdo convocados para assinatura eletronica do
contrato, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias vteis contados da sua disponibilizacio no

Sistema Eletronico de Informacéio (SEI).

11.2.2 — O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(do) um e-mail no enderego cadastrado
informando a disponibilizacdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

11.2.3 — E de responsabilidade exclusiva do usuario a consulta acerca da disponibilizagio do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

11.3 — E facultado 4 Administragiio, quando o convocado niio assinar o termo de contrato, ou nio aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo ¢ condicdes estabelecidos, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou
revogar a licitagdo, independentemente da cominagdo prevista no art. 81 da Lein® 8.666/93.

11.4 — Para assinatura eletronica do contrato o proponente devera apresentar:

11.4.1 - Certiddes negativas de débitos atualizadas junto aos seguintes orgdos: Fazenda Federal, Fazenda
Estadual, Fazenda Municipal do domicilio ou sede do proponente, INSS e FGTS, em atendimento ao art.
55, inciso XIII, da Lein® 8.666/93 e Certidiao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440,
de 07 de julho de 2011.

11.4.2 — Composi¢do de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que devera
representar o mesmo percentual total indicado na proposta comercial.

11.4.2.1 - Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo ¢ instalagdo de canteiro ¢
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderio ser incluidos na composi¢ao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

11.4.2.2 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9°, Il do Decreto n° 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

11.4.2.3 - As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composicdo do BDI devem observar a
legislagao tributéria vigente (Acérdao 2.622/2013, TCU).

11.4.2.4 - Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 ¢ 15 do Decreto 7.983/2013

11.4.3 — No caso da empresa vencedora ndo ser sediada no Estado de Santa Catarina, devera apresentar
Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho competente, vistado pelo
CREA/SC ou outro conselho competente correspondente a regido de Joinville, com indicagdo dos
responsaveis técnicos.

11.4.4 — Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
devera ser apresentada a procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o
interessado.

12 - DA ASSINATURA ELETRONICA

12.1 - A assinatura do Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serdo realizadas
eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
providenciar(em) a sua assinatura eletronica externa, de acordo com Instrugdo Normativa n° 006/2016,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 27.082/2016.



12.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagio podera(ao)
providenciar a solicitagdo de usudrio externo certificado para assinatura eletronica de acordo com o que

estabelece o "Manual do Usudrio Externo" disponivel nos seguintes
links: https//www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico e

httpsy//www.joinville.sc. gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico.

12.2 — Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deveri(io) estar
com o seu usuario externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletronica, nos termos do
Decreto n° 27.082/2016, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais
alteracdes, sem prejuizo das sancdes previstas no edital.

12.2.1 —E de responsabilidade _exclusiva _do(s) _representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s)/interessado(s) a solicitaciio da criaciio da assinatura eletronica.

12.3 — A criagdo e a redefinigdo da assinatura eletronica dependem da solicitagdo de assinatura eletronica
com o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado e com o envio de documento com foto e
assinatura do requerente.

12.3.1 — Serdo aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura eletronica externa: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Seguranga Publica, pelos Institutos de
Identificagdo e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos orgdos fiscalizadores de
exercicio profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais
expedidas por o6rgdo publico que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de
identidade do trabalhador e carteira nacional de habilitacdo (somente modelo com foto).

12.3.2 — Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidoes de nascimento, CPF, titulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras fncionais sem valor de identidade
ou documentos ilegiveis, ndo identificaveis e/ou danificados.

12.3.3 — O termo de responsabilidade tera sua assinatura comparada com o documento apresentado.

12.4 — O servidor publico autorizado procedera com a avaliagdo da documentagido recebida e realizara a
concessao de acesso ao usudrio externo.

12.5 — A assinatura eletronica ¢ de uso pessoal e intransferivel e sua divulgagdo ¢ vedada sob qualquer
hipotese.

12.6 — O usudrio ¢ o responsavel pela exatiddo das informagdes prestadas, quando de seu credenciamento,
assim como pela guarda, sigilo e utilizagdo da assinatura eletronica, ndo sendo oponivel, em qualquer hipotese,
alegacdo de uso indevido, nos termo da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do
Decreto n° 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

13 - DOS PRAZOS

13.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato,
prorrogavel na forma do art. 57 da Lein® 8.666/93.

13.2 — O prazo para execugdo da obra sera de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem
de servigo especifica, prorrogavel na forma do art. 57, §1° da Lein® 8.666/93.

13.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua execu¢do deve ser iniciada no prazo
maximo de até 10 (dez) dias ap6s o recebimento desta ordem.

13.4 — O valor do contrato poderd ser reajustado apos 12 (doze) meses, contados da data da apresentagdo
da proposta pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do
art. 40, inciso XI, da Lein® 8.666/93.

13.5- Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a
data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

14— DA GESTAO DO CONTRATO

14.1 — A gestdo do termo contratual sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a mesma
responsavel pela emissdo da Ordem de Servico, fiscalizagdo da execucdo e controle do contrato, devendo ser
observado o disposto no art. 67, da Lein°® 8.666/93.

15— DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 — O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento das obras resultantes de modificagdes sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1°, da Lei
n° 8.666/93.

15.2 - O pagamento sera realizado somente ap6s a comprovagdo de quitagdo mensal das obrigagdes
trabalhistas e das relativas ao INSS e FGTS das obras dos funcionarios da Contratada envolvidos na parcela
da obra executada, o que devera se dar através da apresentagdo das guias respectivas.

15.3 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o envio da Nota Fiscal certificada para a
Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestdo-Certificagdo de Documento
Fiscal, que devera ocorrer sempre apos as medicdes realizadas pelo Municipio/ que devera ocorrer sempre
apos o recebimento dos servigos pelo Municipio.

15.4 — As retengdes tributarias serdo de acordo com as legislagdes Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

15.5 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragdo, serd aplicado como indice
de atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

16 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

16.1 — Recebimento Provisorio: quando a obra ficar inteiramente concluida e de perfeito acordo com os
elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes e
companhias concessionarias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisorio”,
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissio de Recebimento do
CONTRATANTE ¢ pela CONTRATADA.

16.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra sera lavrado até 90 (noventa)


https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico/
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico/

dias apos o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamagdes do CONTRATANTE
referentes aos defeitos ou imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos constitutivos da obra executada.
Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela
Comissio de Recebimento do CONTRATANTE ¢ pela CONTRATADA, devera conter formal declaragdo
de que o prazo mencionado no art. 618 do Codigo Civil sera contado, para todos os efeitos de direito, a partir
da data desse mesmo instrumento.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — As penalidades que poderdo ser cominadas a contratada sdo as previstas na Lei Federal n® 8.666/93,
garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

I - adverténcia;

II — multa, que serd deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser cobrada
administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentaco falsa exigida para
o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15 % (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragdo e
reparagéo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecugdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo
da apuragdo e reparacdo do dano que a exceder.

III — suspensdo temporaria de participagio em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

IV — declaraciao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma-f¢, a juizo do CONTRATANTE. A pena de
iidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado do Secretario Municipal de Administragio e
Planejamento, assegurando a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada
a natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo ou potencial

17.2 — O montante de multas aplicadas 8 CONTRATADA nio podera ultrapassar a 15% (quinze por cento)
do valor global do contrato. Caso acontega, 0o CONTRATANTE tera o direito de rescindir o contrato
mediante notificagdo.

17.3 — As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente apos 30 (trinta) dias
da notificagdo.

17.4 — Nas penalidades previstas neste edital, a Administragdo considerara, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de
aplica-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da
Lein® 8.666/93.

17.5 — As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

17.6 — Nenhum pagamento serd realizado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que the for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

18 - DAS INSTRUCOES E NORMAS PARA RECURSOS

18.1 — Os recursos deverdo:

18.1.1 — Obedecer ao disposto no art. 109, da Lein® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores;

18.1.2 — Ser encaminhados ao Secretario de Administragdo e Planejamento;

18.1.3 — Estar acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuragao.

18.1.4 — Ser protocolados no protocolo eletronico da Secretaria de Administragdo e Planejamento — Unidade
de Processos, situado a Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Saguagu, Joinville/SC — CEP 89.221-005,
no horario das 8h as 14h.

18.2 — Serdo inadmitidos impugnagdes e recursos enviados via fax e e-mail.

18.3 - Naio serdo conhecidas impugnagdes e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

19 —- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 — O presente edital e seus anexos sdo complementares entre si; qualquer detalhe mencionado em um dos
documentos e omitido no outro, sera considerado especificado e valido.

19.2 — Para os casos omissos no presente edital, prevalecerdo os termos da Lein® 8.666/93, e suas alteracdes
posteriores ¢ demais legislagdes em vigor.

19.3 — Todas as publicagdes como alteragdes ou prorrogagdes do edital, resumo de atas de julgamento etc,
serdo publicadas na forma da Lei.

19.4 — Fica o proponente ciente de que a simples apresentagdo da documentagdo e proposta implicara na
aceitagdo das condigdes estabelecidas neste edital.

19.5 —E facultado ao proponente visitar os locais onde serdo realizados os servicos, nio podendo



posteriormente alegar desconhecimento.

19.6 — Qualquer cidaddo podera, no prazo de até 05 (cinco) dias tteis e, qualquer proponente, no prazo de
até 02 (dois) dias uteis da data fixada para a realizagdo da sessdo publica, impugnar o Edital, conforme
previsto no art. 41 da Lein® 8.666/93, e observados as formalidades constantes nos itens 18.1.1 a 18.2.

19.7 — Os pedidos de informagdes, pedidos de vistas e esclarecimentos que se fizerem necessarios ao perfeito
entendimento do presente edital deverdo ser protocolados no protocolo eletronico da Secretaria de
Administragdo e Planejamento — Unidade de Processos, situado a Avenida Hermann August Lepper, n° 10,
Saguacu, Joinville/SC — CEP 89.221-005, ou encaminhados pelo e-mail sap.upr@joinville.sc.gov.br, no
horério das 8h as 14h.

19.7.1 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo ao presente edital ficardo
disponiveis para todos os interessados no enderego eletronico site www.joinville.sc.gov.br, link “Editais de
Licitagdes”, no respectivo edital.

19.8 — As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administraco, a finalidade e a seguranga
da contratagao.

19.9 — Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto deste Edital

19.10 — O presente Edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Administragdo licitante, antes de aberta a
licitagao, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocagdo de terceiros, atendido o que
estabelece o art. 21, §4°, da Lein® 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a
abertura das Propostas e Documentos de Habilitagao.

19.11 — A Secretaria de Administragdo e Planejamento podera revogar o presente edital por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

19.12 — O proponente que vier a ser contratado ficard obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes sobre valor inicial do contratado corrigido, que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da contratante, dentro do limite permitido pelo art. 65, §1°, da Lein® 8.666/93.

19.13 — Copia deste Edital e seu(s) Anexo(s) podera ser retirada na Unidade de Processos, Avenida Hermann
August Lepper n° 10, Saguacu, Joinville/SC — CEP 89.221-005, de segunda a sexta-feira, durante o horario
de expediente, das 08h as 14h ou pelo site www.jomville.sc.gov.br, link “Editais de Licitagao™.

19.14 — A Administragdo ndo se responsabiliza pelo conteudo e autenticidade de copias deste Edital, sendo
aquelas que estiverem assinadas pela autoridade competente e conferida sua autenticidade.

19.15 - Todas as informacdes/alteracdes relativas ao presente certame serio postadas no endereco
eletronico www.joinville.sc.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado o seu
acompanhamento.

19.16 - Conforme previsto no art. 1°, do Decreto Municipal n® 13.011, de 29 de junho de 2006, o horario de
expediente das repartigdes publicas municipais ¢ das 8:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.

ANEXO I — VALOR ESTIMADO / MAXIMO

Ttem Descri¢ao Valor

Contratagdo de empresa para requalificagdo asfaltica das ruas: Rua Alfredo Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua

1 Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua Presidente Wenceslau Braz, Rua Republica do Peru e Rua | RS 1.743.618,30

Waldemar Kruger.

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N° /2018

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE — Secretaria de
Infraestrutura Urbana, inscrito no CNPJ. n° 83.169.623/0001-10, ora em diante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario de xxxxxx, Sr. XXXxxX ¢ a empresa
xxxxxx, inscrita no CNPJ n® xx.xxx.xxx/xxxx-xX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. xxxxxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xX, firmam o presente contrato, oriundo da licitagdo na
modalidade de Tomada de Pregos n° 268/2018, pelo qual se obriga a prestar os servicos objeto deste
Contrato, na forma e condigdes estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regida pela
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de
dezembro de 2016, Decreto Municipal n® 27.082, de 28 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 e alteragdes posteriores e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes
e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Este contrato tem por objeto a contratacio de empresa para requalificaciio asfaltica das ruas:
Rua Alfredo Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua
Presidente Wenceslau Braz, Rua Republica do Peru e Rua Waldemar Kruger, conforme anexo IV do
edital.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUCAO E GESTAO

2.1 — A execugdo do presente contrato serd pelo regime de execucdio indireta de empreitada por
preco unitario
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2.2 — A gestdo do termo contratual sera realizada pela Secretaria de de Infraestrutura Urbana, sendo a mesma
responsavel pela emissdo da Ordem de Servigo, fiscalizagdo da execucdo e controle do contrato, devendo ser
observado o disposto no art. 67 da Lein® 8.666/93.

2.3 — Este contrato fica vinculado ao edital de Tomada de Preco n° 268/2018 ¢ a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 — O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios ¢ de R$ Xxx.XxX,Xx (XXXXXXXXXXX
reais).

CLAUSULA QUARTA — CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1- O CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento das obras resultantes de modificagdes
sempre que devidamente autorizada pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65,
§1°, da Lein® 8.666/93.

4.2 — O pagamento sera realizado somente apos a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e das
relativas ao INSS e FGTS das obras e dos funcionarios da CONTRATADA envolvidos na parcela da obra
executada, o que devera se dar através da apresentagdo das guias respectivas.

4.3 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s o envio da Nota Fiscal certificada para a
Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestdo-Certificagdo de Documento
Fiscal, que devera ocorrer sempre apds as medigdes realizadas pelo CONTRATANTE.

4.4 — As reteng0es tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais
vigentes.

4.5 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administra¢éo, sera aplicado como indice de
atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS

5.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato,
prorrogavel na forma do art. 57 da Lein® 8.666/93.

5.2 — O prazo para execu¢do da obra sera de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem
de servigo especifica, prorrogavel na forma do art. 57, §1° da Lein® 8.666/93.

5.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua execugdo deve ser iniciada no prazo
maximo de até 10 (dez) dias apds o recebimento desta ordem.

5.4 — O valor do contrato podera ser reajustado apos 12 (doze) meses, contados da data da apresentagdo da
proposta pelo Indice Nacional de Custo da Construgao-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do art.
40, inciso XI, da Lein® 8.666/93.

5.5 -Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA SEXTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
6.1 — As despesas decorrentes desta licitagao serdo cobertas por meio da seguinte dotagdo orgamentaria:
045/2018- 0.7001.15.451.15.1.2059.0.449000 (183)

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1 — Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des deste contrato.

7.2 — Determinar quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a perfeita execugdo do contrato e
a tutelar o interesse publico.

7.3 — Exigir a qualquer tempo, substituigdo de componentes da equipe técnica e demais colaboradores do
contratado, com o escopo de tutelar o interesse publico.

7.4 — Intervir na execugdo da obras nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o
interesse publico.

7.5 — Nomear comissao ou designar servidor para promover a fiscalizagdo nos termos do prescrito no artigo
67, da Lein® 8.666/93.

7.6 — Expedir determinagdes ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem
como os atrasos no cronograma de execugdo.

7.7 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA.
7.8 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.
7.9 — Conferir, vistoriar e aprovar a obra executada pela CONTRATADA.

7.10 — Proceder as medigGes parciais e final para o pagamento ou avaliar as medi¢des e faturas apresentadas
pela CONTRATADA.

7.11 — Elaborar Termo de Recebimento Provisorio, quando for o caso, e o Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressdes que 0 CONTRATANTE
realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

8.2 — Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo do objeto contratual que vir a efetuar,
estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato, do edital e demais documentos
técnicos fornecidos.

8.3 — Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execucao, inclusive perante terceiros.



8.4 — Devera proceder as corregdes que se tornarem necessarias a perfeita realizagido do objeto contratado,
executando-o em perfeitas condicdes e de acordo com a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

8.5 — Executar a obra de acordo com o estabelecido no Anexo IV do presente edital

8.6 — Contratar o pessoal, fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protecdo individual, conforme
estabelece a Portaria Ministerial n® 3.214 e anexos aplicando a legislagdo em vigor referente a seguranca,
higiene e medicina do trabalho.

8.7 — Dispor de todos os materiais e equipamentos necessarios para a execugao da obra.

8.8 — Responder por todas as despesas decorrentes da obra que envolvam quaisquer prestadores de servigos
publicos, que porventura sejam necessarios a sua execugao.

8.9 — Cumprir toda e qualquer obrigagdo disposta nas especificagdes técnicas do presente contrato.

8.10 — Manter, durante toda a execug@o do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagao.

8.11 — A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, nos termos do art. 71, da Lein® 8.666/93.

8.12— A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragdo, para representa-lo na
execugdo do contrato, nos termos do art. 68, da Lein® 8.666/93.

8.13 — De acordo com o item 19.5 do edital a CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento dos
locais em que serdo executados 0s servigos.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 — As penalidades que poderdo ser cominadas 8 CONTRATADA s2o as previstas na Lei Federal n°
8.666/93.

9.2 — Penalidades que poderdo ser cominadas aos licitantes, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco)
dias uteis;
I - adverténcia;

II — multa, que serd deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser cobrada
administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para
o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento)do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15 % (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragéo e
repara¢do do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

d) De at¢ 10% (dez por cento) em caso de inexecucdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo
da apuragdo e reparagao do dano que a exceder.

III — suspensdo temporaria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Ptblica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

IV — declaragiio de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma-f¢, a juizo do CONTRATANTE. A pena de
inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado do Secretario Municipal de Administragio e
Planejamento, assegurando a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada
a natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo ou potencial

9.3 — O montante de multas aplicadas 8 CONTRATADA nio podera ultrapassar a 15% (quinze por cento)
do valor global do contrato. Caso acontega, 0o CONTRATANTE terd o direito de rescindir o contrato
mediante notificagao.

9.4 — As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio no dia de
pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente apds 30 (trinta) dias
da notificagdo.

9.5 — Nas penalidades previstas neste contrato, a Administragdo considerara, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de
aplica-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da
Lein’ 8.666/93.

9.6 — As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

9.7 — Nenhum pagamento serd realizado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obriga¢do financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou nadimpléncia contratual.

CLAUSULA DECIMA — RESCISAO
10.1 — A rescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lein® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores;

b) mediante inexecugdo total ou parcial do presente enseja sua rescisdo pela Administragdo, com as
consequéncias previstas na clausula nona;

¢) amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;



d) emrazio dos previstos no artigo 78 da Lein® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

10.2- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados,
quando os houver softido.

10.3 - A rescisdo do contrato de que trata o inciso I do artigo 78 acarretara nas consequéncias previstas no
artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lein® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

10.4 - Ficam resguardados os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa, na forma
estabelecida no inciso IX do art. 55 da Lein® 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lein® 8.666/93.

10.5 — Sem prejuizo de quaisquer sangdes aplicaveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisdo importara
em suspensdo do direito de licitar ou declaragdo de inidoneidade, na forma dos incisos 11l ¢ IV, do item 9.2.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 — Recebimento Provisorio: quando a obra ficarem inteiramente concluidos e de perfeito acordo com os
elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes e
companhias concessiondrias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisorio”,
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento do
CONTRATANTE ¢ pela CONTRATADA.

11.2 — Recebimento Definitivo: 0 “Termo de Recebimento Definitivo” da obra sera lavrado até 90 (noventa)
dias apds o “Termo de Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamacdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos
constitutivos da obra executados. Este “Termo de Recebimento Definitivo™, passado em 03 (trés) vias de igual
teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA,
devera conter formal declaragdo de que o prazo mencionado no art. 618 do Cdodigo Civil sera contado, para
todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

12.1 — Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/93 aplica-se ao presente contrato a
presente legislagao:

a) Lein® 8.666/93;

b) Cddigo de Defesa do Consumidor;

¢) Cadigo Civily

d) Codigo Penal;

e) Codigo Processo Civil;

f) Codigo Processo Penal;

2) Legislagdo Trabalhista e Previdenciaria;
h) Estatuto da Crianga e do Adolescente, e

1) Demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — FORO

13.1 — Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com
renincia expressa a qualquer outro.

13.2 - E, por estarem justas ¢ acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico, através
do Sistema Eletronico de Informagoes (SEI) do CONTRATANTE.

ANEXO 111
DECLARACAOQO
........................................................................................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a).......coveevververerieveerienns , portador(a) da Carteira de Identidade
e edoCPF 1 ..o , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27

da Leino 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos, conforme art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituigdo Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz () .

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Local e Data:

Nome, cargo ¢ assinatura

Razio Social da empresa

ANEXO IV


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

Documento proveniente do Processo SEI n° 18.0.065411-9

a) Memorial Descritivo, documento SEI n° 1963164;

b) Planta de Localizagdo, documento SEI n° 1963243,

¢) Projeto Executivo Rua Alfredo Wagner, documento SEI n° 1963254;

d) Projeto Executivo Rua Bernardo Stamm, documento SEI n° 1963264;

e) Projeto Executivo Rua Botafogo, documento SEI n° 1963275;

f) Projeto Executivo Rua Guarani, documento SEI n° 1963286;

g) Projeto Executivo Rua Porto Rico, documentos SEI n° 1963328, 1963340 e 1963352;
h) Projeto Executivo Rua Pres. Wenceslau Bras, documento SEI n° 1963364;
1) Projeto Executivo Rua Republica do Peru, documento SEI n® 1963396;

j) Projeto Executivo Rua Waldemar Kruger, documento SEI n° 1963414;

k) Planilha Orgamentaria Sintética, documento SEI n° 2319145,

1) Planilha Orgamentaria Analitica, documento SEI n° 2319195;

m) Memoéria de Calculo, documento SEI n° 1963562;

n) Cronograma Fisico-Financeiro, documento SEI n° 2197760.

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 1963164/2018 - SEINFRA.UNP

I-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na Requalificagdo Asfaltica das ruas: Rua Alfredo Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua
Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua Presidente Wenceslau Braz, Rua Reptblica do Peru e Rua
Waldemar Kruger; conforme projetos executivos em anexo.

II-Dados gerais da obra:

As obras de Requalificagio Asfaltica contemplam as seguintes ruas, trechos e extensoes:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)

Alfredo Wagner Rua Barra Velha até a Rua Petropolis Petropolis 919,00
Bernardo Stamm Rua Waldemar Kruger até Rua Armaldo Moreira Douat Floresta 489,10
Botafogo Rua Santa Catarina até Rua Sao Paulo Floresta 344,90

Guarani Rua Olaria até Rua Waldemar Kruger Floresta 340,40

Porto Rico Rua Santa Catarina até BR 101 Floresta 996,40
Presidente Wenceslau Braz Rua Santa Catarina até Rua Sao Paulo Floresta 501,30
Republica do Peru Rua Nilo Peganha até Avenida Antonio Ramos Alvim Floresta 186,90
Waldemar Kruger Rua Guarani até a Rua Bernardo Stamm Floresta 68,60

TOTAL GERAL 3.846,60

A planta de localizagdo das ruas, com os respectivos trechos, estdo no anexo IV (SEI n° 1963243 ).

III-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir, no minimo, um responsavel técnico com atribuicdo para esse tipo de
obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional (ou mais se
houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo
o documento de responsabilidade técnica de execugiio pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico
tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas ¢ manuais, nio
podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um encarregado com experiéncia
na execugdo dos servigos contratados e na condugdo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugdo dos
servicos ¢ fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de informagdes e erros na
execucao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administracdo geral da empresa contratada, ndo
sendo objeto de custeio e medicdo especifica.

IV-Condigbes gerais:

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes abreviaturas:

Abreviatura Descri¢io
ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
BDI Beneficios e Despesas Indiretas
CAP Cimento Asféltico de Petroleo
CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente
DETRANS Departamento de Transito de Joinville
DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EM Especificacdo de Material
EPI Equipamento de Prote¢do Individual
ES Especificagdo de Servigo
GC Grau de Compressao
ISC ou CBR indice de Suporte California (California Bearing Ratio)
ME M¢étodo de Ensaio
NBR Normas Brasileiras




NR Norma Regulamentadora
PMJ Prefeitura Municipal de Joinville
PRO Procedimento

RR Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletronico de Informacdo da PMJ

NORMAS GERAIS DE TRABALHO
Consideracdes

e Os servigos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes, tolerdncia e
exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagdes de servigos;

e Aalocagdo de equipamentos necessarios a execu¢do dos servigos sera de acordo com os cronogramas
previamente aprovados pela fiscalizagdo da PMJ;

e A contratada deverd fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados deverdo ser
adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria
dos mesmos;

e Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de fincionamento
devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

e O custo relativo a mobilizagao e desmobilizagdo da empresa contratada para a viabilizagdo das obras,
deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servigos que integram o presente
memorial;

e A contratada ¢ totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Jomville de qualquer agdo que possa
haver;

e A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisio adequada, mdo de obra e
equipamentos suficientes para executar os servicos até a sua conclusdo, dentro do prazo requerido no
contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente,
os servigos que lhes forem atribuidos;

e A contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo do contrato, conforme Art. 71 da lein® 8.666/93;

e A contratada ¢ responsavel pela disponibilizagao e utilizagdo total de EPI's por parte dos funciondrios
da obra;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

e A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serdo objeto de medigdo
especifica, conforme Art. 75 da lein® 8.666/93;

e A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total
ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de matérias empregados, conforme Art. 69 da lein® 8.666/93.

Seguranca e Conveniéncia Publica

e Serdo obedecidas as disposicdes constantes da NR-18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na
Indistria da Construgdo, ¢ NBR 7678/1983 - Seguranca na Execugdo de Obras e Servicos de
Construcdo;

e A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de uso de
equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada € responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugdo dos servigos
como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos e locagdes dos
servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientaco e limitagdo dos servigos, interdigdes parciais
ou totais de trechos de vias e comunicagdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos
servigos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade de interdigdo parcial ou
total de determinado trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir
autorizagdo do DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

e Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacgdo da fiscalizagio da PMJ, e sem
remuneragdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servigo.
Devera, ainda, conservar em perfeitas condigdes de seguranga, pontes provisorias de desvios, acessos
provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

e Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operagdo de transporte ao longo das
vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverdo ser imediatamente removidos as expensas
da contratada;

e As operagdes de construgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o minimo
possivel de transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

Responsabilidade pelos Servicos e Obras
e A contratada devera fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo dos
Servicos;

e Afiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade
dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretagdo dos projetos e especificagdes,



cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

e E vedado o inicio de qualquer operagdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizagio da PMJ ou
sem a notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para que
a fiscalizagdo da PMJ tome as providéncias de inspecdio antes do inicio das operagdes. Os
servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados pela fiscalizagdo da
PMJ;

o A fiscalizagdo da PM]J tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do servigo/obra, e devera ter
todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais ¢ méo de obra empregada sejam
compativeis com as especificacdes de projeto;

e Ainspecao dos servicos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentara a contratada de quaisquer
das suas obrigagdes prescritas no contrato;

e A contratada sera responsavel pela conservagdo e seguranca das obras/servigos até o aceite e
recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizagao da PMJ;

e A contratada estara sujeita as determinacdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil Brasileiro).
V-Identificaciio e descri¢do dos servigos (especificacio), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:
1-PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Requalificacio Asfaltica das vias consolidadas serdo realizadas conforme os projetos executivos
(descriminados abaixo), esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométricos, de pavimentacdo e de drenagem pluvial
Foram elaborados conforme a particularidade de cada via, disponibilizados em anexo, sendo os seguintes:

e Projeto Executivo da Rua Alfredo Wagner (SEI n° 1963254 )

e Projeto Executivo da Rua Bernardo Stamm (SEI n° 1963264 )

o Projeto Executivo da Rua Botafogo (SEI n° 1963275 )

e Projeto Executivo da Rua Guarani (SEI n® 1963286 )

e Projeto Executivo da Rua Porto Rico (SEI n° 1963328 , 1963340 ¢ 1963352 )

e Projeto Executivo da Rua Presidente Wenceslau Braz (SEI n° 1963364)

e Projeto Executivo da Rua Republica do Peru (SEI n° 1963396 )

e Projeto Executivo da Rua Waldemar Kruger (SEIn° 1963414 )

2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados nas ruas consolidadas, conforme a
particularidade de cada uma.

2.1 — Fresagem do Pavimento Asfaltico Existente:

Sera realizada a remogdo da camada asfaltica existente, com fresagem continua em toda largura da pista, com
equipamento apropriado, conforme especificagdo do servigo, nas seguintes vias, trechos e espessuras:

RUA TRECHO ESPESSU
(cm)
Alfredo Rua Barra Velha até a Rua Petropolis 4,0
Wagner
Bemardo Rua Waldemar Kruger até Rua Amaldo Moreira Douat 5,0
Stamm
Guarani Rua Olaria até Rua Waldemar Kruger 5,0
. Da estaca OPP até estaca 1; da estaca 7 até a estaca 11; da estaca 14 até a estaca 18, da estaca 23
Porto Rico i . 5,0
até a estaca 26 ¢ da estaca 33 até a estaca 49
Waldemar Rua Guarani até a Rua Bernardo Stamm 5,0
Kruger

O material resultante desta fresagem, a ser reutilizado em servigos de manutengdo viaria, sera transportado e
depositado na Unidade de Pavimentagdo, localizada a Rua Concordia, 1145 no bairro Anita Garibaldi em
Jomville, SC.

2.2 — Imprimacgéo:

Nas ruas Alfiedo Wagner, Bernardo Stamm, Guarani, Porto Rico (trechos) e Waldemar Kruger em que o
revestimento asfaltico existente sera removido por fresagem, deixando a base em material granular aparente;
sera executada a imprimac¢@o com emulsdo CM 30, para sua coesdo superficial e impermeabilizagdo, em todas
as areas que receberdo revestimento asfaltico, ou seja, em toda pista de rolamento, conforme projeto de
pavimentagdo de cada via.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.3 — Pintura de Ligacio:

Como preparag@o da superficie para recebimento de novo revestimento asfaltico, sera executada pintura de
ligacdo com emulsdo RR 1C em todas as areas que receberdo esse revestimento asfaltico, ou seja, em toda
pista de rolamento, conforme projeto de pavimentagdo de cada via. A pintura de ligagdo sera executada em
todas as vias: Rua Alfredo Wagner, Rua Bernardo Stamm, Rua Botafogo, Rua Guarani, Rua Porto Rico, Rua
Presidente Wenceslau Braz, Rua Republica do Peru e Rua Waldemar Kruger. No caso da Rua Porto Rico a
pintura de ligagdo sera executada primeiramente sobre as areas imprimadas, em fungdo da fresagem parcial da
pista, antes da camada de recomposi¢ao do asfalto; e numa segunda etapa em toda a pista de rolamento da via
antes do recebimento da camada de recapeamento asfaltico final.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.




2.4 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”,
conforme especificacdo do servigo, como camada de recomposi¢do nas areas fresadas parcialmente da rua
Porto Rico e como revestimento final da pista de rolamento de todas as vias.

A seguir indicamos as ruas, os respectivos trechos e a espessura de CAUQ Faixa “C” que serd executado, de
acordo com projeto.

RUA TRECHO ESPESSURA (cm)
Alfredo Wagner Rua Barra Velha até a Rua Petropolis 6,0
Bernardo Stamm Rua Waldemar Kruger até Rua Araldo Moreira Douat 5,0
Botafogo Rua Santa Catarina até Rua Sao Paulo 5,0
Guarani Rua Olaria até Rua Waldemar Kruger 5,0
Porto Rico Recomposicdo das areas fresadas 5,0
Porto Rico Rua Santa Catarina até BR 101 (nova camada emtoda pista) | 4,0
Presidente Wenceslau Braz | Rua Santa Catarina até Rua Sao Paulo 5,0
Republica do Peru Rua Nilo Pecanha até Avenida Antonio Ramos Alvim 4,0
Waldemar Kruger Rua Guarani até a Rua Bernardo Stamm 5,0

2.5 — Limpeza de Caixa Coletora/Boca de Lobo:

Servigo de limpeza das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas as ruas, realizado conforme
especificacdo do servigo e indicagdo no projeto de drenagem especifico de cada via.

2.6 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita:

Servigo de nivelamento das tampas dos pogos de visita existentes na pista de rolamento de todas as ruas,
geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico, realizado conforme
especificagdo do servigo e indicagdo no projeto de drenagem especifico de cada via.

2.7 — Nivelamento de Grelhas de Bocas de Lobo:

Servigo de nivelamento das grelhas das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas as ruas,
geralmente nos bordos da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico, realizado
conforme especificagdo do servigo e indicagao no projeto de drenagem especifico de cada via.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

. REQUALIFICAGAO ASFALTICA - RUA
PROJETO: ALFREDO WAGNER E OUTRAS
~ QUANTIDADE
ITEM DISCRIMINAGAO UNID| TOTAL
1 PAVIMENTAGAO
11 Fresagem do revestimento existente DMT me 841,96
4,0 km
1.2 Imprimagéo com CM 30 m? 18.222,60
1.3 Pintura de ligagdo com RR-1C m? 29.650,26
Concreto asfaltico usinado a quente CAUQ
14 laixa "C" DMT 18,0 km t 3.955,86
2 OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 Limpeza de caixa coletora / boca de lobo unid. 164,00
29 Nive_lamento de tampas de pogos de visita unid. 34,00
na faixa de rolamento
23 N_ivelamento de grelhas de boca-de-lobo na unid. 93,00
[falxa de rolamento

4 — ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
4.1 — Fresagem do Pavimento Asfiltico Existente:
4.1.1- Generalidades:

A fresagem a frio consiste na operag@o em que ¢ realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camada(s) do
pavimento asfaltico, por processo mecanico a frio. Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na
norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:



a) O servico de fresagem deve ser iniciado somente ap6s a prévia marcagdo das areas a serem fresadas e
observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usudrios, isto é, a via deve estar
livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e
descolamento de placas.

4.1.2 — Equipamentos:

Os equipamentos para execugdo dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados para a realizagdo do
Servio.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execugdo da fresagem, de modo uniforme, da(s) camada(s) do
pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma superficie uniforme;

- capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da conformagdo da
inclinagdo transversal;

- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para girar em alta rotagéo,
onde sdo fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta de material mais
duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e praticos.

- dispositivo tipo esteira, que permita a elevagdo do material fresado do pavimento para a cagamba do
caminhdo simultaneamente com a execugdo da fresagem,

- dispositivo que permita a aspersdo de agua, para controlar a emissdo de poeira na operagdo de fresagem.

b) Vassoura mecanica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do material, para
promover a limpeza da superficie fresada;

¢) Caminhdo(des) basculante(s), provido (s) de lona;
d) Caminhdo tanque, para abastecimento do deposito de agua da fresadora;

4.1.3 — Execucio:

A fresagem continua consiste na execugdo da fresagem na largura total da pista de rolamento.
Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fiesadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no campo.

b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na borda mais baixa
da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir granulometrias
adequadas.

¢) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento dos dentes
da fresadora e controle da emissdo de poeira.

d) Durante a operagao de fiesagem, o material fiesado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz
parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e, transportado e depositado na Unidade de Pavimentagdo,
localizada a Rua Concordia, 1145 no bairro Anita Garibaldi em Joinville, SC, para ser reutilizado em servigos
de manutencdo vidria.

e) Os locais que sofreram intervengdo da fresagem devem ser limpos, antes da recomposicdo com novo
revestimento asfaltico.

4.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas COITerao por
conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme
Art. 75 da Lein® 8.666/93.

4.1.4.1- Controle da execucio:

Deve ser verificado o seguinte:

- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;

- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;

- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s) dente(s) e depressoes.

4.1.4.2 - Controle geométrico:

O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma
trena rigida; no centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através
de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem ¢ determinada pela média aritmética de, no minimo, 3
(trés) medidas para cada 100 m2 fresados.

4.1.4.3 - Condi¢ées de conformidade e nao-conformidade:

Os servigos executados em cada area tratada, considerando-se as profundidades de corte, devem atender as
seguintes condigdes:



- Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve situar-se no
intervalo de £5%, emrelagdo a espessura prevista no projeto;

- Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve situar-se no intervalo
de + 10%, emrelagdo a espessura prevista no projeto;

- A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinagdo estabelecida no
projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.

A fresagem s6 deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificacdo; caso contrario
deve ser considerada nio - conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servio, entdo corrigido, s6 deve ser aceito se as corregdes executadas o colocarem em
conformidade com o disposto nesta especificagdo; caso contrario o servico deve ser considerado ndo-
conforme.

4.1.5 — Medicio:

A medi¢do do servigo de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros cibicos, do material
fresado; calculando-se multiplicando a 4rea geométrica fresada pela sua espessura média de corte ou desbaste.
Faz parte do servico de fresagem o transporte até o destino final do material fiesado, conforme especificado
no projeto, ndo sendo previsto medigdo separada.

4.1.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros ctbicos, considerando o preco unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.2 — Imprimacio:
4.2.1 — Generalidades:

Consiste a imprimagdo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base
concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

a) aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;
b) promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

¢) impermeabilizar a base.

4.2.2 — Materiais:

Deve ser empregado emulsdo asfaltica tipo CM 30. Caracteristicas: a base de agua, ndo necessita diluicao,
aplicagdo em temperatura ambiente e residuo asfaltico de 50 a 55%.

A taxa de aplicagdo média sera de 1,21 I/m? em fungdo do tipo e textura da base geralmente executada.

4.2.3 — Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢des de uso e de acordo com a especificagdo descrita
abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecénicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressio e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

¢) O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O deposito deve ter uma capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.2.4 — Execugio:

Apos a perfeita conformagdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de modo a
eliminar o p6 e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, 0 material betuminoso adequado, na temperatura ambiente, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, em
dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a imprimagdo da adjacente, assim
que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposi¢do da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da primeira, nio
devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasido da
aplicagdo do material betuminoso, a base podera ser levemente umedecida.

4.2.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais
betuminosos. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das
especificacdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas COIrerdo por
conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 75 da Lein® 8.666/93.



4.2.6 — Medigio:

A imprimagao serd medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.

4.2.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o pre¢o unitario contratual.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra,
encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).

4.3 — Pintura de Ligacio:
4.3.1 — Generalidades:

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base coesiva ja
imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execuc¢@o de outra camada asfaltica qualquer, destinado
a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas.

4.3.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.
O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 Vn? a 0,4 /m?. Antes da aplicagdo, a emulsdo deve
ser diluida na propor¢do de 1:1 com 4gua a fim de garantir a uniformidade na distribuicdo desta taxa residual
A taxa de aplicagdo de emuls@o diluida ¢ da ordem de 1,0 Vn?.

4.3.3 — Equipamento:

Todo equipamento, deverd estar em perfeitas condicdes de uso e de acordo com a especificagdo descrita
abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagao usa-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em quantidade uniforme.

¢) O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O deposito deve ter uma capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.3.4 — Execugio:
A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias
de chuva ou na iminéncia de chover.

Apbs a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evapora¢do em decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura de ligagdo da adjacente,
assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servigos de pintura de ligagao mal-executados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

4.3.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais
asfalticos. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medi¢@o especifica, conforme
Art. 75 da Lein® 8.666/93.

4.3.6 — Medicio:

A pintura de ligagdo serd medida através da area executada, em metros quadrados.

4.3.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o pre¢o unitario contratual
O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).

4.4 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):
4.4.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) ¢ o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material asfaltico, espalhada
e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico existente,
pintado, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, apds comprimida, a espessura do projeto.

4.4.2 — Composicio da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a faixa



granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagdo, a dosagem da
mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 — ES.

4.4.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.4.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petroleo CAP-50/70 ou material similar,
conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma
DNIT 031/2006 — ES.

4.4.3.2- Agregados:
4.4.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado gratdo deve se
constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substdncias nocivas e apresentar as
caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998, DNER- ME 086/1994 e DNER- ME 089/1994.

4.4.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado mitdo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas individuais
deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias
nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).

4.4.3.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada,
que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da aplicagdo, devera estar seco e
isento de grumos.

4.4.4 — Execucio:
4.4.4.1 — Produgiio do Concreto Asfaltico:

A produgdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.

4.4.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo através de caminhdes
basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento
devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

4.4.4.3 — Distribuicdo e Compressio da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar
acima de 10 ° C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuigdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. Caso ocorram irregularidades
na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicos.

Imediatamente apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do do eixo da pista. Nas
curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o
mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactagdo
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.4.4.4 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.

4.4.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 75 da Lei
n° 8.666/93.



4.4.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragao de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista,
depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +/-
0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

4.4.5.2 — Controle da Graduagiio da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das
extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro
das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

4.4.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverdo ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os valores de
estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado na dosagem da mistura proposta pela contratada.
As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressdo ou na saida do
misturador.

4.4.5.4 — Controle de Compressiao:

A critério da fiscalizagdo, em caso de divida, o grau de compressido (GC) da mistura asfaltica sera feito
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista por meio de
brocas rotativas.

4.4.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressdo da mistura. Admite-se a variagdo de +/- 5%, em relagdo as espessuras de projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas
rotativas, aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.4.5.6- Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto da fiscalizagao
no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informagdes: placa do caminhdo, tara do caminhdo, peso
bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega, local da entrega. Se no momento da
entrega da carga na obra, porventura, nio se encontrar nenhum preposto da fiscalizagdo; a contratada
fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a fiscalizagdo através de relatorio apropriado.

4.4.6 — Medicio:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na pista em
toneladas.

4.4.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e
os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 — Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo:
4.5.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo, existentes na pista de rolamento ou
junto aos passeios laterais das vias que receberdo obras de requalificacdo asfaltica. Consiste na remogdo de
possiveis residuos oriundos das atividades de pavimentagdo que possam entrar nas bocas de lobo,
prejudicando seu funcionamento normal.

4.5.2 — Execugio:
A limpeza das bocas de lobo sera feita por processo manual.

Inicialmente se removerd manualmente as tampas e/ou grelhas das bocas de lobo existentes. Em seguida, com
auxilio de pas e enxadas, se removera possiveis residuos existentes no interior das bocas de lobo, concluindo
com a recolocagdo e reassentamento das grelhas e/ou tampas.

4.5.3 — Medicao:

O servigo de Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo sera medido por unidade efetivamente limpa.

4.5.4 — Pagamento:

Sera pago por boca de lobo efetivamente limpa, em unidades, considerando o prego unitario contratual. O
prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita:
4.6.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de erguimento das tampas de pogos de visita existentes na pista de rolamento, nivelando
com o revestimento asfaltico final.



4.6.2 — Execugio:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da tampa
existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugdo das proximas atividades. Em seguida se
removera o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa utilizando concreto ou argamassa de
cimento., refazendo o berco para assentamento da tampa. No caso de desniveis maiores em que seja
necessario erguer parte da chaminé do poco de visita, se utilizara de alvenaria de tijolos de cimento ou
concreto de cimento para promover o nivelamento do pogo de visita com o pavimento acabado.

4.6.3 — Medicao:

O servigo de Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita sera medido por unidade efetivamente renivelada.

4.6.4 — Pagamento:

Sera pago por tampa de poco de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.7 — Nivelamento de Grelhas de Boca de Lobo:
4.7.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de erguimento das grelhas das bocas de lobo existentes nos bordos da pista de rolamento,
nivelando com o revestimento asfaltico final

4.7.2 — Execugio:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da grelha
existente, de modo a deixar a grelha livre e permitindo a execugdo das proximas atividades. Em seguida se
removera o material recortado e se promovera o nivelamento da grelha utilizando concreto ou argamassa de
cimento., refazendo o bergo da boca de lobo para assentamento da grelha.

4.7.3 — Medicio:

O servigo de Nivelamento de Grelhas de Boca de Lobo sera medido por unidade efetivamente renivelada.

4.7.4 — Pagamento:

Sera pago por grelha de boca de lobo efetivamente nivelada, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N°2319145/2018 - SEINFRA.UNP

Jomville, 24 de agosto de 2018.

Nr ART (CREA).: 6591801-7 BDI SEM desonera¢ido:24.03%
Encargos
Municipio de Joinville - SC Data: 24-08-18 sociais sobre
mio de obra
Programa nio vinculado N° do contrato: Contrato ndo 114.22 %
vinculado! (HORA)
EMPREENDIMENTO: REQUALIFICACAO ASFALTICA RUA ALFREDO WAGNER E OUTRAS 7214 % (MES)
DO FINANCIAMENTO BB e
CUSTO | BDI | PRECO * SEM
ITEM | DESCRICAO DO SERVICO | | UNID. | QUANT. UN.RS | % | UN. RS | TOTALRS | *Fonte desoneragio
1 RUA ALFREDO WAGNER
1.1 |PAVIMENTACAO
FRESAGEM NO PAVIMENTO CP. 06399-
ASFALTICO COM 5 Composicao
1.I1.1 TRANSPORTE DM:F 40 KM M 276,67 102,29 124,03 | 126,87 |35.101,12 Propria-
(BAIXA INTERFERENCIA) 07/2018
EXECUCAO DE 96401-
IMPRIMACAO COM Lo
1.1.2 ASFAITO DILUIDO CM-30. M2 6.916,80 | 4,60 24,03 |5,71 39.494,93 (S);r/l;gll—g
AF_09/2017
1.1.3 PINT DE LIGACAO COM M2 6.916,80 | 1,31 24,03 1,62 11.205,22 ;2942?
" |EMULSAORR-1C - » S 5 -205, inapi-
07/2018
CONCRETO ASFALTICO C.P.  06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composicao
1.14 C COM TRANSPORTE DA T 996,02 |294,78 |24,03|365,62 |364.164,83 Propria-
MASSA DMT 18 KM 07/2018
12 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
C.P. 05350-
LIMPEZA DE CAIXA Composi¢do
1.2.1 COLETORA/BOCA DE LOBO UN 32,00 24,51 24,03130,40 |972,80 Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &R 05?5? -
122 |GRELHA DEBOCA DELOBO | |UN (31,00 |11341 |24,03 (140,66 |436046 Propetn




INA IO LA

07/2018

2 RUA BERNARDO STAMM
2.1 | PAVIMENTACAO
FRESAGEM NO PAVIMENTO CP. 06399-
ASFALTICO COM S Composicio
211 | TR ANSPORTE DMT 40 kM | |M 19939 [ 102,29 |24,03|12687 |2529661 Propria.
(BAIXA INTERFERENCIA) 07/2018
EXECUCAO DE o601
IMPRIMACAO COM M
212 | NGEALTO DILUIDO CMoo. | [M2 398780 |460  |2403[s71  [2277034 3171/1;([)’;8
AF_09/2017
213 |PINTURADELIGACAO COM | |y 1308700 131 [2403| 162 |646024 ?427
-1 | EMULSAO RR-1C sl , el e -0, mnapt-
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
214 | &7 0oM TRANSPORTE DA | |T 478,54 |29478 |24,03|36562 |174.963,79 Propeia.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
22 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE  CAIXA Composigio
221 | COLETORA/BOCA DELORO | |UN [2100  |2451 |2403(3040 63840 Propain.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA S‘OP' 05351-
222 |DE POCO DE VISITA NA | |UN  |11,00  |13472 |2403| 167,09 |1.837,99 MPOSIGA0
PISTA Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &P' 05352-
223 | GRELHA DE BOCA DELOBO | |[UN 9,00 113,41 |24,03| 140,66 |1.26594 Pré‘;‘%‘a’f‘cao
NA PISTA 07/2018
3 RUA BOTAFOGO
3.1 |PAVIMENTACAO
311 |PINTURADELIGACAO COM | |y 1585000 131 [2403| 162  |4631,90 ?9427
" | EMULSAORR-IC Akt il 020 e
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
312 | &7 com TRANSPORTE DA | |T 343,10 |29478 |24,03|36562 |125.44422 Propaia.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
32 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE  CAIXA Composigio
321 | COLETORA/BOCA DELOBO | |UN 1400|2451 |2403(3040  [42560 Propaia.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA (C:‘OP' 05351-
322 |DE POCO DE VISITA NA | |UN |6,00 134,72 |24,03|167,09 |1.002,54 MPOSIGA0
PISTA Prépria-
07/2018
4 RUA GUARANI
4.1 |PAVIMENTACAO
FRESAGEM NO PAVIMENTO CP. 06399-
ASFALTICO COM 5 Composi¢ao
411 | R ANSPORTE DMT 40 KM | | M 141,16 10229 |24,03|126.87 |17.908,97 Propria.
(BAIXA INTERFERENCIA) 07/2018
EXECUCAO DE 06101
IMPRIMACAO COM M
412 | S0 DU Mo, | [M2 282320 [460  |2403 (571 16.120,47 (S);I/l;gllg
AF_09/2017
413 |PINTURADELIGACAOCOM | |\ ir |5 09350 131 |2403| 1,62 [4573,58 ?9427
> | EMULSAO RR-1C 64, - el I 7, mnapt-
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
414 |27 com TRANSPORTE b | [T 33878 |294,78 |24,03|36562 |123.864,74 Propain.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
42 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE CAIXA Composi¢do
421 | COLETORA/BOCA DELORO | |UN 1900|2451 |2403(3040 57760 Propain.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA &P' 05351-
422 |DE POCO DE VISITA NA | [UN 3,00 134,72 [24,03]167,09 |501,27 MPOSIGAO
PISTA Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &P' 05352-
423 | GRELHA DE BOCA DELOBO | |[UN  [4,00 11341 [24,03] 140,66 | 562,64 Prér;“:i‘;f“f"’"
NA PISTA 07018
5 RUA PORTO RICO
5.1 PAVIMENTACAO
FRESAGEM NO PAVIMENTO CP. 06399-
ASFALTICO COM s Composigio
S | TR ANSPORTE DMT 40 KM M 19730 |10229 |24,03| 126,87 |25.03145 Propeia.
(BAIXA INTERFERENCIA) 07/2018
EXECUCAO DE 06101
IMPRIMACAO COM M
512 | A\SEALTO DILUIDO CMo30, | [M2 [394600 |460  |2403(571  [22:53166 (s);r/l;gllg
AF 09/2017
513 |PINTURADELIGACAO COM |y | cesena (131 [2403|162  |11.00091 ?9427
"> | EMULSAO RR-1C DAl i I R nep
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
514 | &7 com TRANSPORTE DA | |T 1.130,76 294,78 | 24,03 365,62 |413.42847 Propain.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
52 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
sp1 |IMPEZA - DE  CAIXAL | 1ug00 2451 |2403[3040 | 1.45920 Composicdo

COLETORA/BOCA DE LOBO

Propria-




07/2018

NIVELAMENTO DE TAMPA &P' 05351-
522 |DE POCO DE VISITA NA | |UN [3,00 134,72 124,03 167,09 |501,27 MpOSICA0
PISTA Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &R 05352-
523 | GRELHA DE BOCA DELOBO | |UN  [2000 |11341 [2403] 140,66 |2.813.20 MPOSICAO
NA PISTA Propria-
07/2018
6 RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ
6.1 PAVIMENTACAO
611 |PINTURADELIGACAO COM | |y h |y 11040 131 [2403| 162 665885 ?427
" | EMULSAORR-IC R il 03, mapr
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
612 | &7 oom TRANSPORTE DA | |T 49325 |294,78 |24,03|36562 |180342,07 Propeia.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
62 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE  CAIXA Composigio
621 | COLETORA/BOCA DELORO | |UN [17:00  |2451 |2403(3040 51680 Propain.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA S‘OP' 05351-
622 |DE POCO DE VISITA NA | |UN [800 134,72 | 2403 | 167,09 |1.336,72 MpOsIgao
PISTA Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &P' 05352-
623 | GRELHA DE BOCA DELOBO | |UN |17,00 113,41 |24,03| 140,66 |2.391,22 Pré‘;‘%‘a’f‘cao
NA PISTA 07/2018
7 RUA REPUBLICA DO PERU
7.1 | PAVIMENTACAO
701 |PINTURADELIGACAO COM | |y | 55780 131 [2403| 162 |2.523.67 ?9427
' | EMULSAO RR-1C 20 ’ el B -5 mnapi-
07/2018
CONCRETO  ASFALTICO CP. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigdo
712 | " oM TRANSPORTE DA | |T 149,55 294,78 |24,03|365.62 |54.678,47 Propaia.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
72 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE  CAIXA Composigio
721 | COLETORA/BOCA DELOBO | |UN [1200  |2451 |2403(3040 36480 Propaia.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA (C:‘OP' 05351-
722 |DE POCO DE VISITA NA | |UN |2,00 134,72 |24,03| 167,09 |334,18 MPOSIGA0
PISTA Propria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE &P‘ 05352-
723 | GRELHA DE BOCA DE LOBO | [UN | 11,00 11341 [24,03]140,66 |1.547,26 Prg}')’g‘;f‘“"
NA PISTA 07018
RUA WALDEMAR KRUGER | |
8.1 |PAVIMENTACAO | |
FRESAGEM NO PAVIMENTO CP. 06399-
ASFALTICO COM N Composi¢do
8.L1 | TR ANSPORTE DMT 40 KM M 2744 10229 |24,03| 12687 |348131 Propaia.
(BAIXA INTERFERENCIA) 07/2018
EXECUCAO DE 06101
IMPRIMACAO COM 0T
812 | SFALTO DILUIDO CMao0. | [M2 [54880  [460  [2403|571  |3.13365 (5);1;6218118
AF_09/2017
g13 |PINTURADELIGACAOCOM | |y | sygen  |131 [2403] 162 889,06 ?942?
"2 | EMULSAO RR-1C g » el I ’ mnapi-
07/2018
CONCRETO ASFALTICO C.P. 06400-
USINADO A QUENTE FAIXA Composigio
814 | " CoM TRANSPORTE DA | | T 6586 |29478 |24,03|36562 |24.079,73 Propuia.
MASSA DMT 18 KM 07/2018
82 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
CP. 05350-
LIMPEZA DE CAIXA Composi¢ao
821 | COLETORA/BOCA DELOBO. | |UN  [1:00 2451 |2403[3040 |3040 Propaia.
07/2018
NIVELAMENTO DE TAMPA &P' 05351-
822 |DE POCO DE VISITA NA | [UN |1,00 134,72 124,03 167,09 |167,09 MpOSICA0
PISTA Prépria-
07/2018
LEVANTAMENTO DE S‘OP‘ 05352-
823 | GRELHA DE BOCA DE LOBO | |[UN | 1,00 11341 | 24,03 | 140,66 | 140,66 MPOSIGA0
NA PISTA Propria-
07/2018
o}
TOTAL DO ORCAMENTO L5185

Responsavel técnico pelos itens:

Juliano de Sant'Anna

CPF:

CREA -049431-5/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - SEI N° 2319195/2018 - SEINFRA.UNP

Joinville, 24 de agosto de 2018.




Data de
referéncia

24-08-18

Encargos

sociais

sem desoneragido

11422 % (HORA) - 72.14 %

(MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente

| Municipio de Joinville - SC

Empreendimento | Requalificagdo Asfaltica Rua Alfredo Wagner e outras do financiamento BB
No.  do Contrato ndo vinculado! | Programa Programa nao vinculado
Contrato

Composi¢do do Servigo

?0]; /;)(?13 89 o FRESA GEM NO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 4,0 KM (BAIXA INTERFERE] NCIA)
Referéncia | Descricdo dos Servicos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO
96001 DE INTERFERENCIA. AF 03/2017 M2 M.O | 20,00000000 | 4,74 94,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT KM
7014 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3 M.O{5,20000000 | 144 749
TOTAL
102,2
RS: 02,29
F()l;/zogfgo CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA MASSA DMT 18 KM
Referéncia | Descricdo dos Servicos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 PAVIMENTACAO URBANA M3XKM M.O |9,75000000 |0,92 8,97
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
95993 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE | M3 M.O |0,41670000 |685,88 |28581
TRANSPORTE. AF 03/2017
TOTAL
RS: 294,78
_C(']l;' o520 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DELOBO
Referéncia | Descri¢do dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 1,50000000 | 16,34 24,51
TOTAL
24,51
R$: S
C.P. 05352
2072018 LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA
Referéncia | Descri¢do dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
4915668 Remoc¢do manual de revestimento betuminoso m M.O |0,03600000 |296,30 | 10,67
4915670 Remog¢ao manual de camada granular do pavimento m M.O |0,01800000 |230,59 |4,15
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 M3 M.O | 0,07020000 | 19,67 1,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT KM
93875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 M3 M.O " |1,40400000 1,02 143
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94966 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 MO [0,08100000 329,45 | 26,69
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
92873 ESTRUTURAS. AF 122015 M3 M.O |0,08100000 |175,70 |14,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 1,00000000 | 22,18 22,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 2,00000000 | 16,34 32,68
TOTAL
113,41
R$: 3
C.P. 05351
2072018 NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA
Referéncia | Descricdo dos Servicos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
4915668 Remocdo manual de revestimento betuminoso m’ M.O | 0,04000000 |296,30 | 11,85
4915670 Remog¢ao manual de camada granular do pavimento m M.O | 0,04000000 | 230,59 |9,22
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 M3 M.O | 0,10400000 | 19,67 2,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
93875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 M3XKM MO 2,08000000 1,02 212
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:22,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94966 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 M.O " {0,07000000 329,45 23,06
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
92873 ESTRUT S AF 122015 M3 M.O |0,07000000 |175,70 |12,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 1,50000000 | 22,18 33,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O |2,50000000 | 16,34 40,85
TOTAL
134,72
R$: 347

Obs.: Os valores dos insumos,foram retirados através de consulta a Planilha Sinapi (Pregos de Insumos e Composi¢des), més da coleta: 31/07/2018, localidade de

Florianopolis/SC. No valor total dos servicos ndo foramaplicados BDI.

Responsavel técnico pelos itens:

Juliano de Sant'Anna

CPF:

CREA - 049431-5/SC

Nr ART (CREA).: 6591801-7

TOMADOR: MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC

ICONTRATO N°: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REQUALIFICAGAO ASFALTICA RUA ALFREDO WAGNER E
OUTRAS DO FINANCIAMENTO BB

GESTOR: Gestor ndo vinculado!

Calculo do BDI - Sem desoneragéo sobre a folha de pagamento

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS




Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a
construgcéo e

recuperacdo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de
\veiculos,

linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacédo de autoestradas, rodovias e
outras vias

nao-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a
construgéo

de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagao de
placas de sinalizagéo

de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construgdo, pavimentagao e sinalizagaao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veiculos; a construgao de pragas e calgadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ltem 1° quartil  |3° quartil Proposto Identificacdo
AC 3,80 4,67 4,67 IAdministracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,74 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,97 Risco
DF 1,02 1,21 1,21 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 8,69 Lucro
I 5,65 10,65 5,65 Tributos *
TOTAL 24,03
\erificagao: 24,03 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

* Em geral, os tributos ( | ) aplicaveis sao PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel,
conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

COFINS™* 3,00

(Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de

Cont. Previd. 0,00 desoneracao na folha)

ISS 2

Total 5,65

Declaramos que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de

calculo do ISS é de 100,00

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no

1 H 0,
Muniobio & de 2,00 |<< (limitado a 5,00%)

FORMULA

BDI calculado pela expressao:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-/100)]-1} x 100

JOINVILLE-SC, 24 de Agosto de 2018

Eng./Arg. Responsavel

Juliano de Sant'/Anna

CREA - 049431-5/SC
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MEMORIA DE CALCULO SEI N° 1963562 - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UNP

— |QUADRO AUXILIAR 5 i
Extensao Area (M2)
(m)
Est OP -
Est 400,00 x 7,70 + 519,00 x 7,20 + 100,00 (entroncamentos)
Alfredo Wagner 45+19,00m
919,00 6.916,80
Est OP -
Est 489,10 x 8,00 + 75,00 (entroncamentos)
Bernardo Stamm 24+9,10m
489,10 3.987,80
Est OP -
344,90 x 8,0 + 100,00 (entroncamentos
_|Botafogo 17+4,90m ( )
344,90 2.859,20
Est OP -
| louarani 17+0,40m 340,40 x 8,0 + 100,00 (entroncamentos)
340,40 2.823,20
Est OP -
| Porto Rico 49+1 6,40m996’40 x 6,6 + 270,00 (entroncamentos)
996,40 6.846,24
Est OP -
Pres. Wenceslau Bras 25+1.30m 501,30 x 8,0 + 100,00 (entroncamentos)




501,30  |4.110,40
Est OP -
o Est 186,90 x 7,80 + 100,00 (entroncamentos)

Republica do Peru 9+6,90m
186,90 1.557,82
Est OP -

68,60 x 8,00
|__|Waldemar Kruger Est 3+8,6m

68,60 548,80

MEMORIA DE CALCULO — RUA ALFREDO WAGNER E OUTRAS

PAVIMENTAGAO

Fresagem continua do

3 = A H -
1.1 revestimento existente \Volume = Area da Pista x espessura de fresagem (DMT = 4 km)
Alfredo Wagner 276,67 6.916,80 x 0,04
Bernardo Stamm 199,39 3.987,80 x 0,05
Botafogo 0,00
Guarani 141,16 2.823,20 x 0,05
Da estaca OPP até estaca 1; da estaca 7 até a estaca 11; da estaca 14
Porto Rico 197,30 até a estaca 18, da estaca 23 até a estaca 26 e da estaca 33 até a estaca
49 e 250,00 m? entroncamentos = [ (560 x 6,60) + 250 ] x 0,05
Pres. Wenceslau Bras 0,00
Republica do Peru 0,00
\Waldemar Kruguer 27,44 548,80 x 0,05
TOTAL 841,96
1.2|lmprimagao m? Area = area da pista x nimero de camadas
Alfredo Wagner 6.916,80 [6.916,80 x1
Bernardo Stamm 3.987,80 [3.987,80 x1
Botafogo 0,00
Guarani 2.823,20 [2.823,20x1
Da estaca OPP até estaca 1; da estaca 7 até a estaca 11; da estaca 14
Porto Rico 3.946,00 [até a estaca 18, da estaca 23 até a estaca 26 e da estaca 33 até a estaca
49 e 250,00 m? entroncamentos =[ (560 x 6,60) + 250 ] x 1
Pres. Wenceslau Braz (0,00
Republica do Peru 0,00
\Waldemar Kruger 548,80 548,80 x 1
TOTAL 18.222,60
1.3 E'Fgf#ré‘ de ligagdo com m? lArea = area da pista x nimero de camadas
Alfredo Wagner 6.916,80 [6.916,80 x 1
Bernardo Stamm 3.987,80 [3.987,80 x 1
Botafogo 2.859,20 [2.859,20 x1
Guarani 2.823,20 [2.823,20 x1
Porto Rico 6.846,24 16.846,24 x1
Pres. WenceslauBraz 4.110,40 14.110,40 x1
Republica do Peru 1.567,82 [1.557,82 x1
\Waldemar Kruger 548,80 548,80 x 1




TOTAL 29.650,26

Concreto asfaltico Peso em Ton = Area da Pista x espessura camada CAUQ x

: gﬂ’ﬁ‘gﬁaﬁ‘x‘;‘{?gﬁe ! densidade (DMT = 18 km)
Alfredo Wagner 996,02 6.916,80 x 0,06 x 2,4
Bernardo Stamm 478,54 3.987,80 x 0,05 x2,4
Botafogo 343,10 2.859,20 x0,05x2,4
Guarani 338,78 2.823,20 x0,05x2,4
Porto Rico 1.130,76 [3.946,00 x 0,05 x2,4 + 6.846,24 x 0,04 x 2,4

Pres. Wenceslau Braz 493,25 4.110,40x0,05 x2,4

Republica do Peru 149,55 1.557,82x0,04 x2,4

\Waldemar Kruger 65,86 548,80 x 0,05 x2,4

TOTAL 3.995,86

OBRAS
COMPLEMENTARES

Limpeza de caixa

“coletoral boca de lobo MY Contagem
Alfredo Wagner 32
Bernardo Stamm 21
Botafogo 14
Guarani 19
Porto Rico 48

Pres. Wenceslau Braz |17

Republica do Peru 12

\Waldemar Kruger 1

TOTAL 164,00

Nivelamento de
tampas de pogos de

'2visita na faixa de unid. Contagem
rolamento
Alfredo Wagner 0
Bernardo Stamm 11
Botafogo 6
Guarani 3
Porto Rico 3

Pres. Wenceslau Braz |8

Republica do Peru 2

\Waldemar Kruger 1

TOTAL 34,00

w

Nivelamento de
grelhas de boca-de-
lobo na faixa de
rolamento

unid. Contagem

Alfredo Wagner 31




Bernardo Stamm 9

Botafogo 0
Guarani 4
Porto Rico 20

Pres. Wenceslau Braz |17

Republica do Peru 11

\Waldemar Kruger 1

TOTAL 93,00

CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 2319171/2018 - SEINFRA.UNP

Joinville, 24 de agosto de 2018.

CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato
Agente promotor / Municipio de Joinville
Empreendimento Requalificagdo Asfaltica Rua Alfredo Wagner e outras do financiamento BB
Logradouro Regido centro-sul do municipio de Joinville
Item Descrigao Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Total
% RS % RS % RS % R$ Y% R$ % RS

1 RUA ALFREDO WAGNER 40,00 | 182.119,74 | 30,00 | 136.589,81 | 30,00 | 136.589,81 455.299,36
2 RUA BERNARDO STAMM 20,00 | 46.646,66 | 20,00 |46.646,66 | 60,00 | 139.939,99 233.233,31
3 RUA BOTAFOGO 60,00 | 78.902,56 | 40,00 | 52.601,70 | 131.504,26
4 RUA GUARANI 20,00 | 32.821,86 | 20,00 |32.821,85 60,00 | 98.465,56 164.109,27
5 RUA PORTO RICO 25,00 | 119.214,04 | 25,00 | 119.214,04 |30,00 | 143.056,85 | 20,00 | 95.371,23 |476.856,16
6 RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ 60,00 | 114.747,40 | 40,00 | 76.498,26 191.245,66
7 RUA REPUBLICA DO PERU 80,00 | 47.558,70 | 20,00 | 11.889,68 | 59.448,38
8 RUA WALDEMAR KRUGER 20,00 | 6.384,38 20,00 | 6.384,38 60,00 | 19.153,14 31.921,90
TOT. (%) 17,03 17,14 19,59 21,61 15,46 9,17 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 296.867,14 298.940,97 341.656,74 376.772,73 269.518,11 159.862,61 1.743.618,30
TOT. (R$) 296.867,14 298.940,97 341.656,74 376.772,73 269.518,11 159.862,61 1.743.618,30
Responsavel técnico Data

) Juliano de Sant'Anna
pelos itens: 04943125 65918017 2018-08-24

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administracdo e Planejamento vem, pela presente, justificar a exigéncia dos indices financeiros
previstos no Edital de Tomada de Precos n° 268/2018

Item 8 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, subitem 8.4 — Demonstrativos dos Indices, alinea “m’™
serdo habilitadas apenas as empresas que apresentarem indices que atendam as condi¢des abaixo:

Liquidez Corrente > 1,00
Grau de Endividamento < 1,00

Os indices estabelecidos ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 ¢ foram estabelecidos no seu
patamar minimo aceitdvel, para avaliar a saude financeira da empresa.

Verifica-se que o Edital da Licitagdo em pauta atende plenamente a prescricao legal, pois a comprovagio da
boa situagdo financeira da empresa est sendo feita de forma objetiva, através do célculo de indices contabeis
previstos no item 8.4, alinea “n”, do Edital, apresentando a formula na qual devera ser calculado cada um dos
indices e o limite aceitdvel de cada um para fins de julgamento.

O indice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, considerando
tudo que o que se convertera em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo 0 que a empresa ja assumiu
como divida (a curto prazo).

O indice de Endividamento nos revela o nivel de endividamento da empresa, ou seja, o quanto que o ativo esta
sendo financiado por capitais de terceiros. Os indices maiores que 0,70 indicam que os capitais de terceiros
superam o ativo (bens e direitos).

Os indices estabelecidos para a Licitagio em pauta (LC > 1,00) e Indice de Endividamento Total — (GE <
1,00) ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 e foram estabelecidos no seu patamar minimo
aceitavel, para avaliar a saide financeira da empresa.

seil

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a)
Executivo (a), em 25/09/2018, as 16:20, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica




Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretario
(a), em 25/09/2018, as 16:26, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

sel 5
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