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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0021989656/2024 - SAMA.UPP.AAD

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme
Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracao e Planejamento, Capitulo VI,
Secao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagado designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢gdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 05
(cinco) dias corridos apos emissédo da Ordem de Servigo;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecgas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegéao de
feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em que devera ser solicitada autorizagédo
especial;

1.1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;
1.1.6 - Local de prestagao dos servigos — Rua Inambu, 375, Costa e Silva, Joiville - SC;

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0021286503. A contratagao é por escopo,
prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.1.8 - Obrigagoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacao da
empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequacéo de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos



Equipamentos de Protecao Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagcao do servico.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
0 cumprimento do contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacéo de
servigos, inclusive perante terceiros.

1.1.8.11 - Apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico;

1.1.9 - Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA
a formal, nos termos do artigo 49, inc. VI, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administracéo e Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados,
devendo o contratado ser responsavel pela reparagao, pela correcéo, pela reconstrugao ou pela
substituicido necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisoério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) O Recebimento Provisério sera emitido 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do término
da obra pela contratada, previsto de acordo com o cronograma, para quatro meses apos a data
de assinatura da Ordem de Servico. Esse recebimento se caracteriza pela execucgao total de
todos os servigos previstos no contrato apds a vistoria pela CAF, que avaliara sobre falhas de
execucao percebidas no ato da vistoria.



b) O Recebimento Definitivo esta condicionado ao fato das obra se suas instalagdes estarem
completas e em condi¢des plenas de funcionalidade, especificagcdes de todos os materiais e
equipamentos empregados nas instalagdes complementares, bem assim dos termos de garantia
de todos os equipamentos infantis que compora a obra.

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.1.12, "b" ndo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
previsto no subitem 1.1.12, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(&o) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigco(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servico(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medigoes;

1.1.14 - Das sangoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagao, as sancdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com o cronograma mensal
proposto, e apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacbes do
Memorial Descritivo e demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao
da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVlda Lei n° 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, cujo regime de
empreitada sera o de execugao indireta por precgo unitario, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:
1.3.2.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional

1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugao de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagao, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, 25 metros quadrados de piso em concreto armado.

1.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor or¢gado pela Administracéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.



1.3.5 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual € de 5%.

1.4 - SUBCONTRATAGAO E CONSORCIO

1.4.1 - O processo de contratacdo dos servicos necessarios para a execugao da Praca do
Bosque, localizada na Rua Inambu, n® 375, bairro Costa e Silva - Joinville/SC, devera se realizar
por uma unica licitagado com todo o objeto adjudicado a um unico licitante, mas havendo
permissdo para que a licitante vencedora subcontrate partes especificas do objeto, caso
necessario. E considerando o objeto principal o servigo de piso em concreto armado, portanto,
podem ser subcontratados servigos de demoli¢céo, pintura, drenagem pluvial, mobiliario e
pavimentacdo em bloco intertravado de concreto, dentre outros necessarios a execugao do objeto
desde que devidamente autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizag&o.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

1.4.5 - Sera admitida a participacao de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5 -DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

1.5.1 - O custo estimado da contratagao possui carater sigiloso na fase preparatéria, com vistas a
garantia a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da publicagéo do
Edital.

1.6 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratacao, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do presente
processo e estardo dispostos posteriormente no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s)
especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham
executado obras de piso em concreto armado.



1.8 -DAFUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

1.8.1 - A presente contratagcao possui como fundamentagao o Estudo Técnico
Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de
Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as ac¢des realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagao dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenca, data do
transporte e o numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o numero do certificado
de destinacao final.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrbes minimos:

1.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser
atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade dispostos no item 1.10.3.2.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao
podera solicitar a realizagao de ensaios, testes e demais provas para afericado da boa execucéo
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatério de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacao para atingimento do
prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-



financeiro 0021286503, considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da
produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara

a contratada a glosa parcial das medic¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugao da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més

conforme cronograma do anexo 0021286503.

1.10.3.2.2.1 - Na medic¢ao do quinto més, para fins de aferigdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugao do inicio da obra até a referida medicéao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por
parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras nao conformidades que nao previstas sangdes especfficas serdo
encaminhadas para Comissao de Aplicacao de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.

Documento assinado eletronicamente por Deivid Rodrigo Correa, Servidor(a)
L:l’ Publico(a), em 09/07/2024, as 10:50, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
£J24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretario (a), em
L:l’ 10/07/2024, as 16:44, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
) Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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