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CONCESSAO PARA A REFORMA, OPERAGAO, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO MERCADO MUNICIPAL
“GERMANO KURT FREISSLER”

ANEXO VII DO CONTRATO — PENALIDADES
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‘ Ocorréncia

Auséncia de determinado item obrigatério do
PROGRAMA DE INTERVENCAO

++ | GRUPO
MARKTPLATZ

‘ Categoria ‘Incidéncia

LEVE

Por més de auséncia do item obrigatério nao
contemplado

Notificagao sobre o término do PROGRAMA
DE INTERVENGCAO sem a conclusio das
obras ou implanta¢6es conforme
especificagbes do CONTRATO

LEVE

Por ocorréncia

Deixar de participar de reunido quando
convocado formalmente pelo PODER
CONCEDENTE.

LEVE

Por reunido que nao participar

N&o adotar Livro de Ordem referente a obras
e servicos de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislagcao do sistema
CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia

N&o apresentar anualmente, no prazo
especificado em CONTRATO, relatdrio
auditado da situacao contabil da
CONCESSIONARIA.

LEVE

Por més de atraso

Nao apresentar os Relatorios previstos no
Anexo lll do Contrato- Caderno de Encargos
da Concessionaria

LEVE

Por més de atraso

Nao publicar suas demonstracoes
financeiras no periodo de 120 (cento e vinte)
dias, nos termos do que prevé a Lei n°
6.404/1976; a Lei n® 8.987/1995, art. 23,
inciso XIV;

LEVE

Por més de atraso

Deixar de apresentar planos e relatérios nos
prazos determinados no CONTRATO e no
ANEXO do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA (por
projeto, plano ou relatério ndo apresentado).

LEVE

Por més de atraso

Aplicacao de 3 (trés) adverténcias a
CONCESSIONARIA, que estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia em um periodo de um mesmo
més

10

Dispensar tratamento discriminatério ao
PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS

MEDIA

Por ocorréncia

11

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢cfes sociais e
previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execugao do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

12

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

no prazo definido no CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso
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Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinacdes legais e
regulamentares quanto a legislacao tributaria
13 | e alegislacao trabalhista, previdenciaria, de MEDIA Por més de atraso
seguranca e medicina do trabalho com
relacdo aos seus empregados, prestadores
de servigos, contratados ou subcontratados

Nao informar ao PODER CONCEDENTE
evento ou situacao que afete o

14 desenvolvimento do OBJETO ou comprometa MEDIA Por evento ou situagao nao informada
0 cumprimento das obrigacOes contratuais
Deixar de informar o PODER CONCEDENTE,
no prazo estipulado, sobre circunstancia ou

15 ocorréncia que, constituindo motivo de CASO MEDIA Por evento ou situacao nao informada

FORTUITO ou FORCA MAIOR, impeca ou
venha a impedir a normal execucao do
OBJETO.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, no prazo por ele fixado,
informacéao adicional ou complementar que o
16 | PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem MEDIA Porinformacao solicitada ndo apresentada
trazer 6nus adicional significativo e
injustificado para a CONCESSIONARIA, venha
a formalmente solicitar

Deixar de arquivar informacgdes sobre 0s
servigos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, quando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou pelas MEDIA Por informacao ndo arquivada ou por negativa
normas aplicaveis, ou nao permitir o livre de acesso

acesso ao PODER CONCEDENTE as
informacdes sobre 0s servigos e atividades
da CONCESSAO.

Deixar de registrar ou de atualizar o inventario
dos BENS REVERSIVEIS.

Atraso no prazo para término do PROGRAMA ]
19 | DE INTERVENGAO de acordo com o disposto MEDIA | Por més de atraso
neste CONTRATO.

Durante a execuc¢ao de obras, ndo manter a
AREA DA CONCESSAOQ limpa ou deixar de
20 realizar a correta destinacao de entulhos, MEDIA Por ocorréncia
residuos e sucatas, inclusive os sujeitos a
logistica reversa.

17

18 MEDIA Por més com inventdrio ndo atualizado

Desempenhar atividades sem que tenha
21 |obtido as autorizagdes, licengas ou alvaras MEDIA
cabiveis.

Por més de exercicio sem a autorizacao, licenga
ou alvard cabivel
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Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
caso quaisquer licencas, permissdes ou
22 |autorizacdes para a plena execucao do MEDIA Por ocorréncia
OBJETO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, nos termos do CONTRATO.

Nao cumprir as Normas Técnicas de regéncia
dos projetos, obras e servi¢cos a serem
realizados na AREA DA CONCESSAO, nos
termos do CONTRATO.

Preposto ou empregado da
CONCESSIONARIA ou de suas

24 | subcontratadas sem o EPl adequado para o MEDIA Por ocorréncia
exercicio de suas fungdes ou sem o EPI
completo.

23 MEDIA | Porocorréncia

Nao implantar programa de integridade
25 | decorridos 180 (cento e oitenta) dias da DATA GRAVE
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Por dia sem apresentacao do Programa de
Integridade

Nao permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e as
26 |instalacoes atinentes ao OBJETO, bem como GRAVE Por acesso negado
a registros contabeis, dados e informacgdes
operacionais, seus e de suas subcontratadas
Qualquer atitude comissiva ou omissiva que
impeca ou dificulte o exercicio da

27 |fiscalizacao por parte do PODER GRAVE Por ocorréncia
CONCEDENTE e/ou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

Conduta ou omissdo da CONCESSIONARIA
28 | que coloque emrisco aintegridade fisica de GRAVE Por ocorréncia
empregados, prepostos ou USUARIOS.

Deixar de manter, durante o prazo do
CONTRATO, os requisitos de habilitacao
juridica, regularidade fiscal e qualificagao
técnica previstos no EDITAL.

29 GRAVE Por més sem o requisito, por requisito

Deixar de contratar ou manter vigentes as
apolices de seguro previstas no CONTRATO,
30 |incluindo a ndo entrega das respectivas GRAVE Por més sem seguro obrigatério
cOpias e comprovantes de pagamento e
renovacao.

Obtencao de FATOR DE DESEMPENHO
31 inferior a 0,5 (cinco décimos) por trés GRAVE
trimestres consecutivos ou quatro trimestres
nao consecutivos no periodo de quatro anos

Por ocorréncia
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32

Firmar contratos para exploragao econémica
do MERCADO MUNICIPAL, apds o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO
ou com vigéncia que ultrapasse o prazo de
vigéncia da CONCESSAO.
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‘ Categoria ‘Incidéncia

GRAVE

Por ocorréncia

33

Nao contratacao ou a manutencao da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em
desacordo com as obrigacoes previstas no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por dia

34

Nao integralizacao do capital social na fase
de execucao do PROGRAMA DE
INTERVENCAO de acordo com o disposto no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por més de capital ndo integralizado

35

N&o assumir a AREA DA CONCESSAO

GRAVISSIMA

Por més

36

Reducao do capital social da SPE em valor
inferior ao minimo estabelecido no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por més de capital abaixo do minimo

37

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou
quaisquer outras formas de transferéncia de
recursos para seus acionistas e/ou PARTES
RELACIONADAS, ressalvadas as hipéteses
expressamente admitidas no CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

38

Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma
de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas
as hipdteses expressamente admitidas no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

39

Solicitar indevidamente resgate de valor da
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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