

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT**

**Pregão Eletrônico N° 515/2023**

**Contratação de Serviço de Engenharia para Elaboração dos Projetos para Obras de Arte Especiais, OAE, em diversos locais no Município de Joinville**

**Recebido em 28 de novembro de 2023, às 09h15min.**

**Questionamento 1:** *"O edital de Pregão Eletrônico, cujo objeto é a elaboração de diversas pontes no município, cita nos itens 4.1 e 5.2 do Edital que os serviços deverão ser realizados em até 30 dias corridos, após emissão da ordem de serviço. Já o memorial descritivo cita no item 5.2 que a topografia e as sondagens serão realizados em até 30 dias após a ordem de serviço, e depois apresenta prazos de entrega dos projetos executivos de 80 dias, 140 dias e até 210 dias em função do número de projetos por pacotes, após a entrega dos estudos preliminares. Qual dos dois documentos está correto em relação aos prazos de entrega dos projetos?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0019292478/2023 - SEINFRA.UOE: *"Informa-se que os prazos deverão estar em conformidade com os previstos no memorial descritivo, parte integrante do edital, conforme segue: 5.2 - A entrega do Levantamento Planialtimétrico e do relatório Sondagem de Solo - SPT/CPT/ROTATIVA, quando solicitados isoladamente, será no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados após emissão da OS. 5.3 - Para os projetos (Projeto Executivo) em caso de serem solicitados simultaneamente, deverão ser entregues conforme abaixo: I - Pacotes de até 04 Produtos: a) Projetos Executivos: 80 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não excedendo o prazo máximo). II - Pacotes de 05 a 09 Produtos: a) Projetos Executivos: 140 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não excedendo o prazo máximo). III - Pacotes acima de 10 Produtos: a) Projetos Executivos: 210 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não excedendo o prazo máximo).*

**Questionamento 2:** *"Existe algum mapa com a relação dos locais das pontes e um quadro resumo com extensão e largura de cada obra?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0019292478/2023 - SEINFRA.UOE: *"Não. Os locais das Obras de Artes Especiais (OAE's) serão definidos com a empresa vencedora do certame, juntamente com a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada pelo município, bem como as dimensões de cada cada travessia a ser projetada".*

Cláudio Hildo da Silva

Pregoeiro - Portaria nº 278/2023



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Hildo da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 28/11/2023, às 16:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019293876** e o código CRC **2A99D74A**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.246345-0

0019293876v5