
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017221366/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 06 de junho de 2023.
             
 
 OBRA: 1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitação  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 03/2023, Composição Própria 03/2023, Cotação 01/2023, SICRO/SC 01/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Robson Carlos Santos - CREA 088683-1 - Magnus Engenharia Ltda

 

 ART: Data de consolidação do valor estimado 15/05/2023  
 

 OBRA: 1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitação  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 167.119,20

 

 
1.1 Encarregado geral com encargos complementares

90776 - SINAPI/SC

03/2023
H 1.440,00 37,92 22,23 46,35 66.744,00

 

 
1.2 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

90779 - SINAPI/SC

03/2023
H 360,00 173,18 22,23 211,68 76.204,80

 

 

1.3 Engenheiro sanitarista e ambiental ( ref. SINAPI 40940 06/2021)

C.P.

1312108107108 -

Composição

Própria 03/2023

HORA 180,00 109,86 22,23 134,28 24.170,40

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 89.956,44

 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 977,98

 

 

2.1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI 74209/1

01/2020)_jfc

C.P.

131200574802 -

Composição

Própria 03/2023

M2 2,00 400,06 22,23 488,99 977,98

 

 
2.2 CANTEIRO DE OBRA 86.558,30

 

 

2.2.1

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 584,61 22,23 714,57 714,57

 

 

2.2.2

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária

local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 2.350,97 22,23 2.873,59 2.873,59

 

 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario,  
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2.2.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario,

para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10775 - SINAPI/SC

03/2023
MES 9,00 900,20 22,23 1.100,31 9.902,79

 

 
2.2.4

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio,

sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10776 - SINAPI/SC

03/2023
MES 9,00 703,28 22,23 859,62 7.736,58

 

 
2.2.5

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario,

com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10777 - SINAPI/SC

03/2023
MES 9,00 1.022,10 22,23 1.249,31 11.243,79

 

 

2.2.6

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de

container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios para

a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc

C.P.

1312305148361 -

Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 1.014,90 22,23 1.240,51 3.721,53

 

 

2.2.7
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse

04554 - 07/2021) iw

C.P.

1312109119626 -

Composição

Própria 03/2023

M 1.803,92 22,84 22,23 27,92 50.365,45

 

 
2.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 2.420,16

 

 
2.3.1

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 01/2023
UN 6,00 330,00 22,23 403,36 2.420,16

 

 
3 SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL (ÍNDICE INCC) 140.479,11

 

 

3.1

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego de

caminhão carroceria fixa, elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada,

cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e

transporte de material resultante ate 30km, equipe mínima

composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de moto-serra

e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra deverá estar

registrada no ibama. (ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc

C.P.

1312303146889 -

Composição

Própria 03/2023

un 106,00 412,58 22,23 504,30 53.455,80

 

 

3.2
Doação de muda nativa a unidade de parques e praças ( ref. sicro

4413946 07/2022)_jfc

C.P.

1312301144389 -

Composição

Própria 03/2023

un 979,00 72,72 22,23 88,89 87.023,31

 

 
4 ARQUITETÔNICO 5.198.956,00

 

 
4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (ÍNDICE INCC) 204.863,02

 

 
4.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas

árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de

esteiras.af_05/2018

98525 - SINAPI/SC

03/2023
M2 8.178,50 0,41 22,23 0,50 4.089,25

 

 
4.1.2

Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento. af_12/2017

97635 - SINAPI/SC

03/2023
M2 1.163,13 17,63 22,23 21,55 25.065,45

 

 

4.1.3

Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de martelo

perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte -

(atualização ref. SINAPI 92970 - 02/2020)

C.P.

1312303146976 -

Composição

Própria 03/2023

M2 2.293,94 18,15 22,23 22,18 50.879,59

 

 

4.1.4
Retira ou demolição de meio-fio de concreto.- ( mg-arq-351

magnus pc )

C.P.

1312303145942 -

Composição

Própria 03/2023

M² 3.941,25 12,31 22,23 15,05 59.315,81

 

 
4.1.5 Demolição de concreto simples com martelete

1600989 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 29,60 395,10 22,23 482,93 14.294,73

 

 
4.1.6 Remoção de grades e alambrado, sem reaproveitamento.

97637 - SINAPI/SC

03/2023
M2 635,81 2,73 22,23 3,34 2.123,61

 

 
4.1.7

Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e

suportes em madeira

1600898 -

SICRO/SC

01/2023

m² 33,40 12,69 22,23 15,51 518,03

 

 
4.1.8 Remoção de bicicletário de estrutura metálica.

3713705 -

SICRO/SC

01/2023

m 1,80 22,73 22,23 27,78 50,00

 

 
4.1.9

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante

18 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ /

111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100984 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 565,00 8,25 22,23 10,08 5.695,20

 

 
4.1.10

Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95877 - SINAPI/SC

03/2023
M3XKM 11.300,00 1,71 22,23 2,09 23.617,00

 

 

4.1.11
Remoção de lixeiras, bancos e placas de sinalização chumbados -

C.P.

1312303146148 -
un 97,00 42,96 22,23 52,51 5.093,47
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4.1.11
(mg-arq-042 magnus pc) Composição

Própria 03/2023

un 97,00 42,96 22,23 52,51 5.093,47

 
4.1.12 Remoção de defensa metálica

3713705 -

SICRO/SC

01/2023

m 20,00 22,73 22,23 27,78 555,60

 

 
4.1.13 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

4915667 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 919,68 12,07 22,23 14,75 13.565,28

 

 
4.2 PISOS  (ÍNDICE DNIT) 3.250.149,78

 

 

4.2.1
Piso emborrachado 50 x 50 color, incluso argamassa - (mg-arq-312

magnus pc )

C.P.

1312303145946 -

Composição

Própria 03/2023

m² 644,89 411,10 22,23 502,49 324.050,78

 

 

4.2.2

Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 25 x 25 cm,

vermelho/amarelo - fornecimento e intalação - ( mg-arq-314

 magnus pc )

C.P.

1312303145950 -

Composição

Própria 03/2023

m² 545,14 133,54 22,23 163,23 88.983,20

 

 

4.2.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - ( mg-arq-315 magnus pc )

C.P.

1312303145953 -

Composição

Própria 03/2023

m² 1.121,70 146,35 22,23 178,88 200.649,70

 

 

4.2.4

Execução piso de concreto pigmentado com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm,

armado. af_08/2022 - (mg-arq-317 magnus pc)

C.P.

1312303145954 -

Composição

Própria 03/2023

m² 152,37 231,32 22,23 282,74 43.081,09

 

 
4.2.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular

cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

92396 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3.302,19 72,12 22,23 88,15 291.088,05

 

 

4.2.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco drenante

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - (mg-arq-

316 magnus pc)

C.P.

1312303145955 -

Composição

Própria 03/2023

m² 550,11 129,84 22,23 158,70 87.302,46

 

 

4.2.7

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 - SINAPI/SC

03/2023
M 3.848,40 53,68 22,23 65,61 252.493,52

 

 
4.2.8

Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm,

aplicação manual. af_05/2021

102507 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.021,40 6,40 22,23 7,82 7.987,35

 

 
4.2.9

Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com

extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016

94265 - SINAPI/SC

03/2023
M 4.400,90 46,55 22,23 56,90 250.411,21

 

 
4.2.10

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces

de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92404 - SINAPI/SC

03/2023
M2 5.909,76 73,04 22,23 89,28 527.623,37

 

 
4.2.11

Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa,

espessura de 15,0 cm. af_04/2022

103915 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 3.074,73 160,56 22,23 196,25 603.415,76

 

 

4.2.12
Execução de piso industrial de concreto pigmentado armado, fck =

20 MPa, espessura de 15,0 cm. - (mg-arq-369 magnus pc)

C.P.

1312303146924 -

Composição

Própria 03/2023

m² 1.778,24 245,59 22,23 300,18 533.792,08

 

 

4.2.13

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular

podotátil colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - direcional.

af_10/2022 - (mg-arq- 392 magnus pc)

C.P.

1312305148161 -

Composição

Própria 03/2023

m² 407,42 78,86 22,23 96,39 39.271,21

 

 
4.3 PLAYGROUNDS (ÍNDICE INCC) 110.366,61

 

 
4.3.1 PLAYGROUND 01 14.269,78

 

 

4.3.1.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada,

01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78

 

 
4.3.2 PLAYGROUND 02 14.269,78

 

 

4.3.2.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada,

01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78

 

 
4.3.3 PLAYGROUND 03 14.269,78
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4.3.3.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada,

01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78

 

 
4.3.4 PLAYGROUND 04 37.796,77

 

 

4.3.4.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada,

01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78

 

 

4.3.4.2

Playground modelo 02 - 02 torres, 01 escada, 01 escalada, 01

passarela tubo, 01 tobogã e 01 coqueiro. - ( mg-arq-347 magnus

pc )

C.P.

1312303145965 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 19.248,13 22,23 23.526,99 23.526,99

 

 
4.3.5 PLAYGROUND PET 29.760,50

 

 

4.3.5.1

Casinha pet com rampa, estrutura principal confeccionada em

colunas de madeira plástica 9x9cm, dimensões mínimas: altura

180cm e largura 125cm , composto por: 01 plataforma com

cobertura, 02 rampas de acesso, 02 cercas de proteção -

fornecimento e instalação. - ( mg-arq-338 magnus pc )

C.P.

1312303146016 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 6.499,00 22,23 7.943,73 15.887,46

 

 

4.3.5.2 Playground pet salto com pneu - (mg-arq-339 magnus pc )

C.P.

1312303146159 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 909,50 22,23 1.111,68 2.223,36

 

 

4.3.5.3

Passarela com rampa para pet, cavaletes (dimensões mínimas: 50

cm de altura e 30 cm de largura), três pranchas (dimensões

mínimas: 150 cm de comprimento e 30 cm de largura),

confeccionado em aço galvanizado a fogo e madeira plástica

maciça - fornecimento e instalação.- ( mg-arq-340 magnus pc )

C.P.

1312303146020 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 2.997,00 22,23 3.663,23 7.326,46

 

 

4.3.5.4

Playground pet salto simples, confeccionado em aço galvanizado a

fogo, com pintura eletrostática, comprimento mínimo da barra de

salto de 120cm. fornecimento e instalação - (mg-arq-342 magnus

pc )

C.P.

1312303146022 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 737,00 22,23 900,84 1.801,68

 

 

4.3.5.5

Playground pet slalom, confeccionado em aço galvanizado a fogo,

com pintura eletrostática, comprimento mínimo 1296mm, intervalo

entre barras mínimo de 558mm.  fornecimento e instalação. -

 mg-arq-343 - (mg-arq-343 magnus pc )

C.P.

1312303146156 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 1.031,47 22,23 1.260,77 2.521,54

 

 
4.4 ACADEMIA POPULAR (ÍNDICE INCC) 54.745,29

 

 

4.4.1

Instalação de abdominal duplo - equipamento de ginastica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado

sobre solo. - (  mg-arq-329  magnus pc )

C.P.

1312303145982 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 3.089,47 22,23 3.776,26 3.776,26

 

 

4.4.2

Instalação de esqui duplo - equipamento de ginástica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado

sobre piso de concreto existente- (mg-arq-330 magnus pc)

C.P.

1312303145985 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 5.592,62 22,23 6.835,86 13.671,72

 

 

4.4.3

Instalação de esqui individual - equipamento de ginástica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado

sobre piso de concreto existente - (  mg-arq-331 magnus pc )

C.P.

1312303145983 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 2.359,18 22,23 2.883,63 5.767,26

 

 

4.4.4

Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço

carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre /

academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto

existente. af_10/2021

103186 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 6.435,29 22,23 7.865,85 15.731,70

 

 

4.4.5

Instalação de abdominal individual - equipamento de ginastica

para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre solo. - ( mg-arq-332 magnus pc )

C.P.

1312303145986 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 2.067,80 22,23 2.527,47 2.527,47

 

 

4.4.6

Instalação de pressão de pernas duplo - equipamento de ginástica

para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre piso de concreto existente - (mg-arq-333 magnus

pc )

C.P.

1312303145987 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 3.143,63 22,23 3.842,46 7.684,92

 

 

4.4.7

Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aco carbono -

equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da

terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente.

af_10/2021

103208 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 1.960,12 22,23 2.395,85 2.395,85

 

 Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço
103189 -
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4.4.8
carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre /

academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto

existente. af_10/2021

103189 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 2.609,92 22,23 3.190,11 3.190,11

 
4.5 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 1.528.797,94

 

 

4.5.1 Lixeira plástica 50 l. - (   mg-arq-327 magnus pc )

C.P.

1312303146076 -

Composição

Própria 03/2023

un 42,00 230,60 22,23 281,86 11.838,12

 

 

4.5.2

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)com

assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm largura x

50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada eperfil

galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm,

espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm xespessura da

parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm),

base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao

sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em

malha de 10x10cm - fornecimento e instalação - (mg-pai-027

magnus pc)

C.P.

1312303146152 -

Composição

Própria 03/2023

UN 138,00 616,85 22,23 753,98 104.049,24

 

 

4.5.3

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica) com

assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm largura x

150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil

galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm,

espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da

parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm),

base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao

sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em

malha de 10x10cm - fornecimento e instalação - (mg-pai-028

magnus pc)

C.P.

1312303146153 -

Composição

Própria 03/2023

UN 108,00 1.978,70 22,23 2.418,57 261.205,56

 

 

4.5.4

Bebedouro em formato retangular composto por uma coluna onde

é posicionada uma torneira temporizada,  em aço galvanizado  -

(mg-arq-334 magnus pc )

C.P.

1312303146079 -

Composição

Própria 03/2023

un 10,00 3.577,24 22,23 4.372,46 43.724,60

 

 

4.5.5
Mesa de concreto 100 x 100 x 75 cm, com tabuleiro de xadrez em

granito - fornecimento e instalação - ( mg-pai-029  magnus pc )

C.P.

1312303146081 -

Composição

Própria 03/2023

un 6,00 1.790,32 22,23 2.188,31 13.129,86

 

 

4.5.6

Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 64 cm, com CAP

esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 01. - ( mg-pai-030

magnus pc )

C.P.

1312303146082 -

Composição

Própria 03/2023

un 36,00 294,21 22,23 359,61 12.945,96

 

 

4.5.7

Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 124 cm, com CAP

esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 02. - ( mg-pai-031

magnus pc )

C.P.

1312303146083 -

Composição

Própria 03/2023

un 866,00 356,85 22,23 436,18 377.731,88

 

 

4.5.8

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras externas

de 1.1/4". com duas barras cruzadas em diagonais e uma chapa

central com detalhe - fornecimento e instalação, excluso suporte

vertical de fixação - defensa modelo 01. ( mg-arq-341 magnus pc

)

C.P.

1312303146084 -

Composição

Própria 03/2023

un 394,00 544,96 22,23 666,10 262.443,40

 

 

4.5.9

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de 1.1/4",

com barras na vetical com distância de 10 cm, duas barras

cruzadas em diagonais  e uma chapa central com detalhe -

fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação -

defensa modelo 02. (mg-arq-344  magnus pc)

C.P.

1312303146085 -

Composição

Própria 03/2023

un 386,00 796,40 22,23 973,44 375.747,84

 

 

4.5.10

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de 1.1/4",

com barras na vetical com distância de 10 cm, com duas chapas

retangulares nas extremidades superiores com detalhe e uma

chapa central lisa para publicidade - fornecimento e instalação,

excluso suporte vertical de fixação. ( mg-arq-345 magnus pc )

C.P.

1312303146086 -

Composição

Própria 03/2023

un 11,00 829,34 22,23 1.013,70 11.150,70

 

 

4.5.11

Defensa em aço galvanizado com barras de 1.1/4" x 102 cm, na

vetical com distância de 10 cm, duas barras cruzadas em

diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e

instalação, excluso suporte vertical de fixação.( mg-arq-350

magnus pc )

C.P.

1312303146088 -

Composição

Própria 03/2023

un 32,40 529,57 22,23 647,29 20.972,20

 

 

4.5.12

Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H = 75

cm, L = 70 cm,  com chapa de aço  H = 20 cm , l = 58 cm,

C.P.

1312303146087 -
un 18,00 498,10 22,23 608,83 10.958,94
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4.5.12
fixado com chumbador, pintado com esmalte sintético com fundo

e acabamento.( mg-arq-348 magnus pc )

Composição

Própria 03/2023

un 18,00 498,10 22,23 608,83 10.958,94

 

4.5.13

Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H =

90cm, L = 70 cm,  com chapa de aço  H = 20 cm , l = 58 cm,

fixação lateral, pintado com esmalte sintético com fundo e

acabamento. ( mg-arq-349 magnus pc )

C.P.

1312303146089 -

Composição

Própria 03/2023

un 20,00 503,97 22,23 616,00 12.320,00

 

 

4.5.14

Corrimão duplo, diâmetro externo = 2.1/2", em aço galvanizado,

com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético brilhante 2

demãos, pulverizada sobre perfil metálico -  - (mg-esq-139

magnus pc)

C.P.

1312303146154 -

Composição

Própria 03/2023

M 4,00 312,70 22,23 382,21 1.528,84

 

 

4.5.15 Bloco em concreto bate-roda 50x12x10 - (mg-arq-368 magnus po)

C.P.

1312303146927 -

Composição

Própria 03/2023

un 340,00 21,78 22,23 26,62 9.050,80

 

 
4.6 OUTROS (ÍNDICE INCC) 50.033,36

 

 

4.6.1

Abrigo para hidrômetro em  alvenaria (100 x 120 x 35 cm) com

laje maciça, incluso porta de alumínio tipo veneziana. ( mg-arq-

336 magnus pc )

C.P.

1312303146090 -

Composição

Própria 03/2023

un 13,00 1.333,52 22,23 1.629,96 21.189,48

 

 

4.6.2
Mureta em alvenaria para instalação quadros elétricos, com

pingadeira. (  mg-ele-129  magnus pc )

C.P.

1312303146091 -

Composição

Própria 03/2023

m² 26,04 416,35 22,23 508,90 13.251,76

 

 
4.6.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de

assentamento com preparo manual. af_12/2021

103331 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 1,90 102,36 22,23 125,11 237,71

 

 

4.6.4
Abrigo para medidor de elétrica em  alvenaria (100 x 120 x 35 cm)

com laje maciça - (mg-arq-337 magnus po)

C.P.

1312303146925 -

Composição

Própria 03/2023

un 7,00 960,57 22,23 1.174,10 8.218,70

 

 

4.6.5

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm,

com execução de taliscas. af_06/2014

87529 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3,10 41,73 22,23 51,01 158,13

 

 
4.6.6

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3,10 8,78 22,23 10,73 33,26

 

 
4.6.7

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3,10 2,83 22,23 3,46 10,73

 

 
4.6.8

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos. af_06/2014

88489 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3,10 15,99 22,23 19,54 60,57

 

 

4.6.9
Portão de ferro 100 x 1,53 cm, de abrir, tipo grade, com

guarnições e pintura de acabamento. - ( mg-esq-137 magnus po)

C.P.

1312303146926 -

Composição

Própria 03/2023

m² 3,06 735,51 22,23 899,01 2.750,97

 

 

4.6.10

Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular / losangular,

fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, malha *8 x 8*

cm, H = 2 m - (mg-arq-284 magnus po)

C.P.

1312302145340 -

Composição

Própria 03/2023

m² 112,84 29,89 22,23 36,53 4.122,05

 

 
5 DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT) 1.054.722,39

 

 
5.1 CONDUTORES 767.933,39

 

 

5.1.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m

(média montante e jusante/uma composição por trecho),

retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A

categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

90106 - SINAPI/SC

03/2023
M3 2.788,22 7,27 22,23 8,89 24.787,28

 

 

5.1.2
Escoramento de vala com chapa e perfis metalicos ( mg-hid-277

magnus pc)

C.P.

1312303145758 -

Composição

Própria 03/2023

M2 2.657,19 15,96 22,23 19,51 51.841,78

 

 
5.1.3

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -

espalhamento manual

2003850 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 132,08 144,39 22,23 176,49 23.310,80

 

 

5.1.4

Fornecimento e instalação de tabua de madeira não aparelhada

*2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da

regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc)

C.P.

1312303145759 -

Composição

Própria 03/2023

M 1.779,00 52,15 22,23 63,74 113.393,46
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5.1.5

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm (pa1), junta

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências ( mg-

hid-274 magnus pc)

C.P.

1312303145760 -

Composição

Própria 03/2023

M 1.400,00 161,92 22,23 197,91 277.074,00

 

 

5.1.6

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm (pa2), junta

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências ( mg-

hid-272 magnus pc)

C.P.

1312303145761 -

Composição

Própria 03/2023

M 379,00 259,79 22,23 317,54 120.347,66

 

 
5.1.7 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial

2003611 -

SICRO/SC

01/2023

m 1.307,50 61,48 22,23 75,15 98.258,63

 

 

5.1.8

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição)

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93381 - SINAPI/SC

03/2023
M3 2.050,68 10,58 22,23 12,93 26.515,29

 

 

5.1.9

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até

1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, em locais com baixo nível de

interferência, material de empréstimo ( mg-hid-271 magnus pc)

C.P.

1312303145762 -

Composição

Própria 03/2023

M3 43,85 92,22 22,23 112,72 4.942,77

 

 

5.1.10 Viga envoltória a rede de gás 35x40cm ( mg-est-129 magnus pc)

C.P.

1312303145763 -

Composição

Própria 03/2023

M 103,68 216,70 22,23 264,87 27.461,72

 

 
5.2 DISPOSITIVO DE DRENAGEM 267.351,88

 

 
5.2.1 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

2003678 -

SICRO/SC

01/2023

un 11,00 2.075,89 22,23 2.537,36 27.910,96

 

 
5.2.2 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

2003680 -

SICRO/SC

01/2023

un 5,00 2.044,53 22,23 2.499,03 12.495,15

 

 
5.2.3 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

2003642 -

SICRO/SC

01/2023

un 24,00 1.529,64 22,23 1.869,68 44.872,32

 

 
5.2.4 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais

2003644 -

SICRO/SC

01/2023

un 20,00 1.502,75 22,23 1.836,81 36.736,20

 

 
5.2.5

Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-

moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020

97935 - SINAPI/SC

03/2023
UN 70,00 861,13 22,23 1.052,56 73.679,20

 

 
5.2.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

01/2023

un 11,00 1.441,06 22,23 1.761,41 19.375,51

 

 

5.2.7

Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-

moldado, dimensões 1,10 x 0,65 x 1,00 m. tipo 02 ( mg-hid-279

magnus pc)

C.P.

1312303145764 -

Composição

Própria 03/2023

UN 30,00 734,38 22,23 897,63 26.928,90

 

 
5.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais

2003716 -

SICRO/SC

01/2023

un 5,00 1.674,24 22,23 2.046,42 10.232,10

 

 
5.2.9

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804061 -

SICRO/SC

01/2023

un 17,00 350,99 22,23 429,02 7.293,34

 

 
5.2.10

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804081 -

SICRO/SC

01/2023

un 9,00 711,61 22,23 869,80 7.828,20

 

 
5.3 INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO 19.437,12

 

 
5.3.1

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 - SINAPI/SC

03/2023
M2 128,37 18,55 22,23 22,67 2.910,15

 

 
5.3.2

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96396 - SINAPI/SC

03/2023
M3 19,26 173,30 22,23 211,82 4.079,65

 

 
5.3.3

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

96399 - SINAPI/SC

03/2023
M3 32,09 118,32 22,23 144,62 4.640,86

 

 
5.3.4

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,

camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

95995 - SINAPI/SC

03/2023
M3 1,60 1.566,64 22,23 1.914,90 3.063,84

 

 C.P.  
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5.3.5 Demolição de boca de lobo - ( mg-hid-292 magnus pc)
1312303146160 -

Composição

Própria 03/2023

UN 83,00 46,75 22,23 57,14 4.742,62

 
6 ESTRUTURA DE CONCRETO (ÍNDICE INCC) 8.934.280,47

 

 
6.1 ARQUIBANCADA 1.802.332,49

 

 
6.1.1 LOCAÇÃO DE OBRA 933,75

 

 
6.1.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 83,00 9,20 22,23 11,25 933,75

 

 
6.1.2 ESTACAS 506.435,56

 

 

6.1.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

6.1.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897 -

Composição

Própria 03/2023

M 429,00 288,41 22,23 352,52 151.231,08

 

 

6.1.2.3

Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc)

C.P.

1312303145898 -

Composição

Própria 03/2023

M 660,00 424,09 22,23 518,37 342.124,20

 

 
6.1.2.4

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 39,00 16,91 22,23 20,67 806,13

 

 
6.1.2.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC

03/2023
UN 44,00 27,06 22,23 33,08 1.455,52

 

 
6.1.3 BLOCOS E CÁLICES 199.914,83

 

 
6.1.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 81,87 45,68 22,23 55,83 4.570,80

 

 

6.1.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 57,62 2.628,28 22,23 3.212,55 185.107,13

 

 

6.1.3.3

Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145900 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,02 2.628,28 22,23 3.212,55 9.701,90

 

 

6.1.3.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 21,23 20,62 22,23 25,20 535,00

 

 
6.1.4 VIGAS, BANCOS E CONSOLOS 841.442,10

 

 

6.1.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vaj 40x100/80 L

=7,00m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312303145902 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 11,68 7.094,62 22,23 8.671,75 101.286,04

 

 

6.1.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L

=5,80m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145903 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 4,18 7.413,03 22,23 9.060,95 37.874,77

 

 

6.1.4.3
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (0x25/80 L =5,80m),

incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145904 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 1,52 7.413,03 22,23 9.060,95 13.772,64

 

 

6.1.4.4
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =5,82m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145905 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,83 7.413,03 22,23 9.060,95 25.642,49

 

 

6.1.4.5

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L

=3,50m), incluso carga, transporte e montagem-  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145906 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,46 7.413,03 22,23 9.060,95 4.168,04

 

 
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x100 L

C.P.

1312303145907 -
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6.1.4.6 =7,00m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

1312303145907 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 4,68 7.413,03 22,23 9.060,95 42.405,25

 

6.1.4.7
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,08m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145908 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,92 7.413,03 22,23 9.060,95 8.336,07

 

 

6.1.4.8

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L

=6,13m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145909 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,41 7.413,03 22,23 9.060,95 30.897,84

 

 

6.1.4.9

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L

=6,13m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145910 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,04 7.413,03 22,23 9.060,95 27.545,29

 

 

6.1.4.10
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,20m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312305148193 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,92 7.413,03 22,23 9.060,95 8.336,07

 

 

6.1.4.11
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vp 40x80 L =7,88m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145912 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 5,03 7.413,03 22,23 9.060,95 45.576,58

 

 

6.1.4.12
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x80 L =7,88m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-134 magnus pc)

C.P.

1312303145915 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 15,58 7.094,62 22,23 8.671,75 135.105,87

 

 

6.1.4.13
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =8,50m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145913 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,87 7.413,03 22,23 9.060,95 26.004,93

 

 

6.1.4.14

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L

=3,75m), incluso carga, transporte e montagem-  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145914 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,25 7.413,03 22,23 9.060,95 2.265,24

 

 

6.1.4.15
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145916 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,10 6.594,74 22,23 8.060,75 806,08

 

 

6.1.4.16
Degrau 28x15x140, concreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145917 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,47 6.594,74 22,23 8.060,75 3.788,55

 

 

6.1.4.17
Bancos (av. josé vieira), concreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-139 magnus pc)

C.P.

1312303145921 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 15,75 8.393,43 22,23 10.259,29 161.583,82

 

 

6.1.4.18
Bancos (av. hermann), conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-139 magnus pc)

C.P.

1312303145922 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 15,69 8.393,43 22,23 10.259,29 160.968,26

 

 

6.1.4.19
Degrau 28x15x100, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145918 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,25 6.594,74 22,23 8.060,75 2.015,19

 

 

6.1.4.20
Degrau 28x15x169, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145919 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,07 6.594,74 22,23 8.060,75 564,25

 

 

6.1.4.21
Degrau 28x15x367, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145920 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,31 6.594,74 22,23 8.060,75 2.498,83

 

 
6.1.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 253.606,25

 

 

6.1.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 296,77 522,35 22,23 638,47 189.478,74

 

 C.P.  
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6.1.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 25,73 832,67 22,23 1.017,77 26.187,22

 

 
6.1.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 1.139,40 16,44 22,23 20,09 22.890,55

 

 
6.1.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 329,10 37,41 22,23 45,73 15.049,74

 

 
6.2 CABECEIRAS 1.159.657,46

 

 
6.2.1 LOCAÇÃO DE OBRA 607,50

 

 
6.2.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 54,00 9,20 22,23 11,25 607,50

 

 
6.2.2 ESTACAS 344.949,19

 

 

6.2.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

6.2.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897 -

Composição

Própria 03/2023

M 220,00 288,41 22,23 352,52 77.554,40

 

 

6.2.2.3

Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc)

C.P.

1312303145898 -

Composição

Própria 03/2023

M 492,00 424,09 22,23 518,37 255.038,04

 

 
6.2.2.4

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 20,00 16,91 22,23 20,67 413,40

 

 
6.2.2.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC

03/2023
UN 34,00 27,06 22,23 33,08 1.124,72

 

 
6.2.3 BLOCOS E CÁLICES 146.573,01

 

 
6.2.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 60,02 45,68 22,23 55,83 3.350,92

 

 

6.2.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 42,16 2.628,28 22,23 3.212,55 135.441,11

 

 

6.2.3.3

Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145900 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,30 2.628,28 22,23 3.212,55 7.388,87

 

 

6.2.3.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 15,56 20,62 22,23 25,20 392,11

 

 
6.2.4 VIGAS E CONSOLOS 379.997,42

 

 

6.2.4.1

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L

=5,63m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145934 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 4,71 7.413,03 22,23 9.060,95 42.677,07

 

 

6.2.4.2

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L

=5,65m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145935 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,43 7.413,03 22,23 9.060,95 31.079,06

 

 

6.2.4.3
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,66m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145929 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 4,39 7.413,03 22,23 9.060,95 39.777,57

 

 

6.2.4.4
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varl 40x85 L =5,66m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145930 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,98 7.413,03 22,23 9.060,95 36.062,58

 

 

6.2.4.5
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,63m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145931 -

Composição
M³ 4,66 7.413,03 22,23 9.060,95 42.224,03
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6.2.4.6

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x85 L

=5,65m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145932 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,96 7.413,03 22,23 9.060,95 35.881,36

 

 

6.2.4.7

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L

=5,63m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145926 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 4,51 7.413,03 22,23 9.060,95 40.864,88

 

 

6.2.4.8

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L

=5,65m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145927 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,67 7.413,03 22,23 9.060,95 33.253,69

 

 

6.2.4.9
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x115 L =3,40m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145936 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 8,45 7.413,03 22,23 9.060,95 76.565,03

 

 

6.2.4.10
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145916 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,20 6.594,74 22,23 8.060,75 1.612,15

 

 
6.2.5 LAJE PRÉ-MOLDADALAJE PRÉ-MOLDADA 167.593,78

 

 

6.2.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 184,92 522,35 22,23 638,47 118.065,87

 

 

6.2.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 15,94 832,67 22,23 1.017,77 16.223,25

 

 
6.2.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 732,60 16,44 22,23 20,09 14.717,93

 

 
6.2.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 200,00 37,41 22,23 45,73 9.146,00

 

 

6.2.5.5

Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus

pc)

C.P.

1312303145937 -

Composição

Própria 03/2023

M3 11,18 690,85 22,23 844,43 9.440,73

 

 
6.2.6 LAJE MACIÇA DAS TRAVESSIAS T1 E T2 119.936,56

 

 
6.2.6.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC

03/2023
KG 385,00 15,02 22,23 18,36 7.068,60

 

 
6.2.6.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC

03/2023
KG 372,60 14,16 22,23 17,31 6.449,71

 

 
6.2.6.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC

03/2023
KG 959,00 13,28 22,23 16,23 15.564,57

 

 
6.2.6.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC

03/2023
KG 178,60 11,86 22,23 14,50 2.589,70

 

 
6.2.6.5

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.

af_09/2021

97086 - SINAPI/SC

03/2023
M2 235,00 156,59 22,23 191,40 44.979,00

 

 

6.2.6.6

Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus

pc)

C.P.

1312303145937 -

Composição

Própria 03/2023

M3 35,32 690,85 22,23 844,43 29.825,27

 

 
6.2.6.7

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 294,33 37,41 22,23 45,73 13.459,71

 

 
6.3 CAU HANSEN 1.700.149,36

 

 
6.3.1 LOCAÇÃO DE OBRA 945,00

 

 
6.3.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 84,00 9,20 22,23 11,25 945,00

 

 
6.3.2 ESTACAS 486.525,07

 

 

6.3.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição
UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
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6.3.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc)

C.P.

1312303145925 -

Composição

Própria 03/2023

M 96,00 215,25 22,23 263,10 25.257,60

 

 

6.3.2.3

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897 -

Composição

Própria 03/2023

M 448,00 288,41 22,23 352,52 157.928,96

 

 

6.3.2.4

Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc)

C.P.

1312303145898 -

Composição

Própria 03/2023

M 560,00 424,09 22,23 518,37 290.287,20

 

 
6.3.2.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 44,00 16,91 22,23 20,67 909,48

 

 
6.3.2.6

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC

03/2023
UN 40,00 27,06 22,23 33,08 1.323,20

 

 
6.3.3 BLOCOS E CÁLICES 232.475,93

 

 
6.3.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 95,02 45,68 22,23 55,83 5.304,97

 

 

6.3.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 67,64 2.628,28 22,23 3.212,55 217.296,88

 

 

6.3.3.3

Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145900 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,88 2.628,28 22,23 3.212,55 9.252,14

 

 

6.3.3.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 24,68 20,62 22,23 25,20 621,94

 

 
6.3.4 VIGAS E CONSOLOS 426.816,99

 

 

6.3.4.1

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x80/105 L

=6,88m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145988 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 8,06 7.413,03 22,23 9.060,95 73.031,26

 

 

6.3.4.2

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L

=6,88m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312303145990 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 27,90 7.094,62 22,23 8.671,75 241.941,83

 

 

6.3.4.3
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =5,00m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145989 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 12,13 7.413,03 22,23 9.060,95 109.909,32

 

 

6.3.4.4
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145916 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,24 6.594,74 22,23 8.060,75 1.934,58

 

 
6.3.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 553.386,37

 

 

6.3.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 628,74 522,35 22,23 638,47 401.431,63

 

 

6.3.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 52,75 832,67 22,23 1.017,77 53.687,37

 

 
6.3.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 2.365,72 16,44 22,23 20,09 47.527,31

 

 
6.3.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 670,00 37,41 22,23 45,73 30.639,10

 

 

6.3.5.5

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição
M³ 19,75 832,67 22,23 1.017,77 20.100,96
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6.4 PASSEIOS 1.781.219,07

 

 
6.4.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.642,50

 

 
6.4.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 146,00 9,20 22,23 11,25 1.642,50

 

 
6.4.2 ESTACAS 321.137,25

 

 

6.4.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

6.4.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc)

C.P.

1312303145925 -

Composição

Própria 03/2023

M 1.168,00 215,25 22,23 263,10 307.300,80

 

 
6.4.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 146,00 16,91 22,23 20,67 3.017,82

 

 
6.4.3 BLOCOS E CÁLICES 129.462,64

 

 
6.4.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 53,01 45,68 22,23 55,83 2.959,55

 

 

6.4.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 39,27 2.628,28 22,23 3.212,55 126.156,84

 

 

6.4.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 13,74 20,62 22,23 25,20 346,25

 

 
6.4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA 1.328.976,68

 

 

6.4.4.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 1.592,80 522,35 22,23 638,47 1.016.955,02

 

 

6.4.4.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 132,34 832,67 22,23 1.017,77 134.691,68

 

 
6.4.4.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 5.034,99 16,44 22,23 20,09 101.152,95

 

 
6.4.4.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 1.665,80 37,41 22,23 45,73 76.177,03

 

 
6.5 VARANDA 1 730.175,19

 

 
6.5.1 LOCAÇÃO DE OBRA 450,00

 

 
6.5.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 40,00 9,20 22,23 11,25 450,00

 

 
6.5.2 ESTACAS 166.754,23

 

 

6.5.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

6.5.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897 -

Composição

Própria 03/2023

M 440,00 288,41 22,23 352,52 155.108,80

 

 
6.5.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 40,00 16,91 22,23 20,67 826,80

 

 
6.5.3 BLOCOS E CÁLICES 71.275,21

 

 
6.5.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 29,18 45,68 22,23 55,83 1.629,12

 

 C.P.  
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6.5.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 19,60 2.628,28 22,23 3.212,55 62.965,98

 

 

6.5.3.3

Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145900 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,02 2.628,28 22,23 3.212,55 6.489,35

 

 

6.5.3.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 7,57 20,62 22,23 25,20 190,76

 

 
6.5.4 VIGAS E CONSOLOS 360.771,76

 

 

6.5.4.1

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L

=6,13m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145909 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 36,04 7.413,03 22,23 9.060,95 326.556,64

 

 

6.5.4.2
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,10m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145908 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 3,10 7.413,03 22,23 9.060,95 28.088,95

 

 

6.5.4.3
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145916 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,76 6.594,74 22,23 8.060,75 6.126,17

 

 
6.5.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 130.923,99

 

 

6.5.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 153,30 522,35 22,23 638,47 97.877,45

 

 
6.5.5.2

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 646,00 16,44 22,23 20,09 12.978,14

 

 

6.5.5.3

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 12,83 832,67 22,23 1.017,77 13.057,99

 

 
6.5.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 153,30 37,41 22,23 45,73 7.010,41

 

 
6.6 VARANDA 2 1.760.746,90

 

 
6.6.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.417,50

 

 
6.6.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 - SINAPI/SC

03/2023
UN 126,00 9,20 22,23 11,25 1.417,50

 

 
6.6.2 ESTACAS 502.015,77

 

 

6.6.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de

estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

6.6.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897 -

Composição

Própria 03/2023

M 1.386,00 288,41 22,23 352,52 488.592,72

 

 
6.6.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros

de até 40 cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC

03/2023
UN 126,00 16,91 22,23 20,67 2.604,42

 

 
6.6.3 BLOCOS E CÁLICES 252.892,58

 

 
6.6.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com

retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96521 - SINAPI/SC

03/2023
M3 103,56 45,68 22,23 55,83 5.781,75

 

 

6.6.3.2

Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

C.P.

1312303145899 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 73,08 2.628,28 22,23 3.212,55 234.773,15

 

 

6.6.3.3

Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e

desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40

C.P.

1312303145900 -

Composição
M³ 3,63 2.628,28 22,23 3.212,55 11.661,56
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mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Composição

Própria 03/2023

 

6.6.3.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93375 - SINAPI/SC

03/2023
M3 26,83 20,62 22,23 25,20 676,12

 

 
6.6.4 VIGAS E CONSOLOS 604.657,78

 

 

6.6.4.1

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L

=5,65m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145909 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 31,38 7.413,03 22,23 9.060,95 284.332,61

 

 

6.6.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L

=5,65m), incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312303145927 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 26,11 7.413,03 22,23 9.060,95 236.581,40

 

 

6.6.4.3
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,46m),

incluso carga, transporte e montagem -  (mg-est-133 magnus pc)

C.P.

1312303145911 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 9,18 7.413,03 22,23 9.060,95 83.179,52

 

 

6.6.4.4
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga,

transporte e montagem -  (mg-est-135 magnus pc)

C.P.

1312303145916 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 0,07 6.594,74 22,23 8.060,75 564,25

 

 
6.6.5 LAJES PRÉ-MOLDADAS 399.763,27

 

 

6.6.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40

MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923 -

Composição

Própria 03/2023

M² 469,80 522,35 22,23 638,47 299.953,21

 

 

6.6.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus

pc)

C.P.

1312303145924 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 40,83 832,67 22,23 1.017,77 41.555,55

 

 
6.6.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre

solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 - SINAPI/SC

03/2023
KG 1.765,35 16,44 22,23 20,09 35.465,88

 

 
6.6.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC

03/2023
M2 498,33 37,41 22,23 45,73 22.788,63

 

 
7 ESTRUTURA METÁLICA (ÍNDICE INCC) 1.178.642,04

 

 

7.1

Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w250x22,3.

galvanizado - inclusos mão de obra, pintura de acabamento,

transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e

instalação. - (mg-met-022 magnus pc)

C.P.

1312303145828 -

Composição

Própria 03/2023

KG 3.078,00 29,97 22,23 36,63 112.747,14

 

 

7.2

Estrutura metalica em aço galvanizado - perfil H soldado, incluso

mão-de-obra, pintura de acabamento, transporte e içamento

utilizando guindaste - fornecimento e instalação. - (mg-met-025

magnus pc)

C.P.

1312303145829 -

Composição

Própria 03/2023

KG 27.330,00 28,10 22,23 34,35 938.785,50

 

 

7.3

Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w200x71.

galvanizado -  inclusos mão de obra, pintura de acabamento,

transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e

instalação. - (mg-met-023 magnus pc)

C.P.

1312303145830 -

Composição

Própria 03/2023

KG 852,00 29,76 22,23 36,38 30.995,76

 

 

7.4

Estrutura metalica galvanizada em cantoneira de aço - perfil l,

espessura entre 1/8'' e 1/4'' - incluso mão de obra, pintura de

acabamento, fornecimento e instalação. - (mg-met-024 magnus

pc)

C.P.

1312303145831 -

Composição

Própria 03/2023

KG 2.684,00 26,87 22,23 32,84 88.142,56

 

 
7.5

Tratamento de junta de dilatação com perfil elastomérico, incluso

preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018

98575 - SINAPI/SC

03/2023
M 12,00 114,66 22,23 140,15 1.681,80

 

 

7.6
Chumbador soldado pino 3/4" h=105mm com barra de aço 20mm

- fornecimento e instalação - (mg-met-027 magnus pc)

C.P.

1312303145834 -

Composição

Própria 03/2023

KG 404,00 10,21 22,23 12,48 5.041,92

 

 

7.7
Base em elastômero de borracha de policloropreno para apoio de

estruturas 280 x 150 x 30 mm. - ( mg-sed-143  magnus pc)

C.P.

1312303145835 -

Composição

Própria 03/2023

un 8,00 127,56 22,23 155,92 1.247,36

 

 
8 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 1.940.049,67

 

 C.P.

131190831993 -
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8.1 Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km
131190831993 -

Composição

Própria 03/2023

m3 393,50 183,99 22,23 224,89 88.494,22

 

8.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

1312303146517 -

Composição

Própria 03/2023

M3 2.393,40 128,90 22,23 157,55 377.080,17

 

 

8.3 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 03/2023

M2 4.090,00 2,07 22,23 2,53 10.347,70

 

 

8.4 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 1.431,50 178,64 22,23 218,35 312.568,03

 

 

8.5 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 693,90 233,62 22,23 285,55 198.143,15

 

 

8.6 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 7.870,00 2,74 22,23 3,35 26.364,50

 

 

8.7 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 944,40 677,95 22,23 828,66 782.586,50

 

 

8.8
Dreno cego em brita envolvida por geotextil e coberta com base

(larg. 40cm / prof. 50 cm) v5

C.P.

1312208139899 -

Composição

Própria 03/2023

m 1.340,00 88,20 22,23 107,81 144.465,40

 

 
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÍNDICE INCC) 50.021,62

 

 
9.1 AGUA FRIA 47.354,38

 

 
9.1.1

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 - SINAPI/SC

03/2023
UN 57,00 30,65 22,23 37,46 2.135,22

 

 
9.1.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC

03/2023
UN 112,00 10,19 22,23 12,46 1.395,52

 

 
9.1.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC

03/2023
UN 39,00 14,07 22,23 17,20 670,80

 

 
9.1.4

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC

03/2023
M 558,58 25,44 22,23 31,10 17.371,84

 

 

9.1.5
Colar de tomada, PVC, com travas, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x

3/4", para ligação de água - (mg-hid-283 magnus pc)

C.P.

1312303145826 -

Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 22,52 22,23 27,53 275,30

 

 
9.1.6

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x

3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89366 - SINAPI/SC

03/2023
UN 49,00 17,91 22,23 21,89 1.072,61

 

 
9.1.7

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 - SINAPI/SC

03/2023
UN 61,00 233,36 22,23 285,24 17.399,64

 

 

9.1.8
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com

DN 25 (½”) – fornecimento e instalação. af_11/2016

C.P.

1312305148411 -

Composição

Própria 03/2023

UN 13,00 119,19 22,23 145,69 1.893,97

 

 
9.1.9

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 - SINAPI/SC

03/2023
UN 10,00 6,58 22,23 8,04 80,40

 

 
9.1.10

Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89425 - SINAPI/SC

03/2023
UN 110,00 20,28 22,23 24,79 2.726,90

 

 
9.1.11

Tubo, PEAD, pe-80, dE = 20 mm x 2,3 mm, para ligação predial

de água. af_06/2022

104060 -

SINAPI/SC

03/2023

M 80,00 9,42 22,23 11,51 920,80

 

 
9.1.12

Adaptador, polipropileno, para tubos em PEAD, 20 mm x 1/2",

para ligação predial de água. af_06/2022

104043 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 8,97 22,23 10,96 65,76

 

 
9.1.13

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91847 - SINAPI/SC

03/2023
M 60,00 13,28 22,23 16,23 973,80
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9.1.14

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo

 D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 - SINAPI/SC

03/2023
M 30,00 8,28 22,23 10,12 303,60

 

 

9.1.15

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação - (mg-hid-301 magnus pc)

C.P.

1312304148101 -

Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 9,30 22,23 11,37 68,22

 

 
9.2 INFRAESTRUTURA 2.667,24

 

 
9.2.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

4915667 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 2,40 12,07 22,23 14,75 35,40

 

 
9.2.2

Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído -

demolição mecânica e corte com serra

4915746 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 2,40 272,39 22,23 332,94 799,06

 

 
9.2.3

Transporte com caminhão tanque de transporte de material

asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para

DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

102333 -

SINAPI/SC

03/2023

TXKM 288,00 0,71 22,23 0,87 250,56

 

 

9.2.4

Execucao de "tapa-buraco",utilizando mistura betuminosa,medi do

na cacamba do caminhao,exclusive materiais e transporte.s e for

medido no local,apos a execucao,multiplicar este custo por 1,35 -

(mg-hid-281 magnus pc)

C.P.

1312303145825 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2,40 341,17 22,23 417,01 1.000,82

 

 

9.2.5

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a

1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em

locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

93379 - SINAPI/SC

03/2023
M3 15,00 19,35 22,23 23,65 354,75

 

 

9.2.6

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8

m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais

com alto nível de interferência. af_02/2021

102276 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 15,00 12,36 22,23 15,11 226,65

 

 
10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  (ÍNDICE DNIT) 499.258,04

 

 
10.1

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

01/2023

m² 1.021,53 48,57 22,23 59,37 60.648,24

 

 
10.2

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

01/2023

m² 1.103,90 87,58 22,23 107,05 118.172,50

 

 
10.3

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm

5214010 -

SICRO/SC

01/2023

m² 608,46 239,47 22,23 292,70 178.096,24

 

 
10.4

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e

colocação

5219643 -

SICRO/SC

01/2023

un 166,00 75,52 22,23 92,31 15.323,46

 

 
10.5

Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional -

fornecimento e colocação

5219644 -

SICRO/SC

01/2023

un 589,00 73,56 22,23 89,91 52.956,99

 

 

10.6
Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo

I + IV

C.P.

131181125016 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 56,00 110,64 22,23 135,24 7.573,44

 

 

10.7
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 3,00 211,95 22,23 259,07 777,21

 

 

10.8
Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo I +

IV

C.P.

131181125145 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 51,00 221,91 22,23 271,24 13.833,24

 

 

10.9

Placa de logradouro com mastro (fixação com flange no chão) de

3m de altura, diâmetro de 60mm, espessura da parede de 3mm,

CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas de 0,85 x

0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm, espessura da

parede de 3mm, chapa recortada espessura de 3mm e abas de

fixação com parafuso espessura da chapa de 3mm, incluso: solda,

pintura, flange, chumbador prabolt e galvanização a fogo em

todas as peças (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw  ( ref. sicro

5219544 01/2020)_iw

C.P.

1312203131008 -

Composição

Própria 03/2023

un 4,00 1.148,60 22,23 1.403,93 5.615,72
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10.10
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para

placa de sinalização - C=3,00 m

131190228279 -

Composição

Própria 03/2023

unid. 85,00 178,68 22,23 218,40 18.564,00

 

10.11
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para

placa de sinalização - C=3,50 m

C.P.

131190228313 -

Composição

Própria 03/2023

unid. 16,00 206,67 22,23 252,61 4.041,76

 

 

10.12
Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I e IV

C.P.

131190629853 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 18,00 209,98 22,23 256,66 4.619,88

 

 

10.13
Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocação

de semáforo semipórtico. (ref.  c.p. 1312304147887 - 02/2023)

C.P.

1312305148345 -

Composição

Própria 03/2023

un 5,00 1.436,26 22,23 1.755,54 8.777,70

 

 

10.14
Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocação

de coluna para semáforo. (ref.  c.p. 1312304147887 - 02/2023)

C.P.

1312305148347 -

Composição

Própria 03/2023

un 6,00 1.398,68 22,23 1.709,61 10.257,66

 

 
11 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 55.825,54

 

 

11.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico,

espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp. SINAPI 94995

e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 03/2023

M2 27,00 117,31 22,23 143,39 3.871,53

 

 

11.2
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl

C.P.

1312210142356 -

Composição

Própria 03/2023

M 5,80 48,11 22,23 58,80 341,04

 

 

11.3
Abrigo de passageiros em estrutura metálica e vidro (fundação,

abrigo, banco e lixeira).

C.P.

131181124233 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 30.857,79 22,23 37.717,48 37.717,48

 

 

11.4

Fabricacão de forma para pilares e estruturas similares, em

madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4

vezes. (atualização composição 165210586005)

C.P.

1312301144456 -

Composição

Própria 03/2023

M2 31,84 57,66 22,23 70,48 2.244,08

 

 

11.5

Escavação manual com trado concha para execução de estaca

broca de concreto, diâmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173

maio/2020) vgl

C.P.

131200675699 -

Composição

Própria 03/2023

M 199,00 29,49 22,23 36,05 7.173,95

 

 
11.6

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira

400 l. af_05/2021

94965 - SINAPI/SC

03/2023
M3 1,60 542,49 22,23 663,09 1.060,94

 

 
11.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC

03/2023
KG 45,97 13,84 22,23 16,92 777,81

 

 
11.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC

03/2023
KG 146,27 14,76 22,23 18,04 2.638,71

 

 
12 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 1.506.731,14

 

 

12.1
Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A categoria, em

profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 - c.p. 1652208139130)

C.P.

1312305148175 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1.466,94 51,55 22,23 63,01 92.431,89

 

 

12.2
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref.

SINAPI 72897 agosto/2020)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1.466,94 27,88 22,23 34,08 49.993,32

 

 
12.3

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 - SINAPI/SC

03/2023
M3XKM 14.669,40 2,73 22,23 3,34 48.995,80

 

 

12.4
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319

abril/2021)vgl

C.P.

131210689106 -

Composição

Própria 03/2023

M3 751,31 78,06 22,23 95,41 71.682,49

 

 

12.5 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl

C.P.

131210485389 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 715,63 170,58 22,23 208,50 149.208,86
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12.6
Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p.

1652301144405

1312301144849 -

Composição

Própria 03/2023

m 1.192,12 4,20 22,23 5,13 6.115,58

 
12.7

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 544,16 16,27 22,23 19,89 10.823,34

 

 

12.8 Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha

C.P.

1312110120045 -

Composição

Própria 03/2023

M2 1.899,77 34,28 22,23 41,90 79.600,36

 

 

12.9
Plantio de capim do texas. af_05/2018 (ref. SINAPI 98509 -

09/2021) iw

C.P.

1312303145751 -

Composição

Própria 03/2023

UN 920,55 12,78 22,23 15,62 14.378,99

 

 

12.10 Plantio de flor mosquitinho (ref. SINAPI 98505 06/2020)

C.P.

1312303146239 -

Composição

Própria 03/2023

M2 868,07 41,57 22,23 50,81 44.106,64

 

 

12.11 Plantio de flor ruélia roxa (ref. SINAPI 98505 06/2020)

C.P.

1312303146240 -

Composição

Própria 03/2023

M2 1.038,97 69,52 22,23 84,97 88.281,28

 

 

12.12

Plantio de árvore adulta, quaresmeira, ipê, manacá-açu, jatobá ou

equivalente da região, acima de 5,00m de altura + copa formada,

dap= acima de 20cm - (ref. SINAPI 98511)

C.P.

1312303146277 -

Composição

Própria 03/2023

UN 150,00 4.595,44 22,23 5.617,01 842.551,50

 

 

12.13
Seixo rolado n.2, incluindo transporte até 10km e espalhamento -

(ref. c.p. 1652205134697 - sicro: 2003868-10/2022)

C.P.

1312303146278 -

Composição

Própria 03/2023

M3 19,31 362,72 22,23 443,35 8.561,09

 

 
13 SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) 7.695,79

 

 

13.1 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)

C.P.

131210690013 -

Composição

Própria 03/2023

M2 11.660,29 0,54 22,23 0,66 7.695,79

 

 TOTAL 20.823.737,45  
 9135_v171 - Em Edição Emissão em 06/06/2023 15:06:84 Página 1 de 1 
 

 
 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017221366         SEI 23.0.084735-8 / pg. 19



 

     

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos , Usuário
Externo, em 07/06/2023, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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