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ANEXO 10
MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS DA MINUTA DO CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 224/2024

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N.° XX/20XX

CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E PRESTACAO DE
SERVICOS RELATIVOS A MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, OPERACAO
E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA DE JOINVILLE- SC.

Processo administrativo n°:
LIVRO:

FOLHA:

REGISTRO:

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA
PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
JOINVILLE - SC, INCLUIDAS A MODERNIZACAO,
EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, OPERACAO E
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA, E A [e].

Aos [e] dia do més de [e] de 20[e], tendo, de um lado, o MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC, doravante
PODER CONCEDENTE, inscrito no CNPJ sob o n° 83.169.623/0001-10, com sede em Jomnville/SC, sito a
Avenida Hermann August Lepper, n° 10 — Saguacu, por intermédio da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo Secretario, Sr. [e], CPF [e],e, de outro lado, a [e],
Sociedade de Proposito Especifico (SPE) constituida especialmente para a execugcdo do presente Contrato de



Concessao Admistrativa (“CONTRATO”), inscrita no CNPJ sob o n° [@], com endereco a Rua [e], n° [e],
Bairro [e], na cidade de [e], Estado de [e], CEP [e], neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr.
[e], brasileiro, [estado civil], [profissao], portador da CI n° [e], expedida pela [@]e CPF n° [®], e por seu
Diretor [e], Sr. [e], brasileiro, [estado civil], [profissdo], portador da CI n° [e], expedida pela [®] e CPF n°
[#], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando:

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n° 664, de 08 de novembro de 2023,
realizou procedimento licitatorio, na modalidade de concorréncia publica, para delegagdo da prestacdo dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA no Municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina, incluidas
a modernizagdo, eficientizagdo, expansdo, operagdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

2) Que, por este regular procedimento licitatorio, foi selecionado [e], constituido pelas empresas [®], [®], [®]
e [®], em conformidade com ato do Secretario Municipal [®], publicado no Diario Oficial do Municipio
(“DOM”) do dia [e] de [®] de 20[e]; e

3) Que, na forma que dispde o Edital de Concorréncia n.° 224/2024 (“EDITAL”), [e], vencedor da aludida
concorréncia publica, constitut a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do
CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condicdes expressas no presente CONTRATO, que sera
regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

1 - LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 - A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS; pela Lei
Municipal n° 9.048, de 03 de dezembro de 2021 (“LEI MUNICIPAL DE PPP”); pela Lei Complementar
Municipal n.° 543, de 01 de novembro de 2019 e demais alteracoes (“LEI DA COSIP”); pela Lei
Complementar Municipal 664, de 8 de novembro de 2023 (“LEI AUTORIZATIVA”); pela Lei Federal n.°
11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“LEI DE PPP”); pela Lei Federal n.° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 (“LEI DE CONCESSOES”); pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (“NOVA LEI DE
LICITACOES”); pela Resolugdo da ANEEL n.° 1.000, de 07 de dezembro de 2021; e alteragdes
posteriores; € pelas demais normas vigentes sobre a matéria.

2 - DEFINICOES E INTERPRETACAO

2.1 - Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXOS, salvo disposicao expressa em contrario, os termos,
frases e expressoes listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e
redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras definigdes, deverdo ser compreendidos e iterpretados de
acordo com o significado atribuido abaixo.

TERMO DESCRICAO
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins
ABNT ;
lucrativos.
ADMINISTRACAO Orgéos ou entidades da Administragao Publica direta e indireta, federal, estadual,
PUBLICA do Distrito Federal e dos Municipios.
Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial, vinculada ao




ANEEL Ministério de Minas ¢ Energia — MME, criada pela Lein® 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.
ANEXO Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme relacao
contida no CONTRATO.
) Area correspondente a todo o territorio do MUNICIPIO, englobando todos os
AREA DA PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ¢ toda a nfraestrutura da REDE
CONCESSAO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA contida dentro desse limite
territorial.
Exploragio econdmica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
ATIVIDADE : C
RELACIONADA e/ou de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem prejuizo a
prestacdo dos SERVICOS, conforme regras previstas no CONTRATO.
Conjunto de créditos colocados a disposicgdo do PODER CONCEDENTE para
BANCO DE solicitacdo de demandas de SERVICOS COMPLEMENTARES, conforme
CREDITOS regras previstas no CONTRATO, especialmente no ANEXO 5 e na Clausula
17.
Bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, nio obstante serem BENS
BENS PRIVADOS VINCULADOS, nao sao considerados BENS REVERSIVEIS, por serem bens
de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestagdo dos SERVICOS.
Bens indispenséveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo revertidos
) ao PODER CONCEDENTE ao término 510 CQNTRATO, incluindo - mas sem
BENS REVERSIVEIS | se limitar a - PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CCO, instalacdes,
luminarias, reatores, acessorios, equipamentos para controle e monitoramento
remoto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.
BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS que, em conjunto, representam
BENS VINCULADOS | todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugdo do
CONTRATO, conforme disposto no CONTRATO.
BONUS SOBRE A Bonus a que a CONCESSIONARIA fara jus na hipotese de economia extra no
CONTA DE ENERGIA | consumo de energia elétrica da ILUMINACAO PUBLICA, com base nas regras
(BCE) de célculo e requisitos constantes deste CONTRATO e do ANEXO 9.
Cadastro a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, segundo as diretrizes
dispostas no ANEXO 4, correspondente ao conjunto de equipamentos da REDE
CADASTRO BASE | MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA contemplados nos locais de ILUMINACAO DE
DESTAQUE e de ILUMINACAO ESPECIAL indicados no ANEXO 6.
Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESNSAO2 que
CADASTRO reflete a composicdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
de acordo com as disposigdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.
Evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel, que afeta a execucdo contratual, tais
CASO FORTUITO ou | como - sem se limitar a - inundagdes, tremores de terra, guerras, entre outros, em
FORCA MAIOR consonancia com o disposto no paragrafo tnico, do artigo 393, do Cddigo Civil
Brasileiro.
CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina.
Local destinado ao monitoramento e ao controle da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, composto por estrutura fisica, equipamentos e
CENTRO DE softwares de tecnologia da informagéo que permitem a gestdo centralizada da
CONTROLE REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a partir do controle do
OPERACIONAL ou | patrimonio, da detecgdo de falha§, da medi¢do remota do consumo de energia
CCO nos PONTOS DE ILUMINACAO e da priorizagao de atendimentos e
mtervencdes em tempo real, além do registro, despacho e acompanhamento de
ocorréncias.
Categoria de classificagdo da iluminagdo de determmada via de acordo com as
CLASSE DE diretrizes previstas no ANEXO 13, podendo ser V1++, V1+, V1, V2, V3 ou

ILUMINACAO

V4, no caso das vias de veiculos, P1+, P1, P2 ou P3, no caso das vias de




pedestres, e E++ ou E+ para ILUMINACAO ESPECIAL.

COMISSAO TECNICA

Cada uma das comissdes, compostas na forma estabelecida no CONTRATO,
para solucionar divergéncias técnicas e questoes relativas aos aspectos
econdmico-financeiros durante a execugdo do CONTRATO.

COMITE DE
GOVERNANCA

Comité criado pelas PARTES para a coordenacao, integracao e disciplina dos
esforcos das PARTES na execucao dos SERVICOS e das atividades de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relagao a
responsabilidade de atuagdo do PODER CONCEDENTE junto 8 EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou outros 6rgaos competentes.

CONCESSAO

Concessao administrativa para a prestacdo dos SERVICOS, nos termos, prazos
e condi¢oes estabelecidas no CONTRATO ¢ nos ANEXOS.

CONCESSIONARIA

SPE, constituida pelo proponente vencedor, de acordo com as leis da Repiblica
Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de operar a CONCESSAO.

CONTA RESERVA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentacdo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, cuja composi¢ao e recomposicao do saldo minimo deve ser
equivalente a 3 (trés) vezes o valor correspondente 8 CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA.

CONTA VINCULADA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagdo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, destinada a receber a integralidade da receita proveniente da
arrecadacao da COSIP repassada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo
MUNICICIPIO quando se tratar da receita proveniente da arrecadagio da
COSIP por meio do recolhimento do IPTU.

CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA

Valor efetivo que serd pago, mensalmente, pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA emrazio da execucdo do CONTRATO, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do
FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO apurados nos termos deste CONTRATO, conforme regras
e diretrizes apresentadas no ANEXO 5, ANEXO 8 e ANEXO 9.

CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA

Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL pelo proponente vencedor
da LICITACAO.

CONTRATO

CONTRATO de CONCESSAO para prestagido dos SERVICOS.

CONTRATO COM A
INSTITUICAO
FINANCEIRA
DEPOSITARIA

Contrato celebrafio entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
e a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a abertura da
CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA.

CONTROLADA

Qualquer pessoa ou fundo de nvestimento cuyjo CONTROLE ¢ exercido por
outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA

Qualquer pessoa, fundo de nvestimento ou entidade de previdéncia
complementar que exerga CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de
mvestimento.

CONTROLE

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou
sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i)
exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos
nas deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de
outra pessoa, fundo de mvestimento ou entidades de previdéncia complementar,
conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar

o funcionamento de 6rgdos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade
de previdéncia complementar.




Contribuicdo para Custeio do Servico de ILUMINACAO PUBLICA, prevista

COSIP no artigo 149-A, da Constituigao Federal, e instituida no MUNICIPIO por meio
da LEI DA COSIP.
« Data em que o CONTRATO se tornar plenamente eficaz, com assun¢ao dos
DATADE EFICACIA | sppviCOS pela CONCESSIONARIA, na forma do CONTRATO.
DOM Diario Oficial do MUNICIPIO.
EDITAL Edital de Concorréncia Publica n® 224/2024 e todos os seus Anexos.
EFICIENCIA Redugéo do consumo de energia elétrica propiciado pela atualizagdo da
ENERGETICA ou tecnologia de ILUMINACAQO PUBLICA ou por meio de sistemas de gestdo do
EFICIENTIZACAO | consumo de energia elétrica.
Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros autorizados pelo
EMPREENDEDORES | PODER CONCEDENTE, ou por outro 6rgdo ou entidade da administragéo
publica municipal, a instalar PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.
EMPRESA Agente titular de concessao federal para prestagdo do servigo publico de

distribuicao de energia elétrica na AREA DA CONCESSAOQO, sendo atualmente

DISTRIBUIDORA
a CELESC.
Distancia entre sucessivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em

ESPACAMENTO determinada via (de um mesmo lado ou em lados alternados), medida
paralelamente ao eixo longitudinal da via.
Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ao

FATOR DE desempenho apresentado pela CONCESSIONARIA em fungdo do

DESEMPENHO - FD

INDICE DE DESEMPENHO GERAL apurado no trimestre anterior ao
pagamento, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8 e no
ANEXO 9.

FATOR DE_ Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em funcio
MODERNIZACAO E ; 3
EFICIENTIZACAO - dp cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAOQ, apurado conforme regras e
FME diretrizes apresentadas no ANEXO 5 e no ANEXO 9.
INSTITUICOES FINAN CEIRAS ou outras entidades que concedam
FINANCIADORES financiamento 8 CONCESSIONARIA ou representem as partes credoras neste
financiamento.
Projegéo da variagdo no desempenho do fluxo de caixa da
FLUXO DE CAIXA CONC~ESSIQNARIA, medindo a influéncia de altera}qoes das atividades de
MARGINAL operagdes e investimentos decorrentes de um gietemnnado. evento sobre o
comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipoteses e condicdes
expressamente estabelecidas no CONTRATO.
GARANTIA DE Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do CONTRATO, a ser mantida
EXECUCAO DO pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos
CONTRATO montantes € nos termos definidos no CONTRATO.
Compdem o GRUPO ECONOMICO da CONCESSIONARIA as sociedades
COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE
comum ou de simples participacao, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, do
Cédigo Civil e do artigo 278, da Lei Federal n.° 6.404/76, e as empresas ou
GRUPO ECONOMICO fundoi de mvest.ln.lentcgs que possuam diretores, gestores ou acionistas (com mais
de 10% de participacao) ou representantes legais comuns, bem como aquelas
que dependem econdmica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de
mvestimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma
estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governanga
e politica corporativa.
3 Servigos de ILUMINACAO PUBLICA voltados a valorizagio de equipamentos
ILUMINACAO DE urbanos tais como pontes, viadutos, monumentos fachadas e obras de arte de
DESTAQUE valor historico, cultural ou paisagistico, localizados em areas ptblicas dentro da




AREA DA CONCESSAO, conforme explicagdes constantes no ANEXO 6.

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA em pragas, parques e areas de lazer,

ILES;[,{EI\(I:‘;‘%O localizados em areas publicas dentro da AREA DA CONCESSAO, conforme
explicagdes constantes no ANEXO 6.
Servico ptblico que tem como objetivo iluminar vias publicas e bens publicos
destinados ao uso comum do povo, de forma periddica, continua ou eventual,
ILUMINACAO incluindo a ILUMINACAO DE DESTAQUE ¢ a ILUMINACAO ESPECIAL,
PUBLICA excluido o fornecimento que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade, ou a realizagao de atividades que visem a interesses econdomicos,
a fluminacao das vias internas de condominios ¢ o atendimento a semaforos,
radares e cameras de monitoramento de transito.
INMETRO Ipstituto Nacioqa! de Metrologia, Q'ua]idade e Tecnologia, autarquia federal,
vinculada a0 Ministério da Economia.
indice apurado trimestralmente, conforme explicagdes constantes do ANEXO 8,
iNDICE DE e que reflete o desempenho da prestagdo dos SERVICOS por parte da
DESEMPENHO CONCESSIONARIA. O INDICE DE DESEMPENHO GERAL determinara o
GERAL - IDG valor do FATOR DE DESEMPENHO que impactara a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no
ANEXO 9.
Qualquer mstituicdo autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou 6rgao analogo
INSTITUICAO quando se tratar de instituicdo estrangeira, que tenha, como atividade principal ou
FINANCEIR A acessoria, a coleta, intermediacao ou aplicacao de recursos financeiros proprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ¢ a custodia de valor de
propriedade de terceiros.
INSTITUICAO FINANCEIRA em que sera aberta a CONTA VINCULADA
y ¢ a CONTA RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER
INSTITUICAO CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA para a prestagdo dos servicos de
FINANCEIRA custodia, geréncia e administragéo dos valores utilizados na CONCESSAO para
DEPOSITARIA o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em favor da
CONCESSIONARIA, e demais obrigagdes nos termos do presente
CONTRATO.
A Instalacdes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana, aéreas,
INTERFERENCIAS | superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou sofrer interferéncia
direta ou indireta na prestacdo dos SERVICOS.
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE —
IPCA Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para reajustes, conforme o
regramento estabelecido no CONTRATO.
IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
LEI AUTORIZATIVA | pela Lei Complementar Municipal 664, de 8 de novembro de 2023
LEI DA COSIP Lei Complementar Municipal n® 543, de 01 de novembro de 2019.
LEI DAS LeiFederaln® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas alteracdes e
CONCESSOES regulamentagao.
LEI DE PPP LeiFederaln® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas alteragdes e
regulamentagao.
LEI MUNICIPAL DE | Lei Municipal n® 9.048, de 03 de dezembro de 2021, e respectivas alteracdes e
PPP regulamentagao.
3 Procedimento administrativo promovido pelo MUNICIPIO para selecionar,
LICITACAO dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais vantajosa para a
Administragdo Publica Municipal, com base nos critérios previstos no EDITAL.
] Equipamento composto por modulo emissor de luz e outros componentes,
LUMINARIA responsavel pelo direcionamento, fixacao e prote¢ao da fonte de luz e de seus

dispositivos auxiliares de acendimento, operacao e controle.




MANUTENCAO Manutengdo que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do equipamento apos
CORRETIVA eventuais falhas ou danos.
MANUTENCAO Manutengdo demandada nos casos de incidentes que exijam atuagdes imediatas,
EMERGENCIAL emrazao do elevado impacto desses incidentes no dia-a-dia do cidadao.
3 Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos
MANUTENCAO equipamentos associados a ILUMINACAO PUBLICA por meio de medigdes e
PREDITIVA afericdes, a fim de se preverem possiveis falhas e danos fisicos/elétricos nos
equipamentos, reduzindo necessidade de intervengoes.
Manutengao realizada com a intengdo de reduzir ou evitar o dano ou a queda no
MANUTENCAO desempenho do §qu1paillent0, em que sgnliltlhza umplapo de manutengaf)
PREVENTIVA an?ec1pad0 com intervalos de tempo de dqs. Neste tipo de manutengao, 0s
cuidados preventivos visam evitar danos, fisicos (quebras) ou elétricos (queima),
0s quais acarretam as falhas.
Conjunto de entregas previstas para MODERNIZACAO E N )
MARCOS DA EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
CONCESSAO bem como para implanta¢do do SISTEMA DE TELEGESTAO e para as obras
de ILUMINACAO DE DESTAQUE ¢ de ILUMINACAO ESPECIAL, nos
termos constantes dos ANEXO 5 e 6.
METADE _ Meta de EFICIENTIZACAO da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
EFICIENTIZACAO | INICIAL estabelecida no ANEXO 5.
3 Obras e servigos de engenharia que envolvem a atualizagcao da tecnologia de
MODERNIZACAO E | iluminagéo e rpelhorjas na infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
EFICIENTIZACAO | ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme disposigdes expressas no
ANEXO 5.
MUNICIPIO Municipio de Jomville, localizado no Estado de Santa Catarina.
NOVA LEI DE LeiFederaln.® 14.133, de 1.° de abril de 2021, e respectivas alteragdes e
LICITACOES regulamentagao.
ORDEM INICIAL DE | Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA
SERVICO para que esta inicie a prestacdo dos SERVICOS, na forma deste CONTRATO.
PARTES PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA.
Em relagdo 8 CONCESSIONARIA, qualquer pessoa CONTROLADORA,
PARTES ligada e respectivas CONTROLADAS, bem las assi
RELACIONADAS coligada e respectivas IL/ , bem como aquelas assim
consideradas pelas normas contabeis em vigor.
Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo o procedimento de
PLANO DE N : - :
~ reversao dos BENS REVERSIVEIS e de transicao operacional no advento do
DESMOBILIZACAO razo contratual, de acordo com as diretrizes e especificacoes técnicas previstas
OPERACIONAL (PDO) | P pecticag p
no ANEXO 5.
Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descrigdo
PLANO DE detalhada dos SERVICOS e obras para MODERNIZACAO E
MODERNIZACAO | EFICIENTIZACAO, conforme as diretrizes e especificagdes técnicas previstas
no ANEXO 5.
PLANO DE Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
OPERACAO E opera¢ao ¢ manutencao da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
~ PUBLICA, de acordo com as diretrizes e especificagdes técnicas previstas no
MANUTENCAO
ANEXO 5.
PODER Municipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de Infiaestrutura Utb
CONCEDENTE unicipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de Infraes a Urbana.
Conjunto composto por médulo emissor de luz ou lampada, e componente
PONTO DE . N ~ N
< responsavel pelo direcionamento, fixagdo e protecdo da fonte de luze
ILUMINACAO RO T . ~ -
PUBLICA dispositivos auxiliares de acendimento, operagéo e controle, incluido o
SISTEMA DE TELEGESTAO.
PONTO DE PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL




}LUMINACAO DE ILUMINACAO PUBLICA INICTAL, independentemente da tecnologia
PUBLICA INICIAL | apresentada na DATA DE EFICACIA.
PONTO DE PONTO DE ILUMINAC%O P[:JBLICA emrelagao ao qual inexista outro
ILUMINACAO PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA adjacente na mesma via a uma
PUBLICA ISOLADO | distancia inferior a 90 (noventa) metros, em qualquer dos sentidos da via.
ILUMINACAG | PONTO DEILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL
PUBLICA DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas
MODERNIZADO especificagdes técnicas atendam as exigéncias do ANEXO 5.
PONTO DE PONTO DE ILUMINACAONPUBLICA emrelagcdo ao qual exista outro(s)
_ ILUMINACAO PONTO(S) DE ILUMINACAO PUBLICA adjacente(s) na mesma via a uma
PUBLICA TERMINAL | distancia inferior a 90 (noventa) metros em apenas um dos sentidos da via.
Procedimentos Operacionais Padrao, reunidos em documento estruturado, no
POPs qual sdo descritas as etapas de um procedimento especifico, de forma a
padroniza-lo entre todos os colaboradores que executarem tal procedimento.
PRAZO DA Prazo de 22 (vinte ¢ dois) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA,
CONCESSAO admitida a sua eventual alteracdo na forma prevista no CONTRATO.
IPI\II{S(")FJAEL]RZ];](E) Projeto de instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA de
EXTERNO EMPREENDEDOR ou do PODER CONCEDENTE.
PROPOSTA Proposta contida no ENVELOPE 3, na qual foi apresentado o valor de
COMERCIAL CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertado pelo proponente
vencedor da Licitagdo, conforme regramento do EDITAL.
RECEITAS . . .
ACESSORIAS Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.
Conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura de ILUMINACAO~
REDE MUNICIPAL PUBLICA do MUNICIPIO, incluindo todos~ os PONTOS DE ILUMINACAO
DE ILUMINACAO PUBLICA, qyadrog de comandos, spbestgqoes, transformgdores, bracos de
PUBLICA ILUMINACAO PUBLICA e demais equipamentos exclusivos de
ILUMINACAO PUBLICA, inclusive a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.
REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE
DE ILUMINACAO EFICACIA
PUBLICA INICIAL ’
%%%E%fé%% Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PU]%LICA cujos
PUBLICA pardmetros luminotecnicos, METAS DE EFICIENTIZACAO e SISTEMA DE
TELEGESTAO estejam plenamente atendidos de acordo com os requisitos
MODERNIZADAE | - dos no CONTRATO e nos ANEXOS
EFICIENTIZADA osto © nos '
) Relatorio entregue, pela CONCESSIONARIA, ao VERIFICADOR
RELATORIO INDEPENDENTE, ¢ ao PODER CONCEDENTE, contendo a memoéria de
TRIMESTRAL DE caleulo dos indicadores aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados
INDICADORES na determinacdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do
ANEXO 8.
RELATORIO Relatorio entregue a0 PODER CONCEDENTE, & CONCESSIONARIA ¢ &
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA pelo VERIFICADOR
TRIMESTRAL DO . ) o .
INDEPENDENTE, contendo a memoria de calculo dos indicadores aferidos in
VERIFICADOR . : . p
INDEPENDENTE loco, bem como as respectivas consideragoes acerca do RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES.
REVISAO ) Revisao do CONTRATO para fins de recomposi¢ao do seu equilibrio
EXTRAORDINARIA | economico-financeiro, conforme disposigoes previstas no CONTRATO.




Revisao do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo de

Oﬁg};{fﬁg A rever os parimetros e adaptar as condicdes da CONCESSAO as necessidades
que tenham sido percebidas neste periodo, conforme disposto no CONTRATO.
Servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidas a
SERVICOS modernizagao, eficientizagao, expansdo, operagdo ¢ manutencao da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme disposto no
CONTRATO e nos ANEXOS.
Servicos prestados pela CONCESSIONARIA em atendimento as solicitagdes
feitas pelo PODER CONCEDENTE para: (1) instalacdo, operacao e manuten¢ao
SERVICOS de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na forma deste CONTRATO;
COMPLEMENTARES | e/ou (i) operagéo e manuten¢do de novos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA mstalados por EMPREENDEDORES ou pelo PODER
CONCEDENTE.
Conjunto de critérios e especificagdes técnicas constantes do ANEXO
SISTEMA DE N : . ~
MENSURACAO 8, referentes as metas de qualidade da prestagdo dos SERVICOS, que serdo
DE DESEMPENHO utilizados para calcular o INDICE DE DESEMPENHO GERAL e,
consequentemente, apurar a remuneracao devida a CONCESSIONARIA.
SISTEMA DE Sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA para trafego de N
TELEGESTAO informagdes, controle e gestdo remota de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, descrito no ANEXO 5.
Sociedade de Propdsito Especifico constituida pelo proponente vencedor da
SPE Licitagdo, sob a forma de sociedade por agdes, com a finalidade especifica de
prestar os SERVICOS.
TERMO DE
%%%%B&%ﬁgggf Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE, apés a emissdo de todos os
DE ILUMINACAO TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSAQO, que atesta 0
PUBLICA recebimento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.
EFICIENTIZADA
TERMO DE Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a
TRANSFERENCIA DE | transferéncia de BENS REVERSIVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a
BENS CONCESSIONARIA.
Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE para recebimento de
TERMOS DE ACEITE | PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, nas hipoteses previstas no
CONTRATO e nos ANEXOS.
TRIBUNAL Tribunal arbitral designado para solucdo das controvérsias sujeitas a arbitragem,
ARBITRAL nos termos do CONTRATO.
USUARIOS Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVICOS.
Valor correspondente ao somatorio simples das receitas totais projetadas
provenientes da operagdo da CONCESSAO, em valor a pregos constantes, com
VALOR DO base no valor a ser percebido pelo pagamento das CONTRAPRESTACOES
CONTRATO MENSAIS EFETIVAS, tendo como referéncia a CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA e assumindo o atendimento integral do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO e cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO nos prazos previstos no CONTRATO.
Entidade privada independente, que podera ser contratada pelo PODER
VERIFICADOR CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, com competéncias técnicas
INDEPENDENTE especializadas para avaliagao de desempenho da CONCESSIONARIA,
conferindo imparcialidade ao processo.
VIAS COM Vias com PONTOS DE ILQMINACAO PUBLICA com implantagéo do
TELEGESTAO SISTEMA DE TELEGESTAO, para as CLASSES DE ILUMINACAO

definidas no ANEXO 5.




2.2 - Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do CONTRATO:
2.2.1 - As definicoes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

2.2.2 - As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteracdes e aditivos
que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.2.3 - Os titulos dos capitulos e das Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS nao devem ser usados na
sua aplicacdo ou interpretagao;

2.2.4 - No caso de divergéncia entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecera o disposto no
CONTRATO;

2.2.5- No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo PODER
CONCEDENTE;

2.2.6 - No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera
aquele de data mais recente;

2.2.7 - As referéncias a lei, ao decreto, a portaria ou a resolucdo neste CONTRATO deverdo ser
mterpretadas como o proprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-1o.

2.3 - A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no
nstrumento convocatorio da CONCESSAO, na documentagdo e propostas apresentadas, bem como na
legislacdo e regulamentagdo brasileiras, em tudo que disser respeito a execugdao do objeto da CONCESSAO.

3 - ANEXOS
3.1 - Para todos os fins, ntegram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 — Edital de Concorréncia Publica N° 224/2024

ANEXO 2 — Atos Constitutivos da Concessionaria

ANEXO 3 — Proposta Comercial da Concessionaria

ANEXO 4 — Diretrizes para Elaboragdo do Cadastro

ANEXO 5 — Caderno de Encargos

ANEXO 6 — Diretrizes para [lummac¢ao de Destaque e Iluminacao Especial
ANEXO 7 — Drretrizes Ambientais Minimas

ANEXO 8 — Sistema de Mensuracao de Desempenho

ANEXO 9 — Mecanismo para Calculo do Pagamento da Concessionaria
ANEXO 10 — Diretrizes Gerais das Apolices de Seguros

ANEXO 11 — Condigdes Gerais do Contrato com a Instituicdo Financeira Depositaria
ANEXO 12 — Drretrizes do Verificador Independente

ANEXO 13 — Classificagao de [luminacao das Vias do Municipio

CAPITULO II - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4 - OBJETO

4.1 - O objeto do CONTRATO ¢ a delegacdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacdo dos
SERVICOS, sem prejuizo, na forma do CONTRATO, da realizagdo de outros mvestimentos e servigos
obrigatorios, ou do desempenho, pela CONCESSIONARIA, de atividades inerentes, acessorias ou



complementares, na forma das diretrizes e especificagdes minimas constantes deste CONTRATO e dos
ANEXOS.

4.2 - O objeto acima sera implementado observando as seguintes fases:
4.2.1 - FASE PRELIMINAR — SETUP DA OPERACAO

4.2.2 - FASE 1—- ASSUNCAO DOS SERVICOS

4.2.3 - FASE Il - MODERNIZACAO

4.2.4 - FASE Il - POS MODERNIZACAO

43 - A CONCESSI,ONARIA podera realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando a obtengdo de
RECEITAS ACESSORIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.

5 - PRAZO
5.1 - O CONTRATO teré o prazo de 22 (vinte e dois) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA.

5.1.1 - A DATA DE EFICACIA sera a data da publicagio da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, no
DOM, nos termos da Subclausula 13.1.

6 - VALOR DO CONTRATO
6.1 - O VALOR DO CONTRATO é de RS [e] ([®]).

6.2 - O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado
por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicdo do equilbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

7 - BENS VINCULADOS A CONCESSAO
7.1 - Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1 - Pertencam a Administracio Publica Municipal e sejam cedidos para a CONCESSIONARIA,
conforme CADASTRO BASE aprovado na forma da Subclausula 14.3.1.

7.1.2 - Pertencam a Administracdo Ptblica Municipal e sejam cedidos para a CONCESSIONARIA, mas nio
constem do CADASTRO BASE;

7.1.3 - Pertengam 3 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o objetivo de
executar o presente CONTRATO.

7.2 - Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS sao considerados BENS
REVERSIVEIS, com exce¢ao dos BENS PRIVADOS.

7.3 - Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela
CONCESSIONARIA, devendo ser apresentado, ate o primeiro dia util do més de maio de cada ano,
relatorio circunstanciado que retrate a situacao de todos os BENS REVERSIVEIS.

7.3.1 - Caso o PODER CONCEDENTE ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE constate alguma
irregularidade no relatorio, devera notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

7.3.2 - ACONCESSIONARIA tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificagdo do
PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessarios no relatorio.

7.3.3 - Em caso de discordancia das PARTES com relacao ao relatorio, a controvérsia devera ser submetida
aos métodos previstos na Clausula 50.

7.3.4 - O PODER CONCEDENTE podera, ainda reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO
MENSAL, mediante a notificagdo prévia 8 CONCESSIONARIA, no valor necessario para reparar as
irregularidades eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua reparacao.



7.4 - Pertencerdio ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, historico de
informacgodes, registrado durante o periodo da CONCESSAOQ, e toda infraestrutura de backup, além de todas

as solugcdes operacionais relacior;adas a aplicativos, softwares, sistemag, dentre outras benfeitorias e acessoes
realizadas pela CONCESSIONARIA emrelagao aos BENS REVERSIVEIS.

7.4.1 - Os softwares e os sistemas necessarios a execucdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA
devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE com licencas validas pelo
periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término da CONCESSAO, e com cobertura de todos 0s
custos de manuteng¢do e demais garantias.

7.4.2 - A infraestrutura de backup utilizada pela CONCESSIONARIA, consistente em alguma solugio
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solucdo que exija pagamento de taxas ou licencas
para utilizagdo, deve ser garantida pela CONCESSIONARIA para utilizagido pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo-se todos os custos de manutengao, por periodo miimo de 24 (vinte e quatro) meses, apos o término
da CONCESSAO.

7.5 - A CONCESSIONARIA utilizardi os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o
CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

7.5.1 - Fica vedada a utilizagio remunerada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por
terceiros, exceto na hipotese de exploragao de ATTVIDADES RELACIONADAS, observados os termos da
Clausula 29.

7.6 - A CONCESSIONARIA deve efetuar as MANUTENCOES PREDITIVA, PREVENTIVA,
CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL dos BENS REVERSIVEIS, de modo a conserva-los em condicdes
adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas relativas a saude, seguranca, higiene,
conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa utilizagao.

7.6.1 -No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deveré efetuar o
conserto, a substituicdo ou a reposicdo do bem, por outro com condicdes de operacdo e funcionamento
idénticas ou superiores ao substituido, observadas as disposicoes do ANEXO 5.

7.7 - Uma vez transcorrida a vida util dos BENS REVERSIVEIS, ou caso seja necessaria a sua substitui¢ao
por qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua imediata substituicdo por bem de
qualidade igual ou superior, observada a continuidade da prestacao dos SERVICOS e o dever de permanente
atualidade tecnologica de referidos bens, conforme Clausula 19.

78 - E permitida a alienag:ﬁo,’ substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS VINCULADOS,
desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a sua imediata substitui¢do,
nas condi¢des previstas no CONTRATO e no ANEXO 5, ANEXO 6 e no ANEXO 7.

7.9 - Nos ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienagdo ou transferéncia de posse dos BENS
REVERSIVEIS somente sera permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que
ndo comprometa a continuidade dos SERVICOS, respeite as regras de reversibilidade dos bens descritas na
Clausula 52 e seja efetuada em conformidade com as condicdes previstas no ANEXO 5, ANEXO 6 e no
ANEXO 7, do CONTRATO.

7.10 - E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisicio pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE.

7.10.1 - Caso o BEM REVERSIVEL dado em garantia seja executado, a CONCESSIONARIA devera
promover a sua reposicao.

7.11 - Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS
deverdo mencionar expressamente a vinculagao destes bens 8 CONCESSAO.

7.12 - Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, independentemente do momento de sua
realizacdo, incluindo as obrigacdes de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS
adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente
amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, nio cabendo qualquer indenizagio ou pleito de
recomposicao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.



CAPITULO III - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

8. LICENCAS E AUTORIZACOES

8.1 - A CONCESSIONARIA devera elaborar a documentacdo necessaria ¢ submeter as autoridades
competentes todos os pedidos de obtencao de licengas, autorizagdes e alvaras necessarios a plena execugao
do objeto da CONCESSAO, ao desenvolvimento dos SERVICOS e ao desempenho de ATIVIDADES
RELACIONADAS, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovacao,
devendo, para tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislagao vigente, bem como
arcar com todas as despesas e os custos envolvidos.

8.2 - O PODER CONCEDENTE e demais entes da Administragdo PUblica Municipal deverao envidar todos
os esfor¢os para analisar e expedir as licencas, autorizagdes e alvards que lhe forem solicitados pela
CONCESSIONARIA no prazo maximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas
autoridades competentes; ou ainda, ndo sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicavel para o
licenciamento de empreendimentos semelhantes.

8.2.1 - A demora na obtencdo das licengas, autorizacdes e alvaras por atraso ou omissdo de 6rgdos da
Administragdo Publica Municipal, desde que comprovada sua regularidade formal, tempestividade e
adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA ¢ desde que tais
orgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestagdo, podera
ensejar na revisao do equilibrio econdmico-financeiro contratual, ressalvado o disposto na Subclausula 8.3.

8.3 - Na hipotese de a CONCESSIONARIA deixar de cumprir o prazo para cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO de que trata 0o ANEXO 5 exclusivamente em razio de atrasos na obtengdo das licengas,
autorizagdes e alvaras para implantacio da ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO
ESPECIAL, atribuiveis exclusivamente ao PODER CONCEDENTE ¢/ou a demais entes da Administracao
Publica Municipal, aplicar-se-ao as segumtes regras:

8.3.1 - Considerar-se-4, para fins de calculo do FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO —
FME disposto no ANEXO 9, que a ILUMINACAO DE DESTAQUE e a ILUMINACAO ESPECIAL
foram implantadas no prazo previsto para 0 MARCO DA CONCESSAO respectivo e, portanto, desde que
cumpridas as demais condicdes pertinentes, 0o MARCO DA CONCESSAO foi atingido;

8.3.2 - ApOs a obtencdo das licencas, autorizacdes ou alvaras necessarios, a CONCESSIONARIA tera o
prazo previsto no projeto executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE para concluir a implantacdo da
ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA
CONCESSAO respectivo (“Prazo Adicional”);

8.3.3 - Na hipétese de a CONCESSIONARIA deixar de implantar a}LUMINACAO DE DESTAQUE ¢ a
ILUMINACAO ESPECIAL referente a0 MARCO DA CONCESSAO respectivo até¢ o término do Prazo
Adicional:

(i) O FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO — FME ser4 recalculado para refletir, nos
pagamentos vincendos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o ndo cumprimento do respectivo
MARCO DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

(ii) Serd aplicada a multa diaria prevista na Subclausula 48.6.5 até a comprovacdo da implantacdo da
ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL exigida no respectivo MARCO DA
CONCESSAO. Referida regra sera aplicada até que a CONCESSIONARIA comprove a implantagio da
ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA
CONCESSAO respectivo.

9 - RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

9.1 - Cabera ao PODER CONCEDENTE providenciar a cessdo 8 CONCESSIONARIA de seus direitos,
obrigagdes e prerrogativas de acesso ao sistema elétrico de distribuigao de energia elétrica frente 8 EMPRESA
DISTRIBUIDORA, relativos & operagido da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que se
fizerem imprescindiveis para a adequada prestagdo dos SERVICOS.

9.1.1 - Enquanto a cessdo prevista acima nao ocorrer, 0 PODER CONCEDENTE atuard como um agente



interlocutor dos pleitos entre a CONCESSIONARIA ¢ a EMPRESA DISTRIBUIDORA relacionados as
obrigacdes e os procedimentos que ndo foram cedidos.

9.2 - Com a cessdo de que trata a Subclausula 9.1, a CONCESSIONARIA atuard junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA e demais 6rgaos competentes em nome proprio, devendo observar todas as obrigagdes €
procedimentos aplicaveis previstos nos instrumentos juridicos firmados, nos normativos atinentes a matéria,
incluindo-se as normas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, e na regulamentacdo vigente, garantindo a
adequada prestacdo dos SERVICOS e o atendimento das especificagdes e dos parametros de qualidade
previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

9.3 - ACONCESSIONARIA poder4 negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA
novos acordos relativos a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto na
Subclausula 9.3.3.

9.3.1 - A CONCESSIONARIA devera entregar a0 PODER CONCEDENTE cépia de todos os novos
acordos ou termos aditivos, que porventura venham a ser celebrados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA,
ematé 15 (quinze) dias da data de sua (s) assinatura (s).

9.3.2 - A CONCESSIONARIA devera, ainda, desonerar e manter indene 0 PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizacdo decorrente da cessdao dos direitos, das obrigagdes e prerrogativas a que se refere a
Subclausula 9.1 e dos acordos previstos na Subclausula 9.3.

9.3.2.1 - Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE devera desonerar ¢ manter indene a
CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizagdo decorrente dos direitos, obrigacdes e prerrogativas nao
cedidas relacionados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.3.3 - A assuncio de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONARIA frente & EMPRESA
DISTRIBUIDORA que gerem ou possam gerar quaisquer riscos ou Onus supervenientes ao PODER
CONCEDENTE somente podera ser realizada mediante a autorizacao prévia deste.

9.3.3.1 - A CONCESSIONARIA respondera integralmente pelos riscos e onus gerados ao PODER
CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a CONCESSIONARIA ¢ a EMPRESA
DISTRIBUIDORA sem a observancia da Subclausula 9.3.3.

9.4 - Todos os documentos, estudos ¢ solicitagdes emitidos pela CONCESSIONARIA relacionados com a
prestacdo dos SERVICOS deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 15 (quinze)
dias apds sua entrega a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.4.1 - A CONCESSIONARIA devera indicar nos documentos, estudos e solicitacdes a sua aderéncia as
regras previstas nos instrumentos juridicos firmados e na legislacdo e regulamentacdo vigentes, em especial as
Resolugdes emitidas pela ANEEL.

9.4.2 - Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e
solicitagdes de que trata a Subclausula 9.4, deverd informar tal fato para a CONCESSIONARIA, para que
esta tome as providéncias cabiveis para sanar a irregularidade no prazo acordado pelas PARTES.

9.4.3 - Caso as PARTES ndo cheguem a um acordo sobre a questdo de que trata a Subclausula 9.4.2, a
controvérsia devera ser solucionada nos termos da Clausula 50.

9.5 - Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA no que
tange a prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situagdo, inclusive com medidas judiciais, se for o caso.

9.6 - A assungdo de direitos, obrigagdes e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONARIA frente a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Clausula 9, ¢ parte do escopo do CONTRATO e
ndo ensejara a revisao de equilibrio econdmico-financeiro.

9.7 - Sem prejuizo do disposto na Subclausula 9.1, a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia
relativas 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA permanecerd sob a titularidade do PODER
CONCEDENTE.

10 - RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL
10.1 - A responsabilidade pelo passivo ambiental cujo fato gerador tenha ocorrido at¢ a DATA DE



EFICACIA sera do PODER CONCEDENTE.

102 - A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo passivo ambiental gerado apds a DATA DE
EFICACIA.

10.3 - A CONCESSIONARIA sera responsavel por garantir o adequado descarte, destinagdo, triagem,
transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na CONCESSAO, inclusive os
decorrentes da logistica reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos
das legislagoes federal, estadual e municipal apliciveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagdes necessarios para essa finalidade.

104 - A CONCESSIONARIA~ sera responsavel pela observancia de manutengéo e adequagdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para impedir impactos ou danos a terceiros, €, em especial,
aos prédios e monumentos declarados como patrimonio historico e/ou cultural.

10.5 - Sempre que necessario, a CONCESSIONARIA devera requerer autorizagdes junto aos Orgdos
municipais competentes para a instalagdo de novos postes de uso exclusivo para ILUMINACAO PUBLICA.

11 - DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executorios, incluindo a emissao da declaracao de
utilidade publica, relativos as desapropriagdes, serviddes e limitagdes administrativas necessarias a prestagao
dos SERVICOS sera do PODER CONCEDENTE.

11.1.1 - Também serd responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliagio dos imoveis a serem
expropriados.

11.2 - Quando houver demandas de desapropriagdes, servidoes e/ou limitagdes administrativas, a
CONCESSIONARIA devera apresentar a programagdo de tais demandas para o periodo subsequente de 1
(um) ano (“Programacdo Anual’), com estimativas das areas a serem desapropriadas ou objeto de servidoes
ou limitacdes administrativas.

11.2.1 - Em at¢ 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Programa¢do Anual, o PODER
CONCEDENTE devera se manifestar acerca de sua aprovacdo ou solicitar, findamentadamente, as
adequacdes necessarias, devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequagdes solicitadas em até 15
(quinze) dias.

11.2.2 - Apbs a entrega, pela CONCESSIONARIA, da Programacio Anual ajustada, o PODER
CONCEDENTE teré o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-la ou solicitar a retificacdo das alteracdes
propostas, até que haja a definitiva aprovacao do documento.

11.2.3 - Em caso de discordancia das PARTES com relagao a Programagao Anual, a controvérsia devera ser
submetida aos métodos previstos na Clausula 50.

11.2.4 - Apds a aprovacao da Programagdo Anual, o PODER CONCEDENTE devera executar as medidas
necessarias para implementar em tempo habil as desapropriagdes, servidoes e/ou limitagdes administrativas
previstas na Programacao Anual, visando o atendimento ao cronograma de obras.

11.2.5 - Em caso de mudanga no cronograma de obras, a CONCESSIONARIA devera informar ao PODER
CONCEDENTE os ajustes necessarios na Programagdo Anual, que serdo definidos pelas PARTES em
comum acordo, observado o disposto na Subclausula 11.2.3.

CAPITULO IV —- DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

12 - FASE PRELIMINAR - SETUP DA OPERACAO

12.1 - A partir da data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOM, as PARTES dardo micio as
providéncias prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessarios a assungdo dos SERVICOS, conforme
descrito nas Clausulas a seguir.

12.2 - Em at¢ 75 (setenta e cinco) dias contados da data de publicagdo do extrato do CONTRATO no
DOM, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE



OPERACAO E MANUTENCAO elaborado na forma do ANEXO 5.

12.2.1 - Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, aprovando-o ou solicitando as
adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da
legislacdo, das normas aplicaveis, de disposicoes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

12.2.1.1 - Na hipétese de solicitagio de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las em até 10
(dez) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de at¢ 5 (cinco) dias para aprovar o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO reformulado ou solicitar a retificagio das alteragdes propostas, até que
haja a definitiva aprovagdo do documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitacao.

12.2.1.2 - No caso de auséncia de manifestagio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovagao do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, este sera considerado aprovado.

12.2.1.3 - Apos aprovado, o PLANO DE OPERACAO E MAN UTENCAO passara a fazer parte integrante
do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

12.3 - Em at¢ 90 (noventa) dias contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no DOM, a
CONCESSIONARIA devera:

i) Comprovar a contratagdo das apolices de seguro previstas na Clausula 28 ¢ no ANEXO 10, exceto a de
riscos nomeados, cuja comprovagdo de contratagdo devera ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE
ematé 10 (dez) dias tteis, contados da data de celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

ii) Comprovar a implantagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, com as condicdes minimas
previstas no ANEXO 5;

iii) Elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o CADASTRO BASE.

12.4 - No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovacio, pela CONCESSIONARIA, da
contratacdo dos seguros, da implantagdo de CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, da submissao do
CADASTRO BASE, na forma da Subcldusula 12.3, e, desde que o PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO tenha sido aprovado, na forma da Subclausula 12.2, o PODER CONCEDENTE deveri
providenciar:

i) A assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, conforme
Clausula 40 e ANEXO 11, caso esta contratacao ainda nao tenha sido realizada;

ii) A transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, por
meio da assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

iii) O deposito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (trés) COI{TRAPRESTACCN)ES
MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

iv) O encerramento dos servigos referentes aos contratos administrativos firmados com terceiros, relacionados
com a manutengdo, operagio e/ou modernizagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os encargos, responsabilidades e onus dai
decorrentes;

12.5 - O PODER CONCEDENTE devera providenciar a emissio da ORDEM INICIAL DE SERVICOS,
apo6s providenciadas, pelo PODER CONCEDENTE, as condigdes previstas nos itens 1), ii), i) € iv) € da
Subclausula 12.4.

12.6 - Caso a ORDEM INICIAL DE SERVICOS nao seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo
e conforme as condigdes acima, a CONCESSIONARIA terd direito a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposi¢ao ao
PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 46, deste CONTRATO.

13 - DATA DE EFICACIA

13.1 - Apds a emissao da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE efetuara, em até
5 (cinco) dias uteis, a respectiva publicacdo no DOM, sendo que, para todos os fins deste CONTRATO, a



DATA DE EFICACIA ser4 a data da publicagio da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOM.

13.1.1 - A partir da DATA DE EFICACIA, 0 CONTRATO sera considerado plenamente vigente, iniciando-
se a contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

14 - FASE I - ASSUNCAO DOS SERVICOS

14.1 - Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a prestagido dos SERVICOS na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificagdes deste CONTRATO e
dos ANEXOS, devendo realizar as atividades a serem desempenhadas na FASE I, no prazo de at¢ 60
(sessenta) dias, a contar da DATA DE EFICACIA.

14.2 - A CONCESSIONARIA deveré elaborar e submeter a0 PODER CONCEDENTE o PLANO DE
MODERNIZACAO, contendo a descricio detalhada dos SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 5,
observadas a legislacdo e as normas técnicas aplicaveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e
nos ANEXOS, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da DATA DE EFICACIA.

14.3 - No prazo de até 20 (vinte) dias contados do recebimento do PLANO DE MODERNIZACAO, o
PODER CONCEDENTE devera aprovar o PLANO DE MODERNIZACAO, apresentado nos termos da
Subclausula 14.2, bem como o CADASTRO BASE, apresentado nos termos da Subclausula 12.3 iii), ou
solicitar as adequagdes necessarias em tais documentos, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas

e/ou o ndo atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicoes do CONTRATO e/ou dos
ANEXOS.

14.3.1 - Se 0 PODER CONCEDENTE decidir pela aprovagio do PLANO DE MODERNIZACAO, bem
como pelo CADASTRO BASE, sera emitido TERMO DE ACEITE.

14.3.2 - Se o PODER CONCEDENTE nédo aprovar o PLANO DE MODERNIZACAO, bem como o
CADASTRO BASE, a CONCESSIONARIA devera realizar as adequagdes solicitadas em até 10 (dez) dias
contados da respectiva solicitagdo.

14.3.2.1 - Apods a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO DE MODERNIZACAO e/ou do
CADASTRO BASE ajustados para atendimento de solicitagdes do PODER CONCEDENTE, o PODER
CONCEDENTE terd o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteragdes
propostas, até que haja a definitiva aprovagao de ambos os documentos.

14.3.2.2 - No caso de auséncia de manifestagio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovagdo do PLANO DE MODERNIZACAO e¢ do CADASTRO BASE, estes serdo considerados
aprovados.

14.3.3 - Ap6s aprovados, 0 PLANO DE MODERNIZACAO e o CADASTRO BASE passaréo a fazer
parte integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONARIA.

14.3.4 - Caso o CADASTRO BASE indique a existéncia de BENS VINCULADOS do PODER
CONCEDENTE que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONARIA ou (b) que foram transferidos
para a CONCESSIONARIA mas nio foram arrolados no TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS
previsto na Subcliusula 12.4, ii), o referido TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS devera ser
atualizado pelas PARTES apos a aprovacdo do CADASTRO BASE.

14.4 - Como condicdo para micio da FASE II, apds as aprovagdes e comprovagdes a que se refere a
Subclausula 14.3, o PODER CONCEDENTE devera, em até 10 (dez) dias contados da ultima aprovagao,
em complemento ao montante previsto na Subclausula 12.4, i), realizar o deposito dos outros 50% (cinquenta
por cento) do valor correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na
CONTA RESERVA administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

14.5 - Caso se identifique uma incongruéncia no CADASTRO BASE ndo identificada a época de sua
aprovacao, 0 PODER CONCEDENTE podera pleitear a sua revisdo a CONCESSIONARIA ¢ a atualizacao
correspondente do CADASTRO BASE, nos termos deste CONTRATO.

15 - FASE 11 - MODERNIZACAO



15.1 - Apods o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e cumprido o requisito para inicio da
FASE II descrito na Subclausula 14.4, a CONCESSIONARIA dara inicio & execu¢do dos SERVICOS de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, de implantagio do SISTEMA DE TELEGESTAO, da
ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL, previstos no ANEXO 5, no ANEXO 6
e no PLANO DE MODERNIZACAO, com duragdo de até 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

15.2 - A CONCESSIONARIA deverd garantir a MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO de toda a
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto no ANEXO 5 e no ANEXO 8.

15.2.1 - A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo atendimento dos requisitos de iluminincia e
uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os ESPACAMENTOS inferiores a 90 (noventa)
metros entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na mesma via, inclusive mediante a realocacdo ou
instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo-se nos ESPACAMENTOS entre
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA previamente modernizados pelo PODER CONCEDENTE, antes
da DATA DE EFICACIA, sem que o cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipotese, direito a
REVISAO EXTRAORDINARIA ou utilizagio de BANCO DE CREDITOS.

15.2.2 - Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAIS, a CONCESSIONARIA serd
responsavel pelo atendimento de requisitos de ilumindncia e uniformidade, conforme critérios especificos
previstos no ANEXO 5, exclusivamente no ESPACAMENTO que conte com PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA adjacentes a menos de 90 (noventa) metros na mesma via, sem que O
cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipotese, direito & REVISAO EXTRAORDINARIA ou
utilizacio de BANCO DE CREDITOS.

15.2.3 - Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADOS, a CONCESSIONARIA serd
responsavel pelo atendimento de requisitos de ilumindncia e uniformidade conforme critérios especificos
previstos no ANEXO 5.

15.3 - Cabera 8 CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar a0 PODER CONCEDENTE, mensalmente,
at¢ o dia 10 (dez) de cada més, durante a FASE II, os projetos executivos para modernizagdo e/ou
eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme os MARCOS DA CONCESSAO,
de acordo com as condi¢des previstas no CONTRATO, no ANEXO 5 e no ANEXO 6.

15.3.1 - O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogavel uma vez por igual
periodo, contado do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua aprovacdo ou
solicitar as adequagdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o nao
atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, e/ou de disposicdes do CONTRATO e dos ANEXOS,
devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequagdes solicitadas em até 5 (cinco) dias.

15.3.2 - Apbs a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto executivo reformulado, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteracdes
propostas, até que haja a definitiva aprovacao do documento.

15.3.3 - No caso de auséncia de manifestacito do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacao dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

15.4 - O PODER CONCEDENTE acompanhara a execucdo do PLANO DE MODERNIZACAO e
expedira determinagdes & CONCESSIONARIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento
dos MARCOS DA CONCESSAO possa vir a ser comprometido, ou ainda, que a qualidade dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA se encontra comprometida, sem prejuizo de eventual aplicacdo de sancdes
nos termos da Clausulas 48 e 49.

15.4.1 - O PODER CONCEDENTE exigira da CONCESSIONARIA a elaboragio de plano de agio para a
recuperacdo de atrasos em relagdo aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO.

15.4.2 - Quando exigido pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA dever apresentar o plano
mencionado na Subclausula 15.4.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigéncia feita pelo PODER
CONCEDENTE.

15.5 - Para emissio dos TERMOS DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADOS, a CONCESSIONARIA devera enviar notificacdo ao PODER CONCEDENTE,
acompanhada da comprovagdo da contratagcdo e/ou complementacao dos seguros de que trata a Subclausula



28.2.3.

15.5.1 - A notificagdo de que trata a Subclausula acima devera ser emitida quando da conclusdo de cada
etapa intermediaria do PLANO DE MODERNIZACAO e no final da implementacdo de cada um dos
MARCOS DA CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5.

15.5.2 - Apods o recebimento da notificacdo de que trata a Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE
devera agendar e realizar vistoria nas instalacdes e equipamentos, no prazo de até 15 (quinze) dias,
observados os critérios previstos no ANEXO 5.

15.5.3 - Apos a realizagdo da vistoria indicada na Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE devera, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, emitr o TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS vistoriados ou indicar as exigéncias a serem cumpridas, determinando o prazo
para a realizagdo das corre¢des, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE.

15.5.3.1 - Caso o PODER CONCEDENTE opte por contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
decisdo sobre a emissdo do TERMO DE ACEITE deverd ser precedida de parecer técnico nao
vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera ser notificado pela CONCESSIONARIA juntamente com o PODER
CONCEDENTE, conforme previsto na Subclausula 15.5.1, e devera, nos mesmos moldes concedidos ao
PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalacdes e equipamentos no prazo de até 15
(quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 5
(cinco) dias para emissdo do parecer, a contar da data da vistoria, sendo que o prazo do PODER
CONCEDENTE previsto na Subclausula 15.5.3 comecarda a flur ap6és a entrega do parecer do
VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com
copia para a CONCESSIONARIA.

15.5.3.2 - Na hipotese disposta na Subclausula 15.5.3.1, o PODER CONCEDENTE devera fundamentar
eventual divergéncia quanto ao parecer técnico emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

15.5.4 - Apos a emissdo de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera fazer a atualizagio
correspondente no CADASTRO e mformd-la ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

15.5.5 - Independentemente do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera fazer a atualizagio
correspondente do CADASTRO em tempo real e mformar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, acerca da atualizacao.

15.6 - Apoés a emissio de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitra o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 - FASE ITI - POS MODERNIZACAO

16.1 - A CONCESSIONARIA devera manter os procedimentos operacionais ¢ de manuten¢io da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre
que necessario, as atualizacdes do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO que se fizerem necessérias
em virtude de alteragdes supervenientes nas condicdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, sempre de acordo com as disposicdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

17 - EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1 - Durante todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as necessidades
programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS
COMPLEMENTARES, nos termos desta Clausula e do ANEXO 5, mediante a emissdo de uma ordem de
servico pelo PODER CONCEDENTE.

17.2 - A partir da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera utilizar os créditos do
BANCO DE CREDITOS.

17.2.1 - O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitagdes a disposicio unicamente do



PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.
17.2.2 - Os créditos do BANCO DE CREDITOS néo expiram.

17.2.3 - Os créditos ndo utilizados até o final da CONCESSAO nio serdo objeto de compensagio em favor
do PODER CONCEDENTE.

17.2.4 - O consumo dos créditos do BANCO DE CREDITOS nio devera gerar nenhuma remuneragio
adicional para a CONCESSIONARIA.

17.3 - Nido consumird créditos do BANCO DE CREDITOS ¢ nido ¢ considerada como SERVICOS
COMPLEMENTARES a instalacdo, bem como a operagdo, por parte da CONCESSIONARIA, de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para (i) cumprimento da obrigagdo prevista na Subclausula 15.2 e
respectivos subitens ou (i) para atendimento aos requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO
8, na hipdtese a que se refere a Subclausula 18.4.

17.4 - Apos o recebimento da solicitagdo feita pelo PODER CONCEDENTE para a execugdo de instalagao
de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deverd, no prazo miximo de 30
(trinta) dias, encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, juntamente com as seguintes informacdes a respeito da utilizacdo do saldo do BANCO DE
CREDITOS: (i) o saldo existente de créditos; (ii) 0 montante de créditos utilizado para fins de atendimento do
pedido, observado que este montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite
adequacdes; e (iii) o saldo remanescente de créditos.

17.5 - No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos conforme
Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE devera aprova-los e emitir as correspondentes ordens de
servigo ou solicitar as adequagdes que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas
e/ou o ndo atendimento das normas, da legislagao aplicaveis ou do CONTRATO.

17.5.1 - ACONCESSIONARIA tera o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequagdes nos projetos
executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de até 5
(cinco) dias para aprova-los ou solicitar a retificagdo das alteracdes propostas, até que haja a definitiva
aprovagao.

17.5.2 - No caso de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacao dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

17.5.3 - Apos a realizagdo das adequagdes que 0 PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos
projetos executivos, deverd ser emitida ordem de servico para que a CONCESSIONARIA realize os
respectivos SERVICOS COMPLEMENTARES no prazo acordado pelas PARTES.

17.6 - Quando da conclusio da instalagio dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA enviara notificagio ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusdo, devidamente
acompanhada da comprovacdo da contratagdo e/ou complementacdo dos seguros, conforme previsto na
Subclausula 28.2.3 ¢ no ANEXO 10, para que, no prazo de até¢ 15 (quinze) dias, este realize vistoria, €, em 5
(cinco) dias apds a vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente ¢ a ordem de servico para
operacio ¢ manutencdo dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a
CONCESSIONARIA providenciar a sua inclusdo no CADASTRO.

17.6.1 - A decisdio do PODER CONCEDENTE sobre a emissaio do TERMO DE ACEITE devera ser
precedida de parecer técnico ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema.
Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser notificado pela CONCESSIONARIA
juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subclausula 17.6, e devera, nos mesmos
moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalagdes e equipamentos
no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo
improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissao do parecer, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE
para emissao do TERMO DE ACEITE, previsto na Subclausula 17.6, comecara a fluir apos a entrega do
parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER
CONCEDENTE, com c6pia para a CONCESSIONARIA.

17.6.1.1 - Na hipotese de eventual divergéncia com o parecer técnico ndo vinculante/opmativo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme disposto na Subclausula 17.6.1, esta devera ser devidamente
formalizada e fundamentada pelo PODER CONCEDENTE.



17.7 - Apds o recebimento da solicitagdo do PODER CONCEDENTE para a operagdo ¢ manutengdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA mediante a entrega dos PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS, a CONCESSIONARIA dever4 realizar a avaliagdo de sua adequagéio ou ndio aos parimetros
luminotécnicos e de eficiéncia previstos no ANEXO 5, conforme procedimento previsto na Subclausula 20.4
e, em seguida, comunicar ao PODER CONCEDENTE as condigdes dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA instalados, juntamente com as seguintes informagdes a respeito do saldo do BANCO DE
CREDITOS, no prazo de até 15 (quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos; (i) o montante utilizado para
fins de atendimento ao pedido, observado que este montante possui carater vinculante caso o PODER
CONCEDENTE nao solicite adequagdes; e (iil) o saldo remanescente de créditos.

17.7.1 - Caso a CONCESSIONARIA entenda que os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
advindos dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS estdo adequados aos parametros luminotécnicos
e de eficiéncia, o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de comunicagdo pela CONCESSIONARIA, emitird e encaminhara, por meio de oficio, a ordem de servigo
correspondente & CONCESSIONARIA para inicio da operacio e manutencio dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA transferidos e para sua inclusdo no CADASTRO.

17.7.2 - Caso a CONCESSIONARIA entenda pela nio adequagdo aos pardmetros luminotécnicos e de
eficiéncia, o PODER CONCEDENTE podera apresentar contrarrazdes fundamentadas. Caso persista a
divergéncia o PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR INDEPENDENTE, para
avaliar a existéncia ou ndo de adequagdo, devendo prevalecer o parecer deste tltimo.

17.7.3 - Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE n3o tenha sido contratado ¢ o PODER
CONCEDENTE entenda por prosseguir pela ndo adequagado aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia, a
CONCESSIONARIA nio serd obrigada a cumprir com o Indice de Adequagdo Luminotécnica (IAL),
previsto no ANEXO 8, constituindo risco do PODER CONCEDENTE e, portanto, eventuais necessidades
de investimento para atendimento de requisitos luminotécnicos ensejardo, conforme o caso, a REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO, nos termos da Subclausula 42.1.22.

17.8 - As solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execu¢do de SERVICOS COMPLEMENTARES
em quantidade superior aos limites maximos de créditos do BANCO DE CREDITOS definidos no ANEXO 5
ensejarao recomposicao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, observadas as disposi¢oes da
Clausula 46.

18 - PROCEDIMENTO DE CLASSIFICACAO E RECLASSIFICACAO DE VIAS

18.1 - A CONCESSIONARIA devera indicar, no CADASTRO BASE, a CLASSE DE ILUMINACAO de
cada via localizada na AREA DA CONCESSAO que conte com PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA,
respeitada a classificacdo informada no rol constante do ANEXO 13 e as diretrizes para classificagdo de vias
ndo listadas, previstas no referido ANEXO.

18.1.1 - Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, vias que passem a contar com PONTOS DE
[LUMINACAO PUBLICA serdo classificadas conforme as diretrizes previstas no ANEXO
13, concomitantemente a incluisio dos respectivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no
CADASTRO.

18.2 - Decorrido o periodo de 1 (um) ano contado da data da emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o
PODER CONCEDENTE podera realizar estudos referentes a medicao de trafego para apuragcdo de eventual
alteracdo da CLASSE DE ILUMINACAO de vias, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO 13, e
desde que estejam em conformidade com a versdo da Norma ABNT NBR 5101, vigente na data de
publicagdo do EDITAL.

18.3 - Caso o relatorio elaborado em atendimento a Subcldusula 18.2 aponte a alteragdo de CLASSES DE
ILUMINACAO de vias municipais, 0 PODER CONCEDENTE solicitara & CONCESSIONARIA para
realizar, em até 6 (seis) meses, a atualizacao pertinente no CADASTRO, momento a partir do qual a apuragao
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA devera considerar a(s) nova(s)
CLASSE(S) DE ILUMINACAO informada(s).

18.4 - A alteragdo da CLASSE DE ILUMINACAO de via ao longo do PRAZO DA CONCESSAO que
decorra de mudanca do volume de trafego constitui risco da CONCESSIONARIA, e, portanto, eventuais



necessidades de nvestimento para atendimento de requisitos luminotécnicos, presentes no ANEXO 5 e
ANEXO 8, de CLASSE DE ILUMINACAO superior ndo ensejardo a utilizagdo do BANCO DE
CREDITOS, tampouco REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

18.5 - A alteracio de CLASSE DE ILUMINACAO de vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO em
decorréncia de mudanca da Classificacdo Viaria (transito rapido, arterial, coletora ou local) constitui risco do
PODER CONCEDENTE e, portanto, eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos
luminotécnicos, presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8, de CLASSE DE ILUMINACAO superior ensejardo,
conforme o caso, a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

19 - ATUALIZACOES E INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

19.1 - Por ocasiio dos processos de REVISAO ORDINARIA, o PODER CONCEDENTE poders,
exclusivamente para fins de assegurar a atualidade tecnologica dos SERVICOS, conforme defnida na
Subclausula 19.1.1, rever unilateralmente as especificagdes e os pardmetros técnicos da CONCESSAO,
inclusive aqueles relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

19.1.1 - Entende-se como atualidade tecnologica o padrdo de desenvolvimento tecnologico dos SERVICOS
adotado, a epoca do iicio do processo de REVISAO ORDINARIA, pela maioria das capitais do pais, em
mais da metade de seus respectivos parques de ILUMINACAO PUBLICA.

19.1.2 - O PODER CONCEDENTE ndo podera impor alteragdes unilaterais as especificagdes e aos
parametros técnicos da CONCESSAO que estejam em desacordo com o critério previsto na Subclausula
19.1.1.

19.1.3 - As novas especificagdes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo se aplicardo a
todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apo6s o término do processo de revisao,
observado o disposto na Subclausula 45.4, ndo sendo necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos
que se encontram operacionais.

19.2 - A eventual solicitacgio do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacao de inovagdo
tecnologica em desacordo com o critério previsto na Subclausula 19.1 somente serd implementada mediante
prévio acordo entre as PARTES e ensejara, se for o caso, recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO.

19.3 - A eventual alteragdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA, sem prévia solicitacio do
PODER CONCEDENTE, que envolva a incorporacdo de mnovagao tecnologica em padrdes superiores ao
dever de a CONCESSIONARIA prestar os SERVICOS com atualidade, deverd ser amortizada dentro do
PRAZO DA CONCESSAO e ndo ensejard recomposicio do equilbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

19.4 - Para promocdo de alteracdo dos padrdes tecnologicos dos equipamentos, a CONCESSIONARIA
devera apresentar o projeto executivo e os equipamentos para homologagdo do PODER CONCEDENTE,
comprovando a sua adequacdo aos indicadores e especificagdes dos SERVICOS constantes deste
CONTRATO e dos ANEXOS, bem como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento
daqueles equipamentos indispenséveis a prestacao dos SERVICOS.

19.5 - Os procedimentos para aprovagao dos projetos executivos e emissao dos correspondentes TERMOS
DE ACEITE serao os mesmos que os previstos na Clausula 15 e no ANEXO 5.

19.6 - Apos a emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera, se for o caso, atualizar o
CADASTRO.

20 - RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1 - Durante todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execugo
dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificacdes e parametros de qualidade minimos previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e
aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos para otimizar a gestio dos
recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.



20.2 - A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS,
mcluindo, mas ndo se limitando a:

20.2.1 - Responder pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento
das obrigacdes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos cronogramas, projetos e instalagoes;

20.2.2 - Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislacao
aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

20.2.3 - Responder pela posse, guarda, manutengdo e vigilancia de todos os BENS VINCULADOS, de
acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagdo vigente;

20.2.4 - Ressarcir o0 PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes dc? determinacoes
Judiciais para satisfagdo de obrigagdes orignalmente imputaveis a CONCESSIONARIA, inclusive
reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

20.2.5 - Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou ntimada de qualquer agao
judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilizacio do PODER
CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na
defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

20.2.6 - Acompanhar ¢ assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para tratar de
assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas aderentes ao
objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

20.2.7 - Estampar a logomarca padrao do PODER CONCEDENTE, em propor¢ao equivalente a logomarca
da CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia a “Gestdio por meio de Parceria Publico-Privada” em
todos os veiculos, uniformes dos empregados da CONCESSIONARIA, crachas de identificacdo, sitios
eletronicos e demais elementos da CONCESSAO pertinentes, seguindo as regras de aplicacdo da logomarca
da Prefeitura do MUNICIPIO e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas & aprovagao
da assessoria de comunicacio do PODER CONCEDENTE antes de sua produgao;

20.2.8 - Desenvolver, com vistas a execugao dos SERVICOS, praticas e modelos de gestdo conforme as
normas e padrdes previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.9 - Identificar as interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em razio da presenca de
arborizacdo no MUNICIPIO e notificar as autoridades competentes acerca das podas necessarias ao
atendimento dos parametros de desempenho previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.10 - Disponibilizar mdo de obra em quantidade necessaria e condizente com a adequada prestagdo dos
SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua responsabilidade, inclusive
com relagdo aos POPs de cada uma das categorias de SERVICOS previstas no ANEXO 5;

20.2.11 - Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por meio de
uniformes e crachas com fotografia recente;

20.2.12 - Observar, nas contratacdes de pessoal, a legislacao trabalhista vigente, notadamente as leis
especificas de encargos trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais, bem como os acordos, convengdes e
dissidios coletivos de cada categoria profissional;

20.2.13 - Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Segurangca e Medicina do Trabalho, de acordo
com a legislacdo vigente, e visando a prevencao de acidentes no trabalho;

20.2.14 - Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Protecao Individual
e Coletivo - EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao
PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu
pessoal;

20.2.15 - Assegurar o livre acesso a0 PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer
dia e hora, as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA, para fiscalizacdo do integral cumprimento das
normas referentes a seguranca do trabalho;

20.2.16 - Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos SERVICOS em perfeitas
condi¢des de uso;

20.2.17 - Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposicdo necessarios a execucdo dos



SERVICOS;

20.2.18 - Garantir a disponibilidade em condi¢cbes de uso, desempenho e com caracteristicas funcionais de
todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, promovendo as substituicdes e os reinvestimentos que se fizerem necessarios;

20.2.19 - Permitir a utiliza¢do, pelo PODER CONCEDENTE, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, nos termos da Clausula 29;

20.2.20 - Instalar, operar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA demandados pelo
PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO;

20.2.21 - Responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados durante o periodo da CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos
das legislagdes federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes
necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

20.2.22 - Responsabilizar-se pela mterlocucdo com terceiros, tais como o6rgaos publicos (Policia Militar,
Corpo de Bombeiros etc.), concessionarias de servigos publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e
esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.) no mtuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
INTERFERENCIAS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando ao correto
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

20.2.23 - Promover, no processo de operagdo e manuten¢do, a substituicdo ou reparo de materiais e
equipamentos para elidir todas as degradacdes e deterioracdes parciais e/ou completas dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros desta espécie praticados por
terceiros, identificados ou nao;

20.2.24 - Adotar as medidas necessarias para, nos termos da Subclausula 8.1 deste CONTRATO, obter
junto ao ente publico estadual ou federal que detenha bens publicos no ambito do MUNICIPIO, autorizago
para a instalacdo e manutencio da ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL nos
referidos bens;

20.2.25 - Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado 8 CONCESSAO
que seja gerado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo ambiental referente & destinagio
final dos equipamentos e bens utilizados nos servicos prestados e na exploragdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS;

20.2.26 - Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas, em prazo razoavel fixado
pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestagao dos SERVICOS;

20.2.27 - Fornecer trimestralmente, até o dia 10 (dez) do proximo trimestre, ao PODER CONCEDENTE
relatério com as informagdes de utilizagdio do saldo do BANCO DE CREDITOS para execugdo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste relatdrio sera dispensado caso a
CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informagdes para o PODER
CONCEDENTE;

20.2.28 - Elaborar um caderno padrao com diretrizes, procedimentos e especificagdes técnicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para que a
implantagdo da ILUMINACAO PUBLICA por EMPREENDEDORES ou por outros 6rgios ptblicos siga os
requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, devendo ser dada ampla
publicidade a tal documento;

20.2.29 - Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias,
salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS;

20.2.30 - Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 5° (quinto) dia
util de cada més, relatorio das atualizagdes do CADASTRO realizadas no més anterior. O fornecimento
mensal deste relatorio sera dispensado caso a CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso
online, tais informagdes para 0 PODER CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

20.2.31 - Providenciar a ntegragdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL com o sistema de
atendimento ao cidadao do MUNICIPIO, de modo a viabilizar a interface entre seus canais de atendimento e



tratamento de chamados com o servico municipal de atendimento ao cidadao, observadas as condigdes e
diretrizes previstas no ANEXO 5.

20.2.32 - Providenciar, em até¢ 6 (seis) meses contados da assinatura do CONTRATO, e manter um
programa de integridade, consistente em mecanismos € procedimentos internos com regras de mtegridade,
auditoria e incentivo a denincia de wrregularidades, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a ADMINISTRACAO PUBLICA.

20.3 - A aprovagéo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes apresentados ndo
exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos
investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obriga¢des contratuais, regulamentares e legais.

20.4 - Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por 6rgdo ou entidade da
Administragio Publica Municipal, pode autorizar a instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
diretamente por EMPREENDEDORES; que (i) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da
Subclausula 17.7, determinar que a CONCESSIONARIA realize a operagio e manutencio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES, ¢ que (ii) 0 PODER CONCEDENTE
pode realizar PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS, fica acordado, entre as PARTES, o seguinte:

(i) O PODER CONCEDENTE poderd submeter & CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS para verificagdo, pela CONCESSIONARIA, dos requisitos luminotécnicos e
de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, que serdio divulgados pela CONCESSIONARIA
nos termos da Subclausula 20.2.28;

(i) A CONCES%IONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de cada PROJETO
DE INSTALACAO EXTERNO, para analisar os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS e indicar

fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessarios para o atendimento dos requisitos luminotécnicos
e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5;

(iii) Apos a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS
reformulados com base nos ajustes indicados pela CONCESSIONARIA, esta tera o prazo de até 5 (cinco)
dias para aprova-los ou para solicitar a retificacdo das alteragdes propostas, até que haja a definitiva
aprovacao do documento;

(iv) Apos a confrmacio pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS atendem os requisitos luminotecnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5,
a CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a sua aprovagao;

(v) Caso sejam realizados os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS aprovados pela
CONCESSIONARIA com base na Subclausula 20.4, (iv), a CONCESSIONARIA nio podera, apds
receber a solicitagio do PODER CONCEDENTE para a operagdo e manutengdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, por meio da submissdo dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS,
pleitear a utilizagdo de créditos do BANCO DE CREDITOS ou a instauragdo de processo de REVISAO
EXTRAORDINARIA para adequagio dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com base no
argumento de que estes ndo atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos
no ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONARIA que os novos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA nio foram instalados de acordo com os PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS aprovados pela CONCESSIONARIA.

20.4.1 - A aprovacio da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE INSTALACAO DE
EXTERNOS ¢ limitada a verificagdo do atendimento pelo projeto aos padrdes luminotécnicos e de eficiéncia
da CONCESSAO e niio supre ou substitui as autorizagdes, permissdes e/ou licencas administrativas que
devem ser concedidas exclusivamente pelos orgdos e entidades competentes da Administragao Publica
Municipal.

20.4.2 - Fica a cargo dos EMPREENDEDORES providenciar as autorizagdes, permissdes e/ou licengas
administrativas necessarias aos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS.

20.4.3 - A CONCESSIONARIA ndo ter4 relagio direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficara a
cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os PROJETOS
DE INSTALACAO EXTERNOS e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de informagio, de
ajustes e aprovagdes emitidas pela CONCESSIONARIA.



21 - OBRIGACOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE

21.1 - O PODER CONCEDENTE deveré auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagdo dos SERVICOS,
envidando seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar necessario
ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Subclausulas
subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

21.1.1 - Colocar a disposicio da CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais em sua
posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

21.1.2 - Interceder junto as autoridades competentes e demais concessionarias, permissionarias e/ou
autorizatarias que atuam na AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execugdo dos SERVICOS;

21.1.3 - Interceder junto as autoridades competentes ¢ demais concessionarias para que possam efetuar os
servicos de poda de arvores, nos termos deste CONTRATO;

21.1.4 - Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que
estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados equipamentos
destinados a execugdo dos SERVICOS;

21.1.5 - Informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a implementagio de
eventuais projetos seus ou de tercerros que venham a ser de seu conhecimento ¢ que possam mterferir no
objeto do CONTRATO ou na prestagao dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA;

21.1.6 - Orientar e prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para operacao dos
SERVICOS;

21.1.7 - Acompanhar e avaliar a execucdo dos SERVICOS, propondo melhorias e correcdes quando
aplicavel;

21.1.8 - Realizar a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso assim optar, nos termos deste
CONTRATO, atentando, em especial, ao disposto no ANEXO 12;

21.1.9- Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, enviar, em prazo razoavel, as autoridades
competentes ¢ demais concessiondrias, permissiondrias e/ou autorizatirias que atuam na AREA DA
CONCESSAO, notificagio para informar ou confirmar a legitimidade da CONCESSIONARIA para tratar
com tais autoridades, concessiondrias, permissionarias e/ou autorizatarias sobre assuntos relacionados com a
prestacdo dos SERVICOS;

21.1.10 - Envidar todos os esforcos necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na ntegracdo do
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL aos canais de atendimento ao cidaddo do MUNICIPIO.

21.1.11 - Envidar os melhores esforgos para facilitar a obtengéo de autorizagéo, pela CONNCESSIONA'RIA,
para a instalacdo e manutengao da ILUMINACAO DE DESTAQUE e da ILUMINACAO ESPECIAL nos
bens de propriedade de ente publico estadual ou federal;

21.1.12 - Contribuir, na medida de suas competéncias e observadas as normas cabiveis, para a aprovacao de
licencas, certiddes, alvards, autorizacdes e permissdes municipais necessarias a prestagdo dos SERVICOS,
observadas as responsabilidades definidas no CONTRATO; e

21.1.13 - Envidar os melhores esfor¢os a fim de possibilitar que a CONCESSIONARIA possa acionar
eventuais garantias contratuais existentes, que ainda estejam validas, junto aos fornecedores e/ou aos
fabricantes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS instalados na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA na DATA DE EFICACIA, observado que:

21.1.13.1 - O disposto nesta Subclausula 21.1.13 ndo exime a CONCESSIONARIA de sua
responsabilidade de realizar os servicos d¢ MANUTENCAO CORRETIVA dentro dos prazos estipulados
neste CONTRATO, cabendo-lhe realizar as eventuais substituicdes € reparos necessarios.

21.1.13.2 - A eventual impossibilidade de acionamento das garantias contratuais de que trata esta Subclausula
21.1.13 ndo ensejara o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

22 - CONTRATACAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA



22.1 - Para a execugdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA poderad contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares aos SERVICOS, bem como a
mmplementagdao de ATIVIDADES RELACIONADAS.

22.1.1 - O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com terceiros
nao exime a CONCESSIONARIA do cumprimento total de suas obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO.

22.2 - ACONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros
contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

22.3 - Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deveriio ter capacidade técnica
compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

22.4 - A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e
terceirizados.

22.5 - A CONCESSIONARIA deveré indenizar ¢ manter o PODER CONCEDENTE indene em relagdo a
qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros com
quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

22.6 - A CONCESSIONARIA devera também indenizar ¢ manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou
mdiretamente, venha a arcar em fungao das ocorréncias descritas na Subclausula 22.5.

22.7 - O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para o recebimento dos valores a que faga jus em decorréncia da aplicagdo das Subclausula 22.5 e 22.6.

22.7.1 - As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, hipotese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informardo as condicdes
gerais da compensagdo (valor e nimero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES
MENSAIS EFETIVAS) a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

23 - DA SUBCONCESSAO
23.1 - E admitida a subconcessdo desde que expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

23.1.1 - A subconcessionaria devera comprovar capacidade técnica e financeira semelhante e devera respeitar
todos os termos deste CONTRATO.

23.1.2 - A CONCESSIONARIA continua responsavel por todas as obrigagdes do contrato, mesmo com a
subconcessao.

23.1.3 - A subconcessao ndo pode ser transferida a terceiros sem a anuéncia do PODER CONCEDENTE.

24 - PRESTACAO DE INFORMACOES

24.1 - Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, a
CONCESSIONARIA obriga-se a:

24.1.1 - Dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o normal
desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada execucdo dos
SERVICOS;

24.1.2 - Fornecer relatorios com nformagdes detalhadas sobre os SERVICOS na periodicidade estabelecida
no ANEXO 5 do CONTRATO;

24.1.3 - Apresentar a0 PODER CONCEDENTE, ou aos orgios de controle da ADMINISTRACAO
PUBLICA, no prazo por estes estabelecido, informa¢des adicionais ou complementares que venham a



solicitar;

24.1.4 - Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de salarios e demais
obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente de trabalho e os comprovantes de quitagdo das
respectivas obrigacdes previdencidrias. O prazo de envio dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a
solicttacio do PODER CONCEDENTE for feita para obtengdo de documentacdo para apresentagdo em
audiéncia na Justica do Trabalho.

25 - DECLARACOES

25.1 - ACONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes necessarias
para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessarios para
a elaboragao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execugdo do objeto do CONTRATO.

25.2 - A CONCESSIONARIA nio sera de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razio de qualquer nformagao
mncorreta ou insuficiente que lhe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada
ma-fé, reconhecendo que ¢ sua obrigacao realizar os levantamentos para a verificagdo da adequagdo e da
precisdo de qualquer informacao que lhe for fornecida.

25.3 - A CONCESSIONARIA declara ainda:
25.3.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;
25.3.2 - Ter levado tais riscos em consideragao na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

25.3.3 - Que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em consideracao todos os investimentos,
tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras) necessarios para a operagdo da
CONCESSAO;

25.3.4 - Ter pleno conhecimento sobre a variagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
fingdo dos MARCOS DA CONCESSAO e dos parametros de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as PARTES
para manutencdo da equivaléncia contratual entre a prestacdo dos SERVICOS e sua remuneragdo, aplicado
de forma imediata e automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade
entre os SERVICOS prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

25.3.5 - Que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio entre 6nus e
bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ¢ suficiente para remunerar
todos os investimentos, custos operacionais, despesas, ¢ SERVICOS efetivamente realizados.

26 - FISCALIZACAO

26.1- A fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,
serd executada pelo PODER CONCEDENTE, que terd no exercicio das suas atribuicdes livre acesso, em
qualquer época, aos dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e
financeiros da CONCESSIONARIA, e podera contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos desse CONTRATO.

26.1.1 - A CONCESSIONARIA facultara a0 PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o
PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais referentes
a CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contabeis, e, prestara sobre esses, no
prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

26.2 - O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-
se o VERIFICADOR INDEPENDENTE , podera realizar, na presenga de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medigdes amostrais in loco, que permitam
avaliar adequadamente as condicdes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e

instalacdes utilizados na CONCESSAO.



26.3 - O PODER CONCEDENTE registrard e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizacdo,
notificando a CONCESSIONARIA para regularizacio das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da
eventual aplicagdio de penalidades previstas neste CONTRATO, redugdio da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA pela aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e eventual
recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO.

26.3.1 - Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdo ndo ensejem a aplicagdo imediata de
penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagdo ou corregdo determinados pelo PODER
CONCEDENTE ensejara a lavratura de auto de infragdo, sujeitando a CONCESSIONARIA i aplicagio de
penalidades previstas no CONTRATO.

26.4 - O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso ndo
mferior a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano de acdo visando reparar, corrigir,
mterromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

26.4.1 - Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto a obrigagdo prevista nesta Subcliusula, sem
prejuizo da hipotese de intervengdo prevista na Clausula 49, o PODER CONCEDENTE podera proceder a
corregdo da situacdo, diretamente ou por ntermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupagao
provisoria dos bens e instalagdes da CONCESSIONARIA.

26.4.2 - O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes devidas a
terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorregdes identificadas.

27 - VERIFICADOR INDEPENDENTE

27.1 - O PODER CONCEDENTE se valera de contratagdo de servigo técnico de verificacao independente
para auxilid-lo no acompanhamento da execu¢do do presente CONTRATO, bem como na avaliacdo do
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, na forma da Clausula 38 e do ANEXO 8 e ANEXO 9, e na aferigdo do cumprimento das demais
obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA.

27.1.1 - O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades ¢ sob a orientagdo do
PODER CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungdes, realizando
levantamentos e medicdes de campo e colhendo informagdes junto 3 CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.

27.1.2 - A contratagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberao ao PODER
CONCEDENTE, nos termos da legislagao aplicavel e das diretrizes dispostas no ANEXO 12

27.1.2.1 - O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de especializagao
técnica e adequada organizacdo, aparelhamento e corpo técnico, além de destacada reputacio ética junto ao
mercado e com notoria especializagdo na afericdo de qualidade na prestagdo de servigos, assim considerada
como a experiéncia comprovada em (i) auditoria ou verificagdo de indicadores, ou (i) implantagcdo e
gerenciamento de indicadores.

27.1.2.2 - A afericao realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatdrios por ele produzidos
serao emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO
8.

27.2 - O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em
eventual afericdo de valores relativos a recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO e a
indenizagdes devidas pelas PARTES.

27.2.1 - Entende-se como mmprescindivel o auxiio ao PODER CONCEDENTE nas situacdes apontadas
como ensejadoras de desequilibrio econdmico-financeiro contratual causadas em decorréncia de avaliacdo do
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, nas quais o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha prestado servigo técnico de verificagao
independente.

27.2.2 - O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE em
eventual afericdo de valores relativos a recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO e a



indenizagdes devidas pelas PARTES serd materializado, se possivel, por meio de laudos econdmicos.

28 - SEGUROS

28.1 - A CONCESSIOI:IARIA deverd contratar ¢ manter em vigor apoOlices de seguro, durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme
as diretrizes gerais especificadas no ANEXO 10.

28.1.1 - Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais € os danos morais abrangidos,
deverdo atender aos limites maximos de indenizagao calculados com base no maior dano provavel e deverao
ser reajustados anualmente, na mesma data e pela aplicagdo do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula
39.

28.2 - Sera de inteira responsabilidlade da CONCESSIONARIA manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovacgdes, prorrogacdes € atualizagdes necessarias, bem
como obter a anuéncia da seguradora, quando necessaria, para que os seguros continuem validos e vigentes.

28.2.1 - A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
antes do vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados, em via original,
segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

28.2.2 - Apbs a publicagio do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
contratacdo dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na Subclausula
12.3.

28.2.3 - Devera, ainda, a CONCESSIONARIA, como condi¢io para emissao dos TERMOS DE ACEITE
previstos nas Subclausulas 15.5 e 17.6, comprovar a contratagdo ou complementacdo dos seguros
correspondentes, nos valores compativeis, conforme as diretrizes gerais especificadas no ANEXO 10.

28.2.4 - Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovacdo da vigéncia das
apolices dos seguros exigidos nesta Clausula ¢ no ANEXO 10 sera condigao para emissdo dos TERMOS DE
ACEITE correspondentes.

28.3 - A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
realizacdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na
hipétese de ocorréncia do sinistro.

28.3.1 - Eventual negativa de pagamento da ndenizagdo pela seguradora também ndo eximira a
CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

28.4 - A existéncia de cobertura securitaria nio exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de
substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

28.5 - O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros referidas no
CONTRATO.

28.6 - As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizacdo um ou alguns dos
FINANCIADORES.

28.7 - A CONCESSIONARIA, com autorizagio prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar
coberturas ou outras condi¢des das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situagdes que ocorram
durante 0 PRAZO DA CONCESSAO.

28.8 - Nas apolices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, as alteracdes nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o
cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou a substituicdo de quaisquer apolices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de
assegurar a adequagio dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSAO,
dentro das condigdes da apdlice.

29 - ATIVIDADES RELACIONADAS
29.1 - A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou



mediante a celebracdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a exploragao
comercial pretendida ndo prejudique os padrdes de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e
seja compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO e as respectivas
ATIVIDADES RELACIONADAS.

29.1.1 - Ressalvadas as hipdteses previstas na Subclausula 29.5, a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS dependera de prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos das
Subclausulas 29.2 e 29.3.

29.1.2 - O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS
deverd ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica firmado pela
CONCESSIONARIA, cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou, caso nio seja
vidvel a celebragdo de contrato especifico, a CONCESSIONARIA devera ressarcir o PODER
CONCEDENTE de quaisquer custos.

29.1.3 - A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada ATIVIDADE
RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, e enviar relatorios
gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE acerca da execugdo de cada ATIVIDADE
RELACIONADA.

29.1.4 - A exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS, assim como o0s respectivos
contratos, tera vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,
prejudicar a CONCESSAO.

29.1.5 - Todos os riscos ¢ nvestimentos decorrentes da execu¢do das ATIVIDADES RELACIONADAS
serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem de sua
execucao, ressalvado o disposto na Subclausula 42.1.15.

29.1.6 - Os investimentos adicionais realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragio de
ATIVIDADES RELACIONADAS ndo serdo considerados como mvestimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingdo antecipada do
CONTRATO nao sdo aplicaveis para estes investimentos.

29.1.6.1 - Para fins do disposto nesta Subcldusula 29.1.6, sdo considerados investimentos adicionais aqueles
realizados pela CONCESSIONARIA para exploracio de ATIVIDADES RELACIONADAS, que excedam
as exigéncias de investimentos necessarios e suficientes para atendimento das condigdes e parametros deste
CONTRATO relativos a prestagdo dos SERVICOS.

29.1.7 - Nao constituem ATIVIDADES RELACIONADAS:

(i) Os acordos com 6rgdos publicos ou demais concessionarias de servigos publicos que prestem servigos na
AREA DA CONCESSAQO referentes a gestao de INTERFERENCIAS; e

(ii) A alienagao de BENS VINCULADOS, na forma da Subclausula 7.8.

29.1.8 - A CONCESSIONARIA, mediante autorizagio do PODER CONCEDENTE, podera executar as
ATIVIDADES RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.

29.1.8.1 - Apbs a autorizagdo prevista na Subcliusula 29.1.8 acima, a CONCESSIONARIA também
necessitard de autorizagdo especifica do PODER CONCEDENTE para admitir o ingresso de novos socios
nestas sociedades CONTROLADAS.

29.1.9 - Quando na exploragio de ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONARIA vislumbrar a
possibilidade de figurarem como clientes PARTES RELACIONADAS, devera solicitar autorizagdo prévia do
PODER CONCEDENTE, antes de celebrar eventual contrato ou instrumento congénere relativo aos
respectivos servicos com estes clientes.

29.2 - Apo6s o recebimento de solicitagdo de exploragao de ATIVIDADE RELACIONADA, que deve ser
acompanhada dos documentos indicados nesta Subclausula 29.2, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de
até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para se pronunciar a respeito da solicitacdo.

29.2.1 - No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacdes e alteragdes no plano de negocios, nos estudos de viabilidade e no mecanismo de

compartilhamento de ganhos apresentados, hipdtese na qual o prazo previsto na Subclausula 29.2 ficara
suspenso da data da comunicagdo a CONCESSIONARIA até¢ o recebimento da resposta pelo PODER



CONCEDENTE.

29.2.1.1 - Eventual negatva do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagio feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente poderd se basear nas seguintes
razoes:

(i) Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequagao do plano de negdcios proposto;
(ii) Inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

(iii) Existéncia de riscos excessivos associados a exploragdo da ATIVIDADE RELACIONADA, em especial
a adequada prestacao dos SERVICOS;

(iv) Desinteresse na contratagdo dos servicos nas condicdes propostas, na hipotese de o PODER
CONCEDENTE ser o tnico cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA;

(v) Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacéo as obrigacdes do CONTRATO; e,

(vi) Razdes de mteresse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade do PODER
CONCEDENTE.

29.2.1.2 - Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na Subclausula 29.2,
considera-se deferida a solicitagdo da CONCESSIONARIA, nas condi¢gdes propostas.

29.2.2 - Para solicitacio da autorizagdo para exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS, a
CONCESSIONARIA devera apresentar proposta de plano de negodcios contendo, no minimo, objeto e
produto pretendido, publico alvo, modelo de geracdo de receitas, estratégia competitiva, proje¢oes do fluxo
de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e juridica da
proposta, identificagdo dos riscos para a prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execucdo da
ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas para mitiga-los, andlise de rentabilidade do negdcio bem
como outras informagdes que forem necessarias ao melhor conhecimento/entendimento do negocio.

29.2.3 - Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a
solicitagdo devera ser acompanhada de oferta detalhada do prego e demais condicdes de contratacdo do
Servico.

29.2.4 - Juntamente com o plano de negdcio, a CONCESSIONARIA devera apresentar sua proposta de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no que toca ao
detalhamento da forma e da periodicidade do compartilhamento, observados os critérios previstos na
Subclausula 29.4 e ressalvado o disposto na Subclausula 29.2.4.1

29.2.4.1 - Quando o PODER CONCEDENTE for o unico cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o
compartilhamento previsto na Subclausula 29.4 nao sera aplicavel.

29.3 - O PODER CONCEDENTE podera indicar para a CONCESSIONARIA potenciais ATTVIDADES
RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razodvel para que esta apresente o0S
documentos e informagdes descritos na Subclausula 29.2.2, que poderdo, neste caso, ser apresentados de
forma simplificada, para posterior detalhamento.

29.3.1 - O detalhamento dos documentos e nformagdes descritos na Subclausula 29.2.2 serd feito pela
CONCESSIONARIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e informagdes
apresentados de forma simplificada, que existem indicagdes razodveis de que a ATIVIDADE
RELACIONADA respectiva ¢ viavel.

29.3.2 - A recusa da CONCESSIONARIA ou a auséncia de manifestagio no prazo estabelecido conforme a
Subclusula 29.3, desde que decorridos no minimo 2 (dois) anos da DATA DE EFICACIA, autoriza o
PODER CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade, mediante
o pagamento de remuneragio 38 CONCESSIONARIA.

29.3.2.1 - A remuneragdo referida na Subclausula 29.3.2 serd fixada por acordo entre as PARTES, ou, na
impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE, e devera refletir uma justa compensagdo, assim
entendido o valor de mercado, pela utilizacio dos bens sob gestio da CONCESSIONARIA. Para a afericdo
do valor de mercado, o PODER CONCEDENTE podera se valer de cotagdes apresentadas por
concessiondrias de servigos publicos de iluminagdo publica que atuam em outras cidades.

29.3.2.2 - A CONCESSIONARIA n3o podera obstar as atividades a serem executadas pelo PODER



CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de divergéncias em relagdo a
remuneragdo fixada, as quais deverdo ser dirimidas por meio da adogdo dos mecanismos de solucdo de
conflitos previstos na Clausula 50.

29.3.2.3 - A execucdo direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE nao podera
prejudicar os padroes de seguranga, qualidade e desempenho dos SERVICOS, devendo ser compativel com
as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

29.3.2.4 - Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na Subclausula
29.3.2, o papel exercido pela CONCESSIONARIA ¢ limitado ao compartilhamento das estruturas utilizadas
pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONARIA
ndo assumira nenhum risco decorrente de atividades que ndo sdo desempenhadas por ela propria.

29.4 - Para exploragao das ATIVIDADES RELACIONADAS nos casos de que tratam as Subclausulas 29.2
e 29.3.1, as PARTES deverao formalizar, em contrato apartado, as condicdes acordadas para execucao da
ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestacdo de informacdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades
pelo inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

29.4.1 - As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE RELACIONADA
serio compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na proporgdo de 15%
(quinze por cento) da receita bruta apurada na exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA em favor do
PODER CONCEDENTE.

29.4.2 - Os valores resultantes do compartihamento de que trata a 29.2 poderdo ser negociados entre as
PARTES, mediante a estipulacdo de um prazo de caréncia para micio do compartilhamento das receitas
apuradas na exploracao da ATIVIDADE RELACIONADA, contados a partir do inicio de sua exploracgao.

294.3 - A forma e periodicidade de compartihamento dos montantes equivalentes aos percentuais
apropriados pelo PODER CONCEDENTE de que trata a Subclausula 29.4 deverdo ser acordadas entre as
PARTES.

29.5 - Excetuam-se da necessidade de autorizagao prévia do PODER CONCEDENTE e de apresentacao da
documentagdo constante da Subclausula 29.2.2 as ATIVIDADES RELACIONADAS que tenham
exclusivamente terceiros como clientes, e utiizem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
para:

(i) Prestacdo de servigos de telecomunicagdes, inclusive a transmissao de dados;

(1) Prestagdo de servicos de videomonitoramento;

(iii) Aluguel de espaco no braco ou LUMINARIA para instalagio de antenas, cAmeras e sensores;
(iv) Prestagdo de servigos de medicdo e monitoramento que necessitem da implantacdo de sensores;

29.5.1 - Na hipotese constante da Subclausula 29.5, as RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da
exploragdo de quaisquer das ATIVIDADES RELACIONADAS explicitadas acima, serdo compartilhadas
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na propor¢io de 15% (quinze por cento) da
receita bruta apurada na exploragio da ATIVIDADE RELACIONADA em favor do PODER
CONCEDENTE.

29.5.2 - A CONCESSIONARIA devera informar o PODER CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias, antes do inicio da realizagdo de qualquer intervencdo necessaria para a exploragdo das
atividades previstas na Subclausula 29.5, devendo apresentar, no minimo, as seguintes informacdes: objeto e
produto pretendido, publico alvo, modelo de geracao de recetitas, estratégia competitiva, descricao sucinta das
intervengdes necessarias na infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
identificacdo dos riscos para a prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execugdo da ATIVIDADE
RELACIONADA e as alternativas para mitiga-los.

29.5.2.1 - O PODER CONCEDENTE, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de que trata a Subclausula 29.5.2,
podera, mediante decisdo fundamentada, vetar a exploragao da ATIVIDADE RELACIONADA, caso:

(i) Anteveja a existéncia de riscos relevantes associados a exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA, em
especial a adequada prestacdo dos SERVICOS; ou



(i) Seja constatado o inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagio as obrigagdes do CONTRATO.
29.5.3 - Na exploragao de ATIVIDADES RELACIONADAS de que trata esta Subclausula 29.5:

(i) O compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS e das informagdes sera realizado mensalmente, em
data a ser definida por acordo entre as PARTES, ou ndo havendo acordo até o 10° (décimo) dia util do més
subsequente.

(ii) Em caso de mnadimplemento em relagdo ao compartilhamento das receitas no prazo fixado, ficara a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras penalidades previstas na Clausula 48, sujeita a multa no valor
do dobro do montante ndo transferido ao PODER CONCEDENTE.

(iii) A desnecessidade de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE ndo exime a
CONCESSIONARIA do cumprimento da legislagdo aplicavel a exploragdo da ATIVIDADE
RELACIONADA, devendo obter, por exemplo, todas as autorizagdes, licencas e alvaras pertinentes.

29.5.4 - Aplica-se as ATIVIDADES RELACIONADAS constantes da Subclausula 29.5 o disposto na
Subclausula 29.1 deste CONTRATO, incluindo suas Subclausulas.

30 - DIREITOS DOS USUARIOS
30.1 - Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

30.1.1 - Receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a
prestacao dos SERVICOS;

30.1.2 - Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as
rrregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

30.1.3 - Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA na
prestacao dos SERVICOS;

30.1.4 - Contar com canais de comunicagao efetivos com a CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5; e
30.1.5 - Contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.

31 - COMITE DE GOVERNANCA

31.1 - Para a coordenagdo, integragao e disciplina dos esfor¢cos das PARTES na execugao dos SERVICOS e
das atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo instituir, em até¢ 90
(noventa) dias contados da publicagio do extrato do CONTRATO no DOM, um COMITE DE
GOVERNANCA, que sera regido por regulamento proprio, respeitando as disposicdes abaixo.

31.2 - O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a inter-relagéo
entre a CONCESSIONARIA ¢ o PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e tera, dentre
outras, as seguintes fungdes:

31.2.1 - Atuagio conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com
a EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Clausula 9, para atendimento adequado aos objetivos e
parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;

31.2.2 - Acompanhamento da elaboragdo e atualizacgdo do CADASTRO, bem como identificagdo de
eventuais erros ¢ falhas, ¢ estabelecimento de medidas e procedimentos necessarios a sua corre¢do pela
CONCESSIONARIA;

31.2.3 - Eliminagdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE;

31.2.4 - Instituicdo e divulgagio de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integra¢io dos funcionarios
do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;

31.2.5 - Registro e relato das imperfeicdes apuradas no decorrer da execu¢do do CONTRATO;

31.2.6 - Identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;



31.2.7 - Acompanhamento da execugdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA CONCESSAO;
31.2.8 - Programacgao de agdes emergenciais no curso da operagao dos SERVICOS;
31.2.9 - Outras acdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

31.3 - O COMITE DE GOVERNANCA possuira até 4 (quatro) integrantes e serd composto por
representantes das PARTES em ntimeros iguais.

31.3.1 - Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA caso
exista necessidade da andlise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da CONCESSAO.

31.3.2 - As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITE DE GOVERNANCA, podero
convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar, adicionalmente, 2 (dois) representantes para o COMITE
DE GOVERNANCA, que poderdo participar ¢ opinar nas discussdes envolvendo temas que possuam
mterfice  com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA nio votardo sobre as matérias de competéncia do COMITE DE GOVERNANCA.

31.4 - O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e nos ANEXOS.

31.5 - Respeitado o disposto na legislagdo, em regulamentos ¢ no CONTRATO, as resolugdes do COMITE
DE GOVERNANCA dependeréo do consenso de todos os representantes e terdo carater vinculante, até que
sobrevenha eventual decisao da COMISSAO TECNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.

31.6 - As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA que afetem o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO deverao ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas
por este.

31.7 - Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA nio afastam as obrigagdes, as
penalidades e a aplicacdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

31.8 - As PARTES poderio, ainda, convocar a instauragdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos
(ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢des desta Clausula.

CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

32 - COMPOSICAO SOCIETARIA

32.1 - ACONCESSIONARIA devera comunicar a0 PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias, alteragdes na sua composicdo societdria em relagdo ao quadro social constante do ANEXO 2,
apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restricoes definidas no CONTRATO.

32.2 - A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da
CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente poderd ocorrer se houver prévia
autorizagdo pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, ¢ desde que ndo se coloque em risco a
execugdo do objeto contratual, observadas as condigdes fixadas neste CONTRATO.

32.2.1 - A transferéncia de que trata a Subclausula 32.2 somente podera ocorrer apos transcorridos 12 (doze)
meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSAO previstos no CONTRATO e nos
ANEXOS, ressalvadas as hipoteses de:

a) Insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA, e/ou, no caso da transferéncia de CONTROLE
ndireto da CONCESSIONARIA, msolvéncia dos seus acionistas diretos, desde que tais nsolvéncias sejam
devidamente demonstradas; e

b) Assungio do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA, conforme descrito na
Clausula 35.

32.2.2 - A anuéneia prévia exigida na Subclausula 32.2 abrange os atos que impliquem a transferéncia do
CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA, mesmo quando o CONTROLE indireto permaneca
com o mesmo GRUPO ECONOMICO.



32.2.3 - A transferéncia do CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA nio esté sujeita 2 anuéncia prévia
do PODER CONCEDENTE, salvo na hipotese de substituicao de empresa componente do controle indireto
da CONCESSIONARIA que tenha sido responsavel pela apresentagdo de algum dos atestados de
capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL, hipotese na qual deverd ser observado o disposto na
Subclausula 32.3.

32.2.4 - Na hipotese de criacdo de estrutura societaria intermediaria entre a adjudicataria da LICITACAO ea
SPE, sera considerada, como transferéncia do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA, qualquer
alteracao do poder de controle da referida estrutura societaria intermediaria.

32.3 - As condigdes e o prazo previstos na Subclausula 32.2.1 aplicam-se também a retirada do quadro social
da CONCESSIONARIA, por qualquer razio, do acionista detentor dos atestados de capacidade técnico-
operacional previstos no EDITAL, ou a redugdo de sua participagdo societaria que resulte em participagdo
final mferior a 10% (dez por cento) do capital social.

32.4 - Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter &
prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que envolvam:

(i) A cisdo, fusdo, transformacao ou incorporacao da SPE;
(ii) A alteracdo do objeto social da SPE; e
(iii) A emissao de agdes de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.

32.5 - O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA
nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, podendo
solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA ¢ ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

32.5.1 - Encerrado o prazo previsto na Subclausula 32.5, incluindo-se eventual prorrogacdo, sem
manifestagdo do Poder Concedente, considerar-se-a(do) aprovado(s) o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

32.6 - Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA, o mteressado devera:

(i) Atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estigio de execugdao do
CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assungdo do
objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

(ii) Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
(iii) Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

32.7 - A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCES§IONARIA, sem a
prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicard na caducidade da CONCESSAO.

33 - CAPITAL SOCIAL

33.1 - Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 54 abaixo, a CONCESSIONARIA devera manter,
durante toda a vigéncia do CONTRATO, o capital social integralizado em valor igual ou superior a R$
44.788.011,09 (quarenta e quatro milhdes, setecentos e oitenta e oito mil, onze reais € nove centavos).

33.2 - O capital social ntegralizado podera ser reduzido para aquém do valor minimo previsto na Subclausula
33.1, nos casos autorizados pela legislagao aplicavel, mediante solicitagdo pela CONCESSIONARIA e prévia
aprovacao pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério.

33.3 - A reducdo que importar na manutencdo de um capital social igual ou superior ao patamar minimo
previsto na Subclausula 33.1 ndo necessita de prévia aprovacao pelo PODER CONCEDENTE.

34 - FINANCIAMENTO

34.1 - A CONCESSIONARIA ¢ a tnica ¢ exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos
necessarios a execucao dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.



34.2 - A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e
valores mobilidrios que venha a emitir, € quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de até 15 (quinze)
dias contados da data de sua assinatura ou emissdo, conforme o caso.

34.2.1 - A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes
dos pagamentos das parcelas de quitacdo dos financiamentos por ela contratados. Os comprovantes deverao
ser enviados ao PODER CONCEDENTE até o 5° (quinto) dia 0til do més subsequente ao do respectivo
pagamento.

34.2.2 - A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser reconhecida como
FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara, a descricdo de uma operagdo
de financiamento 8 CONCESSIONARIA por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidagio,
taxas de juros e demais parametros, cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacio
prevista na Subclausula 34.2.

34.3 - Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislacdo civil e comercial
aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administragao
temporaria da CONCESSIONARIA, ou a propria CONCESSAO, em caso de inadimplemento ndo
remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos
SERVICOS em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que
inviabilize ou ameace a CONCESSAO, observadas as condigdes desta Clausula 34.

34.4 - Quando da contratacao de financiamento, da emissao de titulos de divida ou da realizagdo de operagdo
de divida de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se limitando, a emissao de debéntures, bonds ou a
estruturagio de fundo de investimento em direitos creditorios), a CONCESSIONARIA devera prever
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES de
comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execugdo de garantias ou a
assuncao do controle pelos FINANCIADORES.

34.4.1 - Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao
PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de financiamento que
possa ocasionar a execugao de garantias ou a assungdo do seu controle pelos FINANCIADORES.

34.5 - A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15
(quinze) dias, contados da sua emissdo, copia de todo e qualquer comunicado, relatorio ou notificagdo enviado
aos FINANCIADORES, que contenha mnformagdo relevante a respeito da situagdo financeira da
CONCESSAO ouda CONCESSIONARIA.

34.6 - Competra ao PODER CONCEDENTE mnformar aos FINANCIADORES e estruturadores das
operacdes referidas na Subcldusula 34.4 acima, concomitantemente a comunicacdo para a propria
CONCESSIONARIA, o descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, sempre que assim
requerido no contrato de financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de
operagoes.

34.6.1 - Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderdo solicitar, ao PODER
CONCEDENTE, copias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de fiscalizagdo do
PODER CONCEDENTE: (i) relatorios emitidos sobre os MARCOS DA CONCESSAO; (i) comunicagdes
sobre o potencial atraso pela CONCESSIONARIA na entrega dos MARCOS DA CONCESSAO; (i)
relatorios emitidos sobre o cumprimento dos indices de desempenho pela CONCESSIONARIA; e, (iv)
comunicacdes sobre a potencial ou efetiva instauracdo de processo para apuracdo de eventual
descumprimento contratual e para aplicacio de penalidades. Os documentos aos quais o0s
FINANCIADORES poderao ter acesso sdo aqueles que o PODER CONCEDENTE ja elaboraria durante o
curso da CONCESSAO.

34.7 - A CONCESSIONARIA ndo podera invocar qualquer disposigdo, clausula ou condicdo dos contratos
de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou
parcialmente, das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

34.8 - A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados. nos termos desta



Clausula, os direitos emergentes ‘da CONCESSZO, desde que ndo comprometa a opéracionaﬁzagéo ea
continuidade da execugdo dos investimentos ¢ dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

34.9 - A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos
FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepcao (i) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; (i) das RECEITAS ACESSORIAS decorrentes de
ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do
CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidlos a CONCESSIONARIA em decorréncia deste
CONTRATO.

34.10- A CONCESSIONARIA devera compartihar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
economicos efetivos decorrentes da redug@o do risco de crédito dos financiamentos por ela utilizados.

34.11 - E vedado 8 CONCESSIONARIA:

34.11.1 - Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES
RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

34.11.2 - Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de transferéncia de
recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

34.11.2.1 - Transferéncias de recursos a titulo de distribuigao de dividendos;
34.11.2.2 - Reducdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 33.2;
34.11.2.3 - Pagamentos de juros sobre capital proprio; e

34.11.2.4 - Pagamentos pela contratagao de servicos em condi¢cdes equitativas de mercado.

35 - ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

35.1 - Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos FINANCIADORES a administragéo
temporaria ou assungao do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

35.1.1 - Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que prevista esta
possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou

35.1.2 - Inadimpléncia na execucdo do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSAO.

35.2 - Quando configurada madimpléncia do financiamento ou da execu¢do do CONTRATO por parte da
CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administragdo temporaria ou a assungdo de CONTROLE
prevista na Subclausula 35.1, os FINANCIADORES deverio notificar a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e abrindo & CONCESSIONARIA prazo para purgar o
madimplemento.

35.3 - Para que possam assumir a administragdo temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA, os
FINANCIADORES deverao:

(i) Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e

(ii) Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a assungdo dos
SERVICOS.

35.3.1 - A analise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigéncias previstas na Subclausula
35.3 acima devera ser emitida no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias.

35.4 - A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta Subcldusula, nfo alterara as
obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE,
observado o disposto na Subclausula 35.4.1.

35.4.1 - A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES acarretara a
suspensdo, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicagdo de penalidades eventualmente abertos
contra a CONCESSIONARIA em decorréncia de descumprimentos contratuais, incluindo eventual processo
de caducidade da CONCESSAO (“Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador”).

35.4.2 - Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONARIA, poderio propor ao PODER
CONCEDENTE nplano de transicdio visando facilitar a transferéncia do CONTROLE da



CONCESSIONARIA para os FINANCIADORES (“Plano de Transi¢io do Financiador”) sob a perspectiva
do adimplemento das obrigagdes contratuais da CONCESSIONARIA. O Plano de Transi¢do do Financiador
deve apresentar os MARCOS DA CONCESSAO que serdio cumpridos pela CONCESSIONARIA durante
o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, além das demais medidas que serdo implementadas
pelos FINANCIADORES visando o restabelecimento das condigdes econdmico-financeiras da
CONCESSIONARIA necessérias para a prestagdo dos SERVICOS nos padrdes previstos no CONTRATO
(“Plano de Transi¢do do Financiador™).

35.4.2.1 - O Plano de Transi¢do do Financiador podera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE antes
da assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

35.4.2.2 - O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de Transi¢ao do
Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverdo ser atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias.

35.4.2.3 - Apos a entrega, pela CONCESSIONARIA, do Plano de Transicdo do Financiador reformulado, o
PODER CONCEDENTE terd o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-lo ou rejeita-lo de forma definitiva.

35.4.2.4 - No caso de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovagao do Plano de Transicdo do Financiador, este sera considerado reprovado.

35.4.2.5 - O Plano de Transicdo do Financiador ndo ¢ condicdo para a assuncdo do CONTROLE da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso de ndo apresentagio ou rejeigdo
do plano, as obrigagdes contratuais e os prazos de entrega dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no
CONTRATO.

35.4.3 - Durante o Prazo de Transicio do Controle para o Financiador, o INDICE DE DESEMPENHO
GERAL sera calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso um Plano de
Transicdo do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o FATOR DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO sera calculado de acordo com o cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO previstos no Plano de Transi¢do do Financiador.

35.4.4 - Apos o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, o FATOR DE MODENRNIZACAO E
EFICIENTIZACAO voltara a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSAO previstos no
ANEXO 5.

35.4.5 - Caso, durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, a CONCESSIONARIA sane
os inadimplementos que embasaram os processos de aplicacao de penalidades, incluindo eventual processo de
caducidade da CONCESSAO, suspensos durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, tais
processos serdao arquivados pelo PODER CONCEDENTE. Caso isto ndo ocorra, 0s processos voltardo a
tramitar normalmente apos o Prazo de Transi¢ao do Controle para o Financiador.

35.5 - Os FINANCIADORES poderao assumir a administrag@o temporaria, nos termos artigo 5o -A, da LEI
DE PPP.

35.5.1 - A administragio temporaria da CONCESSIONARIA devera ter prazo maximo de 12 (doze) meses.

35.6 - O PODER CONCEDENTE podera assinar com os FINANCIADORES, com a interveniéncia da
CONCESSIONARIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigagdes e procedimentos
aplicaveis para os casos de assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

35.7 - A transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros
dependerd de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicavel ao caso o disposto na
Subclausula 32.6.

36 - GOVERNANCA CORPORATIVA E ESCRITURACAO CONTABIL

36.1 - A CONCESSIONARIA dever4 obedecer as boas praticas de governanga corporativa, na forma das
diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa - IBGC, com a apresentacdo de contas e
demonstracdes contabeis padronizadas, conforme as normas e praticas contdbeis adotadas no Brasil, bem
como a regulamentacdo da Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM.

36.2 - A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragdes
contabeis e financeiras, acompanhadas do relatorio de empresa de auditoria independente registrada na CVM,



obedecidas a legislacdo aplicavel, as deliberagdes da CVM aplicaveis, ou as normas que venham a suceder
estes diplomas, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contébil.

36.3 - Para garantr a uniformidade ¢ a transparéncia das informagdes contabeis fornecidas, o PODER
CONCEDENTE poderé elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA,
podendo solicitar, para tanto, o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.4 - As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informagoes:

36.4.1 - Transagoes com PARTES RELACIONADAS;

36.4.2 - Depreciacio e amortizacdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS REVERSIVEIS;
36.4.3 - Provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);

36.4.4 - Relatorio da administragao;

36.4.5 - Parecer dos auditores externos € do conselho fiscal, se houver;

36.4.6 - Declaragio da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as
alteracdes na sua composicao societaria.

CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

37 - CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

37.1 - De acordo com a forma e procedimentos previstos no ANEXO 11, o PODER CONCEDENTE, por
meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagara a CONCESSIONARIA a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA,
calculados com base nas disposi¢cdes desta Clausula e do ANEXO 8 e ANEXO 9.

372 - Uma vez realizada a verificacgio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, informara o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio
do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.2.1 - Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA sera informado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, por meio do
envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, o qual devera aprovar e informar a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

37.3 - O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado mensalmente pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, no dia 20 (vinte) de cada més, mediante a emissio de
fatura pela CONCESSIONARIA, devendo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA efetuar a
transferéncia de recursos da CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA,
no valor indicado no RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, observado ao
disposto na Subclausula 38.3.2, ou, na hipétese de que trata a Subclausula 38.3.3, no valor indicado pela
CONCESSIONARIA no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, apos aprovagio feita pelo
PODER CONCEDENTE.

37.3.1 - O micio do pagamento da CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA sera atrelado ao inicio da
prestacao dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA.

37.3.2 - ACONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ser4 paga de forma escalonada de acordo coma
efetiva disponibilizagio dos SERVICOS e poderd variar em fungdo do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, conforme disposto no ANEXO 9.

37.3.3 - A CONCESSIONARIA podera antecipar a entrega de MARCO DA CONCESSAO, fazendo jus
ao recebimento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os
procedimentos de aprovacao e emissao dos respectivos TERMOS DE ACEITE.

37.3.4 - Na hipotese em que o valor apurado de INDICE DE DESEMPENHO GERAL for menor que 0,8
(oito decimos), a diferenca entre o valor apurado e o limite de 0,8 (oito décimos) supramencionado sera
deduzida do INDICE DE DESEMPENHO GERAL do(s) trimestre(s) subsequente(s), conforme disposto no



ANEXO 9.

37.3.5 - Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissao dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS
DA CONCESSAO nio coincidam com o inicio do més, o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera feito pro rata em fun¢do dos dias transcorridos entre o micio dos SERVICOS e o ultimo dia
do respectivo més.

37.3.6 Caso o processo de apuragdo e determinagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subclausula 38.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na Subclausula 37.3 por
razdo ndo imputivel a CONCESSIONARIA, a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera paga
com base no valor aprovado para o trimestre anterior, sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor
em relagdo ao valor efetivamente devido serdo incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA do més subsequente.

37.3.7 - Caso o processo de apura¢io e determinagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subclausula 38.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na Subclausula 37.3 por
razio imputavel 3 CONCESSIONARIA, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado no calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera equivalente a 0,8 (oito décimos), até o encerramento do

processo de apuracio e determinagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sem prejuizo da

aplicagdo das penalidades contratuais previstas para esta hipotese sendo que para eventuais valores pagos a
maior em relacao ao valor efetivamente devido, devera ser observada a Subclausula 37.3.4.

37.4 - Uma vez realizada a apuragdio do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou o PODER CONCEDENTE na hipdtese prevista na Subclausula 38.7.2.1.238.7.3,
informara o valor do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

37.5 - Caso o valor apurado do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, 0 pagamento
sera realizado pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA em até 15 (quinze) dias contados da
emissdo de fatura pela CONCESSIONARIA, devendo ser efetuada a transferéncia de recursos da CONTA
VINCULADA para a conta de titularidlade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, desde que aprovado pelo PODER CONCEDENTE e observada a
Subclausula 38.7.2.

37.5.1 - Na hipotese de auséncia do relatorio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor a ser pago
pela INSTITUICAO FINANCEIRA devera observar o mesmo procedimento disposto na Subclausula
38.7.3.

38 - APURACAO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E DO BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

38.1 - O célculo da QONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA tera como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a R$ [e] ([®]) (valor indicado na
PROPOSTA COMERCIAL).

38.2 - A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da CONCESSIONARIA

na prestacdo dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, por meio da verificagio das entregas dos MARCOS DA CONCESSAO e aplicagio trimestral
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

38.3 - O processo de apuracio e determinacio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
obedecera ao seguinte:

38.3.1 - Até¢ 0 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS apurados, a
CONCESSIONARIA remetera ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuragio do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL relativo ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovagao do cumprimento de MARCO DA
CONCESSAO no trimestre em referéncia.

38.3.1.1 - Caso conste do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES solicitacdes de
desconsideragdo de itens da amostra em virtude da superveniéncia de eventos cujo risco de ocorréncia ndo ¢
atribuido por este CONTRATO a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera encaminhar ao



VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento do RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES, manifestacdo fundamentada sobre a aceitagdo das justificativas
apresentadas pela CONCESSIONARIA.

38.3.1.2 - As solicitacdes de desconsideracio apresentadas pela CONCESSIONARIA ¢ eventuais
manifestagdes apresentadas pelo  PODER CONCEDENTE serdo examinadas e decididas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

38.3.1.3 - Eventuais questionamentos das PARTES relativos a decisdio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE sobre a desconsideragdo de itens da amostra ficardo sujeitos ao disposto na Subclausula
38.5.

38.3.1.4 - Na hipotese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE nio entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou nio puder, por qualquer razio nio atribuivel 3 CONCESSIONARIA,
realizar as afericOes e emitir os relatorios sob a sua responsabilidade, prevalecera a decisdio do PODER
CONCEDENTE quanto aos pedidos de desconsideracao de itens da amostra.

38.3.2 - Independentemente do disposto nas Subclausulas 38.3.1.1 e 38.3.1.2, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentacdo referida na
Subclausula 38.3.1, para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os documentos fornecidos e emitir o
RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, a respeito do cumprimento dos pardmetros de desempenho constantes do ANEXO 8,
e, se for o caso, do cumprimento de MARCO DA CONCESSAO, indicando a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao da apuracao, calculada na forma do ANEXO 9.

38.3.2.1 - Em até 7 (sete) dias, contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, aprovando-o
ou solicitando as adequagdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, de forma especifica e motivada as

eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislagdao, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO
e/ou dos ANEXOS.

38.3.2.2 - Na hipdtese de solicitagdo de adequagdes, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5
(cinco) dias, deverd avalid-las, elaborar nova manifestacdo especifica e complementar o RELATORIO
TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, podendo, motivadamente, concluir:

(i) Pela incorporagdo, total ou parcial, das considera¢des encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
demonstrando o impacto no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre
seguinte, ¢ indicando o novo valor aplicavel; ou

(ii) Pela manutengdo dos termos expostos no RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

38.3.2.3 - O PODER CONCEDENTE devera, no prazo de até 3 (trés) dias contados do recebimento da
manifestacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE de que trata a Subclausula 38.3.2.2, para:

(i) Aprovar o RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE reformulado; ou

(ii) Solicitar as retificacdes que entenda necessarias, destacando, motivadamente, os pontos ainda divergentes,
bem como o valor incontroverso do FATOR DE DESEMPENHO-FD.

38.3.2.4 - No caso de solicitacio de retificacdes do RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE pelo PODER CONCEDENTE, de que trata o item 1) da Subclausula 38.3.2.3:

38.3.24.1 - O VERIFICADOR INDEPENDENTE informara a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a existéncia de controvérsia e o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
devida, considerando o maior valor entre o FATOR DE DESEMPENHO — FD incontroverso ou o FD
equivalente a 0,8 (oito décimos), até que a divergéncia seja resolvida e 0 RELATORIO TRIMESTRAL DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE seja, consequentemente, aprovado, observada a Subclausula 38.6; e

38.3.2.4.2 - Ser4 instaurada a COMISSAO TECNICA de que trata a Subcliusula 50.1, iniciando-se a
contagem do prazo previsto na Subclausula 50.1.4.

38.3.2.5 - No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovagdo do RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, este sera



considerado aprovado.

38.3.2.6 - Nos casos em que 0 RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE for
aprovado, cabera ao VERIFICADOR INDEPENDENTE comunicar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida, considerando o FATOR
DE DESEMPENHO - FD aplicavel.

38.3.3 - Na hipotese de atraso na contratagdio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE nio entregar o RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE no prazo devido, ou ndo puder, por qualquer razio ndo atribuivel a
CONCESSIONARIA, realizar as aferigdes e emitir os relatérios sob a sua responsabilidade, o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera ser realizado com base no RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA, apés a aprovagio do PODER
CONCEDENTE.

38.3.3.1 - Em at¢ 7 (sete) dias, contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, aprovando-o ou solicitando as
adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da
legislagao, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

38.3.3.2 - Na hipotese de solicitagio de adequagdes a CONCESSIONARIA, em até 5 (cinco) dias, devera
avalid-las, elaborar nova manifestacdo especifica e complementar o RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, podendo, motivadamente, concluir:

i) Pela incorporagdo, total ou parcial, das consideragdes encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
demonstrando o impacto no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre
seguinte, ¢ indicando o novo valor aplicavel; ou

ii) Pela manutengéio dos termos expostos no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

38.3.3.3 - O PODER CONCEDENTE devera, no prazo de até¢ 3 (trés) dias contados do recebimento da
manifestacdo da CONCESSIONARIA de que trata a Subclausula 38.3.3.2, para:

(i) Aprovar o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES reformulado; ou

(ii) Solicitar as retificacdes que entenda necessarias, destacando, motivadamente, os pontos ainda divergentes,
bem como o valor incontroverso do FATOR DE DESEMPENHO-FD.

38.3.3.4 - No caso de solicitacdo de retificagdes do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
pelo PODER CONCEDENTE de que trata o item i) da Subclausula 38.3.3.3:

38.3.3.4.1 - O PODER CONCEDENTE informard & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA a
existéneia de controvérsia e o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida, considerando
o maior valor entre 0 FATOR DE DESEMPENHO — FD incontroverso ou o FD equivalente a 0,8 (oito
décimos), até que a divergéncia seja resolvida e o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja
consequentemente aprovado, observada a Subclausula 38.6; e

38.3.3.4.2 - Ser4 instaurada a COMISSAO TECNICA de que trata a Subclausula 50.1, iniciando-se a
contagem do prazo previsto na Subclausula 50.1.4.

38.3.3.5 - Nos casos em que 0 RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES for aprovado, cabera ao
PODER CONCEDENTE comunicar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida, considerando o FATOR DE DESEMPENHO — FD

aplicavel.

38.3.3.6 - No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprova¢io do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, este serd considerado aprovado e a
CONCESSIONARIA devera comunicar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com copia
para o PODER CONCEDENTE, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida,
considerando o FATOR DE DESEMPENHO — FD aplicavel

3834 - A CONCESSIONARIA sera responsavel nos termos da legislagdao aplicavel pela veracidade das
informagodes indicadas no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

38.3.5 - Caso o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES nio esteja de acordo com as



informagdes disponiveis no Sistema Central de Gerenciamento da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
restituird em dobro o valor pago a maior pelo PODER CONCEDENTE com base nas mnformacdes
dissonantes.

38.3.6 - Na hipotese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, e/ou inexistindo, no periodo, o referido relatorio, devera ser
observado o disposto nas Subclausulas 38.4.2 ¢ 38.4.2.1.

38.4 - Apobs comunicagio, nos termos da Subclausula 38.3, acerca do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA devido, considerando o FATOR DE DESEMPENHO — FD aplicavel, e de posse da
fatura da CONCESSIONARIA, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA realizar4 a transferéncia
do valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para a conta de titularidade da
CONCESSIONARIA, no prazo indicado na Subclausula 37.3, na forma do ANEXO 11 e do CONTRATO
COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

38.4.1 - O valor devido apds cada apuragdo trimestral vigorara at¢ a realizagdo de nova apuragdo trimestral e
a fixacdo de novo valor, independente da instauragdo de COMISSAO TECNICA para apurar eventuais
divergéncias, na forma da Subclausula 50.1.

38.4.2 -Na hipotese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO — FD, utilizado no calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sera equivalente a 0,8 (oito décimos), até que o envio do
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades contratuais previstas para esta hipotese.

38.4.2.1 - Os valores eventualmente recebidos a menor pela CONCESSIONARIA na hipotese da
Subclausula 38.4.2 ndo serdo pagos pelo PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONARIA apos a
regularizagao do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

38.4.2.2 - Os valores eventualmente recebidos a maior pela CONCESSIONARIA na hipotese da
Subclusula 38.4.2, apos a regularizagio do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,
serdo descontados pelo PODER CONCEDENTE no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA no trimestre seguinte.

38.5 - Sem prejuizo do disposto nas Subclausulas 38.3.2.4.2 e 38.3.3.4.2, as demais divergéncias quanto
ao(s) relatorio(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme o caso, pela
CONCESSIONARIA, serdo dirimidas por meio da atuacdo da COMISSAO TECNICA de que trata a
Clausula 50.1, observando o prazo estabelecido na Subclausula 50.1.2.

38.5.1 - A COMISSAO TECNICA sera instaurada imediatamente apds o término do processo de
verificagdo de divergéncias, ou seja, em 15 (quinze) dias contados da data da entrega do RELATORIO
TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, previsto na Subclausula 37.3.2, ou, da data de
entrega do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA,
previsto na Subclausula 37.3.3, observada a Subclausula 49.1.5.

38.5.2 - O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera indicar pessoa distinta dos seus quadros para figurar
como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

38.5.3 - O valor indicado no RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
aprovado, ou, conforme o caso, no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES aprovado, serd pago
regularmente pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, na forma da Subcliusula 38.4 e
seguintes desse CONTRATO, do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA.

38.6 - Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou
para menos, resultantes da analise das divergéncias apontadas, incidirio sobre a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva decisdo, considerando os eventuais reajustes da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e os acréscimos de corre¢io monetiria calculada pela
variagdo do IPCA, observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

38.7 - O processo de apuracio e determinagio do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecera
ao seguinte:



38.7.1 - Até o 15° (décimo quinto) dia subsequente ao término do periodo de 12 (doze) meses contados da
data do cumprimento do ultimo MARCO DA CONCESSAO, e anualmente no mesmo prazo, a
CONCESSIONARIA remetera ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
calculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o periodo em referéncia, conforme formula
constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos pertinentes.

38.7.2 - A partir do recebimento da documentagdo referida na Subcldusula 38.7.1, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os
documentos fornecidos e emitir seu relatorio ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

38.7.2.1 - Em até¢ 7 (sete) dias, contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do calculo sobre 0 BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, aprovando-o ou, em caso
de controvérsia, submetendo a matéria 8 COMISSAO TECNICA de que trata a Subclausula 50.1, niciando-
se a contagem do prazo previsto na Subclausula 50.1.4.

38.7.2.1.1 - No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, o calculo
sobre 0 BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA sera considerado aprovado.

38.7.2.1.2 - No caso de aprovagio do calculo sobre 0 BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE informara a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA o valor
do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA.

38.7.3 - Caso ocorra o atraso na contratacdio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE nio puder, por qualquer razio nio atribuivel 8 CONCESSIONARIA,
realizar as afericdes e emitir o relatorio sob a sua responsabilidade, o pagamento do BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA dependerd de manifestagio do PODER CONCEDENTE acerca do calculo
elaborado pela CONCESSIONARIA, conforme formula constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os
documentos pertinentes.

38.7.3.1 - O PODER CONCEDENTE devera se manifestar acerca do calculo sobre o BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA elaborado pela CONCESSIONARIA, em até 7 (sete) dias, contados de seu
recebimento, o aprovando-o ou , em caso de controvérsia, submetendo a matéria 8 COMISSAO TECNICA
de que trata a Subclausula 50.1, iniciando-se a contagem do prazo previsto na Subclausula 50.1.4.

38.7.3.1.1 - No caso de aprovagdo do calculo sobre o BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o
PODER CONCEDENTE informara a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA o valor do BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA.

38.7.3.1.2 - No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, o célculo
sobre o BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA sera considerado aprovado, devendo a
CONCESSIONARIA informar a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com cépia PODER
CONCEDENTE, o valor do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA.

38.7.4 - Na hipotese do ndo cumprimento do disposto na Subclausula 38.7.1 pela CONCESSIONARIA no
prazo previsto, a CONCESSIONARIA perdera qualquer direito a percepgdo de BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA em relacdo ao periodo em referéncia, salvo se o descumprimento decorrer do nio
recebimento de informagdes que deveriam ser passadas pelo PODER CONCEDENTE.

38.7.5 - Aplica-se as divergéncias relativas ao valor apurado para o BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA o disposto na Subclausula 38.5.

38.7.6 - Eventuais valores relativos a0 BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, resultantes da decisdo
acerca das divergéncias apontadas, serdo pagos retroativamente, no més imediatamente subsequente ao da
respectiva decisdo, com os acréscimos de corre¢do monetaria calculada pela variagdo do IPCA, observando-
se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

38.8 - Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES o direito a utilizagdo da via arbitral, nos
termos da Clausula 50 do CONTRATO, observado o disposto na Subcldusula 50.2.2.

39 - REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA E DEMAIS VALORES
MONETARIOS



39.1 - Os valores monetarios previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, serdo reajustados anualmente, por meio da aplicagdo da
seguinte formula:

Indicelnf; )

ax; axi-1 Indicelnf;_;

Onde:

CPMax;: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na data

CPMax;_,: valor monetario da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL MAXIMA na data i-1;

Indicelnf;: nimero indice cumulativo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — ("IPCA")
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica = IBGE na data /.

Indicelnf;_4: nimero indice cumulativo do IPCA na data j-1.

i: data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para

a apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

39.2 - O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a variacdo do
IPCA entre a data limite para apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o més de
micio do pagamento. Caso ndo tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da PROPOSTA

COMERCIAL e o micio do pagamento, o primeiro reajuste sera realizado apenas apos o transcurso dos 12
(doze) meses da data limite de apresentacio da PROPOSTA COMERCIAL.

39.3 - A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera
considerada como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

39.4 - Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao legal quanto
ao indice substituto, as PARTES elegerao novo indice oficial para reajustamento do valor remanescente.

39.5 - O calculo e a aplicagdo dos reajustes a que se refere a Subclausula 39.1 obedecerdo aos
procedimentos estabelecidos nas normas do PODER CONCEDENTE e na legislagdo vigente e serdo
procedidos de apostilamento ao presente CONTRATO.

40 - VINCULACAO DA COSIP E PAGAMENTO POR MEIO DA CONTA VINCULADA

40.1 - O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forga do presente CONTRATO
seré realizado e assegurado por meio da vinculagao dos valores provenientes da COSIP e da celebragao de
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que regulara o trinsito dos
recursos da COSIP, durante todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, e cuja movimentagdo sera restrita e terd o
proposito especifico de servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE
por for¢a deste CONTRATO, nos termos e condi¢des previstos no ANEXO 11.

40.2 - Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da CONCESSIONARIA,
durante todo o seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecadagdo da COSIP, em carater
irrevogavel e irretratavel, observados os termos do ANEXO 11 e 0 CONTRATO COM A INSTITUICAO

FINANCEIRA DEPOSITARIA a ser celebrado, a LEI DA COSIP e a LEI AUTORIZATIVA.

40.3 - Conforme disciplinado no ANEXO 11 do CONTRATO, a vinculagdo de que trata a Subclausula 40.2
abrangera a integralidade dos recursos arrecadados com a COSIP, até que haja o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e a recomposi¢dao do saldo minimo da CONTA RESERVA.



40.4 - O PODER CONCEDENTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos orgamentarios suficientes para
os pagamentos devidos 3 CONCESSIONARIA nas hipoteses em que a arrecadacio da COSIP seja
msuficiente para esse fim, designando dota¢do orcamentaria complementar ou alternativa, cujos recursos
financeiros também deverdo transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento a que faz referéncia a
Subclausula 40.1.

40.5 - No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

40.5.1 - O débito sera corrigido monetariamente e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros,
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Municipal.

40.5.2 - O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA 48 CONCESSIONARIA
superior a 90 (noventa) dias conferira a CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos
em curso, bem como a suspensao da atividade que ndo seja estritamente necessaria a continuidade de servigos

publicos essenciais ou a utilizagdo publica de infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da
CONCESSAO.

40.6 - A vinculacio da COSIP e a criagdio da CONTA VINCULADA poderdao ser substituidas ou
complementadas por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia
e expressa concordancia entre as PARTES.

40.6.1 - Para assegurar a qualidade ¢ a liquidez dos bens destinados a reposicdo ou complementagéo de
garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

40.7 - ACONTA VINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo
PODER CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser aceitdveis pelos
FINANCIADORES, obrigando-se 0 PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessarias a sua
aceitagao.

40.8 - Sera reconhecido 8 CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO, mediante prévia
notificacdo, na hipotese de ndo mstituicdo ou nio manutencdo da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE ou no caso de sua substituicdo em desacordo com a Subclausula 40.6, bem como na
hipotese de ndo cumprimento das obrigagdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, no ambito do
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo prazo superior a 60
(sessenta) dias.

41 - GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

41.1 - A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, da data de
assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apos o advento do termo contratual, no
montante equivalente a R$ 27.812.399,14 (vinte e sete milhdes, oitocentos e doze mil, trezentos e noventa e
nove reais € quatorze centavos).

41.1.1 - Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo reajustados
anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 39.

41.1.2 - Em qualquer das modalidades de garantia escolhida pela CONCESSIONARIA, devera ser
observada a legislacao e regulamentacdo aplicaveis, além das disposi¢des contratuais especificas.

41.2 - Na hipotese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovacao nos valores estabelecidos na Subclausula
41.1.

41.3 - A GARANTIA DE EXECUCAO ofertada nio podera conter quaisquer ressalvas que possam
dificultar ou impedir sua execugao, ou que possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, que ndo sejam
aquelas previstas na regulamentagao aplicavel.

41.4 - A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser
prestada em uma das seguintes modalidades:

41.4.1 - Caugdo em dinheiro;
41.4.2 - Fianca bancaria. em favor do PODER CONCEDENTE. fornecida por instituicdo financeira



autorizada a funcionar no Brasil, devendo-se demonstrar que:

41.4.2.1 - A carta de fianga esteja devidamente contabilizada pela instituicao financeira emissora e seja emitida
de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como atenda aos preceitos da
legislagcao bancéria aplicavel;

41.4.2.2 - Os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar a fianga em nome da instituicdo
financeira ¢ em sua responsabilidade; e

41.4.2.3 - O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fianca, e que o
valor da carta de fianga encontra-se dentro dos limites que lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

41.4.3 - Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentagdo da respectiva certidao de regularidade da SUSEP, sendo
obrigacdo da Seguradora estar devidamente constituida e autorizada a operar pela Superintendéncia de
Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguro-
garantia, e contendo as seguintes disposi¢des adicionais:

a) Declaracao da Seguradora de que conhece ¢ aceita os termos e condigdes do CONTRATO;
b) Vedacao ao cancelamento da apoélice de seguro-garantia por falta de pagamento total ou parcial do prémio.

41.4.3.1 - A GARANTIA DE EXECUCAO, se apresentada na modalidade de segurogarantia, sera
comprovada pela apresentacdo das apolices de seguro-garantia, acompanhadas de comprovante de
pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Certidao de Regularidade Operacional, expedida pela
SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apolice.

41.4.3.2 - A apdlice devera estar de acordo com a Circular SUSEP n.° 662/2022, ou outra norma que venha
altera-la ou substitui-la, ¢ ndo poderd contemplar qualquer cliusula de isencdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA ou da seguradora, que ndo as decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

41.4.3.3 - A GARANTIA DE EXECUCAO, quando na modalidade de seguro-garantia, deverd abranger
todos os fatos ocorridos durante a sua vigéncia, ainda que o siistro seja comunicado pelo PODER
CONCEDENTE apos a superacio do termo final de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO, devendo
abranger as hipoteses de cobertura previstas na Circular SUSEP n® 662/2022, ou outra norma que venha
altera-la ou substitui-la, e devera abranger as hipdteses de responsabilizacio do PODER CONCEDENTE por
qualquer ato ou fato decorrente da atuagio da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou subcontratados,
incluindo, mas ndo se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades
regulatorias, dentre outros.

41.4.4 - Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

41.5 - As cartas de fianca e as apolices de seguro-garantia deverdo ser contratadas junto a instituicdes de
primeira linha, assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro € o segundo piso, ou seja, entre
“A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de classificacdo de risco Fitch
Ratings, Moody’s ou Standard & Poors, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante o prazo
previsto na Subclausula 41.1, bem como promover as renovacdes e atualizacdes que forem necessarias para
tanto, obtendo ainda, a anuéncia da seguradora, quando necessario, para que as apolices continuem validas e
vigentes.

41.5.1 - Qualquer modificacdo do contetido da carta de fianga ou do seguro-garantia devera ser previamente
submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

41.5.2 - Caracteriza-se como obrigacdo do Banco Fiador ou da Seguradora, o pagamento pelos prejuizos
causados pela CONCESSIONARIA a0 PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos na Subclausula
acima do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE relacionadas ao
CONTRATO, no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados a partir do recebimento da notificagdo
escrita encaminhada pelo MUNICIPIO ao Banco Fiador ou & Seguradora.

41.5.3 - O Banco Fiador ou a Seguradora ndo poderdo se escusar do cumprimento das obriga¢des assumidas
perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objec¢ao ou oposicdo da CONCESSIONARIA.



41.5.4 - A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatério de que as cartas de fianga bancéria ou
apolices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma da Subclausula 41.1.1.

41.6 -Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida piblica, devera
garantir, durante o prazo previsto na Subclausula 41.1, a cobertura do valor referido na Subclausula 41.1,
compreendido o reajuste previsto na Subclausula 41.1.1.

41.7 - Sem prejuizo das demais hipOteses previstas no CONTRATO e na regulamentagdo vigente, a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

41.7.1 - Na hipotese de a CONCESSIONARIA nfio realizar as obrigacdes previstas no CONTRATO ou
executa-las em desconformidade com o estabelecido;

41.7.2 - Na hipotese de a CONCESSIONARIA nio proceder ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas ou indeniza¢des que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

41.7.3 - Na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

41.7.4 - Na declarac¢ao de caducidade, na forma da Clausula 54.

41.8 - A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais obrigagdes
contratuais, independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.9 - A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor durante o prazo
previsto na Subclausula 41.1, observado o disposto na Subclausula 52.7.

41.10 - A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apos a
integral execugdo de todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente
conforme dispde o artigo 100, da NOVA LEI DE LICITACOES.

41.10.1 - A restituigdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovagéo do integral cumprimento de todas
as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e da expedi¢ao do Relatdrio Defnitivo
de Reversao previsto na Subclausula 52.6.1.

CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS

42 - RISCOS DO PODER CONCEDENTE

42.1 - Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste
CONTRATO:

42.1.1 - Falhas na prestacdo dos SERVICOS decorrentes da ndo cessdo, pelo PODER CONCEDENTE,
das prerrogativas operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas na Clausula 9;

42.1.2 - Mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, por solicitagio do
PODER CONCEDENTE ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudangas decorrerem da ndo-
conformidade do PLANO DE MODERNIZACAO ou dos projetos com a legislagdo em vigor ou com as
especificagdes do CONTRATO e dos ANEXOS;

42.1.3 - Custos decorrentes das solicitagdes do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporagao de
mnovacao tecnoldgica na forma da Subclausula 19.2 deste CONTRATO;

42.1.4 - Solicitagdes de SERVICOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos créditos previstos
no BANCO DE CREDITOS;

42.1.5 - Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao passivo
ambiental existente até a DATA DE EFICACIA;

42.1.6 - Atrasos decorrentes da demora na obten¢do das licengas, autorizagdes e alvards, que possam ser
atribuidos exclusivamente a0 PODER CONCEDENTE, a ADMINISTRACAO PUBLICA ou 8 EMPRESA
DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade ¢ a adequacdo dos
requerimentos e solicitacdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que tais entes deixem de



observar o prazo maximo legal, regulamentar ou contratual a eles conferido para a respectiva manifestacao;

42.1.7 - Efeitos decorrentes do atraso na realizagdo das desapropriacdes, servidoes, limitacdes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo de registro dos imoveis, desde que o atraso ndo
tenha sido causado por ato ou omissao da CONCESSIONARIA;

42.1.8 - Atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos quais resulte
alteracao do resultado econdmico da CONCESSAO;

42.1.9 - Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da
EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

42.1.10 - Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razio de impedimentos por
parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a
adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, ¢ desde que a
EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem
como 0s prazos a ela conferidos para a respectiva manifestacao;

42.1.11 - Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO, em razio de impedimentos por parte
da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a
adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, ¢ desde que a
EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem
como os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestacao;

42.1.12 - Atrasos ou ndo realizacdo de podas de arvores e/ou de liberagdo de vias, que sejam atribuiveis a
Administragdo Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade ¢ a
adequagdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA;

42.1.13 - Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de
prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo ou na
hipétese de haver previsdo neste CONTRATO que aloque o risco associado a CONCESSIONARIA;

42.1.14 - Falhas na prestagdo dos SERVICOS decorrentes das falhas ou interrup¢ao na distribuicdo de
energia elétrica, inclusive as decorrentes de blecaute, racionamento ou apagdo no ambito do sistema elétrico
nacional;

42.1.15 - Riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER
CONCEDENTE na forma da Subclausula 29.3.2;

42.1.16 - Eventual alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias fora dos critérios técnicos definidos no
ANEXO 13 ou na hip6tese prevista na Subclausula 18.5;

42.1.17 - Superveniéncia de quaisquer restricdes advindas de 6rgaos ou entidades do patriménio historico que
ensejem a adaptagdio, supressio e/ou refazimento de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADOS pela CONCESSIONARIA ¢ aceitos pelo PODER CONCEDENTE mediante a
emissio do TERMO DE ACEITE, incluindo aqueles referentes a8 ILUMINACAO DE DESTAQUE e a
ILUMINACAO ESPECIAL;

42.1.18 - Superveniéncia, por motivos alheios 3 CONCESSIONARIA, de cobranga (a) de valores, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para a mstalacdo de
equipamentos ¢ materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos SERVICOS; e/ou, (b) de valores da
CONCESSIONARIA pelo uso do solo e subsolo municipal para instalagio de equipamentos e materiais
utilizados exclusivamente na prestacao dos SERVICOS;

42.1.19 - Nao atendimento de requisitos de uniformidade em decorréncia da incidéncia de fontes de luz
privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via publica;

42.1.20 - Custos relacionados a substituicdo de materiais € equipamentos para elidir todas as degradagdes e
deterioracdes parciais e/ou completas e/ou subtragdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, por
atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais €/ou publicas, furto ou roubo ndo suportados
pela CONCESSIONARIA, conforme limite estabelecido na Subclausula 43.1.27.1;

42.1.21 - Alteracdo, por qualquer motivo, dos requisitos luminotécnicos de que tratam o Item 5.5.1 do
ANEXO 5 e a Tabela de Iluminancia Média Minima e Uniformidade utilizada no Indicador de Iluminincia e
Uniformidade (IIL) descrito no ANEXO 8.



42.1.22 - Nio atendimento aos requisitos do Indice de Adequagdo Luminotécnica (IAL) previsto no ANEXO
8 nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA a serem incorporados no CADASTRO apoés a entrega dos
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS caso ndo aprovados pela CONCESSIONARIA, nos
primeiros 168 (cento ¢ sessenta e oito) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA, conforme
estabelecido na Subclausula 17.7.3.

42.2 - A materializagdo de quaisquer dos riscos descritos na Subclausula 42.1 podera ensejar REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, ajustes na apuragdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL,
na forma da Subclausula 38.3.1.1.

42.2.1 - Quando a materializagdo dos riscos descritos na Subclausula 42.1 tiver impacto na apura¢ao do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL — IDG, a compensagio para a CONCESSIONARIA referente ao
impacto no INDICE DE DESEMPENHO GERAL somente podera ser feita por meio do procedimento
previsto nas Subclausulas 38.3.1.1 a 38.3.1.4.

42.3 - As alteragdes legislativas aplicaveis 8 CONCESSAO, bem como a criagdo, extingdo, isengdo ou
alteracdo de tributos ou encargos legais, inclusive em decorréncia de decisdo judicial, incluindo-se o Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram apos
a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme previsao contida no EDITAL, e incidam diretamente

sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, abrangidos pelo objeto da CONCESSAO, com
comprovada repercussdao direta sobre o equilbrio economico-financeiro do CONTRATO, implicardo a
revisdo dos valores da remuneragio da CONCESSIONARIA para mais ou para menos, conforme o caso.

43 - RISCOS DA CONCESSIONARIA

43.1 - Com excecdo dos riscos descritos nas Subclausulas 42.1 ¢ 42.3, a CONCESSIONARIA é exclusiva e
integralmente responsavel por todos os riscos a seguir especificados, os quais poderdo ensejar a recomposicao
do equilbrio econdmico-financero do CONTRATO em beneficio do PODER CONCEDENTE, caso
venham a se materializar:

43.1.1 - Obtengdo de licencas, permissdes e autorizagdes relacionadas as atividades da CONCESSAO,
ressalvado o disposto na Subclausula 42.1.6 ¢ 43.1.12;

43.1.2 - Obtengdo das autorizagdes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipotese de ndo cessdo, pelo PODER
CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais previstas na Clausula 9;

43.1.3 - Erros ¢ omissdoes no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificacdo de iluminacao de
vias;

43.1.4 - Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos operacionais € de
compra ou manutengao dos equipamentos;

43.1.5 - Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA;

43.1.6 - Estimativa incorreta ou elevagdo dos custos de instalagéo, opera¢do e/ou manutencdo de PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA para cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive no que tange a
necessidade de instalacdo, operacdo e manutencdo de SISTEMA DE TELEGESTAO;

43.1.7 - Eventuais adequa(;6es~em fingdo da alteragio de CLASSE DE ILUMINACAO das vias ao longo
do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia de mudanca do volume de trafego, nos termos da
Subclausula 18.4 e observados os critérios de classificacdao previstos no ANEXO 13;

43.1.8 - Custos com os SERVICOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até
os limites maximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;

43.1.9 - INTERFERENCIAS nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as demais concessionarias
de servigos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO;

43.1.10 - Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudangas
tecnologicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacdo de atualidade;

43.1.11 - Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes de
mudancas tecnologicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;



43.1.12 - Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogagdes acordadas com o PODER CONCEDENTE;

43.1.13 - Mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

43.1.14 - Erro em seus projetos, falhas na prestacio dos SERVICOS (ressalvado o disposto na Subclausula
42.1.1), e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados;

43.1.15 - Seguranca ¢ a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execugdo do objeto
deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

43.1.16 - Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizagdo de investimentos ou para o
custeio dos SERVICOS;

43.1.17 - Qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento as
especificacoes técnicas dos SERVICOS e aos mdicadores de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO do ANEXO 8;

43.1.18 - Atendimentos as METAS DE EFICIENHZAQAO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e
demais eficientizagdes promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;

43.1.19 - Adequagao e atualidade da tecnologia empregada para execugdao dos SERVICOS;

43.1.20 - Mudangas tecnologicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigagio
de atualidade ou inovagdes tecnoldgicas que ndo tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

43.1.21 - Obsolescéneia, instabilidade ¢ mau funcionamento da tecnologia empregada pela
CONCESSIONARIA na CONCESSAQO, iclusive aquela utilizada para garantir o trafego de dados e de
informagdes no ambito do SISTEMA DE TELEGESTAO;

43.1.22 - Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a USUARIOS e terceiros ou ao
meio ambiente decorrentes da prestagio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados,
prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

43.1.23 - Ineficiéncias ou perdas economicas decorrentes de falhas, negligéncia, mépcia ou omissdo no
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

43.1.24 - Todos os riscos relacionados as ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela
CONCESSIONARIA;

43.1.25 - Constatagao superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL;

43.1.26 - Contratacao das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e adequacao ao objeto
da CONCESSAO;

43.1.27 - Eventual perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados
aos BENS VINCULADOS, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de
manifestagdes sociais e/ou publicas, observado o disposto na Subclausula 43.1.27.1 abaixo;

43.1.27.1 - A CONCESSIONARIA seré responsavel pelos custos e investimentos relacionados aos atos de
vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais e/ou ptblicas, furto ou roubo, até o limite anual de R$

200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma data e forma previstas na
Clausula 39.

43.1.28 - Gas:cos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos a
CONCESSIONARIA;

43.1.29 - Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
43.1.30 - Variagao das taxas de cambio;

43.1.31 - Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da execucdo deste
CONTRATO e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas
eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

43.1.32 - Encargos, danos e prejuizos, inclundo o pagamento de eventuais indenizagoes, relativos ao passivo



ambiental originado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo ambiental referente a
destinagdo final dos equipamentos e bens utilizados e/ou substituidos no ambito dos servigos prestados e a
exploragdo de receitas decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS;

43.1.33 - Inflacdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo
periodo;

43.1.34 - Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos, terceirizados e seus
subcontratados;

43.1.35 - Interrupcao ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus contratados;

43.1.36 - Eventual majoragdo nos custos dos equipamentos ¢ do mobilidrio entre a data de apresentagdao da
PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisicao daqueles;

43.1.37 - Planejgmento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e contibil da CONCESSAO e da
CONCESSIONARIA;

43.1.38 - Custos de agdes judiciais de tercerros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execu¢cdo da CONCESSAOQ, salvo se por fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE;

43.1.39 - Atrasos na obtencdo das autorizagdes e alteracdes cadastrais € de consumo junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Subclausula 42.1.6;

43.1.40 - Danos nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas no fornecimento de energia
elétrica;

43.1.41 - Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos pardmetros da CONCESSAO, exceto na
hiptese prevista na Subclausula 19.2;

43.1.42 - Prejuizos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros com
quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, ncluindo as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, o0 PODER
CONCEDENTE venha a arcar em fun¢ao das ocorréncias;

43.1.43 - Erros e omissdes em relagdo aos estudos e dados que embasaram a estruturacdo do presente
CONTRATO, incluindo os dados de cadastro do parque disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE
e/ou pela EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA;

43.1.44 - Outros riscos operacionais inerentes a execu¢ao do CONTRATO nao especificados acima.

44 - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

44.1 - Na ocorréncia de situacdes de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, resguardadas as disposicdes
em contrario expressas neste CONTRATO, e com o objetivo de conferir um tratamento equitativo as
PARTES no que tange ao cumprimento das obrigacdes relacionadas a prestacdo dos SERVICOS, bem como
a continuidade da execugdo contratual, de acordo com o caso concreto, serdo observadas as seguintes regras:

44.1.1 - Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o cumprimento de obrigacdes tiver sido
mpedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, devendo comunicar no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito horas) a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

44.1.2 - Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuarad cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e
procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo evento de FORCA
MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas
obriga¢des ndo impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

44.1.2.1 - As PARTES poderdao acordar sobre a possibilidade de revisdo contratual ou extingdo da
CONCESSAO.

44.1.2.2 - Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

(i) a indenizagio devida & CONCESSIONARIA cobrira as parcelas indicadas nas Subclausulas 53.2.1,
53.2.2e53.23: €.



(ii) a CONCESSIONARIA arcara com os demais danos emergentes que sofrer em decorréncia do evento de
FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

44.2 - Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias, em condicdes normais de
mercado, seja passiveis de contratagdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro
na data da ocorréncia ou quando houver apolices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA
devera ser responsabilizada por todos os custos dai decorrentes.

44.2.1 - Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro se, a época da materializagdo do
risco, o risco seja seguravel ha, pelo menos, 2 (dois) anos e por, pelo menos, 2 (duas) empresas seguradoras.

44.3 - Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condigdes normais de mercado, ndo sejam passiveis de
contratacdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro, os riscos serdo suportados
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

CAPITULO VII - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

45 - REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAQO

45.1 - A manuten¢do da equacdo de equilbrio econdmico-financeiro do CONTRATO ¢ assegurada as
PARTES, sendo direito de ambas a sua recomposi¢do, nos termos desta Clausula, respeitados os riscos
definidos neste instrumento, bem como atendida a legislagdo vigente. A cada 5 (cinco) anos, contados
da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizario processo de REVISAO ORDINARIA da CONCESSAO
emrelagdo aos seguintes aspectos, vedada a alteracao da alocagdo de riscos:

45.1.1 - Alteragdo das especificagdes e pardmetros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles
relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com base no critério de atualidade
tecnologica, nos termos da Subclausula 19.1;

45.1.2 - Solicitagdes de movagdes tecnologicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o disposto na
Subclausula 19.2;

45.1.3 - Revisdo do PLANO DE MODERNIZACAO, na forma do ANEXO 5.

45.2 - Os parametros de que trata a Subclausula 45.1 permanecerdo validos at¢ o término do processo de
REVISAO ORDINARIA subsequente.

45.3 - A primeira REVISA~O ORDINARIA dos pardmetros da CONCESSAO sera iniciada e concluida no
quinto ano da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes, a cada periodo de 5
(cinco) anos, tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo.

45.4 - A implementagao de eventuais alteragdes das especificagdes minimas dos BENS VINCULADOS, em
fun¢do da revisdo prevista na presente Clausula 45, devera necessariamente ser precedida de tempo razoavel
para adaptacao das PARTES.

45.5 - O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou a pedido da
CONCESSIONARIA.

45.6 - O prazo maximo para a instauragdo do processo de revisdo € de 45 (quarenta e cinco) dias contados
dos marcos para revisao previstos nas Subclausulas 45.1 e 45.3.

45.7 - O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, salvo justo motivo
para prorrogacao, apds o que qualquer das PARTES que se julgar prejudicada podera recorrer a arbitragem.

45.8 - O processo de revisdo serd concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados serdo
devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do CONTRATO, serdao incorporados em aditivo
contratual.

45.9 - As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do
processo de revisao e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes deverdo ser encartados ao



processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

45.10 - As reunides, audiéncias ou negociagdes realizadas no curso do processo de revisdo deverdo ser
devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel

45.11 - O processo de revisao somente ensejard recomposicao do equilbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocacao de riscos.

46 - REVISAO EXTRAORDINARIA

46.1 - A REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO para fins de recomposi¢do do seu equilibrio
econdmicofinanceiro seréa solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento
fundamentado de recomposi¢ao a outra PARTE.

46.2 - O requerimento serd obrigatoriamente instruido com relatdrio técnico ou laudo pericial que demonstre
objetivamente o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, sob pena de ndo conhecimento,
ressalvado o disposto na Subclausula 46.2.1.

46.2.1 - A apresentagdo de relatorio técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo das
PARTES, quando o desequilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO puder ser demonstrado mediante a
apresentagdo de calculos e documentos produzidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA.

46.3 - O requerimento devera conter, se for o caso, as informagdes sobre:
46.3.1 - A data da ocorréncia e provavel duragao da hipdtese que enseja a recomposicao;

46.3.2 - A indicagdo fundamentada da variagdo de investimentos, custos ou despesas, receitas ¢ do resultado
economico da CONCESSAO;

46.3.3 - Qualquer alteracao necessaria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;
46.3.4 - A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

46.3.5 - A eventual necessidade de liberagdao do cumprimento de quaisquer obrigagdes, de qualquer das
PARTES.

46.4 - No caso de recomposicdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera comunicar a
CONCESSIONARIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

46.5 - Recebido o0 requerimento ou a manifestagio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
decidira sobre a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, motivadamente, em até
60 (sessenta) dias, prazo prorrogavel uma vez por até 30 (trinta) dias.

46.5.1 - Caso o PODER CONCEDENTE opte pela contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
decisdo do PODER CONCEDENTE sobre o reequilibrio do CONTRATO devera ser precedida de parecer
técnico ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias para emissao do parecer, sendo que o prazo
de decisaio do PODER CONCEDENTE previsto na Subcldusula 46.5 comecara a flurr apos a entrega do
parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER
CONCEDENTE, com c6pia para a CONCESSIONARIA.

46.6 - A recomposicao podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos,
empregados isolada ou conjuntamente:

46.6.1 - Indenizagao;

46.6.2 - Revisio na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;
46.6.3 - lteracdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO;
46.6.4 - Outras modalidades admitidas pela legislacao aplicavel.

46.7 - Cabera ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual serd implementada a recomposi¢cao
do equilbrio econémico-financeiro do CONTRATO, dentre aquelas previstas nas Subclausulas 46.6.1 a
46.6.3, buscando sempre assegurar a continuidade da prestagdo dos SERVICOS e a preservagdo da
capacidade de pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONARIA.



46.7.1 - As PARTES poderdao, de comum acordo, optar por outras modalidades de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro admitidas pela legislagao aplicavel ndo mencionadas nas Subclausulas 46.6.1 a
46.6.3.

46.8 - O processo de recomposicao do equilbrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera realizado de
forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razio do
evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem
a recomposicao e (ii) os fluxos margmnais necessarios para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro,
mediante aplicagdo da seguinte formula para a taxa de desconto:

TD =TR*147,3%

Em que:

TD: Taxa de desconto real anual, ou seja, sem considerar a parcela relacionada a variagao do IPCA/IBGE, a
ser utilizada no célculo do valor presente dos FLUXOS DE CAIXA MARGINALIS;

TR: Taxa de rendimento anual composta pela média didria dos tltimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros
de venda do titulo “Tesouro [IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B
— NTN-B), ex ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, sem considerar a parcela relacionada a variagdo do IPCA/IBGE.

46.8.1 - Todas as receitas e dispéndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverdo ser expressos em
moeda corrente € considerados em termos reais, isto €, sem considerar a parcela relacionada a variagdo do
IPCA/IBGE.

46.8.2 - Em caso de extingdo ou de ndo divulgagdo, pela Secretaria do Tesouro Nacional ou outro 6rgao
governamental, das taxas transacionadas do titulo referido nas Subclausulas acima, as PARTES estipulardo de
comum acordo outro titulo similar a ser usado como referéncia para o calculo da TD.

46.9 - O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos economicos
especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONARIA a pedido do
PODER CONCEDENTE.

46.10 - Cada uma das PARTES arcara com os seus custos para a instrugdo do processo de REVISAO
EXTRAORDINARIA.

46.11 - Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e ndo
previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a elaboragao
do projeto basico das obras e servigos, incluindo o or¢amento dos investimentos ou gastos adicionais
previstos, hipotese em que caberd ao PODER CONCEDENTE decidir quanto a continuidade do processo,
observada a Subclausula 46.12.

46.11.1 - Caso o PODER CONCEDENTE solicite a alteragdo dos requisitos luminotécnicos mencionada na
Subclausula 42.1.21 e que enseje a realizagdo de novos investimentos, aplicarse-4 o disposto na Subclausula
46.11.

46.12 - Para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios margmais, serdo utilizados critérios de mercado
para estimar o valor dos mnvestimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao
desequilibrio.

CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO

47 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANCOES CONTRATUAIS

47.1 - O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislagdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil € penal e de outras penalidades



eventualmente previstas na legislacao e na regulamentagao, a aplicacao das seguintes penalidades contratuais,
conforme o caso:

47.1.1 - Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessdrias a corregdo do
descumprimento;

47.1.2 - Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 48;

47.1.3 - Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; €

47.1.4 - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo do PODER CONCEDENTE.

47.2 - Para as hipoteses indicadas nas Subclausulas 47.1.3 e 47.1.4, acima, a penalidade sera aplicada tanto a
SPE quanto ao(s) seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES) que exercia(m) o CONTROLE da sociedade na
€poca em que ocorrida a infragdo que deu origem a punicao.

47.3 - A gradagdo das penalidades observara as seguintes escalas:

47.3.1 - A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas mvoluntarias ou escusaveis da
CONCESSIONARIA;

47.3.2 - A infragéo tera gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela primeira vez
pela CONCESSIONARIA e ndo afetar de forma relevante a prestacdo dos SERVICOS;

47.3.3 - A infragdo serad considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos
segumtes fatores:

47.3.3.1 - Ma-f& na atuagio da CONCESSIONARIA;

47.3.3.2 - Reincidéncia da CONCESSIONARIA na infragio de gravidade média; ou
47.3.3.3 - Prejuizo econdmico significativo para 0 PODER CONCEDENTE.

47.3.4 - A infragdo sera considerada gravissima quando:

47.34.1 - O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstincias ¢ do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao interesse publico, por
prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos USUARIOS, a saude publica, o
meio ambiente, o erario ou a continuidade dos SERVICOS; ou

47.3.4.2 - A CONCESSIONARIA nio contratar ou mantiver em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO, principalmente na hipotese de entrega de BENS
REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO.

47.4 - Sem prejuizo do disposto na Clausula 41, o PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das
sancgoes, as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

47.4.1 - A natureza e a gravidade da infragdo;

47.4.2 - Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;
47.4.3 - As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragio;
47.4.4 - As circunstancias atenuantes e agravantes;

47.4.5 - A situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de
honrar compromissos financeiros, gerar receitas ¢ manter a execugdo do CONTRATO;

47.4.6 - A implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle, nos termos do inciso V, do § 1.°, do artigo 156, da LEI DE LICITACOES; e

47.4.7 - Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

47.5 - A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infragdo leve ou de
gravidade média, assim definidas nas Subclausulas 47.3.1 e 47.3.2.

47.6 - A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infragdes definidas na
Subclausula 48.6.



47.7 - A suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo niao superior a 2 (dois) anos, somente podera ser aplicada em resposta ao
cometimento de infracdo grave ou gravissima, assim definidas nas Subclausulas 47.3.3 ¢ 47.3.4.

47.8 - A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do, somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de
mnfracdo gravissima, assim definida na Subclausula 47.3.4.

47.9 - As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo
administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

47.10 - A aplicagéo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de caducidade
da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipoteses previstas no CONTRATO.

48 - MULTAS

48.1 - Observados os critérios previstos na Clausula 47, nenhuma multa aplicada 8 CONCESSIONARIA
sera superior a R$ 4.353.955,89 (quatro milhGes, trezentos e cinquenta e trés mil, novecentos ¢ cinquenta
quatro reais e oitenta € nove centavos).

48.2 - No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas didrias enquanto perdurar o descumprimento,
sendo que, neste caso, a somatoria das multas diarias ndo podera ser superior a R$ 4.353.955,89 (quatro
milhdes, trezentos e cinquenta e trés mil, novecentos € cinquenta € quatro reais € oitenta € nove centavos).

48.3 - As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatorio e ndo se confundem com a aplicacdo do
FATOR DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

48.4 - As mportancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao PODER
CONCEDENTE.

48.5 - As multas poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou
legislagcao aplicavel, sem, contudo, eximr a CONCESSIONARIA de suas responsabilidades e obrigagdes,
conforme previsto neste CONTRATO.

48.6 - Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sangdo, a CONCESSIONARIA
respondera por:

48.6.1 - Multa diaria no valor de R$ 10.884,89 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta ¢ nove
centavos), por atraso no cumprimento de qualquer obrigagdo anterior 8 DATA DE EFICACIA;

48.6.2 - Multa didria no valor de RS 10.884,89 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta € nove
centavos), em funcdo do descumprimento do prazo para entrega do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO, do CADASTRO BASE oudo PLANO DE MODERNIZACAO;

48.6.3 - Multa diaria no valor de R$ 6.530,93 (seis mil, quinhentos ¢ trinta reais ¢ noventa e trés centavos), na
hipétese de ndo contratagdo ou manutencao atualizada das apoélices dos seguros exigidas no CONTRATO;

48.6.4 - Multa diaria no valor de R$ 21.769,77 (vinte ¢ um mil, setecentos e sessenta € nove reais ¢ setenta e
sete centavo), na hipotese de ndo constituigdo ou manutengdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

48.6.5 - Multa diaria no valor de R$ 10.884,89 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), em funcdo do descumprimento do prazo final de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO,
de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

48.6.6 - Multa didria no valor R$ 6.530,93 (seis mil, quinhentos e trinta reais e noventa e trés centavos), em
fungdo do descumprimento do prazo final para apresentacio do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES;

48.6.7 - Multa diaria no valor de R$ 6.530,93 (seis mil, quinhentos e trinta reais ¢ noventa e trés centavos), no
caso de descumprimento do prazo previsto na Subclausula 34.2;

48.6.8 - Multa diaria no valor R$ 6.530,93 (seis mil, quinhentos e trinta reais e noventa e trés centavos), em
fungdo do descumprimento dos prazos previstos para realizagdo dos testes de aferigdo da qualidade dos
equipamentos previstos no ANEXO 5;



48.6.9 - Multa no valor de R$ 653.093,23 (seiscentos e cinquenta ¢ trés mil, noventa e trés reais ¢ vinte e trés
centavos) no caso de obtengdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a
0,8 (oito décimos) por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5
(cinco) anos;

48.6.10 - Multa no valor de R$ 217.697,74 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e sete reais e
setenta e quatro centavos), no caso de erros nas informagdes que compdoem o RELATORIO TRIMESTRAL
DE INDICADORES que altere o INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

48.6.11 - Multa no valor do dobro do montante nao transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de
mconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE;

48.6.12 - Multa no valor de R$ 1.088.488,72 (um milhdo, oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta ¢ oito reais
e setenta e dois centavos), no caso de reprovagdo superior a 20% (vinte por cento) dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS quando da realizagdo dos testes de afericio da qualidade
dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

48.6.13 - Multa no valor de R$ 2.176.977,45 (dois milhdes, cento e setenta e seis mil, novecentos ¢ setenta e
sete reais e quarenta e cinco centavos), na hipdtese de empresa detentora do atestado prevista na Subclausula
12.3.4.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta Ultima ter seu controle alterado, sem que haja a observancia
do prazo e condigdes minimas previstos na Subclausula 32.2 deste CONTRATO.

48.6.14 - Multa didria no valor R$ 6.530,93 (seis mil, quinhentos e trinta reais e noventa e trés centavos), por
atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo posterior a DATA DE EFICACIA ndo prevista nas
Subclausulas 48.6.2 a 48.6.11;

48.6.15 - Multa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), por lampada no caso de descarte irregular de lampadas
sem a descontaminagao e destinagao final adequadas, respeitadas as normas e procedimentos constantes do
ANEXO 7;

48.6.16 - Multa no valor de R$ 653.093,23 (seiscentos e cinquenta e trés mil, noventa e trés reais e vinte e
trés centavos), nos casos em que a CONCESSIONARIA obtiver nota zero em relagio ao mesmo Indice ou
Indicador que compde o ANEXO 8, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres ndo
consecutivos, no periodo 5 (cinco) anos, conforme apontado nos RELATORIOS TRIMESTRAIS DE
INDICADORES;

48.6.17 - Multa no valor de R$ 653.093,23 (seiscentos e cinquenta e trés mil, noventa e trés reais ¢ vinte ¢
trés centavos) nos casos em que a CONCESSIONARIA obtiver nota menor que 0,75 no Indice de Falhas
(IDF) do ANEXO 8 por 2 (dois) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres ndo consecutivos, no
periodo 3 (cinco) anos, conforme apontado nos RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES;

48.6.18 - Multa no valor de R$ 217.697,74 (duzentos ¢ dezessete mil, seiscentos € noventa e sete reais ¢
setenta e quatro centavos), no caso de serem identificadas nadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves
no CADASTRO BASE que tenham beneficiado diretamente 8 CONCESSIONARIA;

48.6.19 - Multa no valor de R$ 1.088.488,72 (um milhdo, oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta ¢ oito reais
e setenta e dois centavos), nos casos em que a CONCESSIONARIA obtiver nota zero em relaco ao Indice
de Falhas (IDF) previsto no ANEXO 8, por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres nao
consecutivos no periodo 5 (cinco) anos;

48.7 - Os valores das multas referidos nesta Clausula serdo reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma
data e forma previstas na Clausula 39.

48.8 - O PODER CONCEDENTE poderé se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para o recebimento das multas aplicadas com base na Clausula 48.

48.8.1 - As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, hipotese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informardo para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, as
condicoes gerais da compensagdo (valor e mnumero de parcelas a serem abatidas das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).



49 - INTERVENCAO

49.1 - O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a adequago
na execucdo das atividades objeto da CONCESSAOQO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, nas hipdteses seguintes:

a) Paralisacdo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipoteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b) Inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto
da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistemético dos indicadores de desempenho previstos
no ANEXO 8, assim considerado no caso da Subclausula 48.6.9, e demais critérios e obrigagdes previstas
neste CONTRATO e nos ANEXOS;

¢) Utilizacio de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para fins ilicitos;

d) Omissdo na prestacio de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a atividade
fiscalizatoria;

e ) Desequilibrio econdémico-financeiro decorrente de ma-administragdo pela CONCESSIONARIA que
coloque emrisco a continuidade da CONCESSAO.

49.2 - A mtervencdo se fard por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras
informagdes pertinentes:

a) Os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) O prazo da intervengdo, que serd de no maximo 180 (cento e oitenta) dias;
¢) Os objetivos e os limites da intervengao;

d) O nome e a qualificagdo do interventor.

49.3 - Decretada a intervengdo, 0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais
responsabilidades, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

494 - A decretagio da mtervencdo levara ao imediato afastamento dos ’adminjstradores da
CONCESSIONARIA e nao afetara o curso regular dos negocios da CONCESSIONARIA, tampouco seu
normal funcionamento.

49.5 - Ndo sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada
mnocua, injustamente benéfica a CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

49.6 - Sera declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE nao
observou os pressupostos legais ¢ regulamentares, ou os principios da ADMINISTRACAO PUBLICA,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito
a eventual indenizagao.

49.7 - Cessada a interveng:?l,o, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracdo do SERVICO sera
devolvida a CONCESSIONARIA, precedida de prestagdo de contas pelo interventor, que respondera pelos
atos praticados durante a sua gestao.

49.8 - As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da remunera¢do devida a
CONCESSIONARIA e/ou das receitas decorrentes das ATTVIDADES RELACIONADAS, serdo utilizadas
para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se os
encargos com seguros € garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de
administragao.

49.9 - O eventual saldo remanescente da remunera¢ao ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervengéo, sera entregue 8 CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a
CONCESSAO, situacio em que tais valores reverterio ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.



50. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
50.1 - COMISSAO TECNICA

50.1.1 - Para a solugdo de eventuais divergencias durante a execugdo do CONTRATO, qualquer das
PARTES podera convocar a instauragdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad hoc) para este fim, de
acordo com as regras listadas abaixo.

50.1.2 - A PARTE interessada tera o prazo de 30 (trinta) dias a partir do evento causador da controvérsia
para requerer a instauragdo da COMISSAO TECNICA e apresentar suas alegacgoes.

50.1.2.1 - Quando o evento causador se tratar das divergéncias previstas nas Subcldusulas 38.3.2.4.2 ¢
38.3.2.4.2, a COMISSAO TECNICA serd instaurada imediatamente apds o término do processo de
verificagdo de divergéncias, ou seja, em 15 (quinze) dias contados da data da entrega do RELATORIO
TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, tal como previsto na Subclausula 38.3.2, ou, da
data de entrega do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, previsto na Subclausula 38.3.3,
observada a Subclausula 50.1.5.

50.1.3 - A instauracdo da COMISSAO TECNICA se dara medianteNa corr,nmicagﬁo a outra PARTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, da convocagdo da COMISSAO TECNICA e das alegagdes que
fundamentam o pedido.

50.1.4 - Os membros da COMISSAO TECNICA deverio ser designados no prazo de 10 (dez) dias a contar
do recebimento da comunicac¢ao referida na Clausula anterior.

50.1.5 - Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um deles,
direito a um voto nas deliberacoes:

50.1.5.1 - Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
50.1.5.2 - Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; ¢

50.1.5.3 - Um membro com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que sera escolhido
(1) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicagao
referida na Subclausula 50.1.3, ou, (i) em ndo havendo comum acordo sobre questdes estritamente
econdmicas ou ainda na hipotese de divergéncias acerca da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
por indicagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento
da comunicagao referida na Subclausula 50.1.3.

50.1.5.3.1 - O membro a ser indicado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo poder ser relacionado,
afiliado, coligado ou subcontratado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de se evitar eventual
conflito de interesses.

50.1.6 - Apos a indicagdo dos membros da COMISSAO TECNICA, o rito serd processado da seguinte
forma:

50.1.6.1 - No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designagdo de todos os membros da COMISSAO
TECNICA referida na Subclausula 50.1.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alega¢des relativamente a
questdo formulada;

50.1.6.2 - A decisio da COMISSAO TECNIC:A sera emitida em um prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes apresentadas pela PARTE
reclamada; e

50.1.6.3 - As decisdes da COMISSAO TECNICA serdo tomadas com o voto favoravel da maioria de seus
membros.

50.1.7 - Independentemente de instauragio da COMISSAO TECNICA, e ainda que, na hipotese de sua
instauragdo, ela ja tenha emitido seu parecer, a PARTE que se achar prejudicada podera dar micio ao
procedimento arbitral previsto na Subclausula 50.2, observado o disposto nas Subclausulas 50.2.2 € 50.2.2.1.

50.1.8 - Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO TECNICA juntamente com
copia de todos os documentos necessarios para a solugdo da demanda.

50.1.9 - Todas as despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA serdo arcadas pela
CONCESSIONARIA, com exce¢do da remuneragdo eventualmente devida aos membros indicados



exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.
50.1.10 - A COMISSAO TECNICA nio podera revisar as Clausulas do CONTRATO.

50.1.11 - A submissio de qualquer questio 8 COMISSAO TECNICA nio exonera a CONCESSIONARIA
ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas obrigag¢des contratuais.

50.1.12 - Se nenhuma das PARTES solicitar a instaura¢do de procedimento arbitral no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar da decisdio da COMISSAO TECNICA, esta serd considerada aceita, ficando
precluso o direito de as PARTES a impugnarem.

50.1.12.1 - Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Subclausula 50.2, a decisdo da
COMISSAO TECNICA sera vinculante para as PARTES até que sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre
a divergéncia.

50.2 - ARBITRAGEM

50.2.1 - As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponiveis, emergentes ou em
conexao com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele
relacionados.

50.2.2 - Néo sera condi¢do para a instaura¢do da arbitragem a submissdo da controversia a COMISSAO
TECNICA, salvo na hipdtese prevista na Subclausula 38.5, observado o disposto na subclausula 50.2.2.1.

50.2.2.1 - Na hipotese prevista na Subclausula 38.5, poderdao as PARTES iniciar procedimento arbitral caso a
COMISSAO TECNICA nio tenha proferido decisdo decorridos mais de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data do requerimento de que trata a subclausula 50.1.2, ndo se computando, em tal prazo, os atrasos
imputaveis & PARTE que requereu a instauragdo da COMISSAO TECNICA.

50.2.3 - A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da
Reptblica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo as
PARTES, de comum acordo, designar a instituigdo arbitral que conduzird o procedimento de acordo com o
seu Regulamento de Arbitragem.

50.2.3.1 - Nao havendo consenso entre as PARTES em até 5 (cinco) dias contados da notificagao realizada
por uma das PARTES para a indicacdo da cdmara arbitral, o PODER CONCEDENTE indicara, no prazo de
5 (cinco) dias contados do término do prazo destinado a escolha de comum acordo, uma das seguintes
mstituicdes: Centro de Arbitragem ¢ Mediagdo da Camara de Comércio do Brasil-Canadd (CAMCCBC),
Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCI) ou Camara de Mediacdo e Arbitragem
Empresarial Brasil (CAMARB).

50.2.3.2 - Caso o PODER CONCEDENTE ndo realize a indicagdo da camara arbitral no prazo previsto
acima, a CONCESSIONARIA poderd escolher qualquer uma das mstituicoes arbitrais indicadas na
Subclausula 50.2.3.1 para conduzir o procedimento.

50.2.4 - A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, ou em outro lugar definido de comum acordo pelas
PARTES, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

50.2.5 - O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da
matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro, sendo o terceiro arbitro escolhido de
comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendolhe a presidéncia do tribunal arbitral.

50.2.5.1 - Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro arbitro sera
indicado pelo tribunal arbitral ndicado conforme a Subclausula 50.2.3, observados os termos e condigdes
aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

50.2.5.2 - Os procedimentos previstos na presente Clausula também se aplicardao aos casos de substituicao de
arbitro.

50.2.6 - Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao competente 6rgio do Poder
Judiciario.

50.2.6.1 - Caso as medidas referidas na Subclausula anterior se fagam necessarias no curso do procedimento
arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, podera solicitd-las ao



competente 6rgao do Poder Judicidrio, se as entender necessarias.

50.2.7 - As decisoes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as PARTES e seus
sucessores.

50.2.8 - A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd determinada da seguinte forma:

50.2.8.1 - A parte que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para instauracdo do procedimento
arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorarios devidos aos arbitros.

50.2.8.2 - Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no procedimento arbitral recairdo
sobre a parte que solicitou a referida providéncia, sendo compartilhados pelas PARTES quando a providéncia
for requerida pelo proprio tribunal arbitral.

50.2.8.3 - A parte vencida no procedimento arbitral assumird todas as custas, devendo ressarcir a parte
vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento.

50.2.8.4 - No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdao divididos entre
as PARTES, na propor¢ao da sucumbéncia de cada uma, conforme definido pelo tribunal.

CAPITULO IX - DA EXTINCAO DO CONTRATO

51 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO
51.1 - A CONCESSAO se extinguira por:

51.1.1 - Advento do termo contratual;

51.1.2 - Encampacio;

51.1.3 - Caducidade;

51.1.4 - Rescisao;

51.1.5 - Anulagio;

51.1.6 - Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva
da execu¢ao do CONTRATO; ou

51.1.7 - Extingdo amigavel.

51.2 - Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestagdo dos
SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer
onus ou encargos.

51.2.1 - Nos casos de extingio antecipada da CONCESSAO previstos nas Subclausulas 51.1.2 a 51.1.7, as
PARTES deverao cooperar de boa-f& entre si e tomar as medidas necessarias para assegurar, no minimo, que:

(i) Os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados ¢ suas condigdes de conservagdo e funcionamento sejam
verificadas antes da extingdo da CONCESSAOQO;

(ii) Um plano de transi¢éo da prestagéo dos SERVICOS da CONCESSIONARIA para o novo responséavel
pelos servicos de ILUMINACAO PUBLICA seja acordado entre as PARTES, observado que as PARTES
se vincularao ao cumprimento do plano aprovado.

52 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

52.1 - Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condicdes
adequadas de conservagdo e funcionamento de forma a permitir a contmuidade da prestagdo dos SERVICOS
objeto da CONCESSAO pelo prazo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término de vigéncia da
CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida 1til total
maxima inferior a0 prazo minimo supramencionado.

52.2 - Ate 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
apresentara um PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), conforme requisitos dispostos



no ANEXO 5, contemplando a avaliagdo das condi¢des e perspectivas de conservagdo e funcionamento de
tais bens.

52.2.1 - O PODER CONCEDENTE devera aprovar o PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) de que trata a Subclausula 52.2 no prazo maximo de 6 (seis) meses a partir do seu
recebimento.

52.2.1.1 - Em até¢ 2 (dois) meses contados de seu recebimento, 0 PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), aprovando-o ou
solicttando as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo
atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

52.2.1.2 - Na hipotese de solicitagio de adequagdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las em até 1
(um) més, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (trés) meses para aprovar o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) reformulado ou solicitar a retificacio das alteragdes
propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do documento, podendo tais prazos serem prorrogados
mediante solicitacao.

52.2.1.3 - No caso de auséncia de manifestagdio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacido do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), este sera considerado
aprovado.

52.2.1.4 - Eventuais divergéncias das PARTES em relacio ao PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) serao resolvidas nos termos da Clausula 50.

52.2.2 - O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliagdio de depreciagdo do fluxo luminoso,
temperatura de cor, fator de poténcia, caracterizacdo fotométrica, existéncia ou ndo de avarias em luminarias
que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras avaliagdes técnicas em conformidade com os
padrdes técnicos exigidos neste CONTRATO e seus ANEXOS ou amplamente aceitas no setor.

52.2.2.1 - As medi¢bes dispostas acima poderdo ser realizadas por amostragem, no ambito da qual a
CONCESSIONARIA devera observar a metodologia apresentada na norma ABNT NBR 5.426, conforme
alterada ou substituida.

52.2.3 - Apos a sua aprovagdo, o PODER CONCEDENTE fiscalizara a implementagdo do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) pela CONCESSIONARIA.

52.2.3.1 - ACONCESSIONARIA devera enviar relatorios mensais para 0 PODER CONCEDENTE com a
indicagdo das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada uma das etapas do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

52.3 - Caso haja no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) BENS REVERSIVEIS
adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratacdo com efeito similar
quanto a transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA devera exercer a opgao de compra em tais
contratos antes do Relatério Definitivo de Reversdo, sem prejuizo do disposto na Subclausula 52.9.

52.4 - As intervengdes e substituigdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutencao
dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA ndo gerardo direito & indenizagdo ou compensagao
em favor da CONCESSIONARIA.

52.5 - No caso de descumprimento do dever de manutengio dos BENS REVERSIVEIS, o PODER
CONCEDENTE determinara a abertura do devido processo para eventual aplicagéo de penalidade contra a
CONCESSIONARIA.

52.6 - A CONCESSIONARIANpromoveré a retirada de todos os bens ndo reversiveis, de acordo com o
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

52.6.1 - Retirados os bens ndo reversiveis, 0 PODER CONCEDENTE devera se manifestar em até 30
(trinta) dias acerca do cumprimento das determinagdes do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO), com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigagdes
inerentes & reversio de bens. Caso a CONCESSIONARIA tenha obedecido integralmente a0 PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), o PODER CONCEDENTE emitir o Relatério Definitivo
de Reversao.

52.6.2 - Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinacdo, o PODER CONCEDENTE



devera solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA, em prazo a ser acordado entre
as PARTES.

52.7 - Sem prejuizo do disposto nas Subclausulas 41.9 e 41.10, enquanto ndo atestado, pelo PODER
CONCEDENTE, o integral cumprimento das determinagdes do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) apresentado pela CONCESSIONARIA, ndo sera liberada a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

52.8 - O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento ou locagdo de bens essenciais a prestacao dos SERVICOS.

529 - Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na Subcliusula acima,~ a
CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a CONCESSAO
celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

52.10 - A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar plenamente com o
PODER CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO continuem a ser prestados de
acordo com 0 CONTRATO, de forma minterrupta, bem como prevenir € mitigar qualquer inconveniéncia ou
risco a satide ou seguranga dos USUARIOS.

52.11 - Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio fard jus a qualquer
indenizagdo relativa a mvestimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorréncia do termino do
PRAZO DA CONCESSAO, tendo em vista o que dispde a Subclausula 7.12.

53 - ENCAMPACAO

53.1 - O PODER CONCEDENTE poder4, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de
mteresse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada nos
termos da Subclausula 53.2.

53.2 - A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagio cobrira:

53.2.1 - As parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em instalagio
e manutencao dos bens e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

53.2.2 - A desoneragio da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos da Subclausula
53.7;

53.2.3 - Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a
fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do
consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

53.2.4 - Os lucros cessantes, na forma da Subclausula 53.5; e,

53.2.5 - Demais danos emergentes, ndo previstos na Subcliusula 53.2.3, que vierem a ser regularmente
comprovados pela CONCESSIONARIA.

53.3 - Exclusivamente para fins da indenizacao contemplada na Subclausula 53.2:

i) O metodo de amortizagéo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizagdo constante), considerando-se
o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre: (a) o termo do CONTRATO; ou (b) a vida
util do respectivo BEM REVERSIVEL;

ii) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo de construgao;
iii) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas préoperacionais;

iv) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construgao;

v) Nao serdo considerados eventuais 4gios de aquisicao.

53.4 - Os componentes indicados nas Subclausulas 53.2.1 e 53.2.3 deverao ser atualizados conforme o [IPCA
do periodo compreendido entre (a) o micio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento
do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento da



indenizagao.

53.5 - O componente indicado na Subclausula 53.2.4 sera calculado de acordo com a seguinte formula:

LC=AX[(1+NTNB' )" - 1]

Em que:
LC = lucros cessantes indicados na Subclausula 53.2.4
A = os investimentos indicados na Subclausula 53.2.1

NTNB’ = taxa de rendimento anual composta pela média didria dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de
juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (antigas Notas do Tesouro Nacional
Série B— NTN-B), ex ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relacionada a variagao do IPCA.

n = periodo restante entre a data do pagamento da ndenizagdao e o advento do termo contratual, caso nio
houvesse a extingao antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’.

53.6 - O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitagao completa, geral
e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizagdo por encampacao,
nio podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras
indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

53.7 - A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagio as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO sera limitada as parcelas dos
investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em instalagio e manutencdo dos bens e
instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO e poderi ser realizada por:

(i) Assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogac;éq, perante  0s
FINANCIADORES credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

(ii) Prévia indenizagio 3 CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo calculado conforme
disposto na Subclausula 53.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante
FINANCIADORES credores.

53.7.1 - O valor indicado no inciso (ii) acima podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos
FINANCIADORES, conforme aplicavel.

53.7.2 - O valor referente a desoneracdo tratada na Subclausula 53.7 acima devera ser descontado do
montante da indenizacao devida.

53.8 - As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE serao descontados da indenizagdo bruta prevista para o caso de encampagao.

53.9 - O PODER CONCEDENTE determinara e pagara a indenizagdo devida a CONCESSIONARIA antes
da encampacdo da CONCESSAO.

54 - CADUCIDADE

54.1 - O PODER CONCEDENTE poder4 declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das
hipoteses previstas na legislacao aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

54.1.1 - Decretacio, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da CONCESSIONARIA por
sonegacao de tributos ou corrup¢ao, assim definidos na legislacao afeta;

54.1.2 - Transferéncia da CONCESSAO ou alteracdo do controle da CONCESSIONARIA de modo
diverso do previsto no CONTRATO;



54.1.3 - Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de renovagio anual da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianga bancaria, nio remediado
no prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder a reposicdo do montante integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua utilizagio pelo PODER
CONCEDENTE;

54.1.4 - Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de
contratar ou manter contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO;

54.1.5 - Quando o montante total de multas ¢ penalidades aplicadas a CONCESSIONARIA exceder o valor
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA
CONCESSAO;

54.1.6 - Obtencdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis
décimos) por 6 (seis) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos;

54.1.7 - Nio conclusdo da Fase II, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, em até 30 (trinta) meses
contados de seu iicio;

54.1.8 - Reducdo do capital social mtegralizado para aquém do valor minimo previsto na Subclausula 33.1
sem prévia aprovagao pelo PODER CONCEDENTE.

54.2 - O PODER CONCEDENTE nio podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO
cuja responsabilidade ¢ do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR.

54.3 - A declaragdo de caducidade da C,ONCESSAO devera ser precedida da verificagdo do
madimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.

544 - Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressoes
apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

54.4.1 - O PODER CONCEDENTE devera enviar aos FINANCIADORES cépia da notificacdo prevista na
Clausula acima.

54.5 - Instaurado o processo administrativo e comprovado o nadimplemento, a caducidade serd declarada
pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo
e de acordo com as Subclausulas 54.8 e 54.9 abaixo.

54.6 - Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultara para o PODER
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, onus, obrigagdes ou
compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

54.7 - A declaragao de caducidade acarretara, ainda:

54.7.1 - A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

54.7.2 - Retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao
PODER CONCEDENTE.

54.8 - A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-a ao valor dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados.

54.9 - Do montante previsto na Clausula anterior serdo descontados:
54.9.1 - Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e 4 sociedade;

54.9.2 - As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento da indenizagao;

54.9.3 - Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de caducidade.



55 - RESCISAO

55.1 - O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante agdo
proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE, em especial:

55.1.1 - Expropriagéo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou participa¢do societaria
da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro 6rgao publico;

55.1.2 - Nio recebimento pela CONCESSIONARIA de valor igual ou superior a uma
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, apds o
recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra,

55.1.3 - Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao pagamento de qualquer
outra obrigacdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO CONTRATO, que seja
devida nos termos do CONTRATO e que ndo seja efetuado em até 90 (noventa) dias da respectiva data de
vencimento;

55.1.4 - Descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilibrio
economico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposicdo ndo seja concluido nos prazos
estabelecidos no CONTRATO por motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE;

55.1.5 - Nao mstituigdo, ndo manutencdo ou substituicdo da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE, bem como na hipétese de ndo cumprimento das obriga¢des por ele assumidas no ambito do
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

55.2 - O madimplemento referido nas Subclausulas 55.1.2 e 55.1.3 apenas serd considerado suprido com o
sucesso da renegociacao ou a quitacdo integral dos débitos.

55.3 - Observado o disposto na Subclausula 55.1, ndo configurara hipdtese de rescisao o descumprimento de
obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em
definitivo a possibilidade de execugao do objeto.

55.4 - Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA nio poderio ser interrompidos ou paralisados
até¢ 90 (noventa) dias ap6s a sentenga do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do CONTRATO.

55.5 - A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA no caso de rescisdo sera calculada de acordo com a
Subclausula 53.2, observada a Subclausula 53.8.

55.5.1 - Para fins do ’célculo da indenizacao referida nesta Clausula, considerar-se-ao os valores recebidos
pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a rescisao.

56 - ANULACAO

56.1 - O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos
Juridicos que ordinariamente deveria produzr, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade
em sua formalizagdo ou na LICITACAO que precedeu o CONTRATO.

56.2 - Na hipotese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputivel apenas ao PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera indenizada pelo que houver executado até a data em que a
nulidade for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer
valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declara¢ao de nulidade.

57 - EXTINCAO AMIGAVEL

57.1 - Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a
continuidade da prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera, observadas as condi¢des
previstas nesta Clausula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitagdo do objeto do



CONTRATO caso a CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigagdes contratuais ou
financeiras assumidas neste CONTRATO.

57.1.1 - A mstauragdo do processo de relicitagdo de que trata a Subclausula 57.1 acima somente ocorrera por
meio de acordo entre as PARTES.

57.2 - Cabera ao PODER CONCEDENTE avalar a necessidade, a pertnéncia e a razoabilidade da
instauragdo do processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista 0s aspectos operacionais e

econdmico-financeiros, a continuidade da prestagio dos SERVICOS e o cumprimento, pela
CONCESSIONARIA, das condi¢des previstas na Subclausula 57.3.

57.3 - A instauracdo do processo de relicitacio é condicionada & apresentacio pela CONCESSIONARIA:

(i) Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia da adogdo do
processo de relicitacdo, com as eventuais propostas de solugdo para as questdes enfrentadas;

(i) Da renincia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressdes e para o
enquadramento previsto no §3°, do artigo 38, da LEI DE CONCESSOES, caso seja posteriormente
instaurado ou retomado o processo de caducidade;

(iii) De declaragdo formal quanto a compromisso irrevogavel e iretratavel de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE no processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO;

(iv) Da renincia wrevogavel e irretratdvel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro contrato
relicitado;

(v) Das informagdes necessarias a realizacdo do processo de relicitagdo, em especial as demonstragdes
relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS e aos eventuais instrumentos de

financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos pertinentes a ATIVIDADES
RELACIONADAS.

57.4 - Instaurado o processo de relicitagdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar
seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

57.5 - A relicitagdo do objeto do CONTRATO sera condicionada a celebragéo de termo aditivo com a
CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER
CONCEDENTE, os seguintes:

(i) Compromisso irrevogavel e irretrativel da CONCESSIONARIA de auxiliar ¢ apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitagdo do empreendimento € na posterior extingdo amigavel do CONTRATO;

(ii) As regras sobre a suspensdo das obrigacdes de mvestimento vincendas a partir da celebragao do termo
aditivo e as condigdes minimas em que os SERVICOS deverdao contnuar sendo prestados pela
CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato de delegagio dos servigos de ILUMINACAO
PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade ¢ a seguranga dos SERVICOS essenciais
relacionados a0 CONTRATO, bem como a manutencdo dos BENS REVERSIVEIS na forma da Subclausula
7.6;

(iii) Prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizagdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, observado o disposto na
Subclausula 57.5.1, com previsao de que, caso as PARTES nao acordem o valor da indenizagdo neste prazo,
a controvérsia sera solucionada conforme a Subclausula 50.2.

57.5.1 - O valor da indenizagéo eventualmente devida a CONCESSIONARIA restringir-se-4 ao valor dos
mvestimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, sendo descontados deste valor:

(i) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e 4 sociedade;

(i) As multas contratuais aplicadas 3 CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento da indenizacao;

(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdo amigavel da CONCESSAO.

57.5.2 - Também poderao constar do termo aditivo de que trata a Subclausula 57.5 e do edital da relicitacao
a previsao que:



(i) As indenizagbes devidas a CONCESSIONARIA serdo pagas pelo futuro contratado, para a propria
CONCESSIONARIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos termos e limites previstos no edital da
relicitacao; e

(i) Havendo anuéncia dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da

CQNCESSIONARIA poderdo ser cedidos para o novo prestador dos servicos de ILUMINACAO
PUBLICA.

57.5.2.1 - Caso o termo aditivo previsto na Subclausula 57.5 contenha as regras indicadas na Subclausula
57.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONARIA e/ou aos FINANCIADORES da indenizagio a que se
refere a Subclausula 57.5.1 serd condicdo para a eficacia plena do novo contrato para a prestacdo dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA.

57.6 - Serdo impedidos de participar do certame licitatorio da relicitagdo e do novo contrato para a prestagdo
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA, isoladamente, em consorcio ou em nova sociedade de proposito
especifico:

(i) A CONCESSIONARIA; e

(i) Os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA titulares de, no minimo, 10% (dez por cento) do
capital social em qualquer momento anterior a instauragdo do processo de relicitagao.

5§7.7 - Na hipétese de ndo acudirem interessados para o processo licitatorio de relicitagdo do objeto do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera dar continuidade a prestagdo dos SERVICOS, nas condicdes
previstas no inciso (i) da Subclausula 57.5, até o prazo previsto na Subclausula 57.7.1.

57.7.1 - Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou ndo for concluido novo processo de relicitagao
no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragdo do primeiro processo de relicitacao, o
PODER CONCEDENTE adotara as medidas contratuais e legais pertinentes, dando seguimento a processo
de caducidade anteriormente nstaurado, na forma da lei.

57.7.2 - O prazo de que trata a Subclausula 57.7.1 podera ser prorrogado, justificadamente, por uma Unica
vez e por igual periodo, a exclusivo critério do Poder Concedente.

CAPITULO X - DISPOSICOES FINAIS

58 - DISPOSICOES GERAIS

58.1 - O nao exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em renincia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer
tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigagcdo ou precedente.

58.2 - Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, mvalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposicdes contidas
no CONTRATO ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

58.2.1 - As PARTES negociardo, de boa-f¢, a substituicdo das disposicdes invalidas, ilegais ou inexequiveis
por disposicOes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito
economico das disposi¢des consideradas mnvalidas, ilegais ou inexequiveis.

58.3 - Cada declaragdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada como

uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a
realizou € ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

58.4 - As comunicacdes e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
maos, desde que comprovadas por protocolo; (i) por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a
recepcao; ou (iil) por correio registrado, com aviso de recebimento.

58.5 - Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e 8 CONCESSAO deverio ser redigidos em, ou
oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em
lingua portuguesa devera prevalecer.

58.6 - Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver



expressamente feita referéncia a dias uteis. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o
ultimo dia do prazo.

58.7 - Fica desde ja cleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Joinville para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas mediante a COMISSAO
TECNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

58.8 - O PODER CONCEDENTE podera se valer de auxilio de outros entes da Administracdo para o fiel
cumprimento das obrigagdes estipuladas neste nstrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO

Jomville, [®] de [®] de 20[e].

Secretaria de Infraestrutura Urbana

CONCESSIONARIA
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