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1. CONSIDERACOES INICIAIS
1.1. ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

O conteudo aqui apresentado é a descricdo das intervencdes para realocacéo
da adutora que abastece o reservatorio R-8 da Companhia Aguas de Joinville e
se faz necessario nesta etapa da obra denominada “Duplicagdo da Avenida
Santos Dumont” de responsabilidade de contratacdo e execucao da Prefeitura
Municipal de Joinville.

Este documento tem por finalidade:

e Descrever a realocagdo da adutora de agua tratada a ser implantada na area de
passeio da Avenida Santos Dumont, de forma a permitir realizar futuras
manutengdes preventivas e corretivas na mesma sem interferéncias no eixo da
via ou outras condi¢cdes adversas caso a posicao original dessa adutora fosse
mantida.

e Apresentar o0 projeto executivo do novo posicionamento da rede de
abastecimento da Avenida Santos Dumont, que esta detalhada nos desenhos

em Anexo.
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MEMORIAL DESCRITIVO

A Prefeitura de Joinville est4 elaborando projeto de duplicagdo da Avenida
Santos Dumont e, no trecho entre as ruas Otto Nass e Arno Waldemar Dohler,
temos a interferéncia com a adutora DN500 que abastece o reservatério R-8

localizado na rua Cacgapava no bairro Bom Retiro.

Através da andlise dos projetos recebidos, foi identificado que a adutora DN500
ficaria posicionada em condi¢cdes desfavoraveis e dificultando e muito em caso
de alguma manutencédo. Além de permanecer no eixo da via, ficaria em uma
profundidade ndo recomendada. Nesta etapa, serd abordado o deslocamento da
adutora de agua tratada localizada sob a faixa de rolagem da Avenida Santos
Dumont para o passeio. O produto engloba o trecho abaixo e suas interligacdes

com o0 sistema existente.

As intervencdes terdo seu inicio na Avenida Santos Dumont em seu cruzamento
com a rua Arno Waldemar Dohler e seguirdo até o cruzamento com a rua Otto

Nass quando todas as etapas se concretizarem.

O projeto de duplicagdo da Avenida Santos Dumont foi dividido em etapas,
cabendo a PMJ a realizacdo das obras necessarias quanto ao abastecimento de

agua neste trecho que necessita a realocacao da adutora.

1.2. REGISTROS DE MANOBRA

Deverdo ser implantados registro de manobras junto as interligacdes com as

redes existentes além das redes projetadas.

1.3. QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Os materiais hidraulicos devem ser adquiridos pela Prefeitura Municipal de

Joinville que tera que incorporar esse custo no orgamento geral além de realizar
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as novas cotacdes destes materiais. A relacdo dos materiais e suas cotacdes

serdo encaminhados juntamente com este memorial.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS

O objetivo destas especificacbes € o de fixar 0os requisitos minimos a serem
atendidos no fornecimento dos materiais a serem implantados na execucéo das

intervencdes da obra de duplicacdo da Avenida Santos Dumont.

Neste momento estaremos apenas mencionando 0S materiais e suas

especificacdes que fazem parte do trecho, objeto da licitacédo por parte da PMJ.

ITEM |DESCRICAO DOS MATERIAIS MAT. (QT. |[UNID.

1 TUBO PONTA BOLSA JGS FD DN500 FD 120 |METROS
2 CURVA 902 COM BOLSA DN500 FD 1 |PECA

3 TE FFF FD PN16 DN500 FD 2 |PECAS

4 EXTREMIDADE PONTA FLANGE FD PN 16 DN500 FD 6 |PECAS

5 JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN500 FD 2 |PECAS

6 LUVA JUNTA MECANICA FD DN500 FD 5 |PECAS

7 VALVULA DE GAVETA FD PN16 DN500 FD 4 |PECAS

3 CJ ACESSORIOS FLANGE PN16 DN500 FD 12 |PECAS

9 TAMPAO DN400 CLASSE D-400 FOFO FD 4 |PECAS

TUBO, FD, PONTA E BOLSA, DN 500

TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME A NORMA NBR 7675, COM PONTA E BOLSA
DE JUNTA ELASTICA JE2GS (NBR 13747), PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO (NBR 11827) E PINTURA BETUMINOSA,
RESVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO (NBR 8682), CLASSE K7, BARRA DE NO
MINIMO 5,5 METROS. ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA (NBR 7676). DN 500

CURVA 90°, COM BOLSA, JE, JGS, FD, DN 500

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 90°, NORMA ABNT NBR 13747, ABNT NBR 7675, COM BOLSAS
EM JUNTA ELASTICA, NORMA ABNT NBR 7674. A BOLSA DEVE SER USINADA. ACOMPANHA ANEIS DE
JUNTA ELASTICA (NORMA ABNT NBR 7676). DN500
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TE COM FLANGES, FD, PN16, DN 500

TE em Ferro Fundido Ductil, Norma ABNT NBR 7.675, com Flanges (PN16). ACOMPANHA ANEL DE
BORRACHA, PORCAS E PARAFUSOS. DN 500.

EXTREMIDADE, FD, FP, PN16, DN 500

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FLANGE E PONTA, CONFORME ABNT NBR 7675, PARA
ENCAIXE DA PONTA EM JUNTAS JGS, JM E JTI. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA
ANTICOROSIVA BETUNINOSA. PN 16. ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA, PORCAS E PARAFUSOS. DN
500 X 520 MM.

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, FD, PN 16, DN 500

Junta de Desmontagem Travada Axialmente, Corpo, Pistdo e Contraflange em Ferro Fundido Ductil
(Norma ABNT NBR 6.916 classe 42012). Acompanha anel de vedagdo interno em borracha sintética, e
parafusos e porcas confeccionados em aco SAE 1020 revestidos com galvanizagdo eletrolitica. PN 16
(NBR 7.675). DN 500

LUVA DE CORRER, JM, FD, DN 500

LUVA DE CORRER COM BOLSAS FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NORMA ABNT
NBR 7675:2005. BOLSAS COM JUNTA ELASTICA MODELO JUNTA MECANICA CONFORME NORMA ABNT
NBR7677:1996, COM ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA MECANICA CONFORME ABNT NBR 7676:1996.
REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA. INSPECAO E RECEBIMENTO
CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D - CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAGAO.
DN500.

VALVULA DE GAVETA, FD, CM, DN 500, PN 16, FF

VALVULA DE GAVETA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 6.196), COM CUNHA METALICA
(NBR 12430) OU REVESTIDA DE ELASTOMERO (NBR 14968), PARA APLICACOES SOB PRESSAO
NOMINAL DE SERVICO PN 16, DE PASSAGEM PLENA, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM
PINTURA DE EPOXI A PO, COM NO MINIMO 150 MICRAS. EXTREMIDADE COM FLANGES (NBR 7675)
PARA UTILIZAGAO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 7675. COM: CORPO, TAMPA, CUNHA E
CABECOTE DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 6.916
TIPO FE 42012; COM PORCA DE MANOBRA EM LATAO, ANEIS DE VEDAGAO EM BRONZE, COM
SUPERFICIES ISENTAS DE: POROSIDADES, BOLHAS CAVIDADES PRODUZIDAS POR GASES,
REBARBAS, INCLUSOES DE AREIA E ESCAMAS DE OXIDAGCAO; ACIONAMENTO MANUAL COM HASTE
NAO ASCENDENTE DE ACO INOXIDAVEL ASTM A276 TIPO AISI 304 OU 316 COM CABECOTE,
FABRICADA EM PECA UNICA SEM SOLDAS OU EMENDAS, FECHAMENTO NO SENTIDO HORARIO; TODAS
AS VALVULAS DEVEM TRAZER MARCADAS, NO PROPRIO CORPO, EM ALTO RELEVO, NO MINIMO, AS
SEGUINTES INFORMACOES: DIAMETRO NOMINAL, PRESSAO NOMINAL, DESIGNAGAO PADRONIZADA
DE FERRO FUNDIDO NODULAR, NOME OU MARCA DO FABRICANTE E INDICAGAO OU CODIGO QUE
PERMITA SUA RASTREABILIDADE. METODOS DE ENSAIO, AMOSTRAGEM E CONDIGOES DE
RECEBIMENTO DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRIGOES DAS NORMA ABNT NBR
12430 (CUNHA METALICA) E NBR 14968 (CUNHA EMBORRACHADA). ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA,
PORCAS E PARAFUSOS. DN 500
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TAMPAO ARTICULADO, FD, CL D 400 KN, DN 400, AGUA

TAMPAO ARTICULADO PARA POGO DE VISITA PARA AGUA (NBR 10160), CIRCULAR, CONSTITUIDO DE
TAMPA E TELAR, COM TRAVA DE SEGURANCA E COM ANEL DE POLIETILENO OU TAMPAO USINADO,
SEM NECESSIDADE DE ANEL. OS TAMPOES E SEU RESPECTIVOS TELARES E ARRUELAS DEVEM SER
FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME ABNT NBR 6916, CLASSE MINIMA D400 (400
KN). SUPERFICIE METALICA ANTIDERRAPANTE, COM INSCRICOES DE ACORDO COM PADRAO DA
CONCESSIONARIA COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, MARCA DO FABRICANTE E CLASSE DE
RESISTENCIA NO TELAR E TAMPA, PERFEITO ASSENTAMENTO TAMPA E TELAR. REVESTIMENTO EM
PINTURA BETUMINOSA CONFORME NBR 10160. DN 400.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

3.1. ASSENTAMENTOS

O assentamento da tubulacédo devera seguir paralelamente a abertura da vala,
sendo que, sempre que o trabalho for interrompido, o Ultimo tubo assentado
devera ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos na
tubulacdo. A descida dos tubos na vala devera ser com muito cuidado, estando
0s mesmos limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado
especial devera ser tomado com as partes de conexdes (ponta, bolsa, flanges,

etc.) contra possiveis danos.

O fundo da vala devera ser uniformizado a fim de que a tubulacdo se assente

em todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espacgo para as bolsas.

Para preparar a base de assentamento, interpor uma camada de areia ou p6-de-
pedra, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10
cm. Se o fundo for constituido de rocha ou rocha decomposta, esta camada ndo
devera ser inferior a 15 cm. Havendo necessidade de calcar os tubos, fazé-lo

somente com terra ou areia, nunca com pedras.
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Serdo empregados sistemas de ancoragem nos trechos de tubulag&o fortemente
inclinados e em pontos singulares tais como curvas, reducdes, "T"s, cruzetas,
etc. Os registros deverdo ser apoiados sobre blocos de concreto de modo a
evitar tens@es nas suas juntas. Serdo utilizados também sistemas de apoio nos
trechos onde a tubulacéo fique acima do terreno ou em travessias de cursos de
agua, alagadicos e zonas pantanosas. Os sistemas de ancoragem, a depender
do projeto executivo, poderéo ser de concreto, alvenaria, madeira (pontaletes de
peroba com dimensdes nao inferiores a 1,00 x 0,12 x 0,06m), ago ou executadas
através de atiramento da linha. Tais sistemas poderdo, de acordo com a

complexidade, ser definidos em projetos especificos.

Especial atencéo sera dada a necessidade de escoramento da vala, bem como
a sua drenagem, devendo a CONTRATADA prever no seu custo, possiveis obras

desta natureza.

Os tubos deverdo sempre ser assentados alinhados. No caso de se aproveitarem
as juntas para fazer mudancas de direcdo horizontal ou vertical, serdo
obedecidas as tolerancias admitidas pelos fabricantes. As deflexdes deveréo ser

feitas apOs a execucao das juntas com os tubos alinhados.

Na montagem das tubulacées com junta elastica, proceder conforme descri¢ao

abaixo:

* limpar cuidadosamente com estopa comum o interior da bolsa e o exterior da

ponta;

« aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante, ou outro aprovado pela
fiscalizacéo, no anel de borracha e na superficie externa da ponta. Nao usar 0leo
mineral ou graxa. O fornecimento da pasta lubrificante sera de responsabilidade
da CONTRATADA,;

* riscar com giz, na ponta do tubo, um trago de referéncia, a uma distancia da

extremidade igual a profundidade da bolsa menos 10 mm;
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« introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, recuando depois até

a marca referenciada;

Informacdes complementares podem ser encontradas no Manual de Obras de

Saneamento e Manual de padrdo da qualidade da CAJ.

3.2. INTERLIGACOES

A CONTRATADA sera responsavel pelas interligacdes das redes novas as redes
existentes (sistema de abastecimento de agua, em carga). A data e horario de
execucao das interligacdes estara sujeita a aprovacao da fiscalizacdo, podendo
ser exigido a execucao em horarios e dias alternativos (noturno, finais de semana

e feriados) para minimizar os danos ao abastecimento.

Antes de executar as interligacdes, a CONTRATADA devera realizar sondagens
para confirmar o posicionamento das redes existentes, a fim de evitar imprevistos

e retrabalhos.

A execucao das interligacdes devera ser realizada de forma a permitir a
recolocacéo em carga da rede existente no mesmo dia. Para tanto poderéo ser
utilizados dispositivos como tirantes, abracadeiras, juntas flangeadas, juntas
travadas e ancoragem com perfil metalico. A data e horario de execucao das
interligacOes estara sujeita a aprovacéo da fiscalizacdo, podendo ser exigido a
execugcdo em horarios e dias alternativos para minimizar os danos ao

abastecimento.
3.3. INTERFERENCIAS

O remanejamento de interferéncia consiste na remoc¢ao provisoria ou definitiva -
sem prejuizo ao funcionamento do item remanejado - de obstaculos superficiais
ou subterraneos (redes de distribuicdo de agua, de coleta de esgoto, de galerias
de aguas pluviais de energia elétrica, telefonica, etc.) que impecam ou dificultem

a execucdo de obras e servicos previamente indicados no projeto. Antes de
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iniciar os servicos a CONTRATADA devera manter contato com os diversos
Orgaos responsaveis por estes servicos de modo a confirmar ou néo a existéncia

de interferéncias.

A CONTRATADA devera participar juntamente com a fiscalizacdo dos estudos
de interferéncias (e atendimento de solicitacdes dos orgaos regulamentadores
destas interferéncias), adaptacbes de projetos e especificagbes ditadas pela
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Os 6rgaos competentes deverdo ser consultados quando a obra ou servigos
implicar em remanejamento, colocacéo ou retirada de redes ou equipamentos

da municipalidade, poda ou transplante de &rvores.

A Fiscalizacdo fornecera as indicacdes que dispuser sobre as interferéncias
existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo cadastradas, cuja
sustentacao devera ser programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto,

nem o cronograma das obras.

A CONTRATADA devera analisar os trechos a serem executados, identificar os
trechos criticos, cadastrar as interferéncias e providenciar as solu¢gées em tempo

habil para o ndo comprometimento do cronograma da obra.

Para efetuar os devidos remanejamentos a CONTRATADA devera apresentar

um plano de execucéo a fiscalizacdo que fara a devida avaliacéo.

As interferéncias superficiais serdo objeto de todas as precaucdes para evitar

danifica-las.

N&o é permitido interceptar a rede de drenagem com a instalacdo de rede de

distribuicdo de agua, causando obstrucdo da secao transversal.

Deverao ser executadas todas as sustentacbes ou remanejamentos de
instalacdes subterraneas, superficiais e aéreas existentes, cadastradas ou néo,
que interfiram nos servicos executados, assegurando seu perfeito

funcionamento nas novas posicoes.
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As sustentacOes deverdo ser projetadas e programadas com a devida
antecedéncia e de acordo com a Fiscalizacdo e/ou concessionarias, devendo-se
tomar, na execucdo dos servicos, os cuidados e precaucdes que se fizerem
necessarios, a fim de se evitarem danos as instalagdes existentes, cadastradas

ou nao.

N&o havendo possibilidade de sustentacdo, a critério da Fiscalizacdo, proceder-

se-a ao remanejamento da interferéncia, que podera ser definitivo ou provisorio.

Para a reposicdo das tubulacdes e demais instalacdes de utilidades publicas,
serdo cumpridas pela CONTRATADA as instru¢cdes das respectivas companhias

concessionarias e da Fiscalizacao.

A CONTRATADA devera ter a méo, para uso imediato, pecas para reparos da
rede de abastecimento de agua tratada, quando da necessidade de intervencéo
devido a implantagcdo das travessias caso haja necessidade de alguma
reparacdo nao prevista provocada pela implantacdo da obra bem como
interferéncias com as demais concessionarias, dos sistemas de energia elétrica,

telefonia, gas, drenagem de aguas pluviais e combate a incéndio.

No final dos servicos a CONTRATADA devera providenciar toda a recuperacao
necessaria a fim de restabelecer as condicbes anteriores de forma,

funcionamento e de acabamento dos elementos remanejados.

3.4. DANOS A REDE EXISTENTE

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE vem trabalhando fortemente para
reduzir e eliminar eventuais perdas no sistema de distribuicdo de agua tratada
do Municipio. Um dos procedimentos para combater as perdas € limitar a
guantidade de pontos vulneraveis no sistema de abastecimento como é o caso

de conexdes.

Assim, serdo fornecidas a CONTRATADA as informacfes cadastrais das
ligacbes de agua executas pela COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE. Caso a
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CONTRATADA intercepte uma destas ligacdes de &agua, ainda que o
rompimento ocorra em um pequeno trecho da ligacdo, esta devera ser
substituida completamente — desde o cavalete conector do HD, ramal e o colar
de tomada a rede de abastecimento. Refor¢a-se que ndo sera permitido corrigir
0 rompimento com trechos de rede fixados com conexdes entre o cavalete e a
rede abastecimento de agua. Nesses casos a substituicao realizada ocorrera por
conta da CONTRATADA, ndo descontando do numero de ramais a serem

trocados corretiva e preventivamente do escopo minimo.

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE determina que as ligacdes de agua
sejam perpendiculares a rede de agua até a posicao do cavalete ou da caixa

padrdo do imovel, considerando tolerancias aceitaveis.

Neste caso, a tolerancia entre do posicionamento lancado nas pranchas
cadastrais e a real posicdo em campo pode variar em até um metro de distancia
para cada lado da ligacéo de &gua, visto que esta € a mesma tolerancia admitida

na ocasiao da ligacdo de agua.

Todos os custos advindos da recuperacdo desta ligacdo de agua correrdo por
conta da CONTRATADA sem qualquer possibilidade de ressarcimento por parte

da contratante.

Em casos em que a ligacdo de dgua nao esteja cadastrada ou que distancia
entre o posicionamento seja superior a tolerancia especificada acima, ou ainda,
gue haja problemas no cadastramento que resultem no impedimento de
identificar corretamente o percurso da ligacdo de agua em campo, esta também
devera ser totalmente refeita pela CONTRATADA, desde o conector do HD, o
ramal, juntamente com o colar de tomada cavalete até a rede de abastecimento,

porém, nestes casos, 0 quantitativo podera ser descontado do escopo minimo.

Independentemente do posicionamento marcado em cadastro a CONTRATADA
devera observar a perpendicularidade entre a ligacdo e a rede de abastecimento
in loco, sempre considerando a tolerancia de um metro acima citada. A ndo

bY

observancia acarretardA a CONTRATADA a arcar com as despesas de
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recuperacdo da ligacdo de &agua sem ressarcimento por parte da
CONTRATANTE, tal como no caso de ligacdes cadastradas.

Todas as substituicbes de ramal deverao ser cadastradas no “As Built” da obra
e os lacres trocados deverdo ser comunicados ao setor comercial para registro

no cadastro do cliente.

Os trechos concluidos serdo verificados com equipamento de geofonamento e
nao apresentem sinais de vazamento de agua tratada. ldentificado o vazamento
a correcdo do mesmo cabera a CONTRATADA, sob suas expensas, sem

ressarcimentos por parte da contratante.

Caso a CONTRATADA opte por preservar-se da responsabilidade por
vazamentos existentes e anteriores as atividades de implantacdo das novas
redes e dos demais itens que compdem este termo de referéncia, esta podera
providenciar, com recursos proprios, geofonamento ou qualquer outra acéo de
identificacdo de vazamentos, e comunica-los com antecedéncia a COMPANHIA
AGUAS DE JOINVILLE. Em se caracterizando tratar-se de vazamento anterior

a intervencdo da CONTRATADA a correcdo do problema ficara a cargo da

contratante, inclusive as respectivas despesas.

Toda a escavacdo em area com redes de agua proximas devera ser sondada
com objetivo de evitar o rompimento das mesmas. Em caso de rompimento de
rede em carga, a CONTRATADA imediatamente devera entrar em contato a CAJ
para que sejam realizadas as manobras de registro que permitam a execucao
do conserto por parte da CONTRATADA e as suas expensas. A contratada
devera manter na frente de servico material suficiente para realizar o conserto

de redes em caso de danos durante a escavagao.

3.5. TESTES

Caberd a CONTRATADA providenciar todos os recursos e coordenar todas as
atividades necessarias a execucao dos testes de linha, destinados a determinar

possiveis falhas de material, mao-de-obra ou métodos de construcéo.
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Todas as tubulagBes deverao ser submetidas a teste hidrostéatico, de acordo com

0s procedimentos descritos em sequéncia:

* O método de execucao do teste hidrostatico deve ser previamente aprovado,
devendo conter no minimo as seguintes informacdes: a pressdo, o tempo de
duracéo, os trechos a serem ensaiados, os locais para medicao e os critérios de

operacao;

* Os trechos de tubulacdo utilizados nas travessias aéreas deverdo ser

submetidos aos mesmos testes especificos para as travessias subterraneas;

» Determinacdo dos pontos em que deverdo ser instalados os instrumentos

registradores de pressao.

Serdo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os
recursos de mao-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos,
etc., necessarios a completa realizacao dos testes, bem como a execucao dos

trabalhos de correcéo das eventuais falhas verificadas.

O aceite definitivo dos servigcos esta condicionado aos testes das redes.

3.6. REATERRO

Em geral, as obras deverdo ser executadas pelo método convencional
(destrutivo de pavimento), com assentamento de fita plastica personalizada para

sinalizacdo da tubulag&o de agua.

A Companhia é responsavel pelo fornecimento deste material, fita plastica em
PEBD, na cor azul claro, com texto impresso, nas dimensdes pré-definidas, que
deve ser instalada pela CONTRATADA acima da tubulacdo, a 30 cm de
profundidade em relacdo a superficie do pavimento, conforme desenho técnico

Perfil Fita de Sinalizag&o apresentado no Projeto de Engenharia.

O recobrimento devera ser feito alternadamente de ambos os lados do tubo,

evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas.
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Para berco, invélucro e cobertura da tubulacdo até 15 cm acima da geratriz
superior, utilizar areia como material de reaterro. No reaterro do restante da vala,
devera ser preservado os primeiros 15 cm com material de boa qualidade, isento
de pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar a tubulacéo,
bem como devera ser de textura homogénea. Quando o material escavado for
inconveniente ao reaterro, devera ser substituido por material de boa qualidade.
A troca de material podera ser exigida a critério da fiscalizacdo. A qualidade do
material de reaterro em nenhuma hipotese servira de justificativa para problemas

de recalque do pavimento.

A compactacao sera executada manualmente, em camadas de 20 cm, até uma
altura minima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulacées, passando
entdo, obrigatoriamente, a ser executada com utilizacdo de equipamentos tipo
"sapo mecanico”, também em camadas de 20 cm, com no minimo, 6 passadas
do compactador em cada camada a ser compactada ou conforme receita de

compactacao definida pelos ensaios laboratoriais.

Nos casos especificos de pavimentacdo asfaltica, o reaterro devera ser
executado com nivel 45 cm inferior ao nivel superior da pavimentacédo, destes,
30 cm deveréo ser executados considerando esta camada como sendo a sub-
base da pavimentac&o, e os 15 cm restantes como sendo a camada base da

pavimentacao.

No final do dia, todas as valas deverao ser fechadas, de forma a possibilitar o
trafego de veiculos e pedestres com seguranga nas vias, a menos que seja

obtida autorizag&o prévia por escrito da equipe de fiscalizacao.

Sempre que uma vala de assentamento de rede for aterrada para continuacao
dos servigos em dias/periodos posteriores, a ponta do tubo deve estar 100%

vedada, a fim de evitar entrada de solo para dentro da tubulacao.

A vedacdao deve ser feita com CAP, que deve ser incluido na lista de ferramentas
de trabalho das frentes de servigo. O assentamento da tubulagdo ndo sera
liberado pela Fiscalizacdo caso a empreiteira ndo tenha a disposicao tantos

CAPS guanto o numero de frentes de servico. Esta obrigacdo visa diminuir a
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quantidade de solo depositado no interior da tubulacéo que dificultam os testes,

limpeza e operacao das redes de agua.

Apos efetuado o reaterro, a CONTRATADA devera restabelecer as condi¢cdes
de trafego sobre o leito da via, seja carrocavel ou no passeio, de modo a néao
conferir perigo aos veiculos ou pedestres que por ali circulam, mantendo

sinalizacdo adequada.

O processo a ser adotado na compactacdo de valas, bem como as espessuras

maximas das camadas, estara sujeito a aprovacao da fiscalizacao.

Imediatamente apds a conclusdo do servico, a equipe deve providenciar o
recolhimento de todos os residuos e entulhos de quaisquer servicos executados
para local devidamente autorizado. Efetuar a limpeza da area utilizando
vassouras e, quando necessario, espalhar pouca agua, suficiente par assentar

a poeira e garantir a inexisténcia de p6 solto.

3.7. CADASTRO

As obras executadas deverdo ser registradas (cadastradas) para entrega a
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE. O registro dos trechos executados devera
ser feito sobre a base cartografica da COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE,
georreferenciada pelo Datum SIRGAS 2000, com detalhes sobre o que foi

executado in loco.

Neste cadastro, a CONTRATADA devera apresentar todas as modificacdes que
se fizeram do projeto original para a obra, tais como declividade, diregéo,
aumento ou reducéo do diametro de redes, eliminacao, inclusdo ou mudanca de
localizacdo de redes de agua e esgoto, bem como dos atributos a estes
associados (pocos de visita, caixas de inspecao, registros, blocos de ancoragem,

trechos de travamento, etc.).

Cada feicdo diferente deve ser desenhada em um layer separado e as redes

devem ser separadas por diametro e material, um layer para cada diametro e/ou
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material. Também deverdo ser detalhadas todas as interferéncias observadas

nas areas do projeto, principalmente redes de agua e esgoto.

Caso a locacgéo topogréfica constante no projeto ndo coincida com a linha por
onde foram efetivamente localizadas as redes, deverdo ser tomados os devidos
cuidados para o correto preenchimento com as novas informacdes. Esta

alteracao deve ser sempre validada com a Fiscalizagé&o.

O As Built devera contemplar o cadastro das ligagcbes domiciliares e
interferéncias encontradas e devera ser executado na mesma base do projeto.
A elaboracdo do cadastro As Built, por parte da equipe de topografia, deve
ocorrer imediatamente apos a conclusdo de cada trecho executado.

3.8. ESTRUTURAS DE CONCRETO

A execucdo de estruturas de concreto devera obedecer rigorosamente ao
projeto, especificacdes e detalhes, assim como as Normas Técnicas da ABNT,
sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resisténcia e a

estabilidade de qualquer parte da estrutura executada.

3.9. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais especificados nos desenhos técnicos e quantificados no
Orgcamento que integra o Projeto de Engenharia deverdo ser fornecidos pela

CONTRATADA, salvo determinagao expressa da fiscalizag&o.

Antes de adquirir os materiais, a CONTRATADA devera apresentar a
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, relacdo dos itens a serem adquiridos para
confirmacdo das quantidades, aprovacdo dos materiais e verificacdo da
possibilidade de que a prépria COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE venha a

fornecer material, caso disponha em excesso no seu almoxarifado.

No caso da presente obra, a COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE ira fornecer:

Pagina 17 de 25



e Fita de sinalizacdo subterrdnea para tubulacdo de agua e esgoto

Cabe & CONTRATADA garantir que 0os materiais e equipamentos entregues no
canteiro de obras sejam mantidos bem acondicionados até serem instalados

definitivamente no local e colocados em operacgéao.

3.10. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos o0s materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo seguir as
especificacdes estabelecidas nos projetos e deverao ser previamente aprovados
pela COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

A CONTRATADA devera apresentar “Laudo Técnico de Inspecao de Controle
de Qualidade” dos materiais, emitido por empresa especializada, independente,
e que deve conter informacdes conclusivas referentes ao controle da qualidade
dos insumos, do processo de fabricacdo do produto, do produto acabado, da
rastreabilidade do produto, normas técnicas de fabricacdo do produto,

parametros referentes as especificacdes dos produtos e seu desempenho.

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, durante a fiscalizacdo das obras,
reserva-se o direito de proceder a inspecao de qualidade dos materiais utilizados
e rejeitd-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as
especificacdes técnicas do projeto, obrigando-se a CONTRATADA a promover
a devida substituicdo, observados 0s prazos contratuais para execucdo das

obras.
3.11. NAO CONFORMIDADES

A CONTRATADA cumprira o contrato empregando o material rigorosamente
enquadrado nas especificacbes estabelecidas, correndo as suas expensas e
sem direito a qualquer indenizacdo de prazo, ndo apenas a demolicdo e
consequente reconstituicAo de quaisquer obras ou instalagbes realizadas
inadequadamente, como ainda, se for o caso, a retirada e consequente

substituicdo do material inadequado ou de ma qualidade
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A execucdao dos trabalhos de corre¢édo das eventuais falhas verificadas sera de
responsabilidade da CONTRATADA e elas deverdo ser imediatamente
reparadas, sem nenhum 6nus para a COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE.

3.12. DANOS

A CONTRATADA sera responsavel pelos eventuais danos causados a terceiros,

decorrentes da realizacéo dos trabalhos contratados.

Deverao ser recuperados, com qualidade igual ou superior aquela previamente
existente, todos os elementos que sofrerem intervencgdes em decorréncia da
obra, sejam eles: pavimentos (vias e passeios), meios-fios, bocas-de-lobo,
recuperacdo em rupturas de tubulacdo (reconstrucdo de ramal de &gua),
conforme detalhamento neste Termo de Referéncia.

3.13. COMUNICACOES

As relacdes entre a COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE e a CONTRATADA se
revestirdo sempre na forma de correspondéncia oficial, por meio de oficios ou
cartas, protocolados e com recibo de recepcéo, cujas cépias autenticadas por
ambas as partes, se for o caso, constituirdo pecas integrantes do processo de

obra ou instalagoes.

Cabe a CONTRATADA garantir que 0s materiais e equipamentos entregues nos
canteiros de obras sejam mantidos bem acondicionados até serem instalados

definitivamente no local e colocados em operacgao.
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3.14. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Os tubos a serem transportados deverdo ser adicionados sobre bergos
almofadados com feltro ou borracha na parte curva, que fornegcam protecéo

adequada contra amassamentos e outros danos passiveis de ocorrer.

O feltro, ou borracha de protecéo dos bercos, devera ter dimensdes suficientes
para evitar o contato do tubo com qualquer outra parte do berco. Os bergos
deveréo ter curvatura adequada ao diametro dos tubos e largura suficiente para

0 assentamento dos mesmos, evitando qualquer tipo de dano.

Os bergos deverdo ser fixados no caminhdo ou na carreta, de modo a
proporcionarem seguranca durante o transporte. Os tubos deverdo ser
convenientemente acomodados, a fim de evitar choques ou contato com

superficies abrasivas.

Para o transporte, os tubos deverao ser reforcados internamente com cruzetas
nas extremidades livres de revestimento, a fim de evitar as deformacdes ou
"ovalizacbes". A descarga dos tubos, sempre que possivel, sera feita proxima ao
local de assentamento. Quanto a carga e descarga, a CONTRATADA devera
empregar métodos e equipamentos adequados, observando os horarios e 0s
locais adequados para depésito de materiais. O manuseio dos tubos e pecas
especiais em seu carregamento e descarga devera ser feito com o auxilio de
tiras longas de lona ou nailon suficientemente fortes para resistirem ao peso dos

tubos e pecas especiais.

As tiras de lona ou néilon deverao ser perfeitamente ajustadas ao seu diametro,
a fim de ndo danificarem a pintura de protecdo. Nao sera permitido o uso de
cabos, correntes, ganchos, barras ou alavancas que possam afetar o

revestimento dos tubos durante o manuseio e o transporte.

Os tubos ou pecas especiais que forem danificados por quedas durante as
operacOes de manuseio e carregamento serao rejeitados e deverao ser repostos
ou recuperados sem 6nus & COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE.
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N&o sera permitido que os tubos sejam jogados no solo diretamente do caminhao
ou da carreta. A retirada dos tubos dos caminhdes ou carretas devera ser feita
por equipamentos adequados, permitindo-se o uso de guinchos providos de
correntes com duas patolas nas pontas, desde que essas suspendam o tubo
pelas extremidades ndo revestidas e n&do entrem em contato direto com 0s

revestimentos interno e externo.

Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, deverdo ser colocados em
pecas de madeira situadas sob as extremidades nao revestidas, respeitando-se

as indicacfes previstas para armazenamento e estocagem dos mesmos.

Os tubos deverédo ser estocados, preferencialmente, ao lado da diretriz das
linhas, de forma a permitir facilmente movimentacdo para o local de

assentamento.

Os tubos poderao ser estocados em pilhas, com pecas de madeira intercaladas
entre eles. As pilhas ndo deverdo ultrapassar 3,50m de altura, compativeis com
a utilizacdo de equipamentos simples para sua movimentacdo, sem risco de

danificar o revestimento.

Para a estocagem, 0s suportes deverado ser bastante largos ou acolchoados com
material elastico, para evitar deformacBes no revestimento. Isso devera ser
arranjado de maneira que a tubulacéo revestida descanse sobre a largura total

do suporte.

N&o sera permitido a trabalhadores ou outras pessoas andarem sobre os tubos

Ou no interior dos mesmos.

N&o sera permitido o arraste ou rolamento direto dos tubos no solo, nem o uso

de alavancas, correntes ou cabos de aco sem protecao de lona.

3.15. FREQUENCIA E PERIODICIDADE DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Em funcdo da obrigatoriedade de acompanhamento pela fiscalizagéo, todas

estas acoes deverao ser executadas somente em dias Uuteis, ndo sendo permitida
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a execucao em sabados, domingos ou feriados, exceto nos casos em que houver

solicitacao e/ou autorizacao prévia por escrito da Equipe de Fiscalizacao.

3.16. RELATORIO FOTOGRAFICO E PLANTA ILUMINADA

O relatorio fotogréafico das atividades executadas e a planta iluminada para cada
etapa de implantacdo das novas redes deverdo ser entregues pela
CONTRATADA a CAJ no prazo de até 02 (dois) dias antes da data de
fechamento de cada medicéo.

O relatorio fotografico devera conter capa com os dados do contrato, um breve
relato das atividades do més e fotos das atividades executadas, com pelo menos
uma foto de cada atividade incluida na medi¢cdo, separadas por semana, com
legendas.

A “planta iluminada” consiste em um desenho representativo da obra (planta e
corte) indicando as etapas ja executadas, com destaque para aquelas

executadas no més.

Estes documentos serdo submetidos a analise e aprovacéo da Fiscalizacdo da
CAJ.

3.17. PROJETO AS BUILT

Os arquivos referentes ao cadastro as built deverdo ser entregues de forma
impressa, seguindo o padrao do projeto executivo e também em arquivos DWG,
com informacdes acumuladas e atualizadas de todas as unidades executadas,

entregue em Midia Eletronica.

Fara parte deste relatério um levantamento que confronte o Projeto de
Engenharia com o projeto as built, sempre que houver alteracdes significantes
gue possam acarretar reprogramacoes. O levantamento Projetado x Executado
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devera ser entregue a fiscalizacdo da CAJ sempre que surgirem situacdes que

caracterizem a necessidade de revisdo de quantitativos ou servicos.

3.18. DO RECEBIMENTO

1. Durante a execuc¢do do contrato, o seu objeto sera recebido, qual seja:

a. Provisoriamente: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato
ou nos documentos que lhe integram, representando aceitacdo da execuc¢ao da

etapa ou parcela;

b. Definitivamente: relativo a integralidade do contrato, representando aceitacéo
da integralidade do contrato e liberacédo do contratado tocante a vicios aparentes.

2. Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicacdo por parte da
contratada direcionada ao agente de fiscalizacdo técnica do contrato, nos

seguintes prazos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicacéo escrita do contratado; e/ou

b) definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacédo ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de

90 (noventa) dias contado do recebimento provisorio.

3. O fiscal técnico do contrato € responsavel pelos recebimentos, respeitando-

se 0s prazos do item anterior.

4. Acaso 0 agente de fiscalizacdo técnica ou administrativa verifique o
descumprimento de obrigacbes por parte do contratado, deve comunicar o
preposto deste, indicando, expressamente, 0 que deve ser corrigido e 0 prazo

maximo para a corregao.
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5. Ap6s a conclusédo efetiva das obras e a realizacdo da vistoria final, a

Fiscalizacdo emitira o respectivo Laudo de Recebimento Provisoério de Obras.

6. O Laudo provisorio sera emitido pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15

dias da comunicacéo escrita da Contratada.

7. O Laudo de Recebimento Definitivo de Obras sera emitido em no méaximo 90
dias, ap0s a conclusdo e testes finais de funcionamento e aprovacdo dos

servicos e/ou equipamentos contratados.

8. No Laudo de Recebimento Definitivo de Obras estardo registradas as
Conceituacfes Mensais e Final obtidas pela Contratada, ao longo do periodo

contratual, com base nas Instruc¢des Internas da CAJ, conforme anexos do edital.

9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execug¢édo nos limites estabelecidos pelo Cddigo Civil

Brasileiro e pelo contrato.

10. A CAJ devera rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento

executado em desacordo com o contrato.

3.19. DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por funcionarios da CAJ, nomeados
por Portaria — Gestor e Fiscais de contrato, ao qual competira dirimir as davidas
que surgirem no curso da execug¢ao do contrato, e de tudo dard ciéncia a

Administracao.

A fiscalizagéo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica

em corresponsabilidade da Administracado ou de seus agentes e prepostos.
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O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando

0S apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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