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ERRATA E PRORROGAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados e 
proponentes que na Concorrência n.º 092/2013, para Execução, instalação e 
recuperação de gradis metálicos, esquadrias em aço galvanizado, barras para 
portadores de necessidades especiais e corrimão em alumínio, nas Unidades 
Prediais da Secretaria de Educação, promoveu as seguintes alterações conforme 
segue: 
 
DO EDITAL 
 
1. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS. 
1.1 - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial 
deverão ser entregues até às 9h00 do dia 25/11/2013, na Unidade de Suprimentos 
da Secretaria de Administração, sita na Avenida Hermann August Lepper, nº 10. A 
abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação), dar-se-á às 9h05 
do dia 25/11/2013.     
 
ANEXO IV – Orçamento Estimativo 
 

Onde se lê 
 

Item Descrição Unid. Quant. Especificações Unitário Total 

12 
JANELA TIPO 
BASCULANTE 
DE ALUMÍNIO 

m² 400 

Para janelas menor que 1,5m² 
fabricar com cantoneiras de ¾ x 
1/8 acima de 1,5m² fabricar com 
quadro externo de 1” x 1/8 
aplicar zincagem eletrolítica 
somente após toda janela 
montada e soldada aplicar 
pintura eletroestática a pó. Deve 
ser fabricado na linha 20 
alumínio adonisado fosco. 

R$333,33 R$133.333,33 

 

Leia-se 
 

Item Descrição Unid. Quant. Especificações Unitário Total 

12 
JANELA TIPO 
BASCULANTE 
DE ALUMÍNIO 

m² 400 

Para janelas menor que 1,5m² 
fabricar com cantoneiras de ¾ x 
1/8 acima de 1,5m² fabricar com 
quadro externo de 1” x 1/8. 
Deve ser fabricado na linha 20 
alumínio adonisado fosco. 

R$333,33 R$133.333,33 
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ANEXO IV – Cronograma Físico-financeiro 
 

Substitui 
 
 
4 – DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (anexos) 
(...) 
4.4 – Anexo IV - Orçamento Estimativo e Cronograma Físico-Financeiro. 
 
No Cronograma físico-financeiro publicado, nos itens 1, 2 e 3, o cálculo do 
percentual aplicado nos meses 05, 06, 07 e 08, não estava correto. No novo 
cronograma o cálculo foi corrigido. 
 
 

Joinville, 23 de outubro de 2013. 
 
 

Miguel Angelo Bertolini 
Secretário de Administração 

 
 
 

Daniela Civinski Nobre 
Diretora Executiva 


