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Define-se	aqui,	em	linhas	gerais,	a	dinâmica	do	Contrato,	conforme	segue:

	

1.1	-	MODELO	DE	GESTÃO	E	EXECUÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO

1.1.1	-	A	gestão	do	contrato	será	realizada	pela	Secretaria	de	Infraestrutura	Urbana	por	meio	da	Comissão
de	Acompanhamento	e	Fiscalização	ou	Comissão	de	Recebimento,	conforme	Instrução	Normativa	n°	03/2024	da
Secretaria	de	Administração	e	Planejamento,	Capítulo	VI,	Seção	IV,	V	e	VI,	restando	como	atores	os	servidores
nomeados	para	compor	a	Comissão;

1.1.1.1	Caberá	a	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização	designada	verificar	o	cumprimento	pela	contratada	de
todas	as	condições	contratuais.

1.1.2	-	Natureza	do	Objeto:	os	serviços	deverão	ser	contratados	por	escopo,	prorrogável	na	forma	do	Art.	111	da	Lei
14.133/2021,	trata-se	de	obra	comum	de	engenharia;

	1.1.3	-	Prazo	de	Execução	do	Contrato	-	O	contrato	deverá	ser	executado	conforme	cronograma	físico-financeiro
anexo	0024865999	e	quanto	a	possibilidade	de	prorrogação,	a	mesma	deverá	ser	analisada	pela	CAF,	levando	em	conta,
o	que	motivou	a	necessidade	de	prorrogação	do	contrato;

1.1.4	-	Prazo	para	início	dos	serviços	-	O	serviço	deverá	ser	iniciado	em	até	10	dias	úteis	após	emissão	da	Ordem	de
Serviço;

1.1.5	-	As	condicionantes,	procedimentos,	detalhes	dos	serviços	a	serem	apresentados,	bem	como	rotinas	de	execução
deverão	ser	realizadas	conforme	o	previsto	nos	memoriais	descritivos	e	demais	peças	técnicas;

1.1.6	-	Frequência:	as	obras	deverão	ser	realizadas	de	segunda	à	sexta-feira,	com	exceção	de	finais	de	semana	e
feriados,	caso	em	que	deverá	ser	solicitada	autorização	da	Comissão	de	Fiscalização	para	acompanhamento;

1.1.7	–	Horário:	as	obras	deverão	ocorrer	das	07:00	às	17:00	horas	e	seguir	as	normas	gerais	de	trabalho	indicado	no
Memorial	Descritivo	de	Obras	SEI	0022966353	e	0022966373;

1.1.8	-	Local	de	prestação	dos	serviços	–	de	acordo	com	o	Memorial	Descritivo	de
Obras	SEI	0022966353	e	0022966373;

1.1.9	–	Cronograma	-	conforme	anexo	SEI	0024865999;

1.1.10	-	Obrigações	da	Contratada	específicas	do	objeto:

1.1.10.1	-	Fornecer	mão-de-obra	especializada,	mantendo	quadro	de	pessoal	técnico	qualificado	para	realização	dos
serviços,	devidamente		uniformizados	com	a	identificação	da	empresa.

1.1.10.2	-	Responder	por	quaisquer	danos	pessoais	ou	materiais	causados	por	seus	empregados	nos	locais	de	execução
dos	serviços,	bem	como	àqueles	provocados	em	virtude	dos	serviços	executados	e	da	inadequação	de	materiais	e
equipamentos	empregados.

1.1.10.3	-	Será	de	responsabilidade	da	CONTRATADA	todas	as	despesas	necessárias	para	a	execução	da	obra.

1.1.10.4	-	Obedecer	as	normas	de	segurança	e	medicina	do	trabalho	para	esse	tipo	de	atividade,	ficando	por	sua	conta	o
fornecimento,	antes	do	início	da	execução	dos	serviços,	dos	Equipamentos	de	Proteção	Individual–	EPI	e	coletiva	EPC,
caso	necessário	a	seus	funcionários;

1.1.10.5	-	Transportar,	sempre	que	necessário,	as	suas	expensas,	seus	funcionários,	peças,	ferramentas	e	equipamentos
até	a	obra,	além	de	manter	limpos	e	inalterados	os	locais	onde	atuar,	deixando	livre	de	restos/entulhos	os	locais	ao	final
da	obra.

1.1.10.6	-	Caso	a	CONTRATANTE	constate	qualquer	negligência	ou	irregularidade	na	execução	dos	serviços	por	parte
da	CONTRATADA,	cuja	solução	demande	materiais	e/ou	mão	de	obra,	estas	serão	fornecidas	pela	CONTRATADA	sem
ônus	para	a	CONTRATANTE;

1.1.10.7	-	A	CONTRATADA	deverá	isolar	as	áreas	onde	serão	realizados	os	trabalhos,	proibindo	a	entrada	e	passagem
de	pessoas	não	autorizadas;

1.1.10.8	-	Identificar	seus	funcionários,	ou	terceiros,	responsáveis	pela	prestação	do	serviço;
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1.1.10.9	-	Comunicar	ao	CONTRATANTE	toda	e	qualquer	irregularidade	encontrada	para	o	cumprimento	do	contrato;

1.1.10.10	-	Assumir	integral	responsabilidade	pelos	danos	decorrentes	desta	prestação	de	serviços,	inclusive	perante
terceiros;

1.1.10.11	-	A	CONTRATADA	fica	obrigada	ao	cumprimento	de	todas	as	obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias	em
relação	aos	empregados	contratados,	inclusive	no	tocante	às	normas	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	sob	pena	de
aplicação	das	penalidades	previstas	no	contrato	administrativo.

1.1.10.12	-		A	CONTRATADA	deverá	apresentar,	no	máximo	até	o	10º	(décimo)	dia	após	o	início	da	prestação	dos
serviços,	sob	pena	de	rescisão	unilateral	do	contrato	administrativo:

I	-	Relação	de	colaboradores	envolvidos	diretamente	no	serviço/obra	com	as	suas	respectivas		funções,	acompanhada
das	cópias	dos	contratos	de	trabalho	em	CTPS;

II	-	Programa	de	Controle	Médico	de	Saúde	Ocupacional	(PCMSO)	e	Programa	de	Gerenciamento	de	Riscos	(PGR)
vigentes	e	específicos	para	as	atividades	objeto	do	contrato;

III	-	Atestados	de	Saúde	Ocupacional	(ASO)	de	todos	os	trabalhadores,	demonstrando	a	realização	de	exame	médico
admissional,	periódico	ou	demissional,	dependendo	da	situação,	conforme	exigido	pela	legislação	e	previsto	no
PCMSO,	e	informando,	conforme	a	função,	a	aptidão	para	trabalho	em	altura	e/ou	aptidão	para	trabalho	em	ambientes
confinados,	em	sendo	o	caso;

IV	-	Comprovante	de	realização	de	treinamento	específico	para	a	função,	quando	exigido	pela	legislação	e	previsto	no
PGR;

V	-	Todas	as	Análises	Preliminares	de	Riscos	(APR)	para	todas	as	atividades	objeto	do	respectivo	serviço/obra;

VI	-	Cópias	dos	recibos	de	fornecimento	dos	equipamentos	de	proteção	individual	a	todos	os	empregados,	quando
exigido	pela	legislação	e	previsto	no	PGR	e	especificados	nas	APR,	com	verificação	da	validade	dos	certificados	de
aprovação	(CA);

VII	-	Laudo	Técnico	das	Condições	Ambientais	de	Trabalho	(LTCAT)	e	respectiva	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica
(ART)	sobre	o	laudo;	

VIII	-	Constituição	do	SESMT	e	relação	dos	profissionais	designados	às	atividades	de	Segurança	e	Medicina	do
Trabalho,	quando	exigível,	conforme	Norma	Regulamentadora	nº	04,	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego;

IX	-	Constituição	da	CIPA	e	relação	dos	profissionais	designados,	quando	exigível,	conforme	Norma	Regulamentadora
nº	05,	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego.

X	-	Exame	admissional;

XI	-	Convenção	Coletiva	de	Trabalho	-	CCT		e	Acordo	Coletivo	de	Trabalho	-	ACT;

XII	-	Guia	de	Recolhimento	de	FGTS	e	Informações	à	Previdência	Social	-	GFIP;

XIII	-	Anotação	de	responsabilidade	técnica	do	profissional	(ART)	que	acompanhar(á)	a	execução	da	obra/serviço.	Na
hipótese	em	que	a	ART	seja	condição	para	assinatura	da	Ordem	de	Serviço,	deverá	ser	apresentada	previamente,	nos
termos	do	artigo	176	§	1º,	da	Instrução	Normativa	nº	03/2024.

1.1.11	-	Obrigações	da	Contratante	específicas	do	objeto:

1.1.11.1	-	Permitir	acesso	dos	empregados	da	CONTRATADA	às	dependências	para	realização	da	obra.

1.1.11.2	-	Prestar	as	informações	e	os	esclarecimentos	que	venham	a	ser	solicitados	pela	CONTRATADA,	quando
necessários	ao	fornecimento;

1.1.11.3	-	Comunicar	formalmente	a	CONTRATADA	qualquer	falha	e/ou	irregularidade	na	realização	dos	serviços,
determinando	o	que	for	necessário	à	sua	regularização;

1.1.11.4	-	Acompanhar,	fiscalizar	e	avaliar	o	cumprimento	deste	Memorial	Descritivo;

1.1.11.5	-	Rejeitar	em	todo	ou	em	parte,	o(s)	produto(s)	e	serviço(s)	que	estiver(em)	em	desacordo	com	este	Memorial
Descritivo	e	demais	documentos	do	processo,	ou	que	fora	constatado	qualquer	irregularidade;

1.1.11.6	-	Fiscalizar,	efetiva	e	periodicamente,	o	cumprimento	de	todas	as	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias	e	de
saúde	e	segurança	do	trabalho,	documentando	os	respectivos	atos	de	fiscalização.

1.1.11.7	-	Designar	pelo	menos	1	(um)	fiscal	do	contrato,	com	formação	ou	qualificação	que	englobe,	especificamente,
conhecimentos	acerca	da	análise	e	acompanhamento	do	cumprimento	das	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias	e	de
saúde	e	segurança	do	trabalho.

1.1.11.8	-	Documentar,	por	intermédio	do	fiscal	ou	fiscais	do	contrato,	mensalmente	e	especificamente,	todas	as
ocorrências	relacionadas	ao	cumprimento	das	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias	e	de	saúde	e	segurança	do
trabalho.

1.1.11.9	-	Instaurar	processo	administrativo	destinado	à	aplicação	das	penalidades	previstas	contratualmente,	acaso
constatado	o	inadimplemento	ou	atraso	de	qualquer	obrigação	trabalhista	e	previdenciária	em	relação	aos	empregadosAnexo - Informações Complementares 25841807         SEI 24.0.224893-3 / pg. 2



contratados,	inclusive	no	tocante	às	normas	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	devendo	ainda	proceder,	no	prazo
máximo	de	90	(noventa)	dias,	à	comunicação	do	fato	ao	Ministério	Público	do	Trabalho	e	ao	Ministério	do	Trabalho.

1.1.12	-	Forma	de	comunicação	-	Define-se	como	forma	de	comunicação	entre	contratante	e	contratada,	ao	longo	do
Contrato,	a	escrita	e	excepcionalmente	por	outro	meio	hábil,	nos	termos	do	artigo	50,	inc.	VII	da	Instrução	Normativa
n°	03/2024	da	Secretaria	de	Administração	e	Planejamento;

1.1.13-	Da	garantia	dos	serviços	e	materiais	empregados:	garantia	pelo	prazo	mínimo	de	5	(cinco)	anos,	da
responsabilidade	objetiva	pela	solidez	e	pela	segurança	dos	materiais	e	dos	serviços	executados	e	pela	funcionalidade
da	construção,	da	reforma,	da	recuperação	ou	da	ampliação	do	bem	imóvel,	e,	em	caso	de	vício,	defeito	ou	incorreção
identificados,	devendo	o	contratado	ser	responsável	pela	reparação,	pela	correção,	pela	reconstrução	ou	pela
substituição	necessárias;

1.1.14	-	Recebimento	provisório	e	definitivo	-	O(s)	serviço(s)	será(ão)	recebido(s):

a)	Provisoriamente,	no	ato	(dia)	da	prestação	do(s)	serviço(s);	

b)	Definitivamente,	após	90	(noventa)	dias	corridos	do	recebimento	provisório,	após	observação	e/ou	vistoria	do
atendimento	das	especificações	e	requisitos	da	contratação;

c)	Na	hipótese	de	a	verificação	a	que	se	refere	o	subitem	1.1.14,	"b"	não	ser	procedida	dentro	do	fixado,	reputar-se-á
como	realizada,	consumando-se	o	recebimento	definitivo	no	dia	previsto	no	subitem	1.1.14,	"b";

d)	O	recebimento	provisório	ou	definitivo	do(s)	serviço(s)	não	exclui(em)	a	responsabilidade	da(s)	CONTRATADA(S)
pelos	prejuízos	resultantes	da	incorreta	execução	do	Contrato;

e)	Se	a	CONTRATANTE	constatar,	tanto	no	recebimento	provisório	como	no	definitivo,	que	o(s)	serviço(s)	prestado(s)
não	corresponde(m)	ao	exigido	nos	Memoriais,	pranchas	e	demais	documentos	que	compõe	o	processo,	a(s)
CONTRATADA(S)	deverá(ão)	realizar	no	ato,	o(s)	ajustes(s)/refazer	o(s)	serviço(s)	visando	ao	atendimento	total	das
especificações,	sem	prejuízo	da	incidência	das	sanções	previstas	no	Contrato,	no	Edital,	da	Lei	n°.	14.133/2021	e
alterações	posteriores	e	no	Código	de	Defesa	do	Consumidor	(Lei	n°.	8.078/90).

1.1.15	-		O	pagamento	será	efetuado	após	o	recebimento	definitivo	do(s)	serviço(s),	(ou)	parcialmente	de	acordo	com	as
medições;

1.1.16	-	Das	sanções

1.1.16.1	-	No	caso	da	presente	contratação,	as	sanções	administrativas	serão	as	mesmas	dispostas	na	Lei	14.133/2021,
com	observância	dos	padrões	mínimos	de	qualidade	dispostos	no	item	1.10.

1.2	-	CRITÉRIO	DE	MEDIÇÃO	E	PAGAMENTO

1.2.1	-	O	pagamento	será	conforme	as	medições	mensais	realizadas	de	acordo	com	os	prazos/cronograma	propostos,	e
após	recebimento	provisório	e	definitivo	do	atendimento	das	especificações	do	Memorial	Descritivo	e	demais	condições.

1.2.2	-	Para	fins	de	pagamento,	a	CONTRATADA	deverá	apresentar	a	comprovação	da	regularidade	fiscal	e	trabalhista,
previdenciária	e	FGTS,	além	de	outros	documentos	que	comprovem	a	regularidade	da	contratada	nos	termos	do	art.	92,
inciso	XVI	da	Lei	n°	14.133/2021.

1.3	-	FORMAS	E	CRITÉRIOS	DE	SELEÇÃO	DO	FORNECEDOR

1.3.1	-	Elencamos	como	critério	de	aceitabilidade	o	menor	preço	global,	observados	os	demais	requisitos	dispostos	no
Edital.

1.3.2-	 O	 regime	 de	 empreitada	 da	 contratação	 será	 o	 de	 execução	 indireta	 por	 empreitada	 por	 preço	 unitário,
observados	os	demais	requisitos	dispostos	no	Edital.

1.3.3	-	A	proponente	deverá	apresentar:

1.3.3.1	-	A	proponente	deverá	demonstrar	a	capacidade	técnico-profissional	e	a	capacidade	técnico-operacional.

1.3.3.2	-	Indicação	de	profissional,	devidamente	registrado	no	conselho	profissional	competente,	detentor	de	atestado
de	responsabilidade	técnica	por	execução	de	obra	ou	serviço	de	características	semelhantes.

a)	Apresentar	o	Registro	do	profissional	indicado	no	conselho	competente;

b)	Apresentar	atestado	de	responsabilidade	técnica	por	execução	de	obra/serviço	de	características
semelhantes	àquele	a	ser	contratado,	ou	seja:	Execução	de	Pavimentação	em	Asfalto.

c)	Os	profissionais	indicados	pelo	licitante	deverão	participar	da	obra	ou	serviço	objeto	da	licitação,	e	será	admitida	a
sua	substituição	por	profissionais	de	experiência	equivalente	ou	superior,	desde	que	aprovada	pela	Administração.

1.3.3.3	-		Apresentar	certidões	ou	atestados,	regularmente	emitidos	pelo	conselho	competente,	que	demonstrem
capacidade	operacional	na	execução	de	obra/serviços	similares	de	complexidade	tecnológica	e	operacional	equivalente
ou	superior	com	o	objeto	dessa	licitação,	que	corresponda	a	50%	(Cinquenta	por	cento)	do	total	a	ser	executado,	ou
seja:	

a)	246,65	metros	lineares,	ou	1.580,00	metros	quadrados,	ou	79,00	metros	cúbicos,	ou	189,60	toneladas,	deAnexo - Informações Complementares 25841807         SEI 24.0.224893-3 / pg. 3



Execução	de	Pavimentação	Asfáltica.

b)	Será	permitido	o	somatório	de	atestados	para	fins	de	atendimento	do	quantitativo	exigido.	

1.3.3.4	-	Registro	ou	Inscrição	da	Pessoa	Jurídica	na	entidade	profissional	competente.

1.3.4	-	O	proponente	deverá	apresentar	capital	social	ou	patrimônio	líquido	mínimo,	no	percentual	de	10%	do	valor
estimado	da	contratação,	conforme	o	art.	69,§	4º	da	Lei	n.º	14.133/2021.

1.3.5	-	O	proponente	deverá	apresentar	garantia	adicional	caso	a	proposta	seja	inferior	a	85%	do	valor	orçado	pela
Administração,	nos	termos	do	Art.	59,	§5º	da	Lei	14.133/2021.

1.3.6	-	Para	a	contratação	deve	ser	apresentada	garantia	contratual	nos	termos	do	Art.	96	da	Lei	14.133/2021,	cujo
percentual	indicado	é	de	10%.

1.4	-	SUBCONTRATAÇÃO	E	CONSÓRCIO

1.4.1	-	Será	admitida	a	subcontratação	de	atividades	correlatas	necessárias	para	a	execução	dos	serviços.	Podem	ser
subcontratados	serviços	de	drenagem,	sinalização	horizontal	(pinturas)	e	vertical	(como	suportes	e	placas),	execução	de
serviços	de	obras	complementares	(como	execução	de	passeios,	paisagismo	e	acabamentos),	dentre	outros	necessários
à	execução	do	objeto	desde	que	devidamente	autorizados	pela	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização.

1.4.2	Para	a	subcontratação,	além	dos	demais	requisitos	técnicos	necessários,	a	contratada	deverá	apresentar	a
comprovação	de	que	a	subcontratada	já	executou	os	serviços	em	percentual	mínimo	de	50%.

1.4.3	-	A	subcontratação	depende	de	autorização	prévia	da	Contratante,	a	quem	incumbe	avaliar	se	a	subcontratada
cumpre	os	requisitos	de	qualificação	técnica	necessários	para	a	execução	do	objeto.

1.4.4	-	Em	qualquer	hipótese	de	subcontratação,	permanece	a	responsabilidade	integral	da	Contratada	pela	perfeita
execução	contratual,	cabendo-lhe	realizar	a	supervisão	e	coordenação	das	atividades	da	subcontratada,	bem	como
responder	perante	a	Contratante	pelo	rigoroso	cumprimento	das	obrigações	contratuais	correspondentes	ao	objeto	da
subcontratação.

1.4.5	-	Será	admitida	a	participação	de	empresas	em	consórcio,	observados	os	requisitos	legais	e	regras	previstas	no
Edital.

1.5	-	DO	VALOR	ESTIMADO	DA	CONTRATAÇÃO

1.5.1	-	Estima-se	a	contratação	no	importe	de	R$	2.798.517,75	(dois	milhões,	setecentos	e	noventa	e	oito	mil,
quinhentos	e	dezessete	reais	e	setenta	e	cinco	centavos).

1.5.2	-	A	quantidade	estimada	está	demonstrada	nas	Memórias	de	Cálculos	0022967157	e		0022967167	que	foram
baseadas	nos	projetos	executivos	autuados	no	processo.

1.6	-	DA	ADEQUAÇÃO/DISPONIBILIDADE	ORÇAMENTÁRIA

1.6.1	-	Os	valores	para	a	presente	contratação	estão	em	conformidade	com	a	previsão	orçamentária	desta	Secretaria;

1.6.2	-	Estão	previstos	recursos	orçamentários	para	a	presente	contratação,	que	estão	discriminados	junto	ao
documento	"Requisição	de	Compras"	que	fará	parte	do	presente	processo	e	estarão	dispostos	posteriormente	no	Edital.

1.7	-	DA	MELHOR	SOLUÇÃO	ENCONTRADA

1.7.1	-	Conforme	Estudo	Técnico	Preliminar	a	melhor	solução	encontrada	de	momento	para	atendimento	ao	interesse
público	envolvido	é	a	contratação	de	empresa(s)	especializada(s),	devidamente	habilitada(s),	com	capacidade	técnica
suficiente,	que	tenham	executado	obras	de	pavimentação	asfáltica.
	
1.8	-	DA	FUNDAMENTAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO

1.8.1	-	A	presente	contratação	possui	como	fundamentação	o	Estudo	Técnico	Preliminar	correspondente,	que	compõe	o
bojo	dos	documentos	do	presente	processo	de	Requisição	de	Compras.
	
1.9	-	CRITÉRIOS	E	PRÁTICAS	DE	SUSTENTABILIDADE

1.9.1	Além	dos	critérios	de	sustentabilidade	eventualmente	inseridos	na	descrição	do	ETP	0024844877.

1.10	-	PADRÕES	MÍNIMOS	DE	QUALIDADE/DESEMPENHO	

1.10.1	-	Deverão	ser	atendidos,	neste	sentido	os	seguintes	padrões	mínimos:		

1.10.1.1	-	Com	relação	ao	cumprimento	do	cronograma	executivo	com	a	conclusão	da	obra	no	prazo	previsto	e	com	a
qualidade	esperada,	essa	equipe	técnica	propõe	que	deverão	ser	atendidos	os	seguintes	critérios	mínimos	de
produtividade.

1.10.2	-	Em	caso	de	suspeita	ou	dúvida	pela	Comissão	de	Acompanhamento	e	Fiscalização	poderá	solicitar	a	realização
de	ensaios,	testes	e	demais	provas	para	aferição	da	boa	execução	do	objeto,	cujos	custos	deverão	ser	arcados
exclusivamente	pela	contratada,	nos	termos	do	Art.	140,	§4º	da	Lei	14.133/2021.
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1.10.3	-	Relatório	de	Progresso	

1.10.3.1.	-	Mensalmente,	em	data	definida	pela	Fiscalização	na	reunião	inicial,	a	CONTRATADA	deverá	apresentar
relatório	de	progresso	das	atividades	contendo:

a)	Cronograma	físico-financeiro	previsto	x	realizado.	Caso	o	percentual	realizado	acumulado	resulte	40%	abaixo	do
previsto	no	primeiro	mês	ou	20%	abaixo	do	previsto	acumulado	nos	demais	meses,	a	CONTRATADA	deverá	apresentar
plano	de	recuperação	para	atingimento	do	prazo	previsto,	não	isentando	as	penalidades	previstas;

b)	Programação	mensal	atualizada	das	obras,	indicando	providências	necessárias;	

c)	Registro	de	Qualidade,	indicando	não	conformidades	verificadas	durante	o	mês,	as	providências	corretivas	e	revisões
dos	procedimentos	efetuadas;

d)	Interferências	e	quaisquer	inconsistências	de	projeto	ou	dúvidas	que	possam	prejudicar	o	bom	andamento	da	obra;

e)	Acidentes	de	trabalho,	em	caso	de	ocorrência,	e	as	medidas	e	providências	tomadas.

1.10.3.2	-	Desempenho	do	Cronograma

1.10.3.2.1-	A	execução	da	obra	deverá	respeitar	rigorosamente	o	cronograma	físico-financeiro	considerando	o
cumprimento	deste	como	critério	de	aferição	da	produtividade	mínima	esperada.

1.10.3.2.2	-	O	atraso	execução	dos	serviços	(acumulada)	prevista	no	cronograma	sujeitará	a	contratada	à	glosa	parcial
das	medições,	aplicável	a	partir	do	quinto	mês	de	execução	da	obra,
calculados	sobre	o	valor	do	percentual	a	ser	executado	não	entregues	no	mês	conforme	cronograma	físico-financeiro.

1.10.3.2.2.1	-	Na	medição	do	quinto	mês,	para	fins	de	aferição	da	produtividade,	será	considerado	o	percentual
acumulado	da	execução	do	início	da	obra	até	a	referida	medição.	

1.10.3.2.3	-	O	não	cumprimento	das	produtividades	previstas	ensejará	em	glosa	de	10%	do	valor	financeiro	da	extensão
não	executada,	ficando	limitado	ao	valor	de	30%	do	contrato.

1.10.3.2.4	-	Em	caso	de	alterações	contratuais	de	prazo,	as	datas	marco	(datas	de	entrega)	poderão	ser	reprogramadas
conforme	novo	cronograma,	após	a	sua	análise	e	aprovação	por	parte	da	CONTRATANTE.

1.10.3.2.5	-	Outras	não	conformidades	que	não	previstas	sanções	específicas	serão	encaminhadas	para	Comissão	de
Aplicação	de	Penalidade	que	irá	avaliar	as	sanções	nos	termos	da	lei,	considerando	a	gravidade	do	evento.

1.10.4	-	Controle	da	Qualidade	de	Concreto

1.10.4.1	-	Toda	concretagem	deverá	ser	precedida	de	plano	de	concretagem	informando	volume	previsto,	tipo	de
cimento,	aditivo	(caso	houve),	fator	água/cimento,	slump,	fornecedor,	traço	do	concreto,	data,	horário	prevista	de
início	e	término,	equipe	e	equipamentos	e	área	a	ser	isolada	pela	CONTRATADA.

1.10.4.2	-	Antes	de	qualquer	concretagem,	com	pelo	menos	3	dias	de	antecedência,	a	CONTRATADA	deverá	apresentar
à	fiscalização	check	list	de	controle	de	qualidade	das	formas	e	armaduras,	indicando	a	conformidade	quanto	às
dimensões,	alinhamentos,	quantidades,	espaçamentos,	cobrimentos,	limpeza,	preparação	das	juntas	de	concretagem.

1.10.4.3	-	Após	a	concretagem	deverá	ser	apresentado	à	fiscalização	relatório	de	controle	do	slump	(teste	de
abatimento	do	tronco	de	cone),	indicando	o	resultado	do	teste,	com	foto,	número	lote	e	da	nota	fiscal,	local	e	camada	de
aplicação	(mapeamento	da	concretagem).

1.10.4.4	-	Deverão	ser	apresentados	os	laudos	dos	ensaios	de	compressão	dos	corpos	de	prova	de	concreto.	Os	corpos
de	prova	deverão	ser	rompidos	com	28	dias	de	idade,	devendo	os	laudos	ser
apresentados	à	fiscalização	em	até	40	dias	após	a	respectiva	concretagem.

1.10.4.5	-	Caso	haja	necessidade	de	alteração,	a	CONTRATADA	deverá	elaborar	um	traço	de	concreto	e	submeter	à
aprovação	da	CONTRATANTE,	atendendo	as	normas	técnicas	pertinentes.	O
traço	deverá	ser	aprovado	pela	CONTRATANTE	para	posterior	execução.

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Adriana	Cristina	de	Moraes	Silva,	Coordenador(a),	em
23/06/2025,	às	11:03,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marino	Pelegrini	Neto,	Gerente,	em	23/06/2025,	às	11:06,
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