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ANEXO II 
 
 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP
Resumo – Programa BADESC Cidades II

Data: 21/8/13
Fases de Projeto Total

Estudos e Levantamento de Dados  R$ 613.254,71 
Projeto de Engenharia Viária  R$ 695.803,14 

TOTAL GERAL  R$ 1.309.057,85 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Serviço Valor % mês1 % mês2 % mês3 %
1 ESTUDOS E LEVANTAMENTOS 613.254,71 47% 613.254,71 100%
2 PROJETO ENGENHARIA VIÁRIA 695.803,14 53% 347.901,57 50% 347.901,57 50%

Total Simples
1.309.057,85 100%

613.254,71 100% 347.901,57 50% 347.901,57 50%
Total Acumulado 613.254,71 47% 961.156,28 73% 1.309.057,85 100%



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II
Data: 21/8/13

Elaboração Projeto de Engenharia Viária
Item Descrição Total
1.0 Projetos Viários R$ 1.309.057,85

1.1 Estudo e Levantamento Topográfico R$ 204.900,50
1.3 Estudo Geotécnico R$ 188.813,60
1.4 Estudo de Tráfego R$ 57.133,75
1.6 Estudo Ambiental Simplificado R$ 162.396,07
1.7 Projeto Geométrico R$ 286.796,40

1.10 Projeto Pavimentação Flexível R$ 211.316,11
1.11 Projeto Sinalização Viária R$ 119.566,43
1.14 Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estimativo Obras R$ 78.134,99

TOTAL GERAL  R$ 1.309.057,85 
Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
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Valores de insumos adotados nas planilhas de composição de custos dos serviços:
MÃO DE OBRA

Item Função
Valor Hora (R$)

Valor Mês (R$) Fonte
1,0 Auxiliar Técnico R$ 26,11 R$ 12,20 R$ 2.684,00 IPPUJ
2,0 Auxiliar de Engenharia R$ 21,70 R$ 10,14 R$ 2.230,80 IPPUJ
3,0 Auxiliar de Topografia R$ 7,08 R$ 3,31 R$ 728,20 IPPUJ
4,0 Cadista R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40 IPPUJ
5,0 Desenhista de Topografia R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40 IPPUJ
6,0 Engenheiro Civil Junior R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
7,0 Engenheiro Civil Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80 IPPUJ
8,0 R$ 163,97 R$ 76,61 R$ 16.854,20 IPPUJ
9,0 Arquiteto Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80 IPPUJ

10,0 Geólogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
11,0 Estagiário R$ 3,77 R$ 1,76 R$ 387,20 IPPUJ
12,0 Motorista R$ 16,97 R$ 7,93 R$ 1.744,60 IPPUJ
13,0 R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60 IPPUJ
14,0 Auxiliar de Laboratório R$ 9,70 R$ 4,53 R$ 996,60 IPPUJ
15,0 Sondador R$ 16,63 R$ 7,77 R$ 1.709,40 IPPUJ
16,0 Auxiliar Sondagem R$ 7,08 R$ 3,31 R$ 728,20 IPPUJ
17,0 Topógrafo R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60 IPPUJ
18,0 Arqueólogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
19,0 Engenheiro Ambiental R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
20,0 Engenheiro Agrônomo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
21,0 Biólogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ
22,0 Geógrafo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20 IPPUJ

DESPESAS GERAIS
1,0 R$ 3,50
2,0 Plotagem A3 Colorida R$ 4,00

MATERIAL DIGITAL
1,0 Serviços de Gravação em CD ou DVD R$ 4,50
2,0 Etiqueta de Identificação R$ 1,50

EQUIPAMENTOS/MATERIAL ESCRITÓRIO
1,0 Computador R$ 315,67
2,0 Impressora R$ 44,13
3,0 Papel A4 R$ 0,10
4,0 Instrumental de Topografia com Estação Total R$ 679,48
5,0 Instrumental de Sondagem SPT R$ 1.110,18
6,0 Laboratório de Solos R$ 1.110,18
7,0 R$ 3.650,00

VEÍCULOS
1,0 Veículo Utilitário R$ 4.149,14
2,0 R$ 3.388,39
3,0 Veículo Caminhão para Sondagem R$ 8.739,64

Valor Hora /S Leis 
Sociais (R$)

Engenheiro Civil Senior

Laboratorista

Encardenação

GPS Geodéscio RTK - L1 L2

Veículo Sedan



ANEXO - III

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO Horista Me nsalista
DESPESAS FISCAISA1 Previdência Social 20,00 20,00

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 8,00
A3 Salário Educação 2,50 2,50 DNIT 21,23 DNIT 12
A4 Serviço social da Indústria (SESI) 1,50 1,50 DNIT 16,62 DNIT 12
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00 1,00
A6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) 0,60 0,60 DEINFRA 20,67 DEINFRA 12
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 0,20 0,20 TCU 23,99 TCU 10
A8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00 MÉDIA 20,63 MÉDIA 11,50

A9
1,00 1,00 IPPUJ

A Total dos Encargos Sociais Básicos
37,80 37,80 ISS 5,00

B1 Repouso semanal e feriados 22,90 COFINS 3,00
B2 Auxílio-enfermidade (*) 0,79 PIS 0,65
B3 Licença-paternidade (*) 0,34 8,65
B4 13º Salário 10,57 8,22

B5

4,57

B
39,17 8,22

C1 Depósito por despedida Injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,56 4,32
C2 Férias (Indenizadas) 14,06 10,93
C3 Aviso-prévio (indenizado) (*) 13,12 10,2

C
32,74 25,45

D1 Reincidência de A sobre B 14,81 3,11
D2 Reincidência de A2. Sobre C3. 4,83 3,75
D Total das taxas das reincidências 19,64 6,86

Percentagem Total adotada – SINAPI 114,03 71,98
129,35

REMUNERAÇÃO 
DO ESCRITÓRIO

Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário 
(SECONCI)

Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades /
acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de 
materiais
ou serviços (*)

Total dosEncargos Sociais que recebem as incidência s de A

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incid ências 
globais de
A

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



ANEXO - IV
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

ITEM CUSTOS ADMINISTRATIVOS %

Custos Administrativos 50
TAXA TOTAL 50,00

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo e Levantamento Topográfico 21/08/2013

Item Descrição
 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 3 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 1,0  44,99  9.897,80  R$ 29.693,40 
1.2 6 Topógrafo mês 220,0 1,0  9,93  2.184,60  R$ 13.107,60 
1.3 12 Auxiliar de Topografia mês 220,0 1,0  3,31  728,20  R$ 8.738,40 
1.4 6 Cadista mês 220,0 1,0  5,12  1.126,40  R$ 6.758,40 
1.5 3 Motorista mês 220,0 1,0  7,93  1.744,60  R$ 5.233,80 

SUB-TOTAL  R$ 63.531,60 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 150 Plotagem A3 Colorida 1,0  4,00  -    R$ 600,00 

SUB-TOTAL  R$ 603,50 

2.2 Material Digital
2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,0  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,0  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 4 Computador 1,0  315,67  -    R$ 1.262,68 
2.3.3 1 Impressora 1,0  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 150 Papel A4 1,0  0,10  -    R$ 15,00 
2.3.6 3 Instrumental de Topografia com Estação Total 1,0  679,48  -    R$ 2.038,44 
2.3.7 1 GPS Geodéscio RTK - L1 L2 1,0  3.650,00  -    R$ 3.650,00 

SUB-TOTAL  R$ 7.010,25 

2.4 Veículo
2.4.1 2 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  -    R$ 6.776,78 
2.4.2 3 Veículo Utilitário mês 1,0  4.149,14  -    R$ 12.447,42 

SUB-TOTAL  R$ 19.224,20 

TOTAL GERAL  R$ 90.375,55 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês
un/mês

un/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo e Levantamento Topográfico 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 63.531,60 

B - Encargos Sociais – 78,33%  R$ 45.730,05 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 31.765,80 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  609,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 26.234,45 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 19.305,21 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 17.723,89 

TOTAL GERAL  R$ 204.900,50 
TOTAL GERAL/Km  R$ 3.493,61 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo Geotécnico 21/08/2013

Item Descrição

 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 2 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 1,0  44,99  9.897,80  R$ 19.795,60 
1.2 1 Geólogo mês 220,0 1,0  24,46  5.381,20  R$ 5.381,20 
1.3 3 Engenheiro Civil Junior mês 220,0 1,0  24,46  5.381,20  R$ 16.143,60 
1.4 2 Sondador mês 220,0 1,0  7,77  1.709,40  R$ 3.418,80 
1.5 4 Auxiliar Sondagem mês 220,0 1,0  3,31  728,20  R$ 2.912,80 
1.6 2 Laboratorista mês 220,0 1,0  9,93  2.184,60  R$ 4.369,20 
1.7 4 Auxiliar de Laboratório mês 200,0 1,0  4,53  906,00  R$ 3.624,00 
1.8 2 Motorista mês 220,0 1,0  7,93  1.744,60  R$ 3.489,20 

SUB-TOTAL  R$ 59.134,40 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 2 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 7,00 
2.1.2 20 Plotagem A3 Colorida 1,0  4,00  -    R$ 80,00 

SUB-TOTAL  R$ 87,00 

2.2 Material Digital
2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,0  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,0  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 2 Computador 1  315,67  -    R$ 631,34 
2.3.3 1 Impressora 1  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 100 Papel A4 1  0,10  -    R$ 10,00 
2.3.6 1 Laboratório de Solos 1  1.110,18  -    R$ 1.110,18 
2.3.7 1 Instrumental de Sondagem SPT 1  1.110,18  -    R$ 1.110,18 

SUB-TOTAL  R$ 2.905,83 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  -    R$ 3.388,39 
2.4.2 2 Veículo Utilitário mês 1,0  4.149,14  -    R$ 8.298,28 
2.4.3 1 Veículo Caminhão para Sondagem mês 1,0  8.739,64  -    R$ 8.739,64 

SUB-TOTAL  R$ 20.426,31 

TOTAL GERAL  R$ 82.559,54 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês
un/mês

un/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo Geotécnico 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 59.134,40 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 42.564,94 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 29.567,20 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  93,00 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 23.332,14 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 17.789,54 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 16.332,38 

TOTAL GERAL  R$ 188.813,60 
TOTAL GERAL/Km  R$ 3.219,33 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo de Tráfego 21/08/2013

Item Descrição

 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 1,0  44,99  9.897,80  R$ 9.897,80 
1.2 1 Auxiliar Técnico mês 220,0 1,0  12,20  2.684,00  R$ 2.684,00 
1.3 1 Cadista mês 220,0 1,0  5,12  1.126,40  R$ 1.126,40 
1.4 1 Engenheiro Civil Junior mês 220,0 1,0  24,46  5.381,20  R$ 5.381,20 

SUB-TOTAL  R$ 19.089,40 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida 1,0  4,00  -    R$ 40,00 

SUB-TOTAL  R$ 43,50 

2.2 Material Digital

2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,00  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,00  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 3 Computador 1  315,67  -    R$ 947,01 
2.3.3 1 Impressora 1  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 50 Papel A4 1  0,10  -    R$ 5,00 

SUB-TOTAL  R$ 996,14 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  3.388,39  R$ 3.388,39 
2.4.2 Veículo Utilitário mês 0,0  4.149,14  -    R$ -   

SUB-TOTAL  R$ 3.388,39 

TOTAL GERAL  R$ 23.523,43 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo de Tráfego 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 19.089,40 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 13.740,55 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 9.544,70 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  49,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 4.384,53 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 5.383,00 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 4.942,07 

TOTAL GERAL  R$ 57.133,75 
TOTAL GERAL/Km  R$ 974,15 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



1.6

Página 13

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo Ambiental Simplificado 21/08/2013

Item Descrição
 VALOR 

 Custo Mês Total
1 EQUIPE TÉCNICA

1.1 1 Arqueólogo mês 110,0 2,0  24,46  2.690,60  R$ 5.381,20 
1.2 1 Arquiteto Pleno mês 110,0 2,0  44,99  4.948,90  R$ 9.897,80 
1.3 1 Engenheiro Civil Pleno mês 110,0 2,0  44,99  4.948,90  R$ 9.897,80 
1.4 1 Engenheiro Ambiental mês 110,0 2,0  24,46  2.690,60  R$ 5.381,20 
1.5 1 Engenheiro Agrônomo mês 110,0 2,0  24,46  2.690,60  R$ 5.381,20 
1.6 1 Biólogo mês 220,0 2,0  24,46  5.381,20  R$ 10.762,40 
1.7 1 Geógrafo mês 220,0 2,0  24,46  5.381,20  R$ 10.762,40 

SUB-TOTAL  R$ 57.464,00 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 2,0  3,50  -    R$ 7,00 
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida 2,0  4,00  -    R$ 80,00 

SUB-TOTAL  R$ 87,00 

2.2 Material Digital

2.2.1 1 2,00  4,50  -    R$ 9,00 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 2,00  1,50  -    R$ 3,00 

SUB-TOTAL  R$ 12,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 3 Computador 2  315,67  -    R$ 1.894,02 
2.3.3 1 Impressora 2  44,13  -    R$ 88,26 
2.3.5 100 Papel A4 2  0,10  -    R$ 20,00 

SUB-TOTAL  R$ 2.002,28 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  -    R$ 3.388,39 

SUB-TOTAL  R$ 3.388,39 

TOTAL GERAL  R$ 62.953,67 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

Serviços de Gravação em CD ou 
DVD un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Estudo Ambiental Simplificado 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 57.464,00 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 41.362,59 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 28.732,00 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  99,00 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 5.390,67 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 15.300,55 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 14.047,26 

TOTAL GERAL  R$ 162.396,07 
TOTAL GERAL/Km  R$ 2.768,90 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Geométrico 21/08/2013

Item Descrição
 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno mês 220,00 5,0  44,99  9.897,80  R$ 49.489,00 
1.2 1 Auxiliar Técnico mês 220,00 5,0  12,20  2.684,00  R$ 13.420,00 
1.3 2 Cadista mês 220,00 5,0  5,12  1.126,40  R$ 11.264,00 
1.4 1 Engenheiro Civil Junior mês 220,00 5,0  24,46  5.381,20  R$ 26.906,00 

SUB-TOTAL  R$ 101.079,00 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 30 Plotagem A3 Colorida 5,0  4,00  -    R$ 600,00 

SUB-TOTAL  R$ 603,50 

2.2 Material Digital

2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,00  4,50 
 -    R$ 4,50 

2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,00  1,50  -    R$ 1,50 
SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 2 Computador 5,0  315,67  -    R$ 3.156,70 
2.3.3 1 Impressora 1,0  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 10 Papel A4 5,0  0,10  -    R$ 5,00 

SUB-TOTAL  R$ 3.205,83 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 2,0  3.388,39  6.776,78  R$ 6.776,78 
2.4.2 Veículo Utilitário mês 0,0  4.149,14  -    R$ -   

SUB-TOTAL  R$ 6.776,78 

TOTAL GERAL  R$ 111.671,11 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Geométrico 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 101.079,00 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 72.756,66 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 50.539,50 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  609,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 9.982,61 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 27.021,24 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 24.807,89 

TOTAL GERAL  R$ 286.796,40 
TOTAL GERAL/Km  R$ 4.889,96 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Pavimentação Flexível 21/08/2013

Item Descrição
 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 4,0  44,99  9.897,80  R$ 39.591,20 
1.2 1 Auxiliar Técnico mês 220,0 4,0  12,20  2.684,00  R$ 10.736,00 
1.3 1 Cadista mês 220,0 3,0  5,12  1.126,40  R$ 3.379,20 
1.4 1 Engenheiro Civil Junior mês 220,0 4,0  24,46  5.381,20  R$ 21.524,80 

SUB-TOTAL  R$ 75.231,20 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida 4,0  4,00  -    R$ 160,00 

SUB-TOTAL  R$ 163,50 

2.2 Material Digital
2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,00  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,00  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 2 Computador 4,0  315,67  -    R$ 2.525,36 
2.3.3 1 Impressora 1,0  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 5 Papel A4 4,0  0,10  -    R$ 2,00 

SUB-TOTAL  R$ 2.571,49 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  3.388,39  R$ 3.388,39 
2.4.2 Veículo Utilitário mês 0,0  4.149,14  -    R$ -   

SUB-TOTAL  R$ 3.388,39 

TOTAL GERAL  R$ 81.360,58 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Pavimentação Flexível 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 75.231,20 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 54.151,42 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 37.615,60 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  169,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 5.959,88 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 19.909,67 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 18.278,84 

TOTAL GERAL  R$ 211.316,11 
TOTAL GERAL/Km  R$ 3.603,00 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Sinalização Viária 21/08/2013

Item Descrição
 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 1,0  44,99  9.897,80  R$ 9.897,80 
1.2 1 Auxiliar Técnico mês 220,0 2,0  12,20  2.684,00  R$ 5.368,00 
1.3 1 Cadista mês 220,0 4,0  5,12  1.126,40  R$ 4.505,60 
1.4 1 Engenheiro Civil Junior mês 220,0 4,0  24,46  5.381,20  R$ 21.524,80 

SUB-TOTAL  R$ 41.296,20 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 20 Plotagem A3 Colorida 4,0  4,00  -    R$ 320,00 

SUB-TOTAL  R$ 323,50 

2.2 Material Digital
2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,0  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,0  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 2 Computador 4,0  315,67  -    R$ 2.525,36 
2.3.3 1 Impressora 1,0  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 5 Papel A4 4,0  0,10  -    R$ 2,00 

SUB-TOTAL  R$ 2.571,49 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 1,0  3.388,39  3.388,39  R$ 3.388,39 
2.4.2 Veículo Utilitário mês 0,0  4.149,14  -    R$ -   

SUB-TOTAL  R$ 3.388,39 

TOTAL GERAL  R$ 47.585,58 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Sinalização Viária 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 41.296,20 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 29.725,00 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 20.648,10 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  329,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 5.959,88 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 11.265,25 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 10.342,50 

TOTAL GERAL  R$ 119.566,43 
TOTAL GERAL/Km  R$ 2.038,64 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Estima tivo Obras 21/08/2013

Item Descrição

 VALOR 

 Custo Mês Total

1 EQUIPE TÉCNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno mês 220,0 1,0  44,99  9.897,80  R$ 9.897,80 
1.2 1 Auxiliar Técnico mês 220,0 2,0  12,20  2.684,00  R$ 5.368,00 
1.3 1 Cadista mês 220,0 1,0  5,12  1.126,40  R$ 1.126,40 
1.4 1 Engenheiro Civil Junior mês 220,0 2,0  24,46  5.381,20  R$ 10.762,40 

SUB-TOTAL  R$ 27.154,60 

2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gráfico Externo

2.1.1 1 Encardenação 1,0  3,50  -    R$ 3,50 
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida 2,0  4,00  -    R$ 80,00 

SUB-TOTAL  R$ 83,50 

2.2 Material Digital
2.2.1 1 Serviços de Gravação em CD ou DVD 1,00  4,50  -    R$ 4,50 
2.2.2 1 Etiqueta de Identificação 1,00  1,50  -    R$ 1,50 

SUB-TOTAL  R$ 6,00 

2.3 Equipamentos / Material de Escritório
2.3.1 3 Computador 2,0  315,67  -    R$ 1.894,02 
2.3.3 1 Impressora 1,0  44,13  -    R$ 44,13 
2.3.5 75 Papel A4 2,0  0,10  -    R$ 15,00 

SUB-TOTAL  R$ 1.953,15 

2.4 Veículo
2.4.1 1 Veículo Sedan mês 0,5  3.388,39  1.694,20  R$ 1.694,20 
2.4.2 Veículo Utilitário mês 0,0  4.149,14  -    R$ -   

SUB-TOTAL  R$ 1.694,20 

TOTAL GERAL  R$ 30.891,45 

Qde Un
Horas 
Mês

Qde Mês
Custo 
Unit. 
CCOP

un/mês

un/mês

un/mês

un/mês

eqp/mês
eqp/mês
eqp/mês

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Memorial Descritivo, Plano Execução e Orçamento Est imativo Obras 21/08/2013
I - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto  R$ 27.154,60 

B - Encargos Sociais - 75,41%  R$ 19.545,88 
Planilha com os dados considerados (Anexo III)

C - Custos Administrativos - 50 %  R$ 13.577,30 
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Gráfico Externo + Material Digital  89,50 

E - Utilização de Equipamentos / Mat. De Escritório  e Veículos  R$ 3.647,35 

II - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneração do Escritório - 11,50 %  R$ 7.361,68 
Planilha com dados considerados (Anexo III)

G - Despesas Fiscais -  8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo III)  R$ 6.758,68 

TOTAL GERAL  R$ 78.134,99 
TOTAL GERAL/Km  R$ 1.332,22 

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 – E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br
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PLANILHA DE MEDIÇÃO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

1 UNID.  QUANT.  17.752,96 
a Estudos e Levantamentos  1,00  8.316,69 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  9.436,27 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
2 Rua Alcântara UNID.  QUANT.  22.683,18 
a Estudos e Levantamentos  1,00  10.627,15 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  12.056,03 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
3 UNID.  QUANT.  19.838,08 
a Estudos e Levantamentos  1,00  9.294,33 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  10.543,75 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
4 Rua Alfredo Wagner UNID.  QUANT.  19.599,26 
a Estudos e Levantamentos  1,00  9.182,45 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  10.416,81 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
5 Rua Almirante Barroso UNID.  QUANT.  13.384,52 
a Estudos e Levantamentos  1,00  6.271,08 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.113,44 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
6 Rua Almirante Tamandaré UNID.  QUANT.  8.790,00 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.118,72 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.671,28 

Rua Adriano Schondermark

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Alceu Koentopp

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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PLANILHA DE MEDIÇÃO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

7 UNID.  QUANT.  11.703,40 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.483,54 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.219,86 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
8 Rua Araranguá UNID.  QUANT.  11.212,59 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.253,61 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.958,98 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

9 UNID.  QUANT.  19.406,19 
a Estudos e Levantamentos  1,00  9.092,01 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  10.314,18 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
10 UNID.  QUANT.  5.505,19 
a Estudos e Levantamentos  1,00  2.579,91 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.925,28 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
11 UNID.  QUANT.  7.390,32 
a Estudos e Levantamentos  1,00  3.463,02 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.927,30 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
12 Rua Assis Brasil UNID.  QUANT.  10.959,26 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.134,94 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.824,32 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
13 Rua Átila Urban UNID.  QUANT.  7.782,03 
a Estudos e Levantamentos  1,00  3.645,59 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.136,44 

Rua Aracajú

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Arnaldo Moreira Douat

prod.

prod.

Rua Arno Waldemar Doehler

prod.

prod.

Rua Arthur Baechtold

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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PLANILHA DE MEDIÇÃO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
14 Rua Bagé UNID.  QUANT.  17.088,05 
a Estudos e Levantamentos  1,00  8.005,11 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  9.082,94 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
15 Ruas Barra Velha e Cel. Freitas UNID.  QUANT.  27.734,59 
a Estudos e Levantamentos  1,00  12.992,61 
b Projeto Básico  1,00  14.741,98 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
16 Rua Benjamin Constant UNID.  QUANT.  35.525,78 
a Estudos e Levantamentos  1,00  16.642,49 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  18.883,29 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
17 Rua Bento Torquato da Rocha UNID.  QUANT.  35.019,78 
a Estudos e Levantamentos  1,00  16.405,45 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  18.614,33 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
19 UNID.  QUANT.  12.092,88 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.665,06 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.427,82 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
20 Rua Cidade Patos de Minas UNID.  QUANT.  2.810,96 
a Estudos e Levantamentos  1,00  1.316,83 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.494,13 

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Campo Erê

prod.

prod.

prod.

prod.
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PLANILHA DE MEDIÇÃO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

0 PROPOSTA  VALOR R$ 
21 Rua Cidade de Pilar UNID.  QUANT.  5.463,89 
a Estudos e Levantamentos  1,00  2.559,63 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.904,26 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
22 Rua Cidade de Pilões UNID.  QUANT.  2.129,31 
a Estudos e Levantamentos  1,00  997,50 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.131,81 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
23 Rua Cidade de Umbaúba UNID.  QUANT.  4.193,89 
a Estudos e Levantamentos  1,00  1.964,68 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.229,21 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
24 Rua Cidade de Vera Cruz UNID.  QUANT.  892,79 

Estudos e Levantamentos  1,00  418,24 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  474,55 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
25 UNID.  QUANT.  9.142,19 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.282,77 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.859,42 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
26 Rua Curitibanos UNID.  QUANT.  6.380,34 
a Estudos e Levantamentos  1,00  2.988,95 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.391,39 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
27 Rua das Cegonhas UNID.  QUANT.  28.024,75 
a Estudos e Levantamentos  1,00  13.128,54 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  14.896,21 

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Cmde. Paulo Serra

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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PLANILHA DE MEDIÇÃO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

28 UNID.  QUANT.  5.890,20 
a Estudos e Levantamentos  1,00  2.759,34 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.130,86 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
29 Rua do Príncipe 1 UNID.  QUANT.  11.243,83 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.267,31 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.976,52 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
30 Rua do Príncipe 2 UNID.  QUANT.  3.814,01 
a Estudos e Levantamentos  1,00  1.786,72 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.027,29 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

31 UNID.  QUANT.  26.984,65 
a Estudos e Levantamentos  1,00  12.641,29 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  14.343,36 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
32 Rua Dona Francisca UNID.  QUANT.  20.730,86 
a Estudos e Levantamentos  1,00  9.711,63 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  11.019,23 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
33 Rua dos Ciclistas UNID.  QUANT.  9.059,61 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.244,09 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.815,52 

Rua das Purpuratas

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Dona Elza Meinert

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
35 Rua Abdon Batista UNID.  QUANT.  9.008,28 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.220,04 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.788,24 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
36 Rua Doutor Júlio de Mesquita Filho UNID.  QUANT.  5.376,40 
a Estudos e Levantamentos  1,00  2.518,64 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.857,76 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
37 Rua Duque de Caxias UNID.  QUANT.  9.402,22 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.404,59 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.997,63 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
38 Rua Espigão UNID.  QUANT.  13.499,91 
a Estudos e Levantamentos  1,00  6.324,20 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.175,71 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
40 UNID.  QUANT.  1.040,10 
a Estudos e Levantamentos  1,00  487,25 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  552,85 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
41 Rua Farroupilha UNID.  QUANT.  24.191,32 
a Estudos e Levantamentos  1,00  11.332,72 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  12.858,60 

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Ewaldo Eichholz

prod.

prod.

prod.

prod.
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RECAPEAMENTO E REFORÇOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
42 Rua Felipe Camarão UNID.  QUANT.  6.928,07 
a Estudos e Levantamentos  1,00  3.245,54 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.682,53 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
43 UNID.  QUANT.  7.235,63 
a Estudos e Levantamentos  1,00  3.389,62 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.846,01 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

1 UNID.  QUANT.  13.528,04 
Estudos e Levantamentos  1,00  6.337,38 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.190,66 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
2 Rua Guanabara UNID.  QUANT.  35.327,79 

Estudos e Levantamentos  1,00  16.549,74 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  18.778,05 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
3 Rua Guia Lopes UNID.  QUANT.  13.684,28 

Estudos e Levantamentos  1,00  6.410,57 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.273,71 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

4 UNID.  QUANT.  15.110,52 
Estudos e Levantamentos  1,00  7.078,71 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  8.031,81 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
5 Rua Henrique Dias UNID.  QUANT.  13.530,27 

Estudos e Levantamentos  1,00  6.338,42 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.191,85 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
6 Rua Ijuí UNID.  QUANT.  6.154,46 

Estudos e Levantamentos  1,00  2.883,13 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.271,33 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
7 Rua Indaial UNID.  QUANT.  17.361,69 

Estudos e Levantamentos  1,00  8.133,30 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  9.228,39 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

prod.

prod.

Rua Germano Stein

prod.

prod.

Rua Germano Wetzel

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Guilherme Kock

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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8 Rua Itaiópolis UNID.  QUANT.  3.789,23 

Estudos e Levantamentos  1,00  1.775,11 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.014,12 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
9 Rua Itajubá UNID.  QUANT.  14.291,37 

Estudos e Levantamentos  1,00  6.694,97 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.596,40 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
10 Rua Ituporanga UNID.  QUANT.  7.479,37 

Estudos e Levantamentos  1,00  3.503,80 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.975,57 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA 1  VALOR R$ 
11 Rua Jaguaruna UNID.  QUANT.  8.590,89 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.024,51 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.566,38 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
12 Rua Jaraguá UNID.  QUANT.  23.644,72 

Estudos e Levantamentos  1,00  11.076,66 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  12.568,06 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
13 Rua João Luiz de Miranda Coutinho UNID.  QUANT.  25.937,86 

Estudos e Levantamentos  1,00  12.150,91 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  13.786,95 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
14 UNID.  QUANT.  21.847,75 

Estudos e Levantamentos  1,00  10.234,85 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  11.612,90 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
36 Rua João Pessoa UNID.  QUANT.  12.390,84 
a Estudos e Levantamentos  1,00  5.804,64 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.586,20 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
37 Rua Lages 1 UNID.  QUANT.  15.164,53 
a Estudos e Levantamentos  1,00  7.104,01 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  8.060,52 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
38 Rua Lages 2 UNID.  QUANT.  2.823,45 
a Estudos e Levantamentos  1,00  1.322,68 

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua João Miers

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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b Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.500,77 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
40 UNID.  QUANT.  6.614,47 
a Estudos e Levantamentos  1,00  3.098,63 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.515,84 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
41 Rua Manoel Silveira UNID.  QUANT.  20.645,82 
a Estudos e Levantamentos  1,00  9.671,79 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  10.974,03 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
42 Rua Marcílio Dias UNID.  QUANT.  8.836,19 
a Estudos e Levantamentos  1,00  4.139,42 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.696,77 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
43 UNID.  QUANT.  14.376,19 
a Estudos e Levantamentos  1,00  6.734,70 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.641,49 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
1 Rua Marconi UNID.  QUANT.  4.091,67 

Estudos e Levantamentos  1,00  1.916,79 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.174,88 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
2 Rua Marechal Deodoro UNID.  QUANT.  5.343,36 

Estudos e Levantamentos  1,00  2.503,16 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.840,20 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
3 Rua Marechal Hermes 1 UNID.  QUANT.  10.557,27 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.945,68 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.611,59 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
4 Rua Marechal Hermes 2 UNID.  QUANT.  10.096,37 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.729,77 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.366,60 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

5 UNID.  QUANT.  4.972,85 
Estudos e Levantamentos  1,00  2.329,59 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.643,26 
PROJETOS VIÁRIOS

prod.

Rua Laura Auler

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Márcio Luckow

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Maria de Lurdes Bachtold

prod.

prod.
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ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
6 UNID.  QUANT.  8.291,81 

Estudos e Levantamentos  1,00  3.884,40 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.407,41 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
7 Rua Minas Gerais UNID.  QUANT.  54.598,72 

Estudos e Levantamentos  1,00  25.577,44 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  29.021,28 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
8 Rua Ministro Calógeras UNID.  QUANT.  12.222,33 

Estudos e Levantamentos  1,00  5.725,70 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.496,63 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
9 Rua Nova Trento UNID.  QUANT.  9.472,53 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.437,52 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.035,01 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
10 Rua Orestes Guimarães UNID.  QUANT.  26.098,55 

Estudos e Levantamentos  1,00  12.226,19 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  13.872,36 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA 1  VALOR R$ 

11 UNID.  QUANT.  14.540,46 
Estudos e Levantamentos  1,00  6.811,66 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.728,80 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

12 UNID.  QUANT.  6.361,15 

Estudos e Levantamentos  1,00  2.979,96 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.381,19 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
13 Rua Ouro Verde UNID.  QUANT.  3.574,97 

Estudos e Levantamentos  1,00  1.674,74 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.900,23 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
14 Rua Pará UNID.  QUANT.  7.776,22 

Estudos e Levantamentos  1,00  3.642,87 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.133,35 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
40 UNID.  QUANT.  3.359,13 

Rua Max Heiden

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Otto Bennack

prod.

prod.

Rua Otto Boem

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Pastor Fritz Buhler
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a Estudos e Levantamentos  1,00  1.573,63 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.785,50 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
41 UNID.  QUANT.  1.421,78 
a Estudos e Levantamentos  1,00  666,05 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  755,73 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

42 UNID.  QUANT.  23.912,32 
a Estudos e Levantamentos  1,00  11.202,02 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  12.710,30 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
43 Rua Ponte Serrada UNID.  QUANT.  30.603,81 
a Estudos e Levantamentos  1,00  14.336,73 
b Projeto de Engenharia Viária  1,00  16.267,08 

PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
1 Rua Porto Rico UNID.  QUANT.  22.743,88 

Estudos e Levantamentos  1,00  10.654,65 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  12.089,23 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

2 UNID.  QUANT.  9.709,12 
Estudos e Levantamentos  1,00  4.548,36 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.160,76 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
3 Rua Presidente Castelo Branco UNID.  QUANT.  6.695,95 

Estudos e Levantamentos  1,00  3.136,80 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  3.559,15 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
4 Rua Presidente Costa e Silva UNID.  QUANT.  8.593,13 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.025,56 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  4.567,57 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
5 UNID.  QUANT.  11.182,22 

Estudos e Levantamentos  1,00  5.238,45 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.943,77 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
6 UNID.  QUANT.  4.479,59 

Estudos e Levantamentos  1,00  2.098,52 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.381,07 

prod.

prod.

Rua Paulo Berner

prod.

prod.

Rua Paulo Schneider

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Presidente Campos Salles

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Wenceslau Bras

prod.

prod.

Rua Professor Ludwig Freitag

prod.

prod.
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PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
7 Rua Quintino Bocaiuva UNID.  QUANT.  11.423,28 

Estudos e Levantamentos  1,00  5.351,38 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.071,90 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

8 UNID.  QUANT.  4.161,53 
Estudos e Levantamentos  1,00  1.949,52 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.212,01 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
9 UNID.  QUANT.  13.213,33 

Estudos e Levantamentos  1,00  6.189,95 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  7.023,38 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
10 UNID.  QUANT.  15.623,86 

Estudos e Levantamentos  1,00  7.319,19 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  8.304,67 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
11 Rua Rio Velho UNID.  QUANT.  19.376,50 

Estudos e Levantamentos  1,00  9.077,16 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  10.299,34 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
12 Rua São Roque UNID.  QUANT.  17.242,05 

Estudos e Levantamentos  1,00  8.077,25 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  9.164,80 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
13 UNID.  QUANT.  2.031,11 

Estudos e Levantamentos  1,00  951,50 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.079,61 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
14 Rua Taió UNID.  QUANT.  2.448,48 

Estudos e Levantamentos  1,00  1.147,02 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.301,46 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
6 Rua Tijucas UNID.  QUANT.  10.055,07 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.710,42 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.344,65 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 

prod.

prod.

Rua República do Perú

prod.

prod.

Rua Rezende

prod.

prod.

Rua Ricardo Landmann

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Sebastião Jonk

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.
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7 Rua Ursa Maior UNID.  QUANT.  13.111,55 

Estudos e Levantamentos  1,00  6.142,27 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  6.969,28 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
8 Rua Visconde de Mauá 1 UNID.  QUANT.  4.448,34 

Estudos e Levantamentos  1,00  2.083,88 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  2.364,46 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
9 Rua Visconde de Mauá 2 UNID.  QUANT.  9.422,53 

Estudos e Levantamentos  1,00  4.414,10 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  5.008,43 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
10 UNID.  QUANT.  2.959,60 

Estudos e Levantamentos  1,00  1.386,46 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  1.573,14 
PROJETOS VIÁRIOS

ITEM PROPOSTA  VALOR R$ 
11 Rua XV de Novembro  (trecho Vila Nova) UNID.  QUANT.  64.800,43 

Estudos e Levantamentos  1,00  30.356,56 

Projeto de Engenharia Viária  1,00  34.443,87 

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

prod.

Rua Waldemar Hesse

prod.

prod.

prod.

prod.


