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CONCORRENCIA PUBLICA N° [o] / [o]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA A CONSTRUGAO, GESTAO, OPERAGAO, MANUTENGAO E
EXPLORAGAO DO NOVO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE JOINVILLE

ANEXO VII DO CONTRATO - PENALIDADES

Paginalde 6



%ﬂwﬂ Prefeitura de

U
o Q"

z Joinville

# Ocorréncia

Auséncia de determinado item
obrigatério do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO

Categori
a

LEVE

CONSORCIO
STADIUM

Incidéncia

Por més de descumprimento e por
item

Envio, pela CONCESSIONARIA, de
notificacao sobre o término do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO sem
que todas as obras ou implantacao
tenham sido concluidas nas
especificacdes definidas neste
CONTRATO

LEVE

Por ocorréncia

Deixar de participar de reuniao
para a qual tenha sido formalmente
convocada pelo PODER
CONCEDENTE.

LEVE

Por reuniao nao atendida

Nao adotar Livro de Ordem relativo
a obras e servicos de engenharia e
arquitetura, nos termos da
legislacao do Sistema
CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia

Nao apresentar anualmente, no
prazo especificado no CONTRATO,
relatério auditado da situacao
contdbil da CONCESSIONARIA.

LEVE

Por més de atraso

Nao apresentar anualmente
relatério de conformidade,
contendo a descricao: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos
investimentos e desembolsos
realizados; (iii) do cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO;
(iv) das obras realizadas; (v) das
atividades de manutencao e (vi)
outros dados relevantes solicitados
pelo PODER CONCEDENTE.

LEVE

Por més de atraso

Nao publicar suas demonstracoes
financeiras no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, nos termos do que
prevé a Lei n? 6.404/1976 e a Lei n?
8.987/1995, art. 23, inciso XIV;

LEVE

Por més de atraso

Deixar de apresentar planos e
relatérios nos prazos determinados
no CONTRATO e no ANEXO IIl do
CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
(por projeto, plano ou relatério nao
apresentado).

LEVE

Por més de atraso

Aplicacao de 3 (trés) adverténcias a
CONCESSIONARIA, gue estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia dentro de um mesmo
més

10

Dispensar tratamento
discriminatério ao PODER

MEDIA

Por ocorréncia
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Ocorréncia
CONCEDENTE e aos USUARIOS

Categori
a

.. | cCONSORcIO
o STADIUM

Incidéncia

11

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes
sociais e previdenciarias (FGTS,
INSS, PIS e COFINS) referentes a
CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execucao do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

12

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART
e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, no prazo definido no
CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso

13

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinacdes
legais e regulamentares quanto a
legislacao tributaria e a legislacao
trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho
com relacao aos seus empregados,
prestadores de servicos,
contratados ou subcontratados

MEDIA

Por més de atraso

14

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE sobre evento ou
situacao que altere de modo
relevante o normal
desenvolvimento da execucao do
OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das
obrigacdes previstas no
CONTRATO, na forma prevista no
CONTRATO.

MEDIA

Por evento ou situacao nao informada

15

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE, no prazo estipulado,
sobre circunstancia ou ocorréncia
que, constituindo motivo de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR,
impeca ou venha a impedir a
normal execucao do OBJETO.

MEDIA

Por evento ou situacao nao informada

16

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, no prazo por ele
fixado, informacao adicional ou
complementar que o PODER
CONCEDENTE, razoavelmente e
sem trazer 6nus adicional
significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar

MEDIA

Por informacao solicitada nao
apresentada

17

Deixar de arquivar informacdes

MEDIA

Por informacao nao arquivada ou por
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# Ocorréncia

sobre os servicos e atividades
executados durante a vigéncia da
CONCESSAO, gquando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou
pelas normas aplicaveis, ou nao
permitir o livre acesso ao PODER
CONCEDENTE as informacodes sobre
0s servicos e atividades da
CONCESSAO.

Categori
a

CONSORCIO
STADIUM

Incidéncia

negativa de acesso

18

Deixar de registrar ou de atualizar
o inventario dos BENS
REVERSIVEIS.

MEDIA

Por més com inventario ndo
atualizado

19

Atraso no prazo para término do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO de
acordo com o disposto neste
CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso

20

Durante a execucao de obras de
engenharia, ndo manter a AREA DA
CONCESSAO limpa; deixar de
remover entulhos, sobras e demais
materiais inserviveis; deixar de
destinar ou realizar triagem,
transporte, armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento da sucata e
dos residuos eventualmente
originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da
logistica reversa.

MEDIA

Por ocorréncia

21

Desempenhar atividades sem que
tenha obtido as autorizacoes,
licencas ou alvards cabiveis.

MEDIA

Por més de exercicio sem a
autorizacao, licenca ou alvaréa cabivel

22

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE caso quaisquer
licencas, permissdes ou
autorizacoes para a plena execucao
do OBJETO forem retiradas,
revogadas ou caducarem, nos
termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

23

Nao cumprir as Normas Técnicas de
regéncia dos projetos, obras e
servigos a serem realizados na
AREA DA CONCESSAO, nos termos
do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

24

Preposto ou empregado da
CONCESSIONARIA ou de suas
subcontratadas sem o EPI
adequado para o exercicio de suas
funcdes ou sem o EPl completo.

MEDIA

Por ocorréncia

25

Nao implantar programa de
integridade decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da DATA DA

GRAVE

Por dia sem apresentacao do
Programa de Integridade
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Ocorréncia
ASSINATURA DO CONTRATO

Categori
a

.. | cCONSORcIO
o STADIUM

Incidéncia

26

Nao permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e
as instalacOes atinentes ao OBJETO,
bem como a registros contdbeis,
dados e informacdes operacionais,
seus e de suas subcontratadas

GRAVE

Por acesso negado

27

Qualquer atitude comissiva ou
omissiva que impeca ou dificulte o
exercicio da fiscalizacao por parte
do PODER CONCEDENTE e/ou do
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

GRAVE

Por ocorréncia

28

Ocorréncia, ainda que em virtude
de omissao, negligéncia, impericia
e/ou imprudéncia por parte da
CONCESSIONARIA, gue cologue em
risco a integridade fisica de seus
empregados ou prepostos ou dos
USUARIOS.

GRAVE

Por ocorréncia

29

Deixar de manter, durante o prazo
do CONTRATO, os requisitos de
habilitacao juridica, regularidade
fiscal e qualificagdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més sem o requisito, por requisito

30

Nao contratacao ou nao
manutengao em vigor, durante todo
0 prazo da CONCESSAO, das
apélices de seguro, de acordo com
o disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao PODER
CONCEDENTE cépia das apdlices de
seguro e comprovantes de
pagamento de prémios, bem como
das suas eventuais renovacoes

GRAVE

Por més sem seguro obrigatério

31

Obtencao de FATOR DE
DESEMPENHO inferior a 0,55 (cinco
décimos e cinco centésimos) por
trés trimestres consecutivos ou
quatro trimestres nao consecutivos
no periodo de quatro anos,
conforme critérios e definicdes do
ANEXO IV - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e
do ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO

GRAVE

Por ocorréncia

32

Firmar contratos para exploragao
econ6mica do NOVO GINASIO DE
ESPORTES, apds o término do prazo
de vigéncia da CONCESSAO ou com
vigéncia que ultrapasse o prazo de

GRAVE

Por ocorréncia
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Ocorréncia
vigéncia da CONCESSAO.

Categori

a

CONSORCIO
o STADIUM

Incidéncia

33

Nao contratar ou ndo manter a
GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO em desacordo com as
obrigacdes previstas no
CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por dia

34

Nao integralizacao do capital social
na fase de execucao do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO de acordo com o
disposto no CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por més de capital ndo integralizado

35

Nao assumir a AREA DA
CONCESSAO na data prevista no
CONTRATO

GRAVISSI
MA

Por més

36

Reducao do capital social da SPE
em valor inferior ao minimo
estabelecido no CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por més de capital abaixo do minimo

37

Conceder empréstimos,
financiamentos e/ou quaisquer
outras formas de transferéncia de
recursos para seus acionistas e/ou
PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses
expressamente admitidas no
CONTRATO

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

38

Prestar fianca, aval ou qualquer
outra forma de garantia em favor
de suas PARTES RELACIONADAS
e/ou terceiros, ressalvadas as
hipéteses expressamente admitidas
no CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

39

Solicitar indevidamente resgate de
valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia
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