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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N2 27457388/2025 - SEGOV.UNP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:

1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1 - A gestao do contrato serd realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacao ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucao Normativa n° 03/2024 da
Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como atores os servidores
nomeados para compor a Comissao;

1.1.1 Caberad a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela contratada de
todas as condigbdes contratuais.

1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servigo devera ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos apds emissao da
Ordem de Servico;

1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de execugao
deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdao de feriados e pontos
facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

1.5 - Horario: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre as 08h (oito horas) as 18h (dezoito
horas), conforme lei complementar 84/2000, com excecgao de feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em
que devera ser solicitada autorizagao especial.

1.6 - Local de prestacao dos servicos - Rua Inambu, s/n Praca do Bosque - Costa e Silva, Joinville/SC

1.7 - Cronograma - presente no processo SEI 25.0.153675-9, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei
14.133/2021. A contratacao é de natureza por escopo.

a) Data para conclusao da obra - 2 (dois) meses apos a data da Ordem de Servigo.
b) Prazo de vigéncia do contrato - 8 (0ito) meses apds a assinatura do Termo de Contrato.
c) Data de Consolidacao da Planilha Orcamentaria - 28/08/2025

1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realizagao dos
servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucao
dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacdo de materiais e
equipamentos empregados.

1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execuc¢ao da obra.

1.8.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o
fornecimento, antes do inicio da execugao dos servigos, dos Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC,
caso necessario a seus funcionarios;

1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondarios, pecas, ferramentas e equipamentos
até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao
final da obra.

1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servigos por parte da
CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra, estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE;

1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem de
pessoas nao autorizadas.

1.8.8 - Identificar seus funciondrios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.
1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;

1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive perante
terceiros.

1.8.11 - Apresentar Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para
a emissao da Ordem de Servigo;

1.8.12 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais de
consumo que sao considerados aqueles que se consemem a primeiva aplicagdc, empregados em pequenas quantidades



com relagdo ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas, panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a
execucao dos servigos;

1.8.13 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 15 dias
consecutivos, apés notificada, o(s) produto(s) e/ou servigo(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou
vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificagoes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correcoes
(refazer) os servigos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o presente Memorial
Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

1.8.14 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacao/realizacao dos servigos;

1.8.15- A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Joinville, todas as circunstancias ou
ocorréncias que, constituindo motivos de forca maior, ndo permitiram a correta execugdo dos servigos.

1.8.16 - Cabera a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de interagdo com outros 6rgaos
publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribuicao S.A., Policia Militar do Estado de Santa
Catarina, Policia Rodoviaria Federal e Estadual, concessionarias de telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente
Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre outros, autorizagdao ou apoio para o desenvolvimento dos
servicos de ampliagao.

1.8.17 - A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execucao continua dos servigos, que devera atender
de forma imediata as solicitagées do Municipio.

1.8.18 - Cabera a CONTRATADA a garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecédo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugédo ou
pela substituicdo necessarias.

1.8.19 - O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Satide e Seguranca do Trabalho seguindo
Legislacgoes vigentes de ambito federal, estadual e municipal.”, em conformidade com a orientagdo da Circular
SGP.USS.SMT (SEI n.2 0020163960).

1.8.20 - A CONTRATADA devera manter as condigdes de habilitagdo, em relacdo as Certidoes de regularidade fiscal
junto aos seguintes 6rgaos: Fazenda Federal (conjunta com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda
Municipal, do domicilio ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em atendimento ao art.
92, inciso XVI, da Lei n? 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07 de
julho de 2011.

1.8.21 - Responsabilidades da CONTRATADA

1.8.21.1 - A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas e previdenciarias em
relagdo aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saude e seguranca do trabalho, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no contrato administrativo.

1.8.21.2 - A CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da prestagdo dos
servigos, sob pena de rescisdo unilateral do contrato administrativo:

I - Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servico/obra com as suas respectivas fungodes, acompanhada
das copias dos contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizacdo de exame médico
admissional, periodico ou demissional, dependendo da situacao, conforme exigido pela legislacao e previsto no

PCMSO, e informando, conforme a funcdo, a aptidao para trabalho em altura e/ou aptiddo para trabalho em
ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizacdao de treinamento especifico para a funcao, quando exigido pela legislacao e previsto no
PGR;

V - Todas as Anadlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servico/obra;

VI - Cépias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecao individual a todos os empregados, quando
exigido pela legislacdo e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacdo da validade dos certificados de
aprovacao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII - Constituicao do SESMT e relacao dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do
Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n2 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Constituicdo da CIPA e relacdo dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora
n? 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convencédo Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informacoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotacgao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execucao da obra/servico. Na
hipotese em que a ART seia condicao para assinatura da Ordem-de Servige, deveré ser apresentada previamente, nos



termos do artigo 176 § 12, da Instrugcao Normativa n° 03/2024.

1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao da obra.

1.9.2 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, quando
necessarios ao fornecimento;

1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos servigos,
determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.9.4 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este Memorial
Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
irregularidade.

1.9.6 - Responsabilidades da CONTRATANTE

1.9.6.1 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e de
saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizagao.

1.9.6.2 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacdo que englobe, especificamente,
conhecimentos acerca da andlise e acompanhamento do cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e
de saude e seguranca do trabalho.

1.9.6.3 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas as
ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e de saude e seguranca do
trabalho.

1.9.6.4 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicagcdo das penalidades previstas contratualmente, acaso
constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigacdo trabalhista e previdencidria em relagao aos
empregados contratados, inclusive no tocante as normas de satude e seguranca do trabalho, devendo ainda proceder,
no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicagao do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao Ministério do
Trabalho.

1.10 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal, "sera
obrigatoriamente a escrita e excepcionalmente por outro meio habil”, mnos termos do artigo 181 da Instrucao
Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento;

1.11 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as devidas providéncias, nos
casos em que seja constatada pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagao conduta improépria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionério da contratada, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agao da fiscalizacdo ou cuja
a presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

1.12- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade
da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser responsavel pela
reparacao, pela correcgao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

1.13 - O recebimento provisoério nao implica em aceitacao, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, da
CONTRATADA a CONTRATANTE. O termo de recebimento provisério sera fornecido apés 15 dias tteis apds o final da
execucao contratual, desde que todos os itens tenham previstos neste Memorial Descritivo tenham sido atendidos
durante a execucgao dos servigos e que tenha havido liberacao da CAF para a emissao do termo.

1.13.1 - Sdo condicionantes para a emissao do termo de recebimento provisorio:

1) A conclusao da execucao integral de todas as disciplinas da obra;
2) A entrega dos certificados de descarte de todos os materiais inserviveis;
3) A devolugdo de todos os materiais reaproveitaveis pelo Poder Publico Municipal;

1.13.2 - Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de correcao para perfeito
funcionamento do sistema como um todo, pela inadequacao de servigo ou de material, a CONTRATADA deverd, no
prazo méaximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apos solicitacao da CONTRATANTE, realizar as corregdes necessarias,
pelo nimero de vezes em que se achar necessario, e sem quaisquer 6nus ao Municipio, sem prejuizo da incidéncia das
sancoOes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.14 - Apés a vistoria que comprove o atendimento da CONTRATADA das especificagbes, quantidades e

o funcionamento do objeto do contrato, bem como dos demais itens necessarios a finalizagao contratual. A avaliagdo do
item, para recebimento definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisério. O
recebimento provisdrio ou definitivo do objeto contratado, ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao de suas atribuigées ou de sua omissao.

1.15 - Das sancoes

1.15.1 - No caso da presente contratacao, as sancoes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei 14.133/2021,
com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 10.

2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO



2.1 - O pagamento sera conforme as medicdoes mensais realizadas de acordo com o0s prazos/cronograma propostos, e
apos recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificagbes do Memorial Descritivo e demais
condigoes.

2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao da regularidade trabalhista,
previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos do art.
92, inciso XVI da Lei n° 14.133/2021.

2.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de acordo com as
medicgoes.

3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, cujo regime de empreitada serd o de execucao
indireta por preco unitdrio, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

3.2 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

3.2.1 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra/servigo de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: estrutura de concreto armado.

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e serd admitida a
sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

3.2.2 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto dessa licitacao, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou
seja: estrutura de concreto armado.

a) 4,15 metros cubicos de estrutura de concreto armado de estrutura de concreto armado.
b) Serd permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
3.2.3 - Registro ou Inscricao da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do valor
estimado da contratagao, conforme o art. 69,§ 42 da Lei n.2 14.133/2021.

3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor orcado pela
Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

3.5 - Para a contratacao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo
percentual é de 5%.

4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

4.1 - O processo de contratagdo dos servigos necessdrios para a execucao da Revitalizagdo da Praga do Bosque- Cultura
Japonesa, localizada na Rua Inambu, n? 375, bairro Costa e Silva - Joinville/SC, devera se realizar por uma tnica
licitagao com todo o objeto adjudicado a um unico licitante, mas havendo permissao para que a licitante vencedora
subcontrate partes especificas do objeto, caso necessario. E considerando o objeto principal o servico de estrutura

de concreto armado, portanto, podem ser subcontratados servigos de paisagismo, desde que devidamente autorizados
pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao.

4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necesséarios, a contratada devera apresentar a
comprovacao de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual minimo de 50%.

4.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

4.5 - Sera admitida a participacao de empresas em consoércio, observados os requisitos legais e regras previstas no
Edital.

5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

5.1 - Estima-se a contratacdo no importe de R$ 193.735,48 (cento e noventa e trés mil, setecentos e trinta e cinco
reais e quarenta e oito centavos)).



6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA
6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta Secretaria;

6.2 - Estdo previstos recursos orgcamentdrios para a presente contratacdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente no
Edital.

6.3 - A presente contratacao estd prevista no PPA - Plano Plurianual 2026-2029, LEI N2 9.924, DE 10 DE SETEMBRO
DE 2025 conforme processo SEI n? 26758096.

Assim, a contratagdo esta prevista no plano de ac¢des da Secretaria para o ano de 2026.

7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugao encontrada de momento para atendimento ao interesse
publico envolvido é a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica
suficiente, que tenham executado obras de concreto armado.

7.2 - A contratacao trata-se de obra comum de engenharia.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

8.1 - A presente contratagao possui como fundamentacao o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que compoe o
bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as agOes realizadas no periodo para atender as exigéncias e
condicionantes da licenca ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos e evidéncias
necessarios.

9.2 - No relatério deve constar planilha de destinacao dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de residuo, a
quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenga, data do transporte e o nimero do Manifesto de
Transporte e, quando obrigatério, o numero do certificado de destinacao final.

10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

10.1 - Para fins de definicdo dos padrdoes minimos de qualidade e desempenho deverdo ser atendidas as
especificacoes técnicas constantes do Memorial Descritivo e demais pecgas técnicas, bem como, deverd ser observado
o que determina as normas técnicas e boas praticas para a execucgao da obra.

10.1.1 - Para a conclusdo da obra no prazo previsto e com a qualidade esperada, a execucdo devera cumprir o
estabelecido em cronograma executivo.

10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao podera solicitar a realizagdo
de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao do objeto, cujos custos deverdo ser arcados
exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §42 da Lei 14.133/2021.

10.3 - Relatorio de Progresso

10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera apresentar
relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte
40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA
deverd apresentar plano de recuperacao para atingimento do prazo previsto, nao isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando nao conformidades verificadas durante o més, as providéncias
corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

10.3.2 - Desempenho do Cronograma

10.3.2.1- A execucdao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro presente no
processo SEI 25.0.153675-9, considerando o cumprimento deste como critério de aferigao da produtividade minima
esperada.

10.3.2.2 - O nao cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da extensao



nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

10.3.2.3 - Em caso de alteracoes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser reprogramadas
conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacgao por parte da CONTRATANTE.

11 SEGURANCA, CONVENIENCIA PUBLICA E REGULAMENTACOES

11.1 - Serdo obedecidas as disposicoes constantes da NR-18 - Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao, e NBR 7678 - Seguranca na Execucgdo de Obras e Servigos de Construcao;

11.2 - A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operag¢des de uso de equipamentos,
para proteger o publico e para facilitar o trafego;

11.3 - A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execucao dos servigos como:
delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagoes, nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagdo
apropriada informativa, de orientacao e limitagao dos servigos, interdigoes parciais ou totais de trechos de vias e
comunicagao aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos impactos
resultantes. No caso da necessidade de interdigdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de
Joinville);

11.4 - Se a contratada julgar conveniente poderd, com a prévia aprovacao da fiscalizacdao da PM], e sem remuneragao
extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servico.

11.5 - A contratante podera solicitar a contratada a execucdo das atividades aos sdbados, domingos e feriados, inclusive
em periodo noturno, nos termos da Resolugado COMDEMA n. 03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a
contratante;

11.6 - Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacgao de transporte ao longo das vias
publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverdo ser imediatamente removidos as expensas da contratada;

11.7 - As operagoes de construcgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de
transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

11.8 - A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma Placa de Servigos de Ampliagdo na dimensdo de 2,00 x 1,25 m,
confeccionada conforme padréo a ser definido em conjunto com a Secretaria de Comunicagao do Municipio de

Joinville. A localizacéo de instalacdo da placa seré definida com a FISCALIZACAO. O fornecimento e instalacédo da Placa
de Servigos é de responsabilidade da CONTRATADA, sem que haja onus para o municipio;

11.9 - Fechamento do Perimetro da Obra:

11.9.1 - A obra devera ser isolada com tapumes e/ou telas de protecdo no perimetro em que estiver ocorrendo a frente
de trabalho e area de vivéncia, portanto, todo o canteiro de obra, a fim de isolar e proteger os transeuntes que circulam
ao redor da mesma;

11.9.2 - Deve-se realizar sinalizagdo adequada para pedestres e veiculos, além de delimitar com equipamentos de
sinalizacdao onde os pedestres devem caminhar. A CONTRATADA deve realizar os procedimentos legais para alteracao e
e sinalizacdo do transito, consultando as normas vigentes e comunicando antecipadamente os 6rgaos de transito, além
de manter a documentacgao de autorizagao em obra;

11.9.3 - A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras necessarias para a protegao do seu
trabalho e seguranca do publico. Devem ainda ser afixados sinais de aviso 200 metros antes e depois do local da obra, e
no espaco onde as operagodes interfiram na via publica em uso. Toda a sinalizagdo devera rigorosamente seguir os
padrdes da legislacao vigente.

11.10 - Canteiro de Obras:

11.10.1 - O canteiro de obras sera dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no conselho competente da
regido sob a qual estéa jurisdicionada a obra;

11.10.2 - Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecao coletiva que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho,
bem como em qualquer outra norma vigente;

11.10.3 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a quem adentrar a obra, todos os equipamentos de protegao
individual (EPI), necessarios ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-
06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislacao
vigentes;

11.10.4 - Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagées
provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquindrio e ferramentas necessarias a execugao dos servigos
contratados, bem como: tapumes, cavaletes, cercas, instalagGes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, entre
outros;

11.10.5 - As InstalagOes Provisérias compreendem as construgdes de natureza provisoria, indispensaveis ao
funcionamento do canteiro de obra, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacao, seguranca e higiene, durante
todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a NR 18 (Condi¢Oes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcao);



11.10.6 - O dimensionamento da area de vivéncia, escritérios, banheiros e demais itens requisitados nas normas
vigentes devem ser efetuados pela CONTRATADA, em acordo com a NR 18 e NR 24 (Instalagdes sanitérias e de
conforto nos locais de trabalho), bem como a NBR 12284 (Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento),
NBR 15112 (Residuos da construcgéo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para
projeto, implantacao e operacao). Ainda que nao citadas, deve-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema
e outras necessarias a plena aplicagao das demais.

11.11 - Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao ser executados segundo os padroes e requisitos previstos nas
normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuicdao S.A. e da ABNT, e na falta
destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a Seguranca e Medicina no Trabalho, ao Transito,
Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego).

11.11.1 - Quando dos servigos de manobra de chave primdria a empresa CONTRATADA devera observar os
procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.
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