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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0020795072/2024 - SED.UIN

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestio do contrato sera realizada pela Secretaria da Educacdo por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrugio Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condi¢Ges contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servico devera ser iniciado em até 30 dias corridos apds emissao
da Ordem de Servigo;

1.1.2.1 - O servigo objeto desta contratagdo é caracterizado um servigo por escopo;

1.1.2.2 - O prazo de execugdo sera de 16 (dezesseis) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo;

1.1.2.3 - O prazo de execucdo/vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do art. 111 da Lei
n° 14.133, de 2021,

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda-feira a sexta-feira;

1.1.5 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacéio dos servicos — conforme indicado no Memorial Descritivo, SEI 0020785958
1.1.7 - Cronograma - conforme anexo SEI 0020793253;

1.1.8 - Cabera durante a contratacdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte CONTRATADA em
manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou documento
equivalente), durante todo o seu periodo de execugao.

1.1.9 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.9.1 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, para a emiss@o da Ordem de Servigo.

1.1.9.2 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.9.3 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagio
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.9.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugdo da
obra.

1.1.9.5 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servicos, dos Equipamentos de Protegdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.9.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.9.7 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servicos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mo de obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.9.8 - ACONTRATADA dever4 isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nio autorizadas.

1.1.9.9 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo.

1.1.9.10 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento
do contrato;



1.1.9.11 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.10 - Obrigac¢ées da Contratante especificas do objeto:
1.1.10.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra;

1.1.10.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.10.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.10.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.10.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.11 - Forma de comunicaciio - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

1.1.12- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

1.1.13 - Recebimento provisorio e definitivo - conforme indicado
no Memorial Descritivo, SEI 0020785958;

1.1.14 - Das san¢des

1.1.14.1 - No caso da presente contratacdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢oes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade sob o regime de execugdo indireta de empreitada por prego
unitario, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, observados os demais requisitos dispostos no Edital,

1.3.2 - A proponente devera apresentar:
a) A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lei n® 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o
proponente tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 1.461,08 m? de Execucdo de
Edificagdo em Concreto Armado Pré-Fabricado.

¢) Capital social ou patrimonio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, § 4° da Lei n°
14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.
e¢) Garantias de execugdo contratual:
1.3.3 - Do regime de execucdo: indireta de empreitada por prego unitario;

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos moldes do art. 96 e ss. da Lein®
14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98
da Lein® 14.133/2021.

1.4 - SUBCONTRATACAO
Conforme indicado no Memorial Descritivo, SEI 0020785958.



1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$ 22.666.446,50;

1.5.1.1 - Os precos unitarios referenciais estdo previsto nos anexos "Planiha Orcamentaria Analitica"
(0020793012), "Planilha Orgamentaria Sintética" (0020792884), BDI (0020793363), que de igual forma,
dispdem das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte;

1.5.1.2 - Os parametros utilizados para a obtencdo dos pregos e para os respectivos célculos seguem os
previstos nos arts. 66 ¢ 67 da Instrugdo Normativa n° 04/2022 - SAP.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo or¢amentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - A contratagdo encontra amparo na Lein® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisdo
do PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1;

1.6.3 - Estao previstos recursos or¢amentarios para a presente contratacdo, que estdo discriminados junto ao

documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo. Sendo as despesas:

Despesa

Fonte de recurso

583-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

136 - Salario-Educacao

584 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras

585-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educagéo

602-0.6001.12.363.4.1.3059.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

100 - Recursos Ordinarios

636-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes
Diretas

136 - Salario-Educacao

637-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes
Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras

638-0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educagéo

647 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

136 - Salario-Educacgao

648 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes
Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras

649-0.6001.12.365.4.1.3057 .0.449000 - Aplicagdes
Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educagéo

1004 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 . 449000 - Aplicagdes
Diretas

5432 - Transferéncias do FUNDEB - Complementacao da

1035-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 .449000 - Aplicagdes
Diretas

336 - Superavit Salario-Educagao

1036 -0.6001 .12 .365.4.1.3057 .0 .449000 - Aplicacdes
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Diretas

1037-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicacdes

Diretas 336 - Superavit Salario-Educacéo

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido é a contratacdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenha executado obra de Edificagdo de Concreto Pré-fabricada.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contrata¢do possui como fundamenta¢ao o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Na construcdo da edificacao foram previstos nos projetos:

Captacgéao de agua de chuva, que sera reutilizada para molhar o jardim e lavar os patios;
Esperas para futura instalagédo de energia solar fotovoltaica;

Brises para reduzir o calor nas janelas e reduzir o consumo de energia;

Telhas termoacusticas para reduzir o calor das salas e reduzir o consumo de energia;
Telhas translicidas nos patios, para reduzir o consumo de energia;

Areas externas com hortas, para incentivar a educagao ambiental e alimentagao saudavel.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

1.10.1.1 - Comrelag@o ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou divida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizagdo de ensaios, testes ¢ demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos deverdo
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatério de Progresso

1.10.3.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicia, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro (0020793253), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade
minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execug@o dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execucéo da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma do anexo (0020793253).

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medicao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser




reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sancdes especificas serdo encaminhadas para
Comiss@o de Aplicacdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle de qualidade da galvanizaciao
1.10.4.1 Antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizagdo a fogo conforme descrito:

1.10.4.1.1 Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metdlica devera ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

1.10.4.2 O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo devera contemplar no minimo os seguintes
cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remo¢ao de 6leos, graxas, dentre outras impurezas;
b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remogao de eventuais pontos de ferrugem;

¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada
de zinco ligada a pega.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverdo
ser tratados com galvanizagdo a frio.

1) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /escova de ago ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizagdo a fiio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de aco galvanizado,
como acessorios de fixagdo.

h) as pecas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papelio corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).

10.11 - DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

10.11.1 - Nao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a presente
contratacao.

10.12 - DA NATUREZA

10.12.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagcdo do processo em
tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratacao de obra
comum de engenharia.

Documento assinado eletronicamente por Carla Tais Pereira, Coordenador(a),
lj em 08/04/2024, as 10:31, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
?1 Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de
FEEETEE O 30/01/2014.
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