
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	29591483/2026	-	SES.UPO.APR

Joinville,	25	de	maio	de	2026.

OBRA: 1933	-	Construção	da	Unidade	Básica	de	Saúde	da	Família	Canela	com	Vila	da	Saúde
ENDEREÇO: Rua	Dionísio	Girardi,	s/nº	-	Bairro:	Rio	Bonito

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI
Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

Composição	Própria	04/2026,	SINAPI/SC	04/2026

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Bruna	Heloise	Alves	Korn	-	CREA	180120-9

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL 141.745,24

1.1
Administração	local	-

ubsf	com	vila	da	saúde

C.P.

1312605247905

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 115.966,00 22,23 141.745,24 141.745,24

2 SERVIÇOS	PRELIMINARES 158.765,57

2.1 CANTEIROS	DE	OBRAS 97.282,36

2.1.1
Tapume	com	telha

metálica.	af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 394,65 97,98 22,23 119,76 47.263,28

2.1.2

Fornecimento	e

instalação	de	placa	de

obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura

de	madeira.

af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 2,50 502,69 22,23 614,44 1.536,10

2.1.3

Execução	de	escritório

em	canteiro	de	obra	em

chapa	de	madeira

compensada,	não

incluso	mobiliário	e

equipamentos	-	ref.

SINAPI	93207

C.P.

1312411176981

-	Composição

Própria	04/2026

M2 7,00 840,04 22,23 1.026,78 7.187,46

2.1.4

Execução	de	sanitário	e

vestiário	em	canteiro	de

obra	em	chapa	de

madeira	compensada,

não	incluso	mobiliário	-

ref.	SINAPI	93212

C.P.

1312404167150

-	Composição

Própria	04/2026

M2 7,00 920,20 22,23 1.124,76 7.873,32

2.1.5

Execução	de

almoxarifado	em

canteiro	de	obra	em

chapa	de	madeira

compensada,	incluso

prateleiras	-	ref.	SINAPI

93208

C.P.

1312404167151

-	Composição

Própria	04/2026

M2 10,00 894,23 22,23 1.093,02 10.930,20

Execução	de	refeitório

em	canteiro	de	obra	em
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2.1.6
chapa	de	madeira

compensada,	não

incluso	mobiliário	e

equipamentos	-	ref.

SINAPI	93210

C.P.

1312404167148

-	Composição

Própria	04/2026

M2 16,00 529,22 22,23 646,87 10.349,92

2.1.7

Caçamba	para	descarte

de	residuos-	incluso

coleta,	transporte	e

destinação	final	-	bhak

C.P.

1312305148873

-	Composição

Própria	04/2026

UN 24,00 413,91 22,23 505,92 12.142,08

2.2 REGULARIZAÇÃO	E	LIMPEZA	DE	TERRENO 50.864,59

2.2.1

Limpeza	mecanizada	de

camada	vegetal,

vegetação	e	pequenas

árvores	(diâmetro	de

tronco	menor	que	0,20

m),	com	trator	de

esteiras.	af_03/2024

98525	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1.928,45 0,76 22,23 0,93 1.793,46

2.2.2

Aterro	mecanizado

(regularização	niveis

terreno)	com	utilização

de	barro	-	ref.	SINAPI

94339	-	bha

C.P.

1312211143254

-	Composição

Própria	04/2026

M3 65,95 98,01 22,23 119,80 7.900,81

2.2.3

Caçamba	para	descarte

de	residuos-	incluso

coleta,	transporte	e

destinação	final	-	bhak

C.P.

1312305148873

-	Composição

Própria	04/2026

UN 24,00 413,91 22,23 505,92 12.142,08

2.2.4

Carga,	manobra,

transporte	e	destinação

final	de	material	-	ref.

SINAPI	100982/95875	-

bhak

C.P.

1312604246080

-	Composição

Própria	04/2026

M³ 289,27 82,10 22,23 100,35 29.028,24

2.3 LOCAÇÃO	DE	OBRA 10.618,62

2.3.1

Locação	convencional

de	obra,	utilizando

gabarito	de	tábuas

corridas	pontaletadas	a

cada	2,00m	-	2

utilizações.	af_03/2024

99059	-

SINAPI/SC

04/2026

M 85,20 96,52 22,23 117,98 10.051,90

2.3.2

Locação	de	ponto	para

referência	topográfica	-

ref.	SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

-	Composição

Própria	04/2026

UN 28,00 16,56 22,23 20,24 566,72

3 UBSF	CANELA 1.815.076,18

3.1 ESTRUTURA	DE	CONCRETO 81.478,34

3.1.1 MURO/VIGA	CERCA/LIXEIRA	E	COMPRESSORES 81.478,34

3.1.1.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 55,44 118,53 22,23 144,88 8.032,15

3.1.1.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou

sapata	corrida

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 21,65 130,31 22,23 159,28 3.448,41

3.1.1.3

Preparo	de	fundo	de

vala	(acerto	do	solo

natural).	af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 42,37 9,46 22,23 11,56 489,80

3.1.1.4

Concreto	magro	para

lastro	-	preparo

mecânico	com

betoneira	600	l.

af_05/2021

94968	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 2,12 494,79 22,23 604,78 1.282,13

Fabricação,	montagem
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3.1.1.5
e	desmontagem	de

fôrma	para	sapata,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96535	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 26,50 166,51 22,23 203,53 5.393,55

3.1.1.6

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	viga

baldrame,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 84,00 80,71 22,23 98,65 8.286,60

3.1.1.7

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	pilares	retangulares

e	estruturas	similares,

pé-direito	simples,	em

madeira	serrada.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 54,60 129,32 22,23 158,07 8.630,62

3.1.1.8

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em

chapa	de	madeira

compensada

plastificada.	af_09/2020

92526	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 9,70 59,11 22,23 72,25 700,83

3.1.1.9

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	ou	sapata

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 376,00 14,59 22,23 17,83 6.704,08

3.1.1.10

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	e	sapata

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 45,00 22,44 22,23 27,43 1.234,35

3.1.1.11

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 3,00 13,51 22,23 16,51 49,53

3.1.1.12

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 22,00 12,31 22,23 15,05 331,10

3.1.1.13

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 299,00 10,77 22,23 13,16 3.934,84

3.1.1.14

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 104,00 14,97 22,23 18,30 1.903,20

3.1.1.15

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional

de	concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 160,00 12,82 22,23 15,67 2.507,20

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução
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3.1.1.16
de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 10,09 0,87 22,23 1,06 10,70

3.1.1.17

Lastro	de	brita	com

material	granular	(pedra

britada	n.2)	-

fornecimento	e

execução		-	ref.	SINAPI

96624	-	bhak

C.P.

1312110119880

-	Composição

Própria	04/2026

M3 0,50 223,11 22,23 272,71 136,36

3.1.1.18

Camada	separadora

para	execução	de

radier,	piso	de	concreto

ou	laje	sobre	solo,	em

lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 10,09 2,92 22,23 3,57 36,02

3.1.1.19

Concretagem	de	sapata,

fck	30	MPa,	com	uso	de

bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_01/2024

96558	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 5,90 935,99 22,23 1.144,06 6.749,95

3.1.1.20

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 6,60 895,33 22,23 1.094,36 7.222,78

3.1.1.21

Concretagem	de	pilares,

fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	em	edificação

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.

SINAPI	103672	-	bhak

C.P.

1312109119826

-	Composição

Própria	04/2026

M3 2,80 833,17 22,23 1.018,38 2.851,46

3.1.1.22

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa,	com

uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.

SINAPI	103674	-	bhak

C.P.

1312110120182

-	Composição

Própria	04/2026

M3 2,30 860,15 22,23 1.051,36 2.418,13

3.1.1.23

Impermeabilização	de

superfície	com	tinta

asfáltica,	2	demãos	-

ref.	SINAPI		98557

C.P.

1312203130474

-	Composição

Própria	04/2026

M² 85,10 44,55 22,23 54,45 4.633,70

3.1.1.24

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 80,73 32,80 22,23 40,09 3.236,47

3.1.1.25

Carga,	manobra,

transporte	e	destinação

final	de	material	-	ref.

SINAPI	100982/95875	-

bhak

C.P.

1312604246080

-	Composição

Própria	04/2026

M³ 12,50 82,10 22,23 100,35 1.254,38

3.2 ALVENARIAS	E	DIVISÓRIAS 36.406,48

3.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 19.149,75

3.2.1.1

Divisoria	sanitária,	em

granito	cinza	polido,	esp

=	3cm,	assentado	com

argamassa	colante	ac

iii-e.	af_10/2025

102253	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 14,44 1.084,97 22,23 1.326,16 19.149,75

3.2.2 LIXEIRA	E	COMPRESSOR 7.937,10

Alvenaria	de	vedação

de	blocos	cerâmicos
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3.2.2.1

furados	na	horizontal	de

14x19x19		(espessura

14	cm)	e	argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira	-

ref.	SINAPI	103361

C.P.

1312210141571

-	Composição

Própria	04/2026

M2 40,02 125,86 22,23 153,84 6.156,68

3.2.2.2

Fixação

(encunhamento)	de

alvenaria	de	vedação

com	tijolo	maciço.

af_03/2024

93202	-

SINAPI/SC

04/2026

M 23,74 35,40 22,23 43,27 1.027,23

3.2.2.3

Verga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura

de	*20*	cm.	af_03/2024

93187	-

SINAPI/SC

04/2026

M 5,90 104,44 22,23 127,66 753,19

3.2.3 MURO 9.319,63

3.2.3.1

Alvenaria	de	vedação

de	blocos	cerâmicos

furados	na	horizontal	de

14x19x19		(espessura

14	cm)	e	argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira	-

ref.	SINAPI	103361

C.P.

1312210141571

-	Composição

Própria	04/2026

M2 60,58 125,86 22,23 153,84 9.319,63

3.3 COBERTURA 180.626,72

3.3.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 180.626,72

3.3.1.1

Estrutura	treliçada	de

cobertura,	galvanizada

a	fogo,	mão	de	obra	e

transporte	com

guindaste	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100947/100778

C.P.

1312305148898

-	Composição

Própria	04/2026

KG 4.449,40 16,47 22,23 20,13 89.566,42

3.3.1.2

Telhamento	com	telha

de	aço/alumínio	E	=	0,5

mm,	com	até	2	águas,

incluso	içamento.

af_07/2019

94213	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 525,07 72,81 22,23 89,00 46.731,23

3.3.1.3

Cumeeira	para	telha

trapezoidal	tp40	de

aço/alumínio,	incluso

transporte	vertical	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

94221/94228	-	bhak

C.P.

1312203130445

-	Composição

Própria	04/2026

M 54,24 78,49 22,23 95,94 5.203,79

3.3.1.4

Calha	em	chapa	de

alumínio	E	=	0,8	mm,

desenvolvimento	de	60

cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI

94228

C.P.

1312301144562

-	Composição

Própria	04/2026

M 103,15 131,39 22,23 160,60 16.565,89

3.3.1.5

Rufo	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm.

corte	de	40cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	100327

C.P.

1312301144563

-	Composição

Própria	04/2026

M 94,70 89,95 22,23 109,95 10.412,27

3.3.1.6

Pingadeira/rufo	em

chapa	de	alumínio,	E

=0,8mm,	corte	de

	60cm,	incluso

transporte	vertical.

af_07/2019	-	ref.	SINAPI

94228

C.P.

1312301144564

-	Composição

Própria	04/2026

M 75,65 131,37 22,23 160,57 12.147,12

3.4 ESQUADRIAS 174.487,77

3.4.1 PORTAS 94.197,48

P1	(90x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para
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3.4.1.1

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	90x210cm,

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2025

91315	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 20,00 1.206,16 22,23 1.474,29 29.485,80

3.4.1.2

P2	(80x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	80x210cm,

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2025

91314	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 13,00 1.122,84 22,23 1.372,45 17.841,85

3.4.1.3

P3	(160x260cm)	-

instalação	de	porta	de

vidro	temperado,	E	=	6

mm,	incluso	perfil

aluminio	e	fechadura	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144303

-	Composição

Própria	04/2026

UND 1,00 3.746,39 22,23 4.579,21 4.579,21

3.4.1.4

P4	(160x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	160x210cm,

(duas	folhas	80cm),

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91314

C.P.

1312301144299

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 2.100,96 22,23 2.568,00 2.568,00

3.4.1.5

Pv	(80x190cm)	-	porta

em	alumínio	natural

(80x190	cm)	tipo

veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura

modelo	livre/ocupado	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312207138470

-	Composição

Própria	04/2026

UN 8,00 1.738,36 22,23 2.124,80 16.998,40

3.4.1.6

Pv1	(120x100cm)	-

porta	em	alumínio

natural	(120x100	cm)

tipo	veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144300

-	Composição

Própria	04/2026

und 1,00 1.535,04 22,23 1.876,28 1.876,28

3.4.1.7

Pv2	(70x210cm)	-	porta

em	alumínio	natural

(70x210	cm)	tipo

veneziana	pintada	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144301

-	Composição

Própria	04/2026

und 3,00 1.913,86 22,23 2.339,31 7.017,93

Pv3	(120x200cm)	-

porta	em	alumínio
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3.4.1.8
natural	(120x200	cm),

duas	folhas	(60cm)	do

tipo	veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144302

-	Composição

Própria	04/2026

und 1,00 2.835,03 22,23 3.465,26 3.465,26

3.4.1.9

Pj1	porta	janela

(400x210	cm)	-	porta

janela	(400x210	cm)

com	esquadrias

alumínio	natural	com	9

folhas	fixa,	2	folhas	de

correr	e	1	porta	de	giro.

incluso,	vidros:	liso,

incolor,	temperado

8mm	e	vidros	fixos

laminado,	incolor	8mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144381

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 6.307,79 22,23 7.710,01 7.710,01

3.4.1.10

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

argamassa	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2024

94589	-

SINAPI/SC

04/2026

M 21,60 26,20 22,23 32,02 691,63

3.4.1.11

Soleira	em	granito,

largura	15	cm,

espessura	2,0	cm.

af_02/2026

98689	-

SINAPI/SC

04/2026

M 6,50 148,45 22,23 181,45 1.179,43

3.4.1.12

Chapa	inox	(90x40cm)

para	proteção	portas

banheiros	acessiveis		-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

100868	-	bhak

C.P.

1312303146288

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 160,29 22,23 195,92 783,68

3.4.2 JANELAS 66.116,29

3.4.2.1

Janela	1	(180x90	cm)	-

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	e	1	folha

fixa.	incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207138472

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 1.280,09 22,23 1.564,65 1.564,65

3.4.2.2

Janela	1*	(180x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	e	1	folha

fixa.	incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	e	tela

proteção	de	nylon	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312109119702

-	Composição

Própria	04/2026

UN 11,00 1.349,07 22,23 1.648,97 18.138,67

3.4.2.3

Janela	2	(120x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

C.P.

1312207137041

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 717,05 22,23 876,45 876,45
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trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

3.4.2.4

Janela	2*	(120x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

e	tela	proteção	nylon-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312301144308

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 763,04 22,23 932,66 1.865,32

3.4.2.5

Janela	3	(60x90	cm)	em

esquadrias	alumínio

natural	tipo	maxi-ar.

incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207138474

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 575,08 22,23 702,92 7.029,20

3.4.2.6

Janela	4	(100x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312301144309

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 538,31 22,23 657,98 2.631,92

3.4.2.7

Janela	5	(270x210	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	com	3	folhas

maxiar	e	6	folhas	fixa.

incluso,	vidros:	liso,

incolor,	temperado

8mm	e	vidros	fixos

laminado,	incolor	8mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144314

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 4.203,98 22,23 5.138,52 5.138,52

3.4.2.8

Janela	6	(400x210	cm)

com	esquadrias

alumínio	natural	com	5

folhas	maxiar	e	10

folhas	fixa.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

temperado	8mm	e

vidros	fixos	laminado,

incolor	8mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144316

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 7.348,06 22,23 8.981,53 8.981,53

3.4.2.9

Visor	com	furos

(170x260cm)	em

esquadrias	alumínio

natural	fixa	com	2

folhas.	incluso,	vidros

temperado	liso,	incolor,

C.P.

1312301144304

-	Composição
UN 1,00 1.468,58 22,23 1.795,05 1.795,05
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espessua	8mm	-

fornecimento	e

instalação.-	ref.	SINAPI

102180

Própria	04/2026

3.4.2.10

Guichê		(80x90	cm)	em

esquadrias	de	alumínio

natural	de	correr	com	1

folha	fixa	e	1	folha	tipo

guilhotina.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm	e	trinco

para	fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312109119704

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 637,64 22,23 779,39 1.558,78

3.4.2.11

Esquadria	do	tipo

Alçapão	(80x80cm)	-

incluso	pintura	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144305

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 681,17 22,23 832,59 832,59

3.4.2.12

Esquadria	do	tipo

Alçapão	(70x70cm)	-

incluso	pintura	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144306

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 587,62 22,23 718,25 718,25

3.4.2.13

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

argamassa	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2024

94589	-

SINAPI/SC

04/2026

M 151,80 26,20 22,23 32,02 4.860,64

3.4.2.14

Peitoril	linear	em

granito	ou	mármore,	L

=	15cm,	assentado	com

argamassa	1:6	com

aditivo.	af_11/2020

101965	-

SINAPI/SC

04/2026

M 41,90 197,69 22,23 241,64 10.124,72

3.4.3 CERCAS 14.174,00

3.4.3.1

Tela/gradil	em	arame

galvanizado	revestido

em	PVC,	estruturado	por

tubo	retangular	-	ref.

SINAPI	103262	-	bhak

C.P.

1312109119722

-	Composição

Própria	04/2026

M2 34,20 284,95 22,23 348,29 11.911,52

3.4.3.2

Portão	(380x200cm)	em

tela	arame	galvanizado

h=2,00m,	revestimento

em	pvc.	incluso	moldura

em	tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	correr,		incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362		-	bha

C.P.

1312301144317

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 1.851,00 22,23 2.262,48 2.262,48

3.5 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 82.034,39

3.5.1 ÁGUA	FRIA	E	ALIMENTAÇÃO 23.030,99

3.5.1.1

Registro	globo	DN	3/4"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

90371	-	bha

C.P.

1312109119761

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 182,38 22,23 222,92 891,68

3.5.1.2

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com	volante,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

90371	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 33,17 22,23 40,54 40,54

3.5.1.3

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1"

-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94495	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 65,83 22,23 80,46 80,46

3.5.1.4

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1

1/2"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94497	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 113,75 22,23 139,04 139,04
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3.5.1.5

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89353	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 42,79 22,23 52,30 52,30

3.5.1.6

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1

1/2",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94794	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 1,00 178,66 22,23 218,38 218,38

3.5.1.7

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89987	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 33,00 101,06 22,23 123,53 4.076,49

3.5.1.8

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com

borboleta,	3/4"	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

103042	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 27,74 22,23 33,91 33,91

3.5.1.9

Válvula	de	descarga

metálica,	base	1	1/2",

acabamento	metalico

cromado	-	fornecimento

e	instalação.	af_08/2021

99635	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 325,28 22,23 397,59 397,59

3.5.1.10

Colar	de	tomada	em

PVC	3/4"	-	fornecimento

e	instalação	-	SINAPI

91186	-	bha

C.P.

131210790338

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 15,36 22,23 18,77 18,77

3.5.1.11

Joelho	90	graus,	PVC,

soldavel,com	rosca,

25mm	x	3/4"	-

fornecimento	e

instalacao.	af_12/2014	-

ref.	SINAPI	89362	-	bha

C.P.

131210790594

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 13,63 22,23 16,66 66,64

3.5.1.12

Adaptador	com	flanges

livres,	PVC,	soldável

longo,	DN	32	mm	x	1	,

instalado	em	reservação

de	água	de	edificação

que	possua	reservatório

de	fibra/fibrocimento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	94785	-	bhak

C.P.

1312604247639

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 28,07 22,23 34,31 34,31

3.5.1.13

Adaptador	com	flange	e

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN	50	mm	x	1

1/2",	instalado	em

reservação	predial	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_04/2024

94706	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 37,07 22,23 45,31 45,31

3.5.1.14

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	32mm	x	1,	instalado

em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89436	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 9,87 22,23 12,06 24,12

3.5.1.15

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	50mm	x	1.1/2",

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104001	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 5,00 16,08 22,23 19,65 98,25

Adaptador	com	flange	e
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3.5.1.16

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN	25	mm	x

3/4",	instalado	em

reservação	predial	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_04/2024

94703	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 21,49 22,23 26,27 26,27

3.5.1.17

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	25mm	x	3/4,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89383	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 64,00 8,23 22,23 10,06 643,84

3.5.1.18

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89362	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 82,00 12,03 22,23 14,70 1.205,40

3.5.1.19

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89409	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 11,73 22,23 14,34 86,04

3.5.1.20

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103984	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 23,40 22,23 28,60 114,40

3.5.1.21

Luva,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89528	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 35,00 5,22 22,23 6,38 223,30

3.5.1.22

Luva,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103995	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 17,78 22,23 21,73 21,73

3.5.1.23

Torneira	de	boia	para

caixa	d'água,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94796	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 68,52 22,23 83,75 83,75

3.5.1.24

Tubo,	PVC,	soldável,	de

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89402	-

SINAPI/SC

04/2026

M 216,00 14,73 22,23 18,00 3.888,00

3.5.1.25

Tubo,	PVC,	soldável,	de

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89403	-

SINAPI/SC

04/2026

M 24,00 21,69 22,23 26,51 636,24

3.5.1.26

Tubo,	PVC,	soldável,	de

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103979	-

SINAPI/SC

04/2026

M 15,00 33,47 22,23 40,91 613,65

3.5.1.27

Luva	com	rosca,	PVC,

soldavel,	DN	3/4"-

fornecimento	e

instalação-sinapi	89564

C.P.

1312301144201

-	Composição

Própria	04/2026

UN 14,00 8,58 22,23 10,49 146,86

3.5.1.28

Niple	paralelo,	PVC

roscavel,	3/4"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	101924

C.P.

1312301144368

-	Composição

Própria	04/2026

UN 14,00 57,07 22,23 69,76 976,64
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3.5.1.29

Bucha	de	redução,

curta,	PVC,	soldável,	DN

32	x	25	mm,	instalado

em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103953	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 9,05 22,23 11,06 22,12

3.5.1.30

Bucha	de	redução,

longa,	PVC,	soldável,	DN

50	x	25	mm,	instalado

em	prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103966	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 10,85 22,23 13,26 13,26

3.5.1.31

Cruzeta,	PVC,	soldável,

DN	25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2014	-

ref.	SINAPI	89501	-	bha

C.P.

1312201126921

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 33,55 22,23 41,01 41,01

3.5.1.32

Curva	de	transposição,

PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89430	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 13,85 22,23 16,93 50,79

3.5.1.33

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89440	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 35,00 15,10 22,23 18,46 646,10

3.5.1.34

Te,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89443	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 20,64 22,23 25,23 25,23

3.5.1.35

Te,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104004	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 34,73 22,23 42,45 42,45

3.5.1.36

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89445	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 22,00 22,23 26,89 80,67

3.5.1.37

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104006	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 28,78 22,23 35,18 140,72

3.5.1.38

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

3/4	instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89366	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 7,00 18,38 22,23 22,47 157,29

3.5.1.39

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

1/2	instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

90373	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 30,00 15,03 22,23 18,37 551,10

3.5.1.40

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável	com	rosca,	25

mm	x	1/2	"-

fornecimento	e

C.P.

1312301144369

-	Composição
UN 10,00 16,90 22,23 20,66 206,60
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instalação	-	ref.	SINAPI

89506	-	bha

Própria	04/2026

3.5.1.41

Luva	de,	PVC,	soldável

com	bucha	latão,	DN

25mm	x	1/2"-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89373

C.P.

1312301144372

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 12,59 22,23 15,39 30,78

3.5.1.42

Te,	PVC,	soldável,		com

bucha	de	latão,	90

graus,	DN	25mm	x

1/2”mm	–	fornecimento

e	instalação	–	ref.

SINAPI	89366

C.P.

1312203132435

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 21,08 22,23 25,77 25,77

3.5.1.43

Engate	flexível	em	inox,

1/2"	x	30	cm	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

86886	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 10,00 53,98 22,23 65,98 659,80

3.5.1.44

Engate	flexível	em

plástico	branco,	1/2"	x

30cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

86884	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 30,00 12,80 22,23 15,65 469,50

3.5.1.45

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

04/2026

M 52,15 10,58 22,23 12,93 674,30

3.5.1.46

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

04/2026

M 127,45 20,08 22,23 24,54 3.127,62

3.5.1.47
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 6,59 105,73 22,23 129,23 851,63

3.5.1.48

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 8,24 32,80 22,23 40,09 330,34

3.5.2 ESGOTO 29.060,84

3.5.2.1

Caixa	de	inspeção	-

caixa	enterrada

hidráulica	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensoes	internas:

0,6x0,6x0,6	m	para

rede	de	esgoto,	incluso

escavação	e	reaterro.

(sinapi	97906

julho/2019)	-	bha

C.P.

131210790452

-	Composição

Própria	04/2026

UN 9,00 664,43 22,23 812,13 7.309,17

3.5.2.2

Válvula	em	plástico	1"

para	pia,	tanque	ou

lavatório,	com	ou	sem

ladrão	-	fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

86879	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 30,00 10,54 22,23 12,88 386,40

3.5.2.3

Caixa	sifonada,	com

grelha	quadrada	abre	e

fecha,	PVC,	DN	150	x

150	x	50	mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	104328	-	bhak

C.P.

1312404166831

-	Composição

Própria	04/2026

UN 8,00 108,11 22,23 132,14 1.057,12

3.5.2.4

Sifão	do	tipo	flexível	em

PVC	1"	x	1.1/2"	-
86883	-

SINAPI/SC UN 20,00 13,23 22,23 16,17 323,40
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fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

04/2026

3.5.2.5

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89728	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 15,61 22,23 19,08 114,48

3.5.2.6

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 2,00 31,77 22,23 38,83 77,66

3.5.2.7

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,

junta	soldável,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 12,88 22,23 15,74 31,48

3.5.2.8

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 14,00 17,93 22,23 21,92 306,88

3.5.2.9

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89744	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 5,00 30,93 22,23 37,81 189,05

3.5.2.10

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,

junta	soldável,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89724	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 12,65 22,23 15,46 15,46

3.5.2.11

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89731	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 9,00 17,19 22,23 21,01 189,09

3.5.2.12

Joelho	90	graus,	PVC,

com	anel	para	esgoto

segundário

40mmx38mm	(1.1/2")-

fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

89731	-	bhak

C.P.

1312201126568

-	Composição

Própria	04/2026

UN 9,00 16,48 22,23 20,14 181,26

3.5.2.13

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

C.P.

1312109119692

-	Composição
UN 6,00 51,50 22,23 62,95 377,70
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em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação	-

ref.	SINAPI	89834	-	bhak

Própria	04/2026

3.5.2.14

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89797	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 56,05 22,23 68,51 274,04

3.5.2.15

Juncao	simples,	PVC,

esgoto,	DN	50	x	50	mm,

junta	elastica,	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

89563	-	bha

C.P.

131210790595

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 21,70 22,23 26,52 106,08

3.5.2.16

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89752	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 15,00 9,36 22,23 11,44 171,60

3.5.2.17

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 28,00 20,79 22,23 25,41 711,48

3.5.2.18

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89813	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 31,00 6,46 22,23 7,90 244,90

3.5.2.19

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

04/2026

M 86,80 45,09 22,23 55,11 4.783,55

3.5.2.20

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	150

mm,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89849	-

SINAPI/SC

04/2026

M 6,00 62,16 22,23 75,98 455,88

3.5.2.21

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

04/2026

M 17,00 26,16 22,23 31,98 543,66

3.5.2.22

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

04/2026

M 60,00 32,37 22,23 39,57 2.374,20

3.5.2.23

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

89796	-

SINAPI/SC UN 1,00 47,89 22,23 58,54 58,54
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descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

04/2026

3.5.2.24

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

104344	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 44,91 22,23 54,89 54,89

3.5.2.25

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89784	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 3,00 27,27 22,23 33,33 99,99

3.5.2.26
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 42,90 105,73 22,23 129,23 5.543,97

3.5.2.27

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 76,80 32,80 22,23 40,09 3.078,91

3.5.3 PLUVIAL/DRENAGEM 22.535,88

3.5.3.1

Caixa	de	areia	pluvia

com	grelha	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensões:	0,6x0,6x0,6

cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312203131185

-	Composição

Própria	04/2026

UN 6,00 974,91 22,23 1.191,63 7.149,78

3.5.3.2

Caixa	sifonada,	com

grelha	quadrada,	PVC,

DN	100	x	100	x	53	mm,

saida	40mm	-	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

104328

C.P.

1312301144375

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 51,13 22,23 62,50 62,50

3.5.3.3

Bucha	de	redução	de

PVC,	soldável,	longa

50x40mm	para	esgoto	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89731	-	bha

C.P.

1312108117307

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 14,01 22,23 17,12 17,12

3.5.3.4

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89748	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 46,18 22,23 56,45 338,70

3.5.3.5

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 31,77 22,23 38,83 155,32

3.5.3.6

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 17,93 22,23 21,92 21,92
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3.5.3.7

Juncao	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	50

mm,	fornecido	e

instalado	-	SINAPI	89861

-	bha

C.P.

131210790365

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 50,76 22,23 62,04 62,04

3.5.3.8

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89797	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 56,05 22,23 68,51 137,02

3.5.3.9

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89752	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 9,36 22,23 11,44 11,44

3.5.3.10

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 25,00 20,79 22,23 25,41 635,25

3.5.3.11

Luva	simples,	PVC,	série

normal,	esgoto	predial,

DN	150	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

95693	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 56,22 22,23 68,72 137,44

3.5.3.12

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

04/2026

M 114,00 45,09 22,23 55,11 6.282,54

3.5.3.13

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	150

mm,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89849	-

SINAPI/SC

04/2026

M 12,00 62,16 22,23 75,98 911,76

3.5.3.14

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

04/2026

M 6,00 26,16 22,23 31,98 191,88

3.5.3.15

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

04/2026

M 6,00 32,37 22,23 39,57 237,42

3.5.3.16

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

89796	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 47,89 22,23 58,54 58,54

Planilha Orçamentária Sintética 29591483         SEI 26.0.109491-0 / pg. 17



af_08/2022

3.5.3.17

Tê,	PVC,	serie	R,	água

pluvial,	DN	150	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

104175	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 144,57 22,23 176,71 176,71

3.5.3.18

Ralo	semiesférico	DN

100mm	-	fornecimento

e	instalação-sinapi

89564	-	bhak

C.P.

131210688791

-	Composição

Própria	04/2026

UN 7,00 24,93 22,23 30,47 213,29

3.5.3.19
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 31,00 105,73 22,23 129,23 4.006,13

3.5.3.20

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026
M3 43,13 32,80 22,23 40,09 1.729,08

3.5.4 DRENOS	CLIMATIZAÇÃO 4.702,10

3.5.4.1

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89867	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 10,02 22,23 12,25 36,75

3.5.4.2

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89866	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 13,00 9,26 22,23 11,32 147,16

3.5.4.3

Tubo,	PVC,	soldável,	de

25mm,	instalado	em

dreno	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89865	-

SINAPI/SC

04/2026

M 42,00 21,01 22,23 25,68 1.078,56

3.5.4.4

Tubo,	PVC,	soldável,	de

32mm,	instalado	em

dreno	de	ar

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

104316	-

SINAPI/SC

04/2026

M 17,00 27,14 22,23 33,17 563,89

3.5.4.5

Te,	PVC,	soldável,	DN	32

mm,	instalado	em	dreno

de	ar	condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

104324	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 16,71 22,23 20,42 20,42

3.5.4.6

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

04/2026

M 72,00 10,58 22,23 12,93 930,96

3.5.4.7

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

04/2026

M 72,00 20,08 22,23 24,54 1.766,88

3.5.4.8

Caixa	de	passagem

para	split,	de

polietileno,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalacao	-	ref.	SINAPI

	91939	-	bha

C.P.

1312110120138

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 64,42 22,23 78,74 157,48
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3.5.5 VENTILAÇÃO 2.704,58

3.5.5.1

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89802	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 10,00 11,15 22,23 13,63 136,30

3.5.5.2

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89801	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 11,00 10,41 22,23 12,72 139,92

3.5.5.3

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89805	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 22,81 22,23 27,88 27,88

3.5.5.4

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89827	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 20,61 22,23 25,19 50,38

3.5.5.5

Juncao	simples,	PVC,	DN

75	x	50	mm,	serie

normal	para	esgoto

predial	-	fornecimento	e

instalação	–	ref.	SINAPI

89795

C.P.

1312203131179

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 41,54 22,23 50,77 50,77

3.5.5.6

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89813	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 6,46 22,23 7,90 7,90

3.5.5.7

Reducao	excentrica,

PVC,	serie	normal,

esgoto,	DN	75	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	-	SINAPI

89549	-	bhak

C.P.

131210790389

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 17,80 22,23 21,76 21,76

3.5.5.8

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104348	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 16,00 11,64 22,23 14,23 227,68

3.5.5.9

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104351	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 24,42 22,23 29,85 29,85

3.5.5.10

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89799	-

SINAPI/SC

04/2026

M 6,00 25,09 22,23 30,67 184,02
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3.5.5.11

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89798	-

SINAPI/SC

04/2026

M 82,00 14,29 22,23 17,47 1.432,54

3.5.5.12

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104352	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 43,34 22,23 52,97 105,94

3.5.5.13

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89825	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 13,00 18,23 22,23 22,28 289,64

3.6 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 233.480,18

3.6.1 INFRAESTRUTURA 34.991,42

3.6.1.1

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91854	-

SINAPI/SC

04/2026

M 820,00 12,72 22,23 15,55 12.751,00

3.6.1.2

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	40

mm	(1	1/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91850	-

SINAPI/SC

04/2026

M 15,00 11,12 22,23 13,59 203,85

3.6.1.3

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,

PVC,	DN	32	mm	(1"),

para	circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91847	-

SINAPI/SC

04/2026

M 130,00 14,66 22,23 17,92 2.329,60

3.6.1.4

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,

PVC,	DN	32	mm	(1"),

para	rede	enterrada-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91837

C.P.

1312305148575

-	Composição

Própria	04/2026

M 72,00 16,07 22,23 19,64 1.414,08

3.6.1.5

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	90

(3"),	para	rede

enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97669	-

SINAPI/SC

04/2026

M 20,00 19,01 22,23 23,24 464,80

3.6.1.6

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91871	-

SINAPI/SC

04/2026

M 15,00 18,28 22,23 22,34 335,10

3.6.1.7

Abraçadeira	em	aço

para	fixação	de

eletroduto	3/4"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91168	-	bhak

C.P.

1312109118722

-	Composição

Própria	04/2026

UN 11,00 8,18 22,23 10,00 110,00
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3.6.1.8

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

04/2026

M 184,50 10,58 22,23 12,93 2.385,59

3.6.1.9

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

04/2026

M 184,50 20,08 22,23 24,54 4.527,63

3.6.1.10
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 9,20 105,73 22,23 129,23 1.188,92

3.6.1.11

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 11,50 32,80 22,23 40,09 461,04

3.6.1.12

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	25	mm

(3/4"),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2026

95817	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 7,00 33,95 22,23 41,50 290,50

3.6.1.13

Caixa	retangular	4"	x	2"

baixa	(0,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 45,00 15,10 22,23 18,46 830,70

3.6.1.14

Caixa	retangular	4"	x	2"

média	(1,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91940	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 114,00 24,75 22,23 30,25 3.448,50

3.6.1.15

Caixa	retangular	4"	x	2"

alta	(2,00	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91939	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 39,00 44,42 22,23 54,29 2.117,31

3.6.1.16

Caixa	octogonal	3"	x	3",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91937	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 86,00 20,29 22,23 24,80 2.132,80

3.6.2 CAIXAS,	QUADROS	E	ATERRAMENTO 5.660,58

3.6.2.1

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em

alvenaria	com	tijolos

cerâmicos	maciços,

fundo	com	brita,

dimensões	internas:

0,3x0,3x0,3	m.

af_12/2020

97886	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 202,72 22,23 247,78 495,56

3.6.2.2

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 10,00 59,11 22,23 72,25 722,50

3.6.2.3

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3

metros	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

96985	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 10,00 79,33 22,23 96,97 969,70

3.6.2.4

Grampo	metálico	tipo	U

para	haste	de

aterramento	de	ate	5/8

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142759

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 39,08 22,23 47,77 477,70
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3.6.2.5

Caixa	de	passagem

100x100x80mm,	baixa,

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91944

C.P.

1312306148976

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 27,78 22,23 33,96 33,96

3.6.2.6

Caixa	de	passagem

100x100x80mm,	teto,

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	91936

C.P.

1312306148977

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 30,83 22,23 37,68 75,36

3.6.2.7

Quadros	de	distribuição

de	embutir,

confeccionados	em

chapa	metálica	com

placa	removível	para

montagem	dos

dispositivos	de

proteção,	comando	e

sinalização,	com	grau

de	proteção	ip40	e	de

resistência	ik07	cap.	48

disj.	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312301144486

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 1.180,48 22,23 1.442,90 2.885,80

3.6.3 CONDUTORES 65.889,29

3.6.3.1

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 550,00 5,60 22,23 6,84 3.762,00

3.6.3.2

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 1.550,00 5,60 22,23 6,84 10.602,00

3.6.3.3

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 450,00 5,60 22,23 6,84 3.078,00

3.6.3.4

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 850,00 5,60 22,23 6,84 5.814,00

3.6.3.5

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 450,00 5,60 22,23 6,84 3.078,00

3.6.3.6

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

04/2026

M 450,00 5,60 22,23 6,84 3.078,00

3.6.3.7

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

04/2026

M 182,40 8,57 22,23 10,48 1.911,55
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3.6.3.8

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

04/2026

M 153,50 8,57 22,23 10,48 1.608,68

3.6.3.9

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

04/2026

M 24,10 8,57 22,23 10,48 252,57

3.6.3.10

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

	preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

04/2026

M 24,80 8,57 22,23 10,48 259,90

3.6.3.11

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

04/2026
M 104,60 8,57 22,23 10,48 1.096,21

3.6.3.12

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

04/2026

M 769,50 3,91 22,23 4,78 3.678,21

3.6.3.13

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

04/2026

M 575,10 3,91 22,23 4,78 2.748,98

3.6.3.14

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

04/2026

M 109,90 3,91 22,23 4,78 525,32

3.6.3.15

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

04/2026

M 184,70 3,91 22,23 4,78 882,87

3.6.3.16

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

04/2026

M 141,20 3,91 22,23 4,78 674,94

3.6.3.17

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

04/2026

M 25,00 21,11 22,23 25,80 645,00

3.6.3.18

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

04/2026

M 25,00 21,11 22,23 25,80 645,00

Cabo	de	cobre	flexível
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3.6.3.19

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

04/2026

M 25,00 21,11 22,23 25,80 645,00

3.6.3.20

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

04/2026

M 25,00 21,11 22,23 25,80 645,00

3.6.3.21

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-		fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

04/2026

M 48,10 11,91 22,23 14,56 700,34

3.6.3.22

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais		-

verde/amarelo-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

04/2026
M 31,40 11,91 22,23 14,56 457,18

3.6.3.23

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

04/2026

M 48,10 11,91 22,23 14,56 700,34

3.6.3.24

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	verde/amarelo

-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92984	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 34,07 22,23 41,64 1.457,40

3.6.3.25

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	azul	claro	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 67,80 22,23 82,87 2.900,45

3.6.3.26

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	branco	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 67,80 22,23 82,87 2.900,45

3.6.3.27

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	preto	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 67,80 22,23 82,87 2.900,45

3.6.3.28

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	vermelho	-

92988	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 67,80 22,23 82,87 2.900,45
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fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

3.6.3.29

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-		fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 6,24 22,23 7,63 763,00

3.6.3.30

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 200,00 6,24 22,23 7,63 1.526,00

3.6.3.31

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 6,24 22,23 7,63 763,00

3.6.3.32

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 6,24 22,23 7,63 763,00

3.6.3.33

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 6,24 22,23 7,63 763,00

3.6.3.34

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 6,24 22,23 7,63 763,00

3.6.4 DISPOSITIVOS	DE	PROTEÇÃO/COMDANDO 7.388,70

3.6.4.1

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal

de	40A	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93672	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 93,19 22,23 113,91 227,82

3.6.4.2

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal

de	50A	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93673	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 105,36 22,23 128,78 257,56

3.6.4.3

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	10A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93653	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 39,00 12,08 22,23 14,77 576,03

3.6.4.4

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	16A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93654	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 12,08 22,23 14,77 44,31

3.6.4.5

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	40A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93658	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 23,78 22,23 29,07 58,14

3.6.4.6

Disjuntor

termomagnético

tripolar,	corrente

nominal	de	125A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

101895	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 432,71 22,23 528,90 1.057,80
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3.6.4.7

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	10A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93653	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 12,08 22,23 14,77 44,31

3.6.4.8

Disjuntor	DPS	tensão

maxima	275	V	-

fornecimento	e

instalação.		-	ref.	SINAPI

93661	-	bha

C.P.

1312301144487

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 176,80 22,23 216,10 864,40

3.6.4.9

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	25A,

sensibilidade	30ma		-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

93663

C.P.

1312112123701

-	Composição

Própria	04/2026

UN 14,00 143,02 22,23 174,81 2.447,34

3.6.4.10

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	40A,

sensibilidade	30ma	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI	-

ref.	SINAPI	93665

C.P.

1312112123722

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 156,53 22,23 191,33 382,66

3.6.4.11

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	25A	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

93656	-

SINAPI/SC

04/2026
UN 2,00 14,53 22,23 17,76 35,52

3.6.4.12

Sensor	de	presença	sem

fotocélula,	fixação	em

teto	-	fornecimento	e

instalação.	af_09/2024

97598	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 64,65 22,23 79,02 79,02

3.6.4.13

Relé	fotoelétrico	para

comando	de	iluminação

externa	1000	W	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2025

101632	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 28,46 22,23 34,79 104,37

3.6.4.14

Contator	tripolar	I

nominal	45a	-

fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312301144489

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 494,73 22,23 604,71 1.209,42

3.6.5 INTERRUPTORES/TOMADAS/ACESSÓRIOS 12.615,92

3.6.5.1

Interruptor	paralelo	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91955	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 8,00 47,75 22,23 58,36 466,88

3.6.5.2

Interruptor	simples	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91953	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 19,00 39,13 22,23 47,83 908,77

3.6.5.3

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	1	tomada

de	embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92023	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 9,00 66,58 22,23 81,38 732,42

3.6.5.4

Espelho/placa	com	furo

4x2"		-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	91946	-	bhak

C.P.

1312203132363

-	Composição

Própria	04/2026

UN 17,00 15,95 22,23 19,50 331,50

3.6.5.5

Espelho	/	placa	cega	4"

x	2"	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91946	-	bhak

C.P.

1312109119169

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 13,83 22,23 16,90 16,90

3.6.5.6

Tomada	baixa	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

92000	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 20,00 40,87 22,23 49,96 999,20
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fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

3.6.5.7

Tomada	média	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91996	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 67,00 46,57 22,23 56,92 3.813,64

3.6.5.8

Tomada	alta	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91992	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 18,00 61,31 22,23 74,94 1.348,92

3.6.5.9

Tomada	de	piso	(1

módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92000	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 40,87 22,23 49,96 149,88

3.6.5.10

Tomada	teto	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91992

C.P.

1312306148981

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 74,41 22,23 90,95 181,90

3.6.5.11

Tomada	baixa	de

embutir	(2	módulos),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92008	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 25,00 62,63 22,23 76,55 1.913,75

3.6.5.12

Tomada	média	de

embutir	(2	módulos),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92004	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 11,00 74,11 22,23 90,58 996,38

3.6.5.13

Tomada	alta	de	embutir

(2	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91992

C.P.

1312306148980

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 78,59 22,23 96,06 288,18

3.6.5.14

Tomada	baixa	para

condulete	(2	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144510

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 72,52 22,23 88,64 177,28

3.6.5.15

Tampa	cega	para

condulete-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312301144506

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 36,52 22,23 44,64 133,92

3.6.5.16

Tomada	baixa	para

condulete		(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144507

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 63,98 22,23 78,20 156,40

3.6.6 ILUMINAÇÃO 45.843,61

3.6.6.1

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	com

encaixe	de	luminária

pétala	quadrada	um

pétala	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

C.P.

1312203132224

-	Composição

Própria	04/2026

UN 7,00 1.905,99 22,23 2.329,69 16.307,83
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100619	-	bha

3.6.6.2

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	duplo

com	encaixe	de

luminárias	pétalas

quadradas	duplas	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312108118535

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 2.341,03 22,23 2.861,44 5.722,88

3.6.6.3

Luminária	aletada	2xt8	-

9w,	incluso	lampadas	-

	fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

97583

C.P.

1312301144512

-	Composição

Própria	04/2026

UN 37,00 172,26 22,23 210,55 7.790,35

3.6.6.4

Luminária	aletada	2xt8	-

18w,	incluso	lampadas	-

	fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

97583

C.P.

1312301144514

-	Composição

Própria	04/2026

UN 49,00 217,69 22,23 266,08 13.037,92

3.6.6.5

Luminaria	LED	refletor

50w	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97600

C.P.

1312111122279

-	Composição

Própria	04/2026

UN 43,00 56,79 22,23 69,41 2.984,63

3.6.7 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	DE	DESCARGAS	ATMOSFÉRICAS	-	SPDA 55.234,77

3.6.7.1

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 10,00 59,11 22,23 72,25 722,50

3.6.7.2

Tampa	ferro	fundido

300mm	para

aterramento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142758

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 186,21 22,23 227,60 2.276,00

3.6.7.3

Haste	de	aterramento

5/8	x3m	para	spda	com

grampo	metalico		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

96985	-	bha

C.P.

1312301144516

-	Composição

Própria	04/2026

UN 34,00 192,41 22,23 235,18 7.996,12

3.6.7.4

Cordoalha	de	cobre	nu

50	mm²,	enterrada	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

96977	-

SINAPI/SC

04/2026

M 96,00 69,35 22,23 84,77 8.137,92

3.6.7.5

Rebite	pop	para	rede	de

spda	-	fornecimento	e

execução

C.P.

1312301144517

-	Composição

Própria	04/2026

UN 500,00 14,83 22,23 18,13 9.065,00

3.6.7.6

Parafuso	cabeça	chata

com	bucha	nylon		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144518

-	Composição

Própria	04/2026

un 500,00 9,09 22,23 11,11 5.555,00

3.6.7.7

Fita	de

advertência/subterrânea

para	rede	enterrada	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100718	-	bhak

C.P.

1312301144520

-	Composição

Própria	04/2026

M 160,00 2,50 22,23 3,06 489,60

3.6.7.8

Caixa	de

equipontencialização,

de	sobrepor,	com

barramento	de	11

terminais	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101878

C.P.

1312301144522

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 745,83 22,23 911,63 911,63
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3.6.7.9

Barra	chata	em	alumínio

7/8”	x	1/8”	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

96980	-	bhak

C.P.

1312501200592

-	Composição

Própria	04/2026

M 300,00 51,13 22,23 62,50 18.750,00

3.6.7.10

Terminal	a	compressao

em	cobre	estanhado

para	cabo	50	mm2,	1

furo	e	1	compressao,

para	parafuso	de

fixacao	m8-

fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312301144524

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 14,15 22,23 17,30 173,00

3.6.7.11

Parafuso	1/4"	cabeça

chata	e		porca

sextavada	1/4"		-

fornecimento	e

execução

C.P.

1312301144525

-	Composição

Própria	04/2026

UN 200,00 4,74 22,23 5,79 1.158,00

3.6.8 ENTRADA	DE	ENERGIA 5.855,89

3.6.8.1

Entrada	de	energia

elétrica,	trifásica,

incluso	poste	e	caixa	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

101505

C.P.

1312307150405

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 4.790,88 22,23 5.855,89 5.855,89

3.7 INSTALAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES/SEGURANÇA 49.519,75

3.7.1

Caixa	retangular	4"	x	2"

baixa	(0,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 44,00 15,10 22,23 18,46 812,24

3.7.2

Caixa	retangular	4"	x	2"

média	(1,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91940	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 5,00 24,75 22,23 30,25 151,25

3.7.3

Caixa	retangular	4"	x	2"

alta	(2,00	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91939	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 35,00 44,42 22,23 54,29 1.900,15

3.7.4

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	32	mm

(1''),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2026

95818	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 8,00 39,76 22,23 48,60 388,80

3.7.5

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2025

98307	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 44,00 66,92 22,23 81,80 3.599,20

3.7.6

Tampa	cega	para

condulete-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312301144506

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 36,52 22,23 44,64 133,92

3.7.7

Tomada	de	rede	rj45	2

modulos	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

	98307	-	bhak

C.P.

1312303145783

-	Composição

Própria	04/2026

UN 5,00 100,53 22,23 122,88 614,40

3.7.8

Tomada	para	cabo

coaxial	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306148999

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 31,90 22,23 38,99 38,99

3.7.9

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro/laje	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91836	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 23,26 22,23 28,43 2.843,00

Eletroduto	flexível
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3.7.10

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91856	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 15,67 22,23 19,15 1.915,00

3.7.11

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	63

(2"),	para	rede

enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97668	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 12,56 22,23 15,35 1.535,00

3.7.12
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 10,00 105,73 22,23 129,23 1.292,30

3.7.13

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 12,50 32,80 22,23 40,09 501,13

3.7.14

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para

eletrodutos,	diâmetros

menores	ou	iguais	a	40

mm.	af_09/2023

90447	-

SINAPI/SC

04/2026

M 100,00 12,88 22,23 15,74 1.574,00

3.7.15

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

04/2026
M 100,00 20,08 22,23 24,54 2.454,00

3.7.16

Conector	rj45	macho	e

femea-	fornecimento	e

instalação.	af_11/2019	-

ref.	SINAPI	98307	-	bha

C.P.

1312301144528

-	Composição

Própria	04/2026

UN 48,00 36,89 22,23 45,09 2.164,32

3.7.17

Eletrocalha	perfurada

tipo	"U"	100	x	50	mm,

inclusive	emenda	e

fixação	com	mão

francesa	na	parede	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

97238	-	bhak

C.P.

1312407170832

-	Composição

Própria	04/2026

M 55,20 44,09 22,23 53,89 2.974,73

3.7.18

Curva	para	eletrocalha

horizontal	90º

100x50mm	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

97278	-	bhak

C.P.

1312407170825

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 51,27 22,23 62,67 62,67

3.7.19

Te	horizontal	90°	para

eletrocalha	100	x	50

mm	-	fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

97315	-	bhak

C.P.

1312407170827

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 65,81 22,23 80,44 241,32

3.7.20

Tala	de	emenda

perfurada	para

eletrocalha	50mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91875

C.P.

1312203130532

-	Composição

Própria	04/2026

UN 68,00 11,75 22,23 14,36 976,48

3.7.21

Terminal	de	fechamento

para	eletrocalha

100x50mm		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149042

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 17,11 22,23 20,91 83,64

3.7.22

Rack	fechado	para

servidor	de	parede	19”

16u	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98305	-	bhak

C.P.

1312306149052

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 666,65 22,23 814,85 1.629,70
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3.7.23

Voice	panel	50	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	98301

C.P.

1312306149054

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 750,40 22,23 917,21 917,21

3.7.24

Switch	24	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98301

C.P.

1312306149050

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 2.607,06 22,23 3.186,61 6.373,22

3.7.25

Patch	panel	24	portas,

categoria	5e	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2025

98301	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 682,17 22,23 833,82 1.667,64

3.7.26

Cabo	eletrônico

categoria	5e,	instalado

em	edificação

institucional	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2025

98295	-

SINAPI/SC

04/2026

M 975,00 7,76 22,23 9,49 9.252,75

3.7.27

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91872	-

SINAPI/SC

04/2026

M 15,00 22,53 22,23 27,54 413,10

3.7.28

Abraçadeira	de	fixação

eletroduto	1"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	95541

C.P.

1312306149125

-	Composição

Própria	04/2026

UN 11,00 9,48 22,23 11,59 127,49

3.7.29

Régua	de	tomada	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98306

C.P.

1312306149056

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 121,65 22,23 148,69 297,38

3.7.30

Guia	de	cabos	1u	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306149067

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 37,67 22,23 46,04 184,16

3.7.31

Guia	de	cabos	2u	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306149073

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 55,09 22,23 67,34 67,34

3.7.32

Caixa	passagem,	em

alvenaria,	fundo	com

brita	e	tampa	de

concreto,	dimensões

internas:	0,4x0,4x0,5	m

-	ref.	SINAPI	97891

C.P.

1312306149122

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 419,90 22,23 513,24 1.539,72

3.7.33

Quadro	de	distribuicão

para	telefone	n.4,

60x60x12cm	em	chapa

metálica,	de	embutir,

sem	acessórios,	padrão

telebras	-	fornecimento

e	instalação.	af_08/2025

100562	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 274,95 22,23 336,07 336,07

3.7.34

Fita	de

advertência/subterrânea

para	rede	enterrada	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100718	-	bhak

C.P.

1312301144520

-	Composição

Própria	04/2026

M 30,00 2,50 22,23 3,06 91,80

3.7.35

Concreto	magro	para

lastro	-	preparo

mecânico	com

betoneira	400	l.

af_05/2021	(para	rede

de	tubulação	enterrada)

102473	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 0,45 664,74 22,23 812,51 365,63

3.8 INSTALAÇÕES	DE	CLIMATIZAÇÃO	E	GASES	MEDICINAIS 300.058,45

3.8.1 INSTALAÇÕES	DE	GASES	MEDICINAIS 8.360,30

Tubo	em	cobre	rígido,
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3.8.1.1

DN	22	mm,	classe	A,

sem	isolamento,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103836	-

SINAPI/SC

04/2026

M 33,00 162,59 22,23 198,73 6.558,09

3.8.1.2

Cotovelo	em	cobre,	DN

22	mm,	90	graus,	sem

anel	de	solda,	instalado

em	ramal	e	sub-ramal

de	gás	medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103841	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 8,00 42,99 22,23 52,55 420,40

3.8.1.3

Conector	em

bronze/latão,	DN	22	mm

x	3/4",	sem	anel	de

solda,	bolsa	x	rosca	f,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103858	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 42,14 22,23 51,51 103,02

3.8.1.4

Válvula	de	esfera	bruta,

bronze,	roscável,	3/4''	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

95249	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 65,49 22,23 80,05 320,20

3.8.1.5 Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 1,85 105,73 22,23 129,23 239,08

3.8.1.6

Aterro	manual	de	valas

com	areia	para	aterro.

af_08/2023

94342	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 1,85 143,91 22,23 175,90 325,42

3.8.1.7

Pintura	com	tinta

alquídica	de

acabamento	(esmalte

sintético	acetinado)

aplicada	a	rolo	ou	pincel

sobre	superfícies

metálicas	(exceto	perfil)

executado	em	obra	(02

demãos).	af_01/2020

100758	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1,42 62,53 22,23 76,43 108,53

3.8.1.8

Caixa	de	passagem

150x150x100mm	em

aluminio	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

101798	-	bhak

C.P.

1312304148105

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 116,81 22,23 142,78 285,56

3.8.2 INSTALAÇÕES	DE	CLIMATIZAÇÃO 291.698,15

3.8.2.1

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	1/4",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

97327	-

SINAPI/SC

04/2026

M 20,60 41,62 22,23 50,87 1.047,92

3.8.2.2

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	3/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

97328	-

SINAPI/SC

04/2026

M 17,00 66,58 22,23 81,38 1.383,46

3.8.2.3

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	5/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar-

97330	-

SINAPI/SC

04/2026

M 32,00 107,45 22,23 131,34 4.202,88
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condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2025

3.8.2.4

Tubo	em	cobre	rígido,

DN	1.1/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	central,

inclusive	conexões.

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97330

C.P.

1312301144814

-	Composição

Própria	04/2026

M 15,00 179,39 22,23 219,27 3.289,05

3.8.2.5

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91836	-

SINAPI/SC

04/2026

M 23,00 23,26 22,23 28,43 653,89

3.8.2.6

Suporte	para	fixação	de

tubulações	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148620

-	Composição

Própria	04/2026

UN 20,00 33,18 22,23 40,56 811,20

3.8.2.7

Cabo	de	comando	PP

4vias	1,50mm²	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144819

-	Composição

Própria	04/2026

M 23,00 14,82 22,23 18,11 416,53

3.8.2.8

Cabo	de	comando	PP

2vias	1,50mm²	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144820

-	Composição

Própria	04/2026

M 15,00 9,04 22,23 11,05 165,75

3.8.2.9

Duto	retangular

(especificação	conforme

projeto)	para	sistema	de

climatização	em	chapa

de	aço	galvanizado,

incluso	manta	de

isolamento	termico

25mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148627

-	Composição

Própria	04/2026

M2 74,72 357,39 22,23 436,84 32.640,68

3.8.2.10

Duto	flexível	6pol,

aluminizado	com

isolamento	térmico	em

lã	de	vidro	25mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	97330

C.P.

1312305148636

-	Composição

Própria	04/2026

M 52,82 41,11 22,23 50,25 2.654,21

3.8.2.11

Registro/regulador	de

vazão	constante	para

duto	6pol	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148638

-	Composição

Própria	04/2026

un 19,00 436,28 22,23 533,27 10.132,13

3.8.2.12

Difusor	de	ar	quadrado

de	quatro	vias	com

caixa	plenum	para	duto

flexível	ø6"	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148644

-	Composição

Própria	04/2026

UN 20,00 664,39 22,23 812,08 16.241,60

3.8.2.13

Grelha	de	retorno	de	ar

em	alumínio	anodizado,

pintado	em	branco,

dimensões	325x425mm

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312307150243

-	Composição

Própria	04/2026

un 17,00 420,03 22,23 513,40 8.727,80

3.8.2.14

Grelha	expurgo	de	ar

em	alumínio	anodizado,

pintado	em	branco,

dimensões

1025x125mm	-

fornecimento	e

C.P.

1312307150244

-	Composição

Própria	04/2026

un 4,00 391,51 22,23 478,54 1.914,16
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instalação

3.8.2.15

Tomada	ar	em	alumínio

anodizado,	dimensões

500x500mm,	com	filtro

de	ar	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148647

-	Composição

Própria	04/2026

un 1,00 785,06 22,23 959,58 959,58

3.8.2.16

Ar	condicionado	split

on/off,	cassete	(teto),

36000	btu/h,	ciclo

quente/frio	-

fornecimento	e

instalação.

af_11/2021_pe

103272	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 11.821,86 22,23 14.449,86 28.899,72

3.8.2.17

Sistema	de

climatização:	unidade

de	tratamento	de	ar

modular	ahu	e

condensadora	inverter

vrv,	incluso	içamento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148767

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 145.265,15 22,23 177.557,59 177.557,59

3.9 REVESTIMENTOS 309.895,56

3.9.1 REVESTIMENTOS	INTERNO 220.323,45

3.9.1.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 210.428,82

3.9.1.1.1 PISO 92.027,68

3.9.1.1.1.1

Argamassa	traço	1:4

(em	volume	de	cimento

e	areia	média	úmida)

para	contrapiso	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 24,46 802,95 22,23 981,45 24.006,27

3.9.1.1.1.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5

m².	af_02/2023_pe

87261	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 21,61 135,07 22,23 165,10 3.567,81

3.9.1.1.1.3

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	entre	5	m²	e	10

m².	af_02/2023_pe

87262	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 62,68 120,03 22,23 146,71 9.195,78

3.9.1.1.1.4

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	maior	que	10

m².	af_02/2023_pe

87263	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 359,60 107,74 22,23 131,69 47.355,72

3.9.1.1.1.5

Rodapé	cerâmico	de

7cm	de	altura	com

placas	tipo	porcelanato

dimensões	60x60cm	-

ref.	SINAPI	88650	-	bhak

C.P.

1312207138463

-	Composição

Própria	04/2026

M 347,95 16,94 22,23 20,71 7.206,04

3.9.1.1.1.6

Piso	tátil	alerta	ou

direcional,	de	borracha,

colorido,	dimensões

25x25cm		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101727	-	bhak

C.P.

1312205134430

-	Composição

Própria	04/2026

M² 2,59 219,87 22,23 268,75 696,06

3.9.1.1.2 PAREDE 53.902,84

Chapisco	aplicado	em
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3.9.1.1.2.1

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

de	pedreiro.	argamassa

traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 269,42 10,32 22,23 12,61 3.397,39

3.9.1.1.2.2

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em

paredes	internas,	E	=

17,5mm,	com	taliscas.

af_03/2024

87535	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 269,42 39,81 22,23 48,66 13.109,98

3.9.1.1.2.3

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	paredes	internas,	E

=	17,5mm,	com

taliscas.	af_03/2024

87529	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 115,43 44,70 22,23 54,64 6.307,10

3.9.1.1.2.4

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes

30x60cm,	aplicação

com	acii-	fornecimento

e	instalação	com

rejunte	-	SINAPI	87265	-

bhak

C.P.

1312108117360

-	Composição

Própria	04/2026

M2 269,42 94,40 22,23 115,39 31.088,37

3.9.1.1.3 TETO 64.498,30

3.9.1.1.3.1

Forro	em	fibra	mineral,

para	ambientes

comerciais,	inclusive

estrutura	de	fixação.

af_08/2023_ps

104757	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 427,04 112,71 22,23 137,77 58.833,30

3.9.1.1.3.2

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 65,25 17,65 22,23 21,57 1.407,44

3.9.1.1.3.3

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90406	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 65,25 53,38 22,23 65,25 4.257,56

3.9.1.2 LIXEIRA	E	COMPRESSORES 9.894,63

3.9.1.2.1 PISO 1.716,68

3.9.1.2.1.1

Argamassa	traço	1:4

(em	volume	de	cimento

e	areia	média	úmida)

para	contrapiso	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 0,40 802,95 22,23 981,45 392,58

3.9.1.2.1.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5

m².	af_02/2023_pe

87261	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,02 135,07 22,23 165,10 1.324,10
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3.9.1.2.2 PAREDE 7.481,65

3.9.1.2.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 43,47 5,69 22,23 6,95 302,12

3.9.1.2.2.2

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em

paredes	internas,	E	=

17,5mm,	com	taliscas.

af_03/2024

87535	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 35,19 39,81 22,23 48,66 1.712,35

3.9.1.2.2.3

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	paredes	internas,	E

=	17,5mm,	com

taliscas.	af_03/2024

87529	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,28 44,70 22,23 54,64 452,42

3.9.1.2.2.4

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes

30x60cm,	aplicação

com	acii-	fornecimento

e	instalação	com

rejunte	-	SINAPI	87265	-

bhak

C.P.

1312108117360

-	Composição

Própria	04/2026

M2 35,19 94,40 22,23 115,39 4.060,57

3.9.1.2.2.5

Espuma	para

isolamento	acústica,

antichamas,	esp.	50mm

-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

84098	-	bhak

C.P.

1312204132490

-	Composição

Própria	04/2026

M2 8,28 94,28 22,23 115,24 954,19

3.9.1.2.3 TETO 696,30

3.9.1.2.3.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,02 17,65 22,23 21,57 172,99

3.9.1.2.3.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	E	=	17,5mm,

com	taliscas.

af_03/2024

90406	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,02 53,38 22,23 65,25 523,31

3.9.2 REVESTIMENTOS	EXTERNOS 89.572,11

3.9.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 72.331,47

3.9.2.1.1

Locacao	de	andaime

metalico	tubular	tipo

torre	-	incluso

montagem	e

desmontagem	-	ref.

SINAPI	97064

C.P.

1312110120161

-	Composição

Própria	04/2026

MXMES 10,00 346,24 22,23 423,21 4.232,10

3.9.2.1.2

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

87905	-

SINAPI/SC M2 448,61 10,32 22,23 12,61 5.656,97
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de	pedreiro.	argamassa

traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

04/2026

3.9.2.1.3

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 628,78 66,88 22,23 81,75 51.402,77

3.9.2.1.4

Friso	negativo	em

fachada	com	perfil	u

metálico	pintado		-

fornecimento	e

execução	-	bha

C.P.

131210585946

-	Composição

Própria	04/2026

M 124,10 12,45 22,23 15,22 1.888,80

3.9.2.1.5

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 105,40 17,65 22,23 21,57 2.273,48

3.9.2.1.6

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	E	=	17,5mm,

com	taliscas.

af_03/2024

90406	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 105,40 53,38 22,23 65,25 6.877,35

3.9.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 5.379,58

3.9.2.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

de	pedreiro.	argamassa

traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 32,10 10,32 22,23 12,61 404,78

3.9.2.2.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 32,10 66,88 22,23 81,75 2.624,18

3.9.2.2.3

Impermeabilização	de

superfície	com	manta

asfáltica,	uma	camada,

inclusive	aplicação	de

primer	asfáltico,	E

=4mm.	af_09/2023

98546	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,82 136,45 22,23 166,78 1.471,00

3.9.2.2.4

Proteção	mecânica	de

superficie	horizontal

com	argamassa	de

cimento	e	areia,	traço

1:3,	E	=3cm.

af_09/2023

98565	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 8,82 66,65 22,23 81,47 718,57

Revestimento	piso

cerâmico

antiderrapante

dimensões	60x60	na	cor

branco.	cerâmica

resistente	a	abrasão	pei

5	(cinco),	com
C.P.
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3.9.2.2.5 coeficiente	de	atrito	de

0,4,	assentado	sobre

argamassa	acii.	rejunte

na	cor	branca.

fornecimento	e

instalação	com	rejunte

na	cor	branca	-	SINAPI

87256	af_06/2014	-	bha

1312203130944

-	Composição

Própria	04/2026

M2 1,46 90,25 22,23 110,31 161,05

3.9.2.3 MURO 11.861,06

3.9.2.3.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

de	pedreiro.	argamassa

traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 125,70 10,32 22,23 12,61 1.585,08

3.9.2.3.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 125,70 66,88 22,23 81,75 10.275,98

3.10 PINTURA 123.215,05

3.10.1 PINTURA	INTERNA 89.691,12

3.10.1.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 89.691,12

3.10.1.1.1

Pintura	de	piso	com

tinta	acrílica,	aplicação

manual,	2	demãos,

incluso	fundo

preparador.	af_05/2021

(demarcação	espera

cadeirante)

102491	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 0,96 23,04 22,23 28,16 27,03

3.10.1.1.2

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	parede,	duas

demãos,	lixamento

manual.	af_04/2023

88497	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1.083,85 22,61 22,23 27,64 29.957,61

3.10.1.1.3

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

parede,	uma	demão.

af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1.083,85 4,39 22,23 5,37 5.820,27

3.10.1.1.4

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	paredes,

duas	demãos.

af_04/2023

88489	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1.083,85 14,17 22,23 17,32 18.772,28

3.10.1.1.5

Protetor	de	parede,	do

tipo	bate	maca	em	PVC,

largura	20cm	-

fornecimento	e

instalações	-	ref.	SINAPI

101739	-	bha

C.P.

1312404167112

-	Composição

Própria	04/2026

M 85,04 156,01 22,23 190,69 16.216,28

3.10.1.1.6

Cantoneira	de	aluminio,

para	protecao	de	quina

de	parede	-	ref.		SINAPI

73908/1

C.P.

1312301144343

-	Composição

Própria	04/2026

M 2,22 89,40 22,23 109,27 242,58

3.10.1.1.7

Pintura	fundo	nivelador

alquídico	branco	em

madeira.	af_01/2021

102197	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 172,99 33,00 22,23 40,34 6.978,42

Pintura	tinta	de

acabamento
102220	-
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3.10.1.1.8 (pigmentada)	esmalte

sintético	brilhante	em

madeira,	2	demãos.

af_01/2021

SINAPI/SC

04/2026

M2 172,99 19,89 22,23 24,31 4.205,39

3.10.1.1.9

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 62,25 17,12 22,23 20,93 1.302,89

3.10.1.1.10

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 62,25 5,59 22,23 6,83 425,17

3.10.1.1.11

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	teto,	duas	demãos,

lixamento	manual.

af_04/2023

88496	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 62,25 40,22 22,23 49,16 3.060,21

3.10.1.1.12

Pintura	epoxi,	duas

demãos-sinapi

79460/2019

C.P.

131210688762

-	Composição

Própria	04/2026

M2 31,38 69,95 22,23 85,50 2.682,99

3.10.2 PINTURA	EXTERNA 33.523,93

3.10.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 28.437,55

3.10.2.1.1

Locacao	de	andaime

metalico	tubular	tipo

torre	-	incluso

montagem	e

desmontagem	-	ref.

SINAPI	97064

C.P.

1312110120161

-	Composição

Própria	04/2026

MXMES 10,00 346,24 22,23 423,21 4.232,10

3.10.2.1.2

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 628,78 4,70 22,23 5,74 3.609,20

3.10.2.1.3

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas,	uma

cor.	af_03/2024

88423	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 144,57 22,00 22,23 26,89 3.887,49

3.10.2.1.4

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 628,78 17,93 22,23 21,92 13.782,86

3.10.2.1.5

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 105,40 5,59 22,23 6,83 719,88

3.10.2.1.6

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 105,40 17,12 22,23 20,93 2.206,02

3.10.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 887,88

3.10.2.2.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 32,10 4,70 22,23 5,74 184,25

3.10.2.2.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 32,10 17,93 22,23 21,92 703,63

3.10.2.3 MURO 3.351,29

3.10.2.3.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 121,16 4,70 22,23 5,74 695,46

3.10.2.3.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

95626	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 121,16 17,93 22,23 21,92 2.655,83
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demãos.	af_03/2024

3.10.2.4 DEMARGAÇÃO	VAGAS	(PISO) 847,21

3.10.2.4.1

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta

acrílica,	demarcação

com	fita	adesiva	e

aplicação	com	rolo.

af_05/2021	(vagas

acessíveis)

102513	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 7,44 58,01 22,23 70,91 527,57

3.10.2.4.2

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta

acrílica,	demarcação

com	fita	adesiva	e

aplicação	com	rolo.

af_05/2021	(vaga	idoso)

102513	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1,25 58,01 22,23 70,91 88,64

3.10.2.4.3

Pintura	de	demarcação

de	vaga	com	tinta

acrílica,	E	=	10	cm,

aplicação	manual.

af_05/2021

102500	-

SINAPI/SC

04/2026

M 35,00 5,40 22,23 6,60 231,00

3.11 LOUÇAS,	METAIS,	ACESSÓRIOS	E	BANCADAS 78.276,02

3.11.1 LOUÇAS 20.297,82

3.11.1.1

Lavatorio	louca	branca

com	meia	coluna

suspenso	-	fornecimento

e	instalacao	-	ref.	SINAPI

86904	-	bhak

C.P.

1312108117374

-	Composição

Própria	04/2026

UN 18,00 328,12 22,23 401,06 7.219,08

3.11.1.2

Bacia	sanitária	com

caixa	acoplada	louça

branca	-	padrão	médio,

incluso	engate	flexível

em	metal	cromado,	1/2"

x	40	cm	-	fornecimento

e	instalação.	af_02/2026

86932	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 563,71 22,23 689,02 4.134,12

3.11.1.3

Vaso	sanitario	com

caixa	acoplado	para	pcd

sem	furo	frontal	com

louca	branca	com

assento,		-	fornecimento

e	instalacao	-	SINAPI

86888	-	bhak

C.P.

1312108117376

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 1.449,48 22,23 1.771,70 7.086,80

3.11.1.4

Tanque	de	louça	branca

com	coluna,	30l	ou

equivalente	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

86872	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 759,97 22,23 928,91 1.857,82

3.11.2 METAIS 23.513,59

3.11.2.1

Torneira	cromada,	de

mesa,	de	pressão	pcd

com	alavanca	-

fornecimento	e

instalacao	-	ref.	SINAPI

86906/	86910	-	bhak

C.P.

1312108117382

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 194,39 22,23 237,60 950,40

3.11.2.2

Torneira	cromada	de

mesa	para	lavatorio

temporizada		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86906/86910	-	bhak

C.P.

131210586576

-	Composição

Própria	04/2026

UN 20,00 209,65 22,23 256,26 5.125,20

3.11.2.3

Torneira	cromada	tubo

móvel,	de	mesa,	1/2"	ou

3/4",	para	pia	de

cozinha,	padrão	alto	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

86909	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 181,92 22,23 222,36 889,44

Torneira	cromada	1/2"

ou	3/4"	para	tanque, 86914	-

Planilha Orçamentária Sintética 29591483         SEI 26.0.109491-0 / pg. 40



3.11.2.4 padrão	médio	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 137,84 22,23 168,48 336,96

3.11.2.5

Torneira	externa	para

jardim	com	cadeado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86913	-	bhak

C.P.

1312108117573

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 56,85 22,23 69,49 69,49

3.11.2.6

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	40	cm,

	fixada	na	parede/porta

madeira	-	fornecimento

e	instalação.	af_01/2020

-	ref.	SINAPI	100868	-

bhak

C.P.

1312110120399

-	Composição

Própria	04/2026

UN 12,00 253,90 22,23 310,34 3.724,08

3.11.2.7

Barra	de	apoio	reta,	em

aço	inox	polido,

comprimento	70	cm,

fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

100867	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 369,73 22,23 451,92 1.807,68

3.11.2.8

Barra	de	apoio	reta,	em

aço	inox	polido,

comprimento	80	cm,

fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

100868	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 8,00 382,63 22,23 467,69 3.741,52

3.11.2.9

Sifão	do	tipo	copo	para

pia/lavatorio	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.		SINAPI

86881

C.P.

1312301144124

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 216,59 22,23 264,74 2.647,40

3.11.2.10

Espelho	cristal,

espessura	4mm,	com

parafusos	de	fixacao,

sem	moldura	-	ref.

SINAPI	102148	-	bha

C.P.

131210485902

-	Composição

Própria	04/2026

M2 8,87 356,56 22,23 435,82 3.865,72

3.11.2.11

Ducha	higiência

cromada	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

100860	-	bhak

C.P.

1312109119772

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 291,01 22,23 355,70 355,70

3.11.3 ACESSÓRIOS 4.909,68

3.11.3.1

Papeleira	plástica,	tipo

dispenser	para	papel

higiênico	rolão	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	95547	-	bhak

C.P.

1312203130723

-	Composição

Própria	04/2026

UN 10,00 79,26 22,23 96,88 968,80

3.11.3.2

Toalheiro	plastico	tipo

dispenser	para	papel

toalha	interfolhado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

95547	-	bhak

C.P.

131210485905

-	Composição

Própria	04/2026

UN 8,00 79,26 22,23 96,88 775,04

3.11.3.3

Saboneteira	plástica

tipo	dispenser	para

sabonete	líquido	com

reservatório	800	a	1500

ml,	incluso	fixação.

af_02/2026

95547	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 8,00 76,82 22,23 93,90 751,20

3.11.3.4

Assento	sanitário

convencional	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

100849	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 51,83 22,23 63,35 380,10

3.11.3.5

Chuveiro	elétrico

comum	corpo	plástico,

tipo	ducha	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2026

100860	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 150,00 22,23 183,35 366,70
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3.11.3.6

Alarme	audivisual	para

banheiro	pcd	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97599	-	bhak

C.P.

1312407171312

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 129,17 22,23 157,88 631,52

3.11.3.7

Placa	de	identificação

de	ambiente	em	braille	,

20x9cm,	fundo	acrilico

branco,	texto	e	braille

na	cor	preta,	placa	em

acrílico	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	orse

08591	-	bhak

C.P.

1312207138593

-	Composição

Própria	04/2026

UN 17,00 49,87 22,23 60,96 1.036,32

3.11.4 BANCADAS 29.554,93

3.11.4.1

Bancada	01	-	de	granito

cinza	polido	de	1,40	x

0,55	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144125

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 1.267,36 22,23 1.549,09 3.098,18

3.11.4.2

Bancada	02	-	de	granito

cinza	polido	de	1,25	x

0,55	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144126

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 1.067,65 22,23 1.304,99 2.609,98

3.11.4.3

Bancada	03	-	de	granito

cinza	polido	de	2,00	x

0,60	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144127

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 1.814,12 22,23 2.217,40 2.217,40

3.11.4.4

Bancada	01	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

2,30	x	0,60	m,	incluso

cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula	e

suporte	em	mão

francesa		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144128

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 2.787,33 22,23 3.406,95 3.406,95

3.11.4.5

Bancada		02	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

1,65	x	0,60	m,	incluso

cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula	e

suporte	em	mão

francesa		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144129

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 2.053,38 22,23 2.509,85 2.509,85

3.11.4.6

Bancada	03	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

3,45x1,60x0,60	m,

incluso	cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula,	pia

expurgo	e	suporte	em

mão	francesa		-

C.P.

1312301144132

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 6.931,30 22,23 8.472,13 8.472,13
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fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

3.11.4.7

Bancada	04	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

2,20x175x0,6m,incluso

suporte	em	mão

francesa		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144130

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 3.754,88 22,23 4.589,59 4.589,59

3.11.4.8

Bancada	05	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

1,55x0,70m,	incluso

suporte	em	mão

francesa		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144131

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 2.168,74 22,23 2.650,85 2.650,85

3.12 PAVIMENTAÇÃO	E	SERVIÇOS	EXTERNOS 110.527,67

3.12.1

Assentamento	de	guia

(meio-fio)	em	trecho

reto,	confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior

x	altura).	af_01/2024

94275	-

SINAPI/SC

04/2026

M 183,92 46,16 22,23 56,42 10.376,77

3.12.2

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	para

pavimentação	de	pedra

rachão		-	ref.	SINAPI

96399

C.P.

1312207137916

-	Composição

Própria	04/2026

M3 71,64 146,60 22,23 179,19 12.837,17

3.12.3

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	de	brita

graduada	simples	-	ref.

SINAPI		96396/72890	-

bha

C.P.

1312206136595

-	Composição

Própria	04/2026

M3 35,82 200,04 22,23 244,51 8.758,35

3.12.4

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

cor	natural	de	20	x	10

cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92397	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 145,74 74,03 22,23 90,49 13.188,01

3.12.5

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

colorido	de	20	x	10	cm,

espessura	6	cm.

af_10/2022

93680	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 65,09 87,49 22,23 106,94 6.960,72

3.12.6

Execução	de	piso	de

concreto	concregrama,

cor	natural,	espessura	8

cm	-	ref.	SINAPI	92398

C.P.

1312301144138

-	Composição

Própria	04/2026

M2 147,38 92,51 22,23 113,07 16.664,26

3.12.7

Execução	de	contrapiso

de	concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312301144422

-	Composição

Própria	04/2026

M2 169,74 137,73 22,23 168,35 28.575,73

3.12.8

Base	concreto	para

recebimento	de	totem

(200x80x65cm)	-

fornecimento	e

C.P.

1312301144123

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 3.120,85 22,23 3.814,61 3.814,61
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execução

3.12.9

Guarda-corpo	de	1,10m

de	altura,	com	corrimão

duplo	nas	alt=0,92m	e

0,70m,	incluso	pintura	-

fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

99839	-	bha

C.P.

131210790169

-	Composição

Própria	04/2026

M 5,40 1.034,60 22,23 1.264,59 6.828,79

3.12.10

Piso	tátil,	alerta	ou

direcional,	em	concreto,

	25	x	25	cm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

92397	-	bhak

C.P.

1312111122516

-	Composição

Própria	04/2026

M² 20,73 99,58 22,23 121,72 2.523,26

3.13 MOBILIARIO	URBANO 36.732,97

3.13.1

Banco	de	concreto

armado,	polido	com

resina	acrilica	incolor

fosca,	dimensões	de

150x50x45cm	(forma

em	madeira	e	metálica)

com	assento	em	réguas

de	madeira	itaúba,

envernizada	e	perfil

galvanizado		e	pintado,

flor	esculpida	no

concreto	(negativo	de

1cm),	base	de

nivelamento	em

concreto	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312311160021

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 1.986,13 22,23 2.427,65 9.710,60

3.13.2

Lixeira	plastica	fixada

em	tubo	de	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103310

C.P.

1312207137462

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 338,67 22,23 413,96 827,92

3.13.3

Paraciclo	em	tudo	de

aço	galvanizado,

pintado	-	fixação	com

chumbador	em	base	de

concreto	-	fornecimento

e	execução	-	ref.	SINAPI

103308

C.P.

131210689844

-	Composição

Própria	04/2026

UN 5,00 719,88 22,23 879,91 4.399,55

3.13.4

Placa	de

estacionamento	para

vaga	reservada

(idoso/pcd),	em	acm

3mm	com	película

refletiva,	dimensão

40x60cm,	incluso	poste

-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103195

C.P.

1312406170410

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 284,19 22,23 347,37 694,74

3.13.5

Multiexercitdor	com	seis

funções,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento

e	instalação-	ref.	SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 7.841,84 22,23 9.585,08 9.585,08

3.13.6

Rotação	diagonal	dupla

	aparelho	triplo,

fabricado	com	tubos	de

aço	carbono,	pintura	no

processo	eletrostático-

fixação	em	base	de

concreto	armado	-

C.P.

1312108117480

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 2.809,65 22,23 3.434,24 3.434,24
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fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103207

3.13.7

Simulador	de	remo

individual,	fabricado

com	tubos	de	aço

carbono,	pintura	no

processo	eletrostático	-

fixação	em	base	de

concreto	armado	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103189

C.P.

1312108117490

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 3.305,59 22,23 4.040,42 8.080,84

3.14 PREVENTICO	CONTRA	INCÊNDIO 1.902,91

3.14.1

Extintor	de	incêndio

portátil	com	carga	de

pqs	de	6	kg,	classe	bc	-

fornecimento	e

instalação.

af_01/2026_pe

101909	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 225,62 22,23 275,78 1.103,12

3.14.2

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas	*

extintor*	com	seta	para

baixo	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312110120549

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 39,96 22,23 48,84 195,36

3.14.3

Placa	de	sinalização	PVC

anti	chamas

identificação:	“proibido

depositar	material”		-

fornecimento	e	fixação

C.P.

1312108117372

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 25,80 22,23 31,54 126,16

3.14.4

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas

*saída/saida	com

indicação	(seta)*	-

fornecimento	e

execução

C.P.

1312110120546

-	Composição

Própria	04/2026

UN 11,00 22,67 22,23 27,71 304,81

3.14.5

Luminária	de

emergência,	com	30

lâmpadas	LED	de	2	W,

sem	reator	-

fornecimento	e

instalação.	af_09/2024

97599	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 6,00 23,65 22,23 28,91 173,46

3.15 PAISAGISMO 14.595,64

3.15.1

Aplicação	de	terra

vegetal	e	adubo	para

plantio	de	gramas,

floreiras	e	hortas	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

98520	-	bhak

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	04/2026

M2 110,05 29,72 22,23 36,33 3.998,12

3.15.2
Plantio	de	mudas	de	flor

-	espécie:	azulzinha

98505	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 12,39 71,43 22,23 87,31 1.081,77

3.15.3

Plantio	de	grama

espécie:	esmeralda	,	em

placas.	af_07/2024

103946	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 98,11 16,47 22,23 20,13 1.974,95

3.15.4

Plantio	de	muda	de

arbustro	florífero	do	tipo

"moreia	branca"		-	ref.

SINAPI	98509	-	bha

C.P.

1312110120037

-	Composição

Própria	04/2026

UN 37,00 74,45 22,23 91,00 3.367,00

3.15.5

Plantio	de	grama	em

pavimento

concregrama.

af_07/2024

98503	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 147,38 23,17 22,23 28,32 4.173,80

3.16 SERVIÇOS	FINAIS 1.838,28

C.P.
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3.16.1
Limpeza	final	em	áreas

internas	"edificações"	-

ref.	SINAPI		99803

1312407171325

-	Composição

Própria	04/2026

M2 498,28 2,59 22,23 3,17 1.579,55

3.16.2

Limpeza	final	em	áreas

externas

"pavimentadas"	-	ref.

SINAPI	99802

C.P.

1312407171324

-	Composição

Própria	04/2026

M2 315,53 0,67 22,23 0,82 258,73

4 VILA	DA	SAÚDE	-	QUADRA	DE	FUTEBOL	SOCIETY	E	ÁREA	DE	LAZER 641.326,80

4.1 ESTRUTURA	DE	CONCRETO 61.995,51

4.1.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 6,43 118,53 22,23 144,88 931,58

4.1.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou

sapata	corrida

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 23,00 130,31 22,23 159,28 3.663,44

4.1.3

Preparo	de	fundo	de

vala	(acerto	do	solo

natural).	af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 63,33 9,46 22,23 11,56 732,09

4.1.4

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 20,16 32,80 22,23 40,09 808,21

4.1.5

Concreto	magro	para

lastro-	preparo

mecânico	com

betoneira	600	l.

af_05/2021

94968	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 3,17 494,79 22,23 604,78 1.917,15

4.1.6

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	sapata,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96535	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 57,00 166,51 22,23 203,53 11.601,21

4.1.7

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	viga

baldrame,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

04/2026
M2 87,60 80,71 22,23 98,65 8.641,74

4.1.8

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	ou	sapata

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 532,00 14,59 22,23 17,83 9.485,56

4.1.9

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	e	sapata

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

04/2026

KG 109,00 22,44 22,23 27,43 2.989,87

4.1.10

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 13,30 895,33 22,23 1.094,36 14.554,99

4.1.11

Impermeabilização	de

superfície	com	tinta

asfáltica,	2	demãos	-

ref.	SINAPI		98557

C.P.

1312203130474

-	Composição

Própria	04/2026

M² 97,98 44,55 22,23 54,45 5.335,01

Carga,	manobra,

transporte	e	destinação
C.P.

1312604246080
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4.1.12 final	de	material	-	ref.

SINAPI	100982/95875	-

bhak

-	Composição

Própria	04/2026

M³ 13,30 82,10 22,23 100,35 1.334,66

4.2 ESQUADRIAS 140.899,65

4.2.1

Tela/gradil	em	arame

galvanizado	revestido

em	PVC,	estruturado	por

tubo	retangular	-	ref.

SINAPI	103262	-	bhak

C.P.

1312109119722

-	Composição

Própria	04/2026

M2 255,60 284,95 22,23 348,29 89.022,92

4.2.2

Rede	em	nylon	para

quadra	malha	15cm,

incluso	estrutura	da

cerca	em	tudo	de	aço

galvanizado	-	ref.	SINAPI

102362	-	bha

C.P.

1312301144414

-	Composição

Própria	04/2026

M2 255,60 113,18 22,23 138,34 35.359,70

4.2.3

Rede	em	nylon	para

quadra	malha	15cm	-

ref.	SINAPI	102362	-	bha

C.P.

1312301144451

-	Composição

Própria	04/2026

M2 392,00 32,59 22,23 39,83 15.613,36

4.2.4

Portão	(90x210cm)	em

tela	arame	galvanizado,

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	abrir-	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

102362		-	bha

C.P.

1312301144412

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 739,32 22,23 903,67 903,67

4.3 PLUVIAL/DRENAGEM 17.770,08

4.3.1

Caixa	de	areia	pluvia

com	grelha	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensões:	0,6x0,6x0,6

cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312203131185

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 974,91 22,23 1.191,63 1.191,63

4.3.2

Caixa	de	areia	pluvial

simples,	retangular,	em

alvenaria	com	blocos	de

concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6.

af_12/2020	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312203131186

-	Composição

Própria	04/2026

UN 3,00 597,14 22,23 729,88 2.189,64

4.3.3

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 31,77 22,23 38,83 77,66

4.3.4

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 3,00 20,79 22,23 25,41 76,23

4.3.5

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

89714	-

SINAPI/SC

04/2026

M 16,71 45,09 22,23 55,11 920,89
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af_08/2022

4.3.6

Tubo	PVC	corrugado

flexível	perfurado	dn100

mm	para	drenagem	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

83651	-	bha

C.P.

1312108118385

-	Composição

Própria	04/2026

M 121,78 46,16 22,23 56,42 6.870,83

4.3.7

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89796	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 4,00 47,89 22,23 58,54 234,16

4.3.8
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 34,62 105,73 22,23 129,23 4.473,94

4.3.9

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 43,28 32,80 22,23 40,09 1.735,10

4.4 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 92.056,04

4.4.1
Escavação	manual	de

vala.	af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 50,00 105,73 22,23 129,23 6.461,50

4.4.2

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

04/2026

M3 62,50 32,80 22,23 40,09 2.505,63

4.4.3

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	32

(1")	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144538

-	Composição

Própria	04/2026

M 200,00 9,24 22,23 11,29 2.258,00

4.4.4

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em

alvenaria	com	tijolos

cerâmicos	maciços,

fundo	com	brita,

dimensões	internas:

0,3x0,3x0,3	m.

af_12/2020

97886	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 202,72 22,23 247,78 247,78

4.4.5

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 28,00 59,11 22,23 72,25 2.023,00

4.4.6

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3

metros	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

96985	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 28,00 79,33 22,23 96,97 2.715,16

4.4.7

Grampo	metálico	tipo	U

para	haste	de

aterramento	de	ate	5/8

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142759

-	Composição

Própria	04/2026

UN 28,00 39,08 22,23 47,77 1.337,56

4.4.8

Caixa	retangular,	PVC,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91943	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 1,00 27,66 22,23 33,81 33,81

4.4.9

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 150,00 6,24 22,23 7,63 1.144,50

4.4.10

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

91927	-

SINAPI/SC M 150,00 6,24 22,23 7,63 1.144,50

Planilha Orçamentária Sintética 29591483         SEI 26.0.109491-0 / pg. 48



claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

04/2026

4.4.11

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

04/2026

M 150,00 6,24 22,23 7,63 1.144,50

4.4.12

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

04/2026

M 120,00 9,11 22,23 11,14 1.336,80

4.4.13

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-		fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

04/2026

M 90,00 9,11 22,23 11,14 1.002,60

4.4.14

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

04/2026

M 90,00 9,11 22,23 11,14 1.002,60

4.4.15

Relé	fotoelétrico	para

comando	de	iluminação

externa	1000	W	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2025

101632	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 28,46 22,23 34,79 69,58

4.4.16

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	com

encaixe	de	luminária

pétala	quadrada	um

pétala	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312203132224

-	Composição

Própria	04/2026

UN 20,00 1.905,99 22,23 2.329,69 46.593,80

4.4.17

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

5	m	de	altura	livre	do

solo,	com	luminárias

refletor	LED	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312301144539

-	Composição

Própria	04/2026

UN 8,00 2.151,14 22,23 2.629,34 21.034,72

4.5 REVESTIMENTOS	E	PINTURAS 13.618,19

4.5.1 REVESTIMENTOS	EXTERNOS 13.618,19

4.5.1.1 MURETA	-	QUADRA 4.479,25

4.5.1.1.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(sem	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87894	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 63,68 8,83 22,23 10,79 687,11

Emboço	ou	massa	única
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4.5.1.1.2

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	cegos	de

fachada	(sem	presença

de	vãos),	espessura	de

25	mm.	af_08/2022

87792	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 63,68 48,72 22,23 59,55 3.792,14

4.5.1.2 PINTURA	EXTERNA 9.138,94

4.5.1.2.1 MURETA	-	QUADRA 1.761,39

4.5.1.2.1.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 63,68 4,70 22,23 5,74 365,52

4.5.1.2.1.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 63,68 17,93 22,23 21,92 1.395,87

4.5.1.2.2 PISTA	DE	CAMINHADA/CORRIDA 7.377,55

4.5.1.2.2.1

Pintura	de	piso	com

tinta	acrílica,	aplicação

manual,	2	demãos,

incluso	fundo

preparador.	af_05/2021

102491	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 193,84 23,04 22,23 28,16 5.458,53

4.5.1.2.2.2

Pintura	de	demarcação

de	vaga	com	tinta

acrílica,	E	=	10	cm,

aplicação	manual.

af_05/2021

102500	-

SINAPI/SC

04/2026

M 290,76 5,40 22,23 6,60 1.919,02

4.6 PAVIMENTAÇÃO	E	SERVIÇOS	EXTERNOS 226.565,55

4.6.1

Assentamento	de	guia

(meio-fio)	em	trecho

reto,	confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior

x	altura).	af_01/2024

94275	-

SINAPI/SC

04/2026

M 166,00 46,16 22,23 56,42 9.365,72

4.6.2

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	de	brita

graduada	simples	-	ref.

SINAPI		96396/72890	-

bha

C.P.

1312206136595

-	Composição

Própria	04/2026

M3 150,48 200,04 22,23 244,51 36.793,86

4.6.3

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	para

pavimentação	de	pedra

rachão		-	ref.	SINAPI

96399

C.P.

1312207137916

-	Composição

Própria	04/2026

M3 65,77 146,60 22,23 179,19 11.785,33

4.6.4

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

colorido	de	20	x	10	cm,

espessura	6	cm.

af_10/2022

93680	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 78,45 87,49 22,23 106,94 8.389,44

4.6.5

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

cor	natural	de	20	x	10

cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92397	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 250,38 74,03 22,23 90,49 22.656,89

Execução	de	piso	para

pista	de

caminhada/corrida	de

concreto	usinado

Planilha Orçamentária Sintética 29591483         SEI 26.0.109491-0 / pg. 50



4.6.6

bombeavel,

acabamento

convencional

(desempenado),

espessura	7	cm,

armado.	executado

sobre	lastro	de	brita	E

=5cm	e	sobre	lona-ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312110119881

-	Composição

Própria	04/2026

M2 193,84 137,73 22,23 168,35 32.632,96

4.6.7

Piso	tátil,	alerta	ou

direcional,	em	concreto,

	25	x	25	cm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

92397	-	bhak

C.P.

1312111122516

-	Composição

Própria	04/2026

M² 21,82 99,58 22,23 121,72 2.655,93

4.6.8

Execução	de	contrapiso

de	concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312301144422

-	Composição

Própria	04/2026

M2 72,00 137,73 22,23 168,35 12.121,20

4.6.9

Execução	de	piso

emborrachado	para

playground	intertravado

em	placas	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

72185	-	bha

C.P.

1312108117538

-	Composição

Própria	04/2026

M2 72,00 319,77 22,23 390,85 28.141,20

4.6.10

Manta	geotêxtil	-

fornecimento	e

execução	-	ref.

03083/orse	-	bha

C.P.

131210586117

-	Composição

Própria	04/2026

M2 392,00 38,46 22,23 47,01 18.427,92

4.6.11

Lastro	de	areia		(areia

grossa)	-	ref.	SINAPI

100324/	73692

C.P.

1312204133415

-	Composição

Própria	04/2026

M3 39,20 219,03 22,23 267,72 10.494,62

4.6.12

Grama	sintética

esportiva	-	fornecida	e

instalado	-	ref.	SINAPI

103946

C.P.

1312301144438

-	Composição

Própria	04/2026

M2 392,00 69,08 22,23 84,44 33.100,48

4.7 MOBILIÁRIO/	EQUIPAMENTO	URBANO 83.447,23

4.7.1

Banco	de	concreto

armado,	polido	com

resina	acrilica	incolor

fosca,	dimensões	de

150x50x45cm	(forma

em	madeira	e	metálica)

com	assento	em	réguas

de	madeira	itaúba,

envernizada	e	perfil

galvanizado		e	pintado,

flor	esculpida	no

concreto	(negativo	de

1cm),	base	de

nivelamento	em

concreto	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312311160021

-	Composição

Própria	04/2026

UN 12,00 1.986,13 22,23 2.427,65 29.131,80

4.7.2

Lixeira	plastica	fixada

em	tubo	de	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103310

C.P.

1312207137462

-	Composição

Própria	04/2026

UN 4,00 338,67 22,23 413,96 1.655,84

Mesa	de	jogos	em

concreto	armado,	polido

com	resina	acrilica

incolor	fosca	tampo

mesa	100x100x6cm,
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4.7.3

base	da	mesa

50x50x76cm,	flor

esculplica	no	concreto.

incluso	tabuleiro	de

jogos	e	4	bancos	de

concreto	armado

50x50x45cm,	assentos

em	madeira	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312311160033

-	Composição

Própria	04/2026

UN 2,00 3.830,20 22,23 4.681,65 9.363,30

4.7.4

Conjunto	de	traves	para

quadra	incluso	rede		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312207137092

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 4.733,33 22,23 5.785,55 5.785,55

4.7.5

Parque	infantil	colorido,

contendo:	3	plataforma

(torre),	com	guarda

corpo,	escada,

escorregador	reto	e	de

tubo,	2	balanços,

escalada	e	passarelas.

fabricado	em	madeira

plástica,	com	cantos

arredondados	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103217

C.P.

1312406170412

-	Composição

Própria	04/2026

UN 1,00 30.688,65 22,23 37.510,74 37.510,74

4.8 PAISAGISMO 4.568,81

4.8.1

Aplicação	de	terra

vegetal	e	adubo	para

plantio	de	gramas,

floreiras	e	hortas	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

98520	-	bhak

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	04/2026

M2 72,92 29,72 22,23 36,33 2.649,18

4.8.2
Plantio	de	mudas	de	flor

-	espécie:	azulzinha

98505	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 1,28 71,43 22,23 87,31 111,76

4.8.3

Plantio	de	grama

espécie:	esmeralda	,	em

placas.	af_07/2024

103946	-

SINAPI/SC

04/2026

M2 71,64 16,47 22,23 20,13 1.442,11

4.8.4

Plantio	de	muda	de

árvore	do	tipo	Aroeira

salsa	.	af_07/2024

98511	-

SINAPI/SC

04/2026

UN 2,00 149,62 22,23 182,88 365,76

4.9 SERVIÇOS	FINAIS 405,74

4.9.1

Limpeza	final	em	áreas

externas

"pavimentadas"	-	ref.

SINAPI	99802

C.P.

1312407171324

-	Composição

Própria	04/2026

M2 494,80 0,67 22,23 0,82 405,74

5 FINALIZAÇÃO 29.628,88

5.1 PROJETOS	AS	BUIT 29.628,88

5.1.1
Projeto	as	built	-	projeto

arquitetônico

C.P.

1312109118630

-	Composição

Própria	04/2026

M² 428,28 14,31 22,23 17,49 7.490,62

5.1.2
Projeto	as	built	-	projeto

hidrossanitário

C.P.

1312305148185

-	Composição

Própria	04/2026

M² 428,28 11,08 22,23 13,54 5.798,91

5.1.3
Projeto	as	built	-	projeto

elétrico

C.P.

1312305148188

-	Composição

Própria	04/2026

M² 428,28 9,70 22,23 11,86 5.079,40

5.1.4
Projeto	as	built	-	projeto

estrutural

C.P.

1312305148186

-	Composição

Própria	04/2026

M² 428,28 12,48 22,23 15,25 6.531,27
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5.1.5
Projeto	as	built	-	projeto

preventivo	de	incêndio

C.P.

1312305148187

-	Composição

Própria	04/2026

M² 498,28 7,76 22,23 9,49 4.728,68

TOTAL 2.786.542,67
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Bruna	Heloise	Alves	Korn,	Coordenador(a),	em
25/05/2026,	às	15:49,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto
Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o
código	verificador	29591483	e	o	código	CRC	AD72CD67.
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