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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 15.649,86                                
2 7.390,50                                  
3 8.653,48                                  
4 47.978,20                                
5 157.602,28                              
6 92.001,58                                
7 26.434,50                                
8 1.227,41                                  
9 1.150,98                                  
10 -                                           
11 -                                           
12 -                                           
13 -                                           
14 -                                           
15 -                                           
16 -                                           
17 -                                           
18 -                                           
19 -                                           
20 -                                           

MOBILIÁRIO

DRENAGEM

PASSEIO

Administração Local
SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS FINAIS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Definir Manualmente

Título do Evento

QUADRA/ CAMPO

PAISAGISMMO
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_ I
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

E
T

A
P

A
 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os evento s serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS 1
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1
4 DRENAGEM 1
5 QUADRA/ CAMPO 2
6 PASSEIO 3
7 PAISAGISMMO 3
8 MOBILIÁRIO 3
9 SERVIÇOS FINAIS 3
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
º
 A

G
R

U
P
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D

O
R

 D
E

 

E
V

E
N

T
O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
P

A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

Meta 1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
)

- 
.

Nível 2 1.1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 
.

Serviço 1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,00 Engenheiro: 12dias x 30min.= 6h 1.Administração Local
.
Administração Local 6,00 

Serviço 1.1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 313,00 
Encarregado geral de obras: (5dias 
x 4semanas)= 20dias x 5,22horas= 
104,4horas x 3meses= 313,2horas

1.Administração Local

.

Administração Local 313,00 

Meta 2. SERVIÇOS INICIAIS - .
Nível 2 2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 2.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1 
01/2020)

M2 4,50 Conforme memorial descritivo 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

Nível 2 2.2. CANTEIRO DE OBRA - .

Serviço 2.2.1.

ENTRADA PROVISORIA DE AGUA PADRAO AGUAS DE JOINVILLE, INCLUSO 
MURETA EM ALVENARIA DE 1,20 X 0,80 M, CHAPISCO, EMBOÇO, 
INSTALACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS, INSTALADA SOBRE LASTRO 
DE CONCRETO - MATERIAIS E INSTALACAO E LASTRO DE CONCRETO, 
PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 97741 E 90459 ABRIL/2020 E REF. 
SINAPI 83534_02-2020)

UN. 1,00 Água: 1un para os 3 meses. 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

Serviço 2.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   3,00 Container: 1 um para os 3 meses. 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

Nível 2 2.3. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - .

Serviço 2.3.1.
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE DE 5M3 PARA 
ENTULHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MADEIRA, PLASTICO, PAPELÃO E 
FERRO)

UN. 1,00 1 um 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

Meta 3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .
Nível 2 3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .

Serviço 3.1.1.
REMOÇAO DE TELA GALVANIZADA (REF. 01858/ORSE SERGIPE 
MARÇO/2021)

M2 496,84 

Retirada de alambrado: 
50,20+50,20+26,00+26,00=152,40m 
x 2,10m alt.= 320,04m² + 
(26,00+26,00=52m x 3,40alt.)= 
176,80m² = 496,84m²

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 496,84 

Serviço 3.1.2.
REMOCAO DE TELA DE NYLON PARA PROTECAO DE 
FACHADA/ALAMBRADO/QUARA DE ESPORTES (REF. 12119/ORSE SERGIPE 
SETEMBRO/2021-1)

M2 341,36 
Retirada de tela de nylon: 
50,20+50,20=100,40m x 3,40alt.= 
341,36m²

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 341,36 

Serviço 3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 32,82 

Transporte carroceria sem 
reaproveitamento: 496,84m x 
6,40kg/m²(fonte:https://altelas.com.b
r/medidas-e-tabelas/telas-
onduladas) = 3.179,78kg = 3.17978t 
x 10km= 31,7978txkm 341,36 x 
0,3kg=102,41kg - 0,10241t x 10km= 
1,0241txkm

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 32,82 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
º
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E
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.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
P

A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←

Serviço 3.1.4.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 773,70 

Limpeza/raspagem quadra de areia: 
{(50,20 x 5,00)= 251m² x 2= 502m²} 
+ {(16,00 x 5,00)= 80m² x 
2=160m²}=662m² + 111,70m² = 
773,70m²

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 773,70 

Serviço 3.1.5.
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO (COMPOSIÇÃO 
SINAPI 85335 NOV/2017)

M 43,30 
Retirada de meio-fio (ao lado dos 
brinquedos): 23,30m+20,00=43,30m

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 43,30 

Serviço 3.1.6.
DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (BANCO DE 
CONCRETO) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO 
(COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGOSTO/2017)

M3 0,88 
Retirada bancos de concreto: {7un x 
(0,50x0,50x0,50)=0,875m³

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,88 

Serviço 3.1.7.
CARGA MANUAL DE ENTILHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF. 
SINAPI 72897 AGOSTO/2020)

M3 47,09 
Total de carga manual de entulho: 
44,27 + 1,9485 + 0,875= 47,0935m³

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 47,09 

Serviço 3.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 470,94 
Transporte caminhão basculante 
(raspagem campo): 47,0935 x 
10km= 470,935m³/km

3.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 470,94 

Meta 4. DRENAGEM - .
Nível 2 4.1. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - .

Serviço 4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 85,19 

Escavação vala: 
53,50+38,76+62,72+3,53+3,25+2,8
4= 164,59m x 0,40larg. X 
0,70alt.=46,0852m³ + Escavação 
vala: 32,59 x 5= 162,95m x 0,40larg. 
x 0,60alt.= 39,108m³

4.DRENAGEM

.

DRENAGEM 85,19 

Serviço 4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 851,93 
Transporte caminhão basculante: 
46,0852 + 39,108= 85,1932m³ x 
10km= 851,93m³/km

4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 851,93 

Serviço 4.1.3. Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 6,55 
Lastro de areia: 327,54 x 0,40 x 
0,05= 6,5508m³

4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 6,55 

Serviço 4.1.4.
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 162,95 Execução dreno 40x40cm: 162,95m 4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 162,95 

Serviço 4.1.5.
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, 
DIAM=150MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL (REF. SINAPI 74017/2 - 
11/2020)

M 164,59 Execução dreno 40x60cm: 164,59m 4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 164,59 

Serviço 4.1.6.
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,4 LARG. X 0,10 ALT.), ENCHIMENTO DE 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTE GEOTEXTIL (REF. 102664 SINAPI 10/2021)

M 164,59 
Camada de dreno de 10cm de 
altura com brita 1: 164,59m

4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 164,59 

Nível 2 4.2.
COLETORES (CAIXAS, BOCAS DE LOBO, LIGAÇÕES, DRENAGEM, 
DESOBSTRUÇÃO)

- 
.

Serviço 4.2.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE 
FUNDO DE VALA (SINAPI 99260 JULHO/2019 E SINAPI 94097)

UN. 10,00 Caixa de inspeção: 10 unidades 4.DRENAGEM

.

DRENAGEM 10,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
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.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
P

A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←

Serviço 4.2.2.
TAMPA DE CONCRCETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MALHA DE 
FERRO 8,00MM DE 15X15CM 

M2 3,60 
Tampa de concreto: 
0,60x0,60=0,36m² x 10un.= 3,6m²

4.DRENAGEM
.
DRENAGEM 3,60 

Meta 5. QUADRA/ CAMPO - .
Nível 2 5.1. QUADRA/ CAMPO - .

Serviço 5.1.1. LASTRO DE AREIA FINA (REF.ORSE 06316 - 10/2021-1) M3 316,59 

Areia: 50,20 x 26,00 x 0,234= 
305,42m³
Areia playground: 111,70m² x 0,10= 
11,17m³
Areia Total: 305,42 + 11,17= 
316,59m³

5.QUADRA/ CAMPO

.

QUADRA/ CAMPO 316,59 

Serviço 5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.165,90 
Transporte caminhão basculante 
(areia): 316,59m³ x 10km= 
3165,90m³/km

5.QUADRA/ CAMPO
.
QUADRA/ CAMPO 3.165,90 

Serviço 5.1.3.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO À FOGO REVESTIDA EM PVC, FIA 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). (REF.SINAPI 102362 ABRIL/2021)

M2 496,84 

Alambrado tela galvanizada a fogo: 
50,20 x 2= 100,40 x 2,10alt.= 
210,84m² 
Alambrado tela galvanizada a fogo: 
26,00 x 2= 52,00m x 5,50alt.= 
286,00m²
Alambrado Total: 210,84 + 286,00 = 
496,84

5.QUADRA/ CAMPO

.

QUADRA/ CAMPO 496,84 

Serviço 5.1.4.
REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, FECHAMENTO 
SUPERIOR EM FIOS DE POLIETILENO e=2MM, COR BRANCA, MALHA 
12X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 341,36 
Alambrado tela de nylon: 50,20 x 2= 
100,40m x 3,40alt.= 341,36m²

5.QUADRA/ CAMPO
.
QUADRA/ CAMPO 341,36 

Meta 6. PASSEIO - .
Nível 2 6.1. PASSEIO - .

Serviço 6.1.1.
ALONGAMENTO DE BOCA DE LOBO 10CM DE ALTURA COM BLOCO DE 
CONCRETO  (COMPOSIÇÃO SINAPI 83659 DEZ/2017)

UN. 5,00 
Alongamento boca de lobo e caixas 
(celesc e outros): 4un. + 1un.= 5un.

6.PASSEIO
.
PASSEIO 5,00 

Serviço 6.1.2.
TAMPA DE CONCRCETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MALHA DE 
FERRO 8,00MM DE 15X15CM 

M2 2,40 
Tampa de concreto: 0,60 x 1,00= 
0,60m² x 4un =2,40m²

6.PASSEIO
.
PASSEIO 2,40 

PMv3.0.4 3 / 6

A
nexo P

lanilhaP
LQ

-P
lanilhaD

eLevanam
entoD

eQ
uantidades (0018861068)         S

E
I 23.0.072229-6 / pg. 5



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
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.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
P

A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←

Serviço 6.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 435,04 

Assentamento meio-fio (travamento 
calçada rua): (97,04m + 4,37 + 4,37 
+ 1,40 + 1,40)= 108,58m
Assentamento meio-fio (calçada 
volta da quadra): 50,20+ 50,20 + 
26,00 + 26,00= 152,40m + 81,41 
28,60= 262,41m
Assentamento meio-fio 
(paisagismo): 0,80 + 0,90m + 0,80= 
2,50m x 9un= 22,50m
Assentamento meio-fio 
(estacionamento): 
12,15+9,40+20,00= 41,55m
Total assentamento meio-fio: 
108,58 + 262,41 + 22,50 + 41,55= 
435,04m

6.PASSEIO

.

PASSEIO 435,04 

Serviço 6.1.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 49,64 

Calçada rua e abrigo de ônibus: 
reaproveitamento: {(97,04 x 2,50 x 
0,20=48,52m³) 
+(4,00x1,40x0,20)=1,12m³}=49,64m
³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 49,64 

Serviço 6.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 496,40 

Calçada rua e abrigo de ônibus: 
transporte caminhão basculante 
(material sem reaproveitamento): 
49,64m³ x 10km= 496,40m³/km

6.PASSEIO

.

PASSEIO 496,40 

Serviço 6.1.6.
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO (REF. SINAPI 73711 - 08/2017)

M3 24,82 

Calçada rua e abrigo de ônibus: 
bica corrida: {(97,04 x 2,50= 
242,60m²) + 
(4,00x1,4=5,60m²)}=248,2m² x 
0,10=24,82m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 24,82 

Serviço 6.1.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 209,38 
Calçada rua e abrigo de ônibus: 
passeio paver 6cm: 248,20m² - 
38,816m² podotatil = 209,38m²

6.PASSEIO
.
PASSEIO 209,38 

Serviço 6.1.8.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERVALADO (PAVER), 
ESPESSSURA 6,0 CM, PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) FCK 35MPA 
(SINAPI 73764/004U)

M2 38,82 
Calçada rua e abrigo de ônibus: 
pavimentação podotatil: 97,04m x 
0,4= 38,816m²

6.PASSEIO
.
PASSEIO 38,82 

Serviço 6.1.9.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,53 

Calçada paver com a junção 
calçada concreto: Escavação 
mecânica sem reaproveitamento: 
7,30 x 4,47 x 0,20 = 6,5262m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 6,53 

Serviço 6.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,26 

Calçada paver com a junção 
calçada concreto:
Transporte caminhão basculante 
(material sem reaproveitamento): 
6,5262m³ x 10km = 65,262m³/km

6.PASSEIO

.

PASSEIO 65,26 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
º
 A

G
R
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P
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D
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R

 D
E

 

E
V
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O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
P

A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←

Serviço 6.1.11.
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO (REF. SINAPI 73711 - 08/2017)

M3 3,26 
Calçada paver com a junção 
calçada concreto:Bica Corrida: 7,30 
x 4,47 = 32,63m² x 0,10= 3,26m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 3,26 

Serviço 6.1.12.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 32,63 

Calçada paver com a junção 
calçada concreto:
Passeio paver 6 cm: 7,30 x 4,47= 
32,63m²

6.PASSEIO

.

PASSEIO 32,63 

Serviço 6.1.13.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 18,94 

Calçada paver em volta da quadra:
Escavação mecânica sem 
reaproveitamento: 94,68m² x 0,20= 
18,936m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 18,94 

Serviço 6.1.14.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 189,36 

Calçada paver em volta da quadra:
Transporte caminhão basculante 
(material sem reaproveitamento): 
18,936m³ x 10km = 189,36m³/km

6.PASSEIO

.

PASSEIO 189,36 

Serviço 6.1.15.
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO (REF. SINAPI 73711 - 08/2017)

M3 9,47 
Calçada paver em volta da quadra:
Bica Corrida: 94,68m² x 0,10= 
9,468m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 9,47 

Serviço 6.1.16.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 94,68 
Calçada paver em volta da quadra:
Passeio paver 6 cm: 94,68m²

6.PASSEIO
.
PASSEIO 94,68 

Serviço 6.1.17.
PAVIMENTACAO EM PÓ DE BRITA COMPACTADO (REF. SINAPI 100324 - 
06/2023)

M3 70,87 
Pó de brita ou pedra nº 1: 932,54m² 
x 0,076= 0,87m³

6.PASSEIO
.
PASSEIO 70,87 

Serviço 6.1.18.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 708,70 70,87m³ x 10km = 708,7 6.PASSEIO
.
PASSEIO 708,70 

Meta 7. PAISAGISMO - .
Nível 2 7.1. PAISAGISMO - .

Serviço 7.1.1. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 37,58 
Remoção grama: 1.252,72m² x 
0,03= 37,581m³

7.PAISAGISMMO
.
PAISAGISMMO 37,58 

Serviço 7.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 375,80 
Transporte: 37,58m³ x 10km = 
375,8m³/km

7.PAISAGISMMO
.
PAISAGISMMO 375,80 

Serviço 7.1.3.
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE ARGILA OU BARRO PARA PLANTIO 
DE GRAMA (COMP. SINAPI 94319 DEZ/2012)

M3 25,05 
Argila/barro: 1.252,72m² x 0,02= 
25,054m³

7.PAISAGISMMO
.
PAISAGISMMO 25,05 

Serviço 7.1.4. SUBSTRATO PARA JARDIM (COMPOSIÇÃO SINAPI 94319 FEVEREIRO/2021) M3 12,53 
Substrato: 1.252,72m² x 0,01= 
12,527m³

7.PAISAGISMMO
.
PAISAGISMMO 12,53 

Serviço 7.1.5. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.252,72 
Grama (área de frente e atrás da 
quadra e área na lateral): 
1.252,72m²

7.PAISAGISMMO
.
PAISAGISMMO 1.252,72 

Meta 8. MOBILIÁRIO - .
Nível 2 8.1. MOBILIÁRIO - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076923-49 Prefeitura Municipal

. N
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.

FRENTES DE OBRA:

. E
T

A
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A
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 342.438,93 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer 023213/2021

MENU

←

Serviço 8.1.1.
BALIZADOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D=4", ACABAMENTO 
EM PINTURA EPOXI. H=50CM ( REF. C.P. 02781 - 01/2020)

UN. 2,00 Conforme projeto 8.MOBILIÁRIO
.
MOBILIÁRIO 2,00 

Serviço 8.1.2.
LIXEIRA SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 50L, COM SUPORTE PARA 
FIXACAO, FIXADO COM PARABOLT (COMPOSIÇÃO SINAPI 73916 
ABRIL/2017)

UN. 2,00 Conforme projeto 8.MOBILIÁRIO
.
MOBILIÁRIO 2,00 

Serviço 8.1.3.

RELOCACAO DE PARACICLO METALICO, CONTEMPLANDO OS SERVICOS 
DE REMOCAO, CONFECCAO DE TRES BLOCOS DE CONCRETO FCK = 
15MPA, TRACO 1:3,4:3,5, PREPARO MANUAL (CIMENTO / AREIA MEDIA / 
BRITA 1), NAS DIMENSOES 30X30X30CM, PARA CHUMBAMENTO (REF. 
SINAPI 94975 JULHO/2020 E 85379 AGOSTO/2016)

UN. 1,00 Conforme projeto 8.MOBILIÁRIO

.

MOBILIÁRIO 1,00 

Meta 9. SERVIÇOS FINAIS - .
Nível 2 9.1. SERVIÇOS FINAIS - .

Serviço 9.1.1.

DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE OBRA - PRAÇA 
SAMBAQUI RIO COMPRIDO (DNIT - MANUAL DE CUSTOS DE 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO - APLICANDO A SEGUINTE FORMULA CMOB=((DM X K 
FU)/V) X CH, ONDE DM=30KM, K=2 POIS O VEICULO PRECISARA 
RETORNAR,FU=1, V=60KM, CH CONFORME CUSTO HORA DO 
EQUIPAMENTO)

UN. 1,00 Conforme memorial descritivo 9.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 1,00 

Serviço 9.1.2.
LIMPEZA DE SUPERCIFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 
(SINAPI 73806/1 MARÇO/2019)

M2 161,14 

Limpeza de bancos e mesa: {(1,50x 
0,50= 0,75m² x 4)=3m² + 
(0,80x0,80)=0,64m²} = 3,64m² 
Limpeza de piso de concreto: 157m² 
Limpeza monumento: 0,50x1,00= 
0,50m²

9.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 161,14 

Serviço 9.1.3. LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. SINAPI 99802) M2 257,42 
Limpeza final de obra: 242,60m² + 
14,82m² = 257,42m²

9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 257,42 

LOTE .

Joinville / SC
Local Responsável Técnico

Nome: GILSON PEROZIN
sexta-feira, 1 de setembro de 2023 CREA/CAU: 041260-1-SC
Data ART/RRT: 8095006-9
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