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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL, TRABALHISTA E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Este Programa descreve os servicos da Contratada para as areas socioambiental, trabalhista e de
seguranca do trabalho, que serdo reportadas a fiscalizacéo, para deliberacéo, aprovacao e medicdo, do
inicio ao fim da execucdo, da Obra de Arte Especial (OAE). Servicos valorados e ndo valorados
compBem a medicdo mensal desta OAE, a observagdo correta deste Programa é requisito para
aprovacao da medicdo mensal da Contratada.

A. Quadro de quantitativos por cargo e servi¢cos deste Programa.

Qtd | Cargo Servigos relacionados
1.9. Elaboracdo do as built - como construido; elaboragdo plantas e memorial
descritivo; 1.10. Manual de utilizacéo, inspe¢do e manutencéo preventiva e corretiva;
Eng. Civil 1.11. Elaboracéo do TDR e orgamento para a manutencao; responsavel técnico e legal
1 - ~ ; ~ S
Coordenador | por todas as atividades, que envolvam a execugdo de instalagdo da OAE, participa
presencialmente de todas as reunides com a fiscalizacdo, repassa instru¢cdes para
subordinados.
1 Eng. Civil 1.2. Estudo para disposigao dos canteiros; responséavel técnico, pelo acompanhamento
residente dentro da obra em tempo integral.
Eng. de 4.2. Seguranca do trabalho e higiene ocupacional; 4.3. Controle de sinaliza¢&o de obra
1 | Seguranca do | em vias publicas; 4.4. Plano de atendimento a emergéncias; responsavel técnico, pelas
Trabalho NRs e sinalizacdo de obra em vias publicas.
1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos; responsavel
técnico, pela organizagdo, planejamento e elaboracdo do relatério mensal e
E documentagéo deste servico; 1.8. Educacdo ambiental; elaborar e aplicar o
ng. : . P =
- treinamento para todos da obra; elaborar o relatério, com ART de elaboracédo e
1 | Sanitarista e . . . e . o
Ambiental execucao; 2.1. Plang de gerenciamento de residuos solidos; responsqvel_ tecn|09,_ pela
elaborac@o e emissdo de ART do PGRS, controle do colaborador técnico, andlise e
solugdes dos problemas do PGRS, contato com fornecedores, escolha dos
Destinadores e Transportadores, treinamento dos colaboradores.
Bidlogo ou
1 Eng. 1.5. Controle da supressao de vegetagdo; 1.7. Compensagdo pela supressao vegetal;
Agrénomo ou | responséavel técnico, pela supresséo de vegetacdo e compensacédo ambiental.
Eng. Florestal
1.1. Vistorias dos iméveis do entorno; responsavel técnico, planejar, executar, registrar
e elaborar anuéncias e laudo técnico inicial e final do conjunto das duas vistorias, do
1 | Eng. Civil mesmo imovel, analisar e elaborar concluséo, informando se a obra causou danos ao
imével ou ndo. Caso cause danos proceder a descri¢do do servigo para a ndo
conformidade.
Técnico 1.11. Elaboragéo do TDR e orgcamento para a ma_nutengéo; responsé\{el técnico, pela
1 o . pesquisa e elaboragdo de orcamentos necessarios a execugdo da implantacdo da
rcamentista
OAE.
Técnico em L . . - .
.~ | 1.6. Programa de comunicagdo social; responsavel técnico, acompanhar, registrar,
1 | Comunicacao . -
Social organizar, desenvolver atividades, elaborar documentos.
1.3. Placas; 1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos;
responséavel técnico, auxiliar na execucdo, acompanhar, registrar as a¢des envolvidas
e elaborar documentos; 2.1. Plano de gerenciamento de residuos sélidos; identificar o
Técnico em residuo, passar para o responsavel técnico, emitir o MTR conforme orientagcdo do
2 | Meio responséavel técnico, acompanhar o embarque da carga e conferir o transportador,
Ambiente entregar o MTR para o transportador, confirmar que o residuo foi recebido no
destinador através do Sistema de MTR do IMA, solicitar o CDF mensal, providenciar e
vistoriar a correta separacao e identificacdo do armazenamento dos residuos, executar
0 PGRS.
. 4.2. Seguranga do trabalho e higiene ocupacional; 4.3. Controle de sinalizacao de obra
Técnico de - L . P . o
2 | Seguranca do em vias publlcqs, 4:4. Plano de %tendlmentg a emergéncias; respopsavel técnico, pelas
Trabalho atividades de y|§torla e elab_oragao d_e rglatorlos e o!ocurr)er_ltos na area de seguranga
do trabalho, higiene ocupacional e sinalizacdo de vias publicas.
Técni 1.6. Programa de comunicacdo social; 3.2. Cadastro Nacional de Obras; 4.1.
écnico = g T . .
1 Administrativo Documentagéo da Coptrqtada para a'flscallzagao, responsgvel pela elaboragap e
controle da correspondéncia administrativa e apoio para as equipes chave e de apoio.
1.2. Estudo para disposicao dos canteiros; 1.5. Controle da supressdo de vegetacao;
1 | Topdgrafo 1.7. Compensacao pela supressdo vegetal; responsavel técnico pelos levantamentos
topogréficos,
1.2. Estudo para disposi¢cdo dos canteiros; 1.9. Elaboracdo do as built - como
1 | Desenhista construido; 1.10. Manual de utilizagdo, inspecdo e manutengdo; responsavel técnico
pelos desenhos técnicos.

1. Servicos valorados para pagamento da Contratada.
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1.1. Vistorias dos iméveis do entorno.

| - Executar 2 (duas) campanhas de vistorias, em cada um dos 38 (trinta e oito) iméveis, somando
aproximadamente 4.568,93 m? construidos por campanha, do entrono da OAE, listados no item II.

Il - Escopo das inscricbes cadastrais para as vistorias dos iméveis do entorno da frente de servico,
anexo 1:

Iltem Rua Bairro IC Lado| n.° (m%) ; (m%)
Construido|Terreno
1 Anémonas Fatima |13-21-0-65-61 E |sem 110,00 220,42
2 Anémonas Fatima |13-21-0-65-340( E |sem 94,00 345,66
3 Anémonas Fatima |13-21-0-65-330( E | 58 90,00 332,15
4 Anémonas Fatima |13-21-0-65-320( E |sem 79,00 340,09
5 Anémonas Fatima |13-21-0-65-310( E |sem 98,00 339,30
6 Anémonas Fatima |13-21-0-65-305| E |sem 104,00 340,12
7 Anémonas Fatima |13-21-0-65-300( E [sem 94,18 300,00
8 Anémonas Fatima |13-21-0-65-290( E [sem 36,50 140,00
9 Anémonas Fatima |13-21-0-65-45 D |sem 54,00 322,97
10 Anémonas Fatima [13-21-0-65-40 D |313 184,00 184,00
11 Anémonas Fatima [13-21-0-65-30 D [sem 96,00 221,00
12 Anémonas Fatima [13-21-0-65-20 D [sem 88,00 295,85
13 Anémonas Fatima |13-21-0-65-10 D [sem 140,34 365,00
14 Anémonas Fatima |13-21-0-65-260( D |sem 85,13 360,00
15 Anémonas Fatima |13-21-0-65-243[ D | 95 96,60 328,00
16 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-402( E |198 180,00 242,10
17 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-410( E |sem 31,00 310,00
18 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-420( E |sem 60,00 337,13
19 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-430( E [sem 40,00 314,40
20 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-440( E 12 59,22 189,27
21 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-50 E |sem 18,40 367,29
22 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-14 E [sem 49,00 275,46
23 Gladiolas Fatima [13-21-0-65-25 E [sem 80,00 210,58
24 Gladiolas Fatima [13-21-0-65-35 E [sem 145,00 273,36
25 | Esteves Junior|Guanabara|sem D |sem
26 | Esteves Junior |Guanabara|sem D [sem
27 | Esteves Junior |Guanabara|sem D [sem
28 | Esteves Junior |Guanabara|13-21-0-30-364| D [ 107 159,00 766,00
29 |Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-389| D [ 235 121,20 360,00
30 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-401| D [231 549,66 360,00
31 |Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-413| D [ 225 280,05 360,00
32 | Esteves Junior |Guanabara[13-21-0-30-425| D [ 205 154,60 360,00
33 | Esteves Junior |Guanabara[13-21-0-30-461| D [ 153 151,10 306,00
34 |Esteves Junior[Guanabara|13-21-0-33-219( E |sem 212,39 363,00
35 |Esteves Junior[Guanabara|13-21-0-33-192( E |sem 311,28 363,00
36 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-178| E | 164 111,20 363,00
37 |Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-165| E | 152 127,91 408,00
38 | Esteves Junior |Guanabara|13-21-0-33-153| E | 140 278,17 442 .00

4.568,93

lIl - A primeira campanha de vistorias antes de iniciar a obra, apds a Ordem de Servico (OS), em prazo
de 25 (vinte e cinco) dias corridos para providenciar as anuéncias e finalizar a realizacdo das vistorias in
loco, e 5 (cinco) dias corridos para a elaboragéo dos laudos iniciais, conforme critérios da Contratante, e
encaminhamento a fiscalizagéo.

IV - A segunda campanha de vistorias conclusiva, até 30 (trinta) dias corridos, apos o fim da construgéo
da OAE, em prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos para providenciar as anuéncias e finalizar a
realizacdo das vistorias in loco, e 5 (cinco) dias corridos para a elaboracdo dos laudos conclusivos
finais, conforme critérios da Contratante, e encaminhamento para a fiscalizagéao.

IX - A Contratada deve atender aos critérios minimos para aceitabilidade do laudo técnico de vistoria
elaborado pelo Contratante, anexo 2.
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V - Em relacdo ao conjunto das duas vistorias in loco, antes e apés a execucéao da obra, com relacdo ao
mesmo imoével, analisar e elaborar conclusdo apds a Ultima vistoria, informando, se a obra causou
danos ao imével ou néo.

VI - Em caso de dano ao imével decorrente da execugdo da obra, lista-los, indicar as possiveis causa,
indicar as agbes corretivas, quantifica-las, valora-las, e tomar providéncias imediatas para sana-las,
documentando as acdes tomadas, para cada imével vistoriado, e apd6s a conclusdo do servico
encaminhar relatério revisado sobre o0s casos de danos e a¢fes corretivas.

VIl - Os laudos devem ser acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional que executou a vistoria in loco e elaborou os laudos técnicos.

VIII - Os documentos devem ser enviados para a fiscalizacdo, na seguinte ordem, primeira campanha
de vistorias, até 30 (trinta) dias corridos apés OS, ultima vistoria conclusiva, até 30 (trinta) dias corridos,
apos o fim da construcédo da OAE.

Profissional: 01 Eng. Civil, responsavel técnico, planejamento, organizagdo, executar vistoria, elaborar
documentos, coletar assinatura, emitir o relatorio das Vistorias dos Iméveis do Entorno com ART;
Produto: Servigos acima indicados.

Prazo: Por 2 (dois) meses em periodos de 30 (trinta) dias corridos distintos, o primeiro imediatamente
apos a emisséo da OS e o segundo apos o fim da construgéo da OAE.

1.2. Estudo para disposicao dos canteiros.

| - Instalag&o da obra, providenciar:

* Anuéncia do local onde sera instalado os canteiros de obras da Esteves, anexo 3, e Arena, anexo 4;

* Inspecao, registrada em relatdrio fotografico, das condi¢cdes anteriores ao inicio das atividades, para
os locais dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Planta de localizagdo dos canteiros de obras da Esteves e Arena, as quais deve indicar a entrada do
canteiro, com coordenadas geogréaficas em Universal Transversa de Mercator em DATUM SIRGAS
2000 (UTM);

* Planta baixa dos canteiros de obras da Esteves e Arena, localizando as instalacdes suficientes para as
necessidades da obra, onde indicard como se dara o tratamento de esgoto, ligado a concessionaria, ou
com banheiro quimico;

+ Planta hidrossanitaria e memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Planta de instalagao elétrica e memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

» Croqui com a localizacao do armazenamento dos residuos da obra nos canteiros de obras da Esteves
e Arena;

* Prever lugar adequado ao numero de pessoas para o treinamento dos funcionarios da obra em
seguranca do trabalho e educagé&o ambiental em um dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

» Memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena explicando a logistica do canteiro nas
diversas etapas da obra;

* Proibido nos canteiros de obras da Esteves e Arena sua utilizacdo para manutencdo corretiva e
abastecimento de maquinas e equipamentos, caso seja necessario tais tarefas, a Contratada deve
providenciar que ocorram fora das dependéncias da obra, em local habilitado e licenciado para a
atividade;

+ Se utilizarem contéiner como uma instalagédo do canteiro de obras ou frentes de servigo, deve ser
encaminhado para a fiscalizagdo dentro do relatério do item 1.2., documentos comprobatorios, do
cumprimento do subitem 18.17.2, da NR-18 - Seguranca e Salde no Trabalho na Indastria da
Construcgédo, para analise e aprovacao da fiscalizacéo;

* Providenciar a instalagdo, registro e manutencdo das placas da obra dos canteiros de obras da
Esteves e Arena;

* Prazo de 30 (trinta) dias corridos apés a emissdo da OS para a Contratada entregar para a
fiscalizacdo a comprovacao dos servigcos de estudo para disposicdo dos canteiros da OAE.
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Il - Desinstalacdo da obra, providenciar:

* A remocao das instalagdes dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* A destinacao dos residuos, caso seja necessario;

* A recomposigao do local anteriores a sua ocupagao;

* Inspegdo, registrada em relatorio fotografico, das condi¢cdes apds a instalacdo das atividades, dos
canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Prazo de 30 (trinta) dias corridos apds o fim da construcdo da OAE para enviar para a fiscalizacdo a
comprovacao dos servicos de desinstalacdo da OAE.

Profissionais:

* 01 Eng. Civil, responsavel técnico, planejamento, organizagdo, vistoria, elaboracdo de calculos,
plantas, memorial descritivo, croqui, elaboracéo do relatério de instalacao e desinstalagdo dos Canteiros
de Obras com ART;

* 01 Topografo, responsavel técnico pelos levantamentos topograficos;

* 01 Desenhista, responsavel técnico pelos desenhos técnicos

Produto: Servigos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissdo da OS.

1.3. Placas.

| - DANC, AuC, SPU e BID:

* Instalar placas, nos canteiros de obras da Esteves e Arena, para DANC, AuC, SPU e BID, logo apés a
demarcacéo do local da obra e antes do comeco da limpeza do terreno, incluido o inicio da supressao;

* A DANC e a AuC vencem em 27/09/24;

* Prever atualizacao das placas quando das renovagdes;

* A DANC e AuC possuem datas de vencimento iguais conforme o Codigo Ambiental de SC;

* A DANC tem validade de um ano, apds uma nova DANC sera emitida;

» A AuC sofrera alteracido da data de vencimento vinculada ao vencimento da DANC.

Il - Termo de averbacdo de area florestada: Instalar placa, apés a conclusdo dos documentos desta
compensacdo na SAMA/PMJ, na Rua José Silveira Lopes, s/n, bairro Espinheiros, com a indicacéo da
compensacdo ambiental, com a descricdo dos documentos vinculatorios.

Il - No maximo, um dia util apos a instalagéo e registro fotografico da instalagdo de cada placa, ou de
gualquer modificacao na placa, a Contratada deve encaminhar para a fiscalizacdo, o relatério do servigco
executado.

IV - O registro fotografico deve conter o que a placa descreve, assim como o local onde foi instalado,
guanto a sua visibilidade para quem a olha de fora da obra, desta forma a fonte e a nitidez dos
caracteres deve ser suficiente para uma leitura.

V - Providenciar um mapa de localizagédo por placa ou conjunto de placas para enviar junto do registro
fotografico.

Profissional: 01 Técnico de Meio Ambiente, responsavel técnico, para acompanhar, registrar e elaborar
documentos.

Produto: Servigos, materiais e documentos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apés a emisséo da OS.

1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos.

| - A Contratada deve providenciar a vistoria preventiva de maquinas e equipamentos utilizados na
atividade da obra, e soO libera-los para o trabalho, se atenderem a todos os requisitos da lista de
verificacao.
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Il - AcBes necessarias para o programa:

* Verificacdo dos histéricos de manutencdo das maquinas, motores e equipamentos;

» Atendimento as normas e legislagdes pertinentes;

* Elaboracao de cadastro técnico com registro fotografico para caracterizar o objeto;

* Inspe¢des veiculares em maquinas e equipamentos para que atendam as normas e legislacédo
pertinente, tanto ambiental, quanto de seguranca e saude do trabalho;

* Elaborar programacéo das paradas das maquinas;

[l - Utilizar as lista de verificacdo para inspe¢do preventiva de maquinas e equipamentos, conforme os
modelos recomendados pelo Contratante, para: caminhdo basculante, caminhdo carroceria,
equipamento especial e escavadeira hidraulica. Caso existam outros equipamentos e maquinas, a
Contratada deve adaptar com base nos modelos propostos, anexo 5.

IV - Executar a medicao colorimétrica e enviar para a fiscalizacdo relatorio fotografico identificando a
magquina ou equipamento, comprovando 0 servigo, em todas as maquinas e equipamentos utilizados na
obra, em escala programada para ndo afetar a execugédo da obra, conforme orientado na ABNT NBR
6016:2015 - Gas de escapamento de motor Diesel - Avaliacdo de teor de fuligem com a escala de
Ringelmann.

V - Elaborar relatério mensal do programa de vistoria preventiva de maquinas, incluir todas inspecoes e
0s acompanhamentos das maquinas na obra. Caso haja maquinas e equipamentos com problemas na
obra, devera ser apurado a causa e aberto um plano de acédo corretivo, em relacdo a data da inspecao
preventiva realizada e liberagéo.

VI - Frequéncia: Primeira vistoria antes de qualquer maquina e equipamento ser liberado para trabalhar
na obra. Vistorias subsequentes, por maquina e equipamento, com frequéncia trimestral, em
escalonamento programado pela Contratada, para ndo prejudicar o percentual de maquinas ativas na
obra. Encaminhar para fiscalizagédo a programacgéo para analise e aprovagao.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, executar as vistorias e registrar;

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela organizagao, planejamento e elaboracao do
relatorio mensal e documentagao deste servigo.

Produto: Servigos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissdo da OS.

1.5. Controle da supressao de vegetacao.

I - Informacdo. Levantamento Florestal e elaboracdo de senso total, anexo 6, ART 8874756-9, Eng.
Agrénomo Luiz Carlos Moreira Da Maia, inicio: 01/05/23, fim: 31/07/23.

Il - O responsavel técnico da atividade de vegetacdo e compensacdo da Contratada, deve inicialmente,
substituir a ART 8874756-9, anexo 7, de elaboracdo do senso total da vegetacdo, pela atividade de
execucéo e elaboracdo de documentos de supressdo e compensacdo de vegetacao.

Il - A fiscalizacao providenciara a substituicdo do técnico responsavel no IBAMA apds o recebimento da
ART.

IV - A supressao sO pode ocorrer com a presenca do responsavel técnico liderando em campo a equipe
de funcionarios que seguirdo suas orientacdes e obedecendo as normas de seguranca do trabalho
apliciveis para a atividade, incluir no relatério de supressao.

V - Elaborar cronograma atualizado de supressédo da obra até 30 (trinta) dias corridos da emissdo da
OS, e encaminhar para a fiscalizac&o analisar e aprovar.
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VI - Providenciar, na area de corte, antes da supressdo, e registrar no relatério de supressao, em
capitulo a parte:

» 0 afugentamento e resgate de fauna, registrar com os mesmos parédmetros utilizados no relatério de
fauna, do SinFATweb do IMA, referéncia fornecida, pelo Contratante, anexo 8;

* a presenca de colmeias de abelhas na area de intervencdo, caso ocorra, deve providenciar sua
remocéo do local de intervencao, através de especialistas;

* 0 resgate e a translocagao de epifitas, eventualmente presentes na area de corte, para locais lindeiros
sem intervencgdo do corte.

VIl - Arvores a suprimir totalizam 79 (setenta e nove), conforme senso total, com o seguinte quantitativo:
(55 mangue-branco; 20 mangue-preto; 1 mangue-vermelho; 1 aroeira-vermelha; 1 dipsis; 1 sete-copas).
Area de supressdo conforme projeto de supressdo, anexo 9, composto pela rampa localizada na
cabeceira da Rua Esteves Junior, com &rea de intervencdo de 145,00 m?, sobre a vegetacdo, e dos
espacos de 9,0 m?, a serem ocupados, pelos 13 pontos de estagueamento, totalizando dessa forma,
262,00 m2 de intervencdo sobre a vegetacdo. A supressao ocorrerd inicialmente na cabeceira da Rua
Esteves Junior - bairro Guanabara, local da base da rampa, e o restante das arvores do senso na area
de mangue serdo suprimidas conforme o Cantitravell for sendo lancado durante o processo de
construcao das fundagdes e blocos.

VIII - A vegetacéo a ser suprimida, pode ser dividida em dois grupos:

# Galharia serd enviada com Manifesto de Transporte de Residuos e Rejeitos (MTR) para Destinador
gue possua atividade compativel com a tecnologia de aterro, reciclagem ou compostagem.

# Tronco e cepos, material lenhoso, entram na contagem da cubagem, e serdo enviados, se necessario,
mediante Documento de Origem Florestal (DOF) e MTR, na condi¢cdo de doacdo, a Contratada deve
providenciar o termo de doacdo, a detentor que deve comprovar inscricdo no sistema do IBAMA nas
atividades de: 18-11 - Transporte de produtos florestais, e 20-2 - Exploracdo econémica de madeira ou
lenha e subprodutos florestais. Apos a comprovacdo da inscricdo dessas atividades no sistema do
IBAMA, e a comunicacdo a fiscalizacdo, o Municipio de Joinville (gerador), representado pela
Contratada, detentor da AuC, ird emitir uma oferta de madeira no sistema do IBAMA, para o
recebimento da empresa recebedora da doacdo da madeira nativa, permitindo entdo a emissado do
DOF, este processo de documentacdo deve constar no relatorio da supressao.

IX - O transporte de troncos e cepos, material lenhoso, caso necessario, sera por conta da empresa que
receber a doagdo do material lenhoso.

X - Caso nao se consiga obter empresa para receber a doacao, o material lenhoso ficara cubada dentro
da propriedade da obra, até segunda ordem.

Xl - Caso a Contratada utilize motosserra, o equipamento deve possuir licenca para porte e uso (LPU)
cadastro no IBAMA ativo em favor de que ira utiliza-la e este documento deve estar no relatério da
supressao.

XIl - Elaborar e apresentar para fiscalizacdo, o relatério de supressdo, com registro fotografico,
documentos, ART e informag¢Bes sobre a volumetria apurada, mensalmente durante o periodo de
supressao, e no final, em no méaximo 5 (cinco) dias corridos, apds a conclusdo da supressao do ultimo
pilar e bloco construido.

Profissionais:

» 01 Técnico de Meio Ambiente, responsavel técnico, para auxiliar na execugdo, acompanhar e registrar
as acoes envolvidas;

» 01 Biologo ou Eng. Agrénomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico, pela execug¢ado e orientagdo da
supresséo de vegetacao, elaboracdo dos documentos legais;

* 01 Topodgrafo, responsavel técnico, pela demarcacéo do local do servico.

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apds a emisséo da OS.
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1.6. Programa de comunicacao social.

| - ldentificar emergéncias ou ocorréncias, internas da obra ou externas, que possam influenciar no
cronograma executivo e do entorno, a serem comunicadas.

Il - Identificar as mudancgas no transito a serem comunicadas, promovendo a divulgacdo local sobre
transito, rotas de desvio e acessos, quando couber.

Il - Acompanhar e registrar as ocorréncias dos impactos positivos e negativos da obra, incluindo a
Ouvidoria.

IV - Nao conformidades da obra passarao por anélise de causa e efeito, por parte dos responsaveis das
areas de origem do problema. Para cada causa serd aberto um plano de acao corretivo e preventivo, a
ser mantido até a conclusdo. Os dados seréo planificados a fim de alimentar indicadores. As analises de
causa e efeito, suas solucdes, sua estatistica e indicadores constarao no relatério mensal do Programa
de Comunicacao Social.

V - Providenciar a comunicagdo documentada, com devidos procedimentos normatizados internamente
no programa, para garantir a perfeita operacionalidade dos impactos, positivos e negativos, que a
implantacdo da obra gerara no transito local.

VI - Elaborar minutas de comunicacado para divulgacdes em dominios da Contratante, encaminhando
para a fiscalizacdo deliberar e aprovar seu contetdo previamente.

VII - Subsidiar a fiscalizag@o na resposta dos questionamentos advindos da Ouvidoria, bem como dar
pronto encaminhamento da comunicagao para acdes corretivas e medidas de adequacdes internas da
obra relacionadas com o fato gerador.

VIII - Caso acontecam ndo conformidades a Contratada deve abrir um plano de acdo e corrigi-la
imediatamente, tendo como prioridade o cumprimento do cronograma de execucao da obra.

IX - O responsavel pela comunicacéo deve ficar atento as situacdes de saude dentro e fora da obra, e
cobrar dos responsaveis internos medidas preventivas para ndo impactar negativamente a obra perante
a comunidade.

X - Frequéncias dos servigos do programa de comunicagao social:

» Comunicados de utilidade publica sobre impactos que a obra vier a causar - a qualquer momento, em
antecedéncia a estes;

» Resposta de manifestagdes de Ouvidoria - diario, até 5 (cinco) dias corridos;

* Noticias de atualizagdo do andamento da obra em canais préprios - semanal;

» Matérias sobre aspectos positivos, relevantes e inovadores da obra, método construtivo, mobilidade -
mensal;

* Relatérios do programa de comunicacéo social - mensal.

Profissionais:

*+ 01 Técnico em Comunicagdo Social, responsavel técnico, acompanhar, registrar, organizar,
desenvolver atividades, elaborar documentos;

* 01 Técnico Administrativo, apoio administrativo do escritério.

Produto: Servicos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apés a emisséo da OS.

1.7. Compensacao pela supressao vegetal.

| - Créditos de Reposicdo Florestal:
* Providenciar 3 (trés) orcamentos atualizados, validade de 15 (quinze) dias corridos da emissao do
orcamento, para a fiscalizagdo avaliar e aprovar;
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* Providenciar a compra em nome do Contratante para o volume de 3,15 st, em até 5 (cinco) dias
corridos da aprovacao da fiscalizagéo;

* Providenciar a transferéncia de créditos no IBAMA em nome do Municipio de Joinville, CNPJ
83.169.623/0001-10, CTF/APP-IBAMA 1206500, logo apds a compra dos créditos;

* Registrar as agdes em relatério com a comprovacdo do servico e encaminhar para a fiscalizacao
aprovar.

Il - Termo de Averbac&o de Area Florestada:

* Providenciar a elaboragéo da compensagao, com ART, para 262,00 m?, conforme poligonal, anexo 10,
e todos documentos necessarios, conforme IN 002/2024 SAMA, anexo 11, referenciado para a inscri¢cao
cadastral 13-21-43-50-86, conforme SCG, anexo 12, matricula 107.257, anexo 13, do imoével do
Municipio de Joinville, situado na Rua José Silveira Lopes, s/n - Espinheiros - Joinville;

» Elaborar documento de vistoria do local, incluindo os documentos legais comprobatorios, a
demarcacdo da area de compensacdo com piquetes e fita zebrada, e da instalacdo da placa da
compensacao na testada do lote com visibilidade para o publico da via, apés, a conclusdo da referida
documentagao.

* Registrar as agdes no relatério compensacgédo de area florestada com as devidas comprovagdes do
servigo.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, para auxiliar na execugao, acompanhar e registrar as agcdes envolvidas;
* 01 Biologo ou Eng. Agrénomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico, pela execugéo, orientagédo e
elaboragdo dos documentos legais;

* 01 Topodgrafo, responsavel técnico, pela demarcagéo do local do servico.

Produto: Servigos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apds a emisséo da OS.

1.8. Educacdo ambiental.

| - Elaborar o treinamento de educagdo ambiental para os funcionarios da obra, e encaminhar para
aprovacao da fiscalizacao, até 30 (trinta) dias corridos, apds a OS.

Il - Aplicar o treinamento:

* a partir de 40 (quarenta) dias corridos, apés a OS; e

* ap6s o primeiro treinamento, a cada trimestre, para quem ainda ndo foi treinado ou precise de
reforgo, dentro do prazo de execucédo da obra.

Il - Registrar fotograficamente o treinamento, providenciar a lista de presenca e avaliacdo do
treinamento do ministrante, pelos funcionarios treinados, compilar um consolidado da avaliacao dos
colaboradores, e fazer uma autoavaliagdo do responsavel técnico que ministrou o treinamento.

IV - Elaborar o relatério da educagédo ambiental na OAE, e enviar para a fiscalizacéo, até 60 (sessenta)
dias corridos da OS, com ART de elaboracédo e execucéo.

Profissionais:

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela elaboracado e emissdo de ART da educacédo
ambiental na OAE, planejamento, organizacéo, treinamento dos colaboradores;

Produto: Servicos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apés a emisséo da OS.

1.9. Elaboracéo do as built - como construido.

| - O as built devera ser efetuado ao longo do andamento das obras, sendo entregue por etapas
construidas, a cada boletim de medicdo mensal, 30 (trinta) dias corridos, a partir do término da
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execucao das etapas da OAE, representando um processo com a fidedignidade de todos os detalhes da
obra construida.

Il - Usar como referéncia bibliografica adaptando para um projeto de OAE a ABNT NBR 14645-1:2001 -
Elaboracdo do "como construido” (as built) para edificacdes - Parte 1. Levantamento planialtimétrico e
cadastral de imo6vel urbanizado com area até 25.000 m?, para fins de estudos, projetos e edificacao -
Procedimento; incorporada com a errata 1 de 30/05/01, confirmada em 02/12/19.

Il - Ap6s o fim da construgdo da Obra, encaminhar para fiscalizagéo, o as built completo (acumulado),
em arquivo digital (PDF, DWG e DXF, versdo CAD 2020 e 2010).

Profissionais:

* 01 Engenheiro Civil Coordenador, responsavel técnico, pela elaboracdo das plantas e memorial
descritivo;

» 01 Desenhista, responsavel pelos desenhos do as built.

Produto: Servigos acima indicados.

Prazo: Encaminhamento do as built por etapas apds executadas e finalizadas, a cada boletim de
medicdo mensal, a partir do término da execucdo das etapas da OAE, com emissdo de ART de
responsabilidade pela elaboracéo e execugéo, que acompanha as plantas.

1.10. Manual de utilizacdo, inspecdo e manutencao preventiva e corretiva.

| - Elaborar o manual seguindo orientacdes dispostas em Brasil. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Diretoria de Desenvolvimento Tecnoldgico. Divisédo de Capacitacdo Tecnologica. Manual de
projeto de obras-de-arte especiais - Rio de Janeiro, 1996. 225p. (IPR. Publicacdo, 698). 1. Ponte de
Concreto Armado - Projetos. 2. Ponte de Concreto Protendido - Projetos. |. Série. Il. Titulo

Il - Deve conter, no minimo, todas as especificacbes, procedimentos a serem executados, equipe
necessaria, vistorias submersas, ensaios para durabilidade, aparelho de apoios, juntas, cordoalhas,
aparelhos de protenséo etc., enfim, todos os elementos para garantir a durabilidade da OAE.

Il - Descrever a periodicidade das acdes de manutengcdo submersa, aparelhos de apoio, juntas, ensaios
para durabilidade da OAE, entre outros.

IV - O manual de utilizacéo, inspecdo e manutencdo preventiva e corretiva deve ser elaborado por
profissional habilitado.

V - Esse manual deve especificar, de forma clara e sucinta, os requisitos basicos para a utilizacéo e a
manutencédo preventiva e corretiva, necessarios para garantir a vida util prevista para a OAE construida.

VI - Deve ser considerado no manual através de listas de verificagao:

* as estruturas que meregcam consideracao especial devem ser contempladas; e

* 0s elementos néo estruturais que possam influir no processo de deterioragédo das estruturas devem ser
vistoriados periodicamente.

Profissionais:

» 01 Engenheiro Civil Coordenador, responsavel técnico, pela elabora¢éo dos documentos;
* 01 Desenhista, responsavel pelos desenhos.

Produto: Servicos e documentos acima indicados.

Prazo: A partir do 15° (décimo quinto) més, apos a emisséo da OS, por 3 (trés) meses.

1.11. Elaboracdo do TDR e orcamento para a manutencao.
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| - Elaborar o Termo de Referéncia - TDR com seu devido orcamento qualitativo e quantitativo, para os
servicos e materiais necessarios, para uma futura contratacdo de manutencdo da OAE, apds sua
construgao.

Il - Este produto visa controle de execucédo e gestdo da qualidade do sistema de manutencao.

lll - Este TDR deve levar em conta o manual de utilizacdo, inspecdo e manutencao preventiva e
corretiva da OAE.

IV - O orcamento deverd ser planilhado pela Contratada para efeitos de importacdo ao Sistema Ciga-
Obras utilizado pela Contratante, acesso em https://obras-ng.ciga.sc.gov.br/login.

V - Prever no TDR, no minimo, 0s seguintes quesitos que seréo necessarios para a manutencao:
* Os locais exatos que devem sofrer a manutencdo preventiva,;

* A qualificacdo e quantificacdo da mao de obra;

» Os equipamentos, utensilios, maquinario necessarios; e

* A obtencgéo de todas as licengas, planos etc.

Profissionais:

* 01 Engenheiro Civil Coordenador, responséavel técnico, pela elaboracao dos documentos.

» 01 Orcamentista, responséavel técnico, pela elaboracdo e cota¢des dos servigos e materiais.
Produto: Servigos e documentos acima indicados.

Prazo: A partir do 15° ( décimo quinto) més, apds a emissao da OS, por 3 (trés) meses.

2. Servi¢o ndo valorado para pagamento na medicdo mensal, de obrigacdo da Contratada.

2.1. Plano de gerenciamento de residuos soélidos.

| - Representar o Gerador “Municipio de Joinville”, CNPJ 83.169.623/0001-10, no Sistema de Controle
de Movimentacdo de Residuos e Rejeitos no Estado de Santa Catarina - Sistema MTR,
(http://mtr.ima.sc.gov.br/), e sera responsavel técnica pelo uso do cédigo de unidade “91375”,
denominada “Ponte Anémonas”, a senha de acesso sera passado pela fiscalizagdo em reuniao
especifica, apés a emissdo da ordem de servigo, dos especialista de meio ambiente da fiscalizacao e
Contratada. Neste usuario “91375”, o responsavel técnico ambiental da Contratada, ira elaborar e
executar, o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS), anexo 14, e tera 15 dias corridos,
apos a emissao da ordem de servico, para enviar a fiscalizagdo, a comprovacao do cadastro do PGRS,
no Sistema do IMA, pelo usuario “91375”, com sua respectiva ART, de elaboragao e execugdo, com
periodo de inicio da ordem de servico e final ao término do cronograma executivo da obra.

Il - Utilizar o Sistema de MTR, para emitir MTR, Declaracdo de Movimentacdo de Residuos e Rejeitos
(DMR) (Inventéario) e PGRS dos residuos da obra em nome do Municipio de Joinville - gerador.

Il - Pesquisar transportador e destinador legalmente aptos a transportarem e receberem os residuos da
obra. Para tanto, a Contratada enviard mensalmente até o quinto dia util do més subsequente ao més
de referéncia, as Licenca Ambiental Operacional (LAO)s dos transportadores, quando couber, e dos
Destinadores, obrigatério, LAOs estas, devem estar ativas, e com atividades compativeis para cada
tecnologia de tratamento relacionada ao residuo a ser tratado.

IV - A escolha do Destinador ambientalmente adequado conforme compatibilidade entre residuo,
atividade da LAO e tecnologia € incumbéncia do responsével técnico ambiental da Contratada.

V - Proceder seguindo as instru¢des a seguir, para a emissao de:
* MTR para a destinagdo de residuo, deve ser emitido, no sistema do MTR do IMA, pela Contratada,
para cada transporte de residuo, durante o exercicio do més de referéncia, salvo os residuos
domiciliares e reciclaveis, atendidos pela coleta regular do Municipio, consultar datas e horarios de
atendimento em Mapas de Setorizacéo da Coleta de Residuos do Municipio de Joinville:
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(https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/mapas-setorizacao-coleta-de-residuos-municipio-de-
joinville/);

* Certificado de Destinacao Final de Residuos e Rejeitos (CDF) deve ser emitido, no sistema do MTR do
IMA, pela empresa Destinadora, até no maximo, o terceiro dia util, apds o término do més de referéncia,
uma vez por més, com os MTRs do més de referéncia anterior, e é obrigacdo da Contratada,
providenciar esta forma de frequéncia com seu Destinador, e encaminhar, um Unico CDF mensal, por
destinador, residuo e classe, para fiscalizacdo, com suas respectivas LAOs (Destinador - obrigatério e
Transportador - se exigivel) anexadas, legiveis até, até o quinto dia util ap6s o término do més de
referéncia,;

* DMR deve ser emitido pela Contratada, no Sistema do MTR, até o terceiro dia util, do més
subsequente do semestre de referéncia, no responsavel legal, preencher Adriano Bornschein Silva,
enviar para fiscalizacao, até o quinto dia util, do més subsequente do semestre de referéncia.

VI - A Contratada recebera da fiscalizacdo, na primeira reunido de meio ambiente, apés a ordem de
servico, um modelo de planilha geral de acompanhamento a ser atualizado pela Contratada e que
devera sempre acompanhar o envio dos documentos mensais para a fiscalizacéo.

VIl - Providenciar a retirada do ambiente da obra, conforme o residuo seja gerado, e encaminhar para
destinacdo correta todo e qualquer residuo encontrado ou gerado, conforme determina a legislacéo
ambiental.

VIII - Ndo é permitido o armazenamento provisorio de residuos no local da obra, em funcdo desta
atividade né&o ser licenciada na obra.

IX - Comunicar, formalmente, seus colaboradores e observar na elaboracdo documentos, o que
determina o § 1°, do art. 4° da Resolugdo CONAMA 307, valida a partir de 17/07/02, que determina:
“Os residuos da construgao civil ndo poderé&o ser dispostos em aterros de residuos soélidos urbanos, em
areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei.”

X - A Contratada é responsavel:

» Por manter seus colaboradores treinados, quanto ao PGRS, da importancia da correta segregacao,
cuidados higiénicos, da imagem da obra relacionada ao gerenciamento dos residuos, e das implicacdes
para quem nao cumprir a legislacdo ambiental, iniciando a partir, de dois meses, da emissdo da ordem
de servigo, e apos, a cada trimestre, para quem ainda néo foi treinado dentro do prazo da obra;

* Por manter o adequado armazenamento compativel com o volume dos residuos gerados, de maneira,
gue seu descarte seja sincronizado a geracao;

* Por manter o armazenamento perfeitamente identificado;

* Pelo controle de zoonoses advindas do acumulo de residuos domiciliares bioldgicos.

* Pelo bem-estar dos colaboradores no interior das frentes de servi¢co e no canteiro de obra.

Xl - Fiscalizar diariamente a identificacdo, o armazenamento e tudo que envolva a logistica dos
residuos, promovendo registros fotograficos semanais destes locais, que serdo reportados no relatério
mensal do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, identificar o residuo, emitir o MTR conforme orientagdo, acompanhar o
embarque da carga, conferir o transportador, entregar o0 MTR para o transportador, confirmar que o
residuo foi recebido no destinador através do Sistema de MTR, solicitar o CDF mensal, providenciar e
vistoriar a correta separacao e identificacdo do armazenamento dos residuos, executar o PGRS;

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela elaboragcdo e emissao de ART do PGRS,
planejamento, organizacéo, orientacdo do colaborador técnico, andlise e solugbes dos problemas do
PGRS, contato com fornecedores, escolha dos Destinadores e Transportadores, treinamento dos
colaboradores;

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente apds a emisséo da OS.
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3. Documentos obrigatérios e legais da obra antes da OS.

3.1. ART dos responsaveis legais e técnicos da contratada para execucao.

| - ART, do profissional responséavel, legal e técnicos, com relagdo a atividade desenvolvida na
execucdo da obra, para o periodo compreendido entre a emissdo da OS até o término da execucédo da
obra, junto ao conselho de classe profissional.

Il - ART principal.

01 Eng. Civil Coordenador, responséavel técnico e legal execucdo de instalacdo da OAE, incluindo
elaborar o as built; elaborar as plantas e memorial descritivo, elaborar o manual de utilizacdo, inspecéo
e manutengdo preventiva e corretiva, elaboracdo do TDR e orgcamento para a manutengdo, participar
presencialmente de todas as reunides com a fiscalizacdo, repassar instrucdes para subordinados.

lll - ARTs dos responsaveis técnicos, vinculadas a ART principal.

01 Eng. residente, responsavel técnico por acompanhar dentro da obra em tempo integral toda a
execucdo e pelo estudo para disposi¢cao dos canteiros.

01 Eng. Civil, responsavel técnico pelas vistorias dos iméveis do entorno, planejar, executar, registrar e
elaborar anuéncias e laudo técnico inicial e final das duas vistorias, do mesmo imével, analisar e
elaborar conclusao, informando se a obra causou danos ao imével ou ndo. Caso cause danos proceder
a descrigcdo do servigo para a ndo conformidade.

01 Eng. de Seguranca do Trabalho, responsavel técnico pela seguranca do trabalho e higiene
ocupacional; controle de sinalizacao de obra em vias publicas; plano de atendimento a emergéncias.

01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pelo programa de vistoria preventiva em
maquinas e equipamentos, organizagdo, planejamento e elaboracdo do relatério mensal e
documentacdo deste servico; pela educacdo ambiental, elaborar e aplicar o treinamento para todos da
obra, elaborar o relatério, com ART de elaboragdo e execucgdo, pelo plano de gerenciamento de
residuos solidos; responséavel técnico, pela elaboragdo e emissdo de ART do PGRS, controle do
colaborador técnico, andlise e solugcbes dos problemas do PGRS, contato com fornecedores, escolha
dos Destinadores e Transportadores, treinamento dos colaboradores.

01 Bidlogo ou Eng. Agrbnomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico pelos controle da supressdo de
vegetacdo e compensacao pela supressao vegetal.

01 Técnico orcamentista, responsavel técnico, pela pesquisa e elaboracdo de orcamentos e cotacdes
dos servigos e materiais necessarios para a manutencao.

01 Técnico em Comunicacdo Social, responsavel técnico pelo programa de comunicagdo social,
acompanhar, registrar, organizar, desenvolver atividades, elaborar documentos.

02 Técnico em Meio Ambiente, responsavel técnico pela implantacdo das placas da obra; pelo auxilio
no programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos, acompanhar, registrar as acgoes
envolvidas e elaborar documentos; pela execucdo do plano de gerenciamento de residuos solidos,
identificar o residuo, passar para o responsavel técnico, emitir o MTR conforme orientacdo do
responsavel técnico, acompanhar o embarque da carga e conferir o transportador, entregar o MTR para
o transportador, confirmar que o residuo foi recebido no destinador através do Sistema de MTR do IMA,
solicitar o CDF mensal, providenciar e vistoriar a correta separacéo e identificacdo do armazenamento
dos residuos, executar o PGRS.

02 Técnico de Seguranca do Trabalho, responsavel técnico, pelas atividades de vistoria e elaboracao
de relatérios e documentos na area de seguranca do trabalho, higiene ocupacional e sinalizacao de vias
publicas e pelo plano de atendimento a emergéncias;

01 Topografo, responsavel técnico pelos levantamentos topogréaficos no estudo para disposicdo dos
canteiros, no controle da supressao de vegetacdo e na compensacao pela supressao vegetal.

01 Desenhista, responsavel técnico pelos desenhos técnicos do estudo para disposicdo dos canteiros;
da elaboragéo do as built; do manual de utilizacéo, inspecéo e manutencéo.

01 Orgcamentista, responsavel técnico para elaborar orcamentos e cotacdes dos servicos e materiais
para a manutencgao.
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3.2. Cadastro Nacional de Obras.

| - A Contratada deve cadastrar a obra de construcdo civil junto a receita federal, através do Cadastro
Nacional de Obras (CNO), para cumprir as obrigacfes tributérias (entregar declaracdes e realizar
pagamentos) e, ao final da obra, obter a certiddo de regularidade fiscal relativa a obra.

Il - O CNO é requisito para averbar a construcdo no registro de iméveis, caso seja hecessario.

lIl - Inscrever a obra no CNO, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir da OS, e
apresenta-lo a fiscalizacdo, no maximo até 10 (dez) dias corridos de sua emissao pela receita federal.

IV - Obter a certiddo de regularidade fiscal relativa a obra, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos
contados, da data do termo de recebimento definitivo da obra, e apresenta-lo a fiscalizacdo, no maximo
até 10 (dez) dias corridos de sua emisséao pela receita federal.

4. Documentos obrigatdérios e legais da obra apés a OS.

4.1. Documentacdo da contratada para a fiscalizacdo.

| - O caput, do art. 121, da Lei 14.133/2011, estabelece a responsabilidade exclusiva da Contratada
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

Il - Toda a documentacéo para ser protocolada para a obra, dentro do processo de gestado de contrato,
deve vir somente para 0 e-mail da seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br, ndo enviar documentos da obra para
0 e-mail dos fiscais. No titulo do e-mail iniciar sempre, “TC xxx/xxxx - assunto”.

[Il - No SEI do processo de gestdo do contrato o limite de espaco dos arquivos é de 50 MB. Quando o
documento for maior é dever da Contratada separar em partes.

IV - Todo o protocolo de documentos do processo deve vir através de oficio sequencial da Contratada
assinada pelo representante legal. No oficio deve constar o descritivo dos nomes dos arquivos dos
anexos e seu teor.

V - Todas as fotos dos documentos e dos grupos de mensagem, tipo “WhatsApp” da obra devem ser
registradas com dia, hora e coordenadas geogréficas em UTM. N&o serdo aceitos nos documentos sem
os devidos registros.

VI - Nao serdo aceitos documentos, (ART, Projetos, outros), sem assinaturas, do responsavel técnico e
do Contratante, portanto, antes de enviar o documento oficialmente para a fiscalizacdo, a Contratada
deve enviar para fiscalizacdo, previamente, o documento assinado pelo responsavel técnico,
digitalmente, para a coleta da assinatura, digital, do Contratante.

VII - Nao serdo analisados documentos em desacordo com as regras gramaticais da lingua portuguesa,
ou em desacordo com as norma da ABNT.

VIII - Os documentos devem ser personalizados para a obra, ndo serdo aceitos documentos com textos
genéricos, pois todas as informacgdes da obra sdo conhecidas pela Contratada.

IX - Toda vez, que as atividades forem paradas, ou tiverem seu ritmo prejudicado, é responsabilidade
da Contratada, apresentar suas acdes de equiparacdo de tempo contratual, na proxima reunido com a
fiscalizacdo, para deliberacdo e aprovacdo, apdés o0 evento, para recuperar o tempo perdido, caso
ocorra.
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4.2. Sequranca do trabalho e higiene ocupacional.

| - Conforme Circular SEI 0020163960/2024 - SGP.USS.SMT, de 27/02/24, "A Contratada devera
cumprir as normas referentes a Salude e Seguran¢ca do Trabalho seguindo legislacdes vigentes de
ambito federal, estadual e municipal, anexo 15."

Il - Os temas pertinentes ao componente Salude e Seguranca englobam questdes voltadas tanto aos
trabalhadores que atuam diretamente nas obras quanto a populagéo direta e indiretamente afetada. Em
relacdo aos trabalhadores, o responsavel técnico da Contratada pela satde e seguranca, respondera
sobre os requisitos da legislacdo, de modo a garantir que os procedimentos de salde e seguranca
estejam em conformidade para todas as atividades da obra, controlando a qualidade dos ambientes de
trabalho sob a ética de higiene, saneamento e ergonomia, além de propor medidas de prevencédo a
acidentes em todas as frentes de servico. O responsavel devera verificar se 0s servicos da obra estéo
sendo realizados prezando a seguranca da populacdo, dos colaboradores e do transito, respeitando
legislacdes e normativas correlatas, alertando, instruindo os envolvidos, relatando os casos de néo
conformidade a fiscalizagdo, propondo solugbes e realizando o gerenciamento de riscos, de
emergéncias e contingéncias na execucao das obras.

Il - Acompanhar diariamente, o0 registro, 0 controle e prover os treinamentos e condi¢cdes para atender
as Normas Regulamentadoras de Medicina e Seguranga do Trabalho, no minimo, as listadas abaixo:
* NR 01 - Disposicdes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

* NR 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;

* NR 05 - Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes;

* NR 06 - Equipamento de Prote¢&o Individual,

* NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

* NR 10 - Seguranga em Instalagfes e Servigos em Eletricidade;

* NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

* NR 12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

* NR 17 - Ergonomia;

* NR 18 - Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Construcéo;

* NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto;

* NR 24 - Condi¢bes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

* NR 26 - Sinalizag&o de Seguranca,;

* NR 35 - Trabalho em Altura.

IV - Elaborar e encaminhar para fiscalizagao, apds 30 (trinta) dias corridos da OS e posteriormente a
cada més, o quadro funcional da obra através dos seguintes documentos:

* Planilha de controle com Cargo, Nome, CPF, CTPS, RG, CNH, Nascimento, Sexo, Admissao,
Demisséao, Remuneracéo (hora/més), Insalubridade (s/n), Status (Ativo/Afastado), Motivo Afastamento.

« Relatoério de Acidentes, se ocorrerem;

* Relatério de vistorias em todas as NRs quanto a execugdo da obra, com agdes corretivas e
preventivas.

V - Documentos das NRs da Contratada especificos para a obra, encaminhar para fiscalizagdo 30
(trinta) dias corridos ap6s a OS e imediatamente apds serem alterados:

» Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, inicial e personalizado para todas as etapas da
obra conforme projeto executivo, e conforme avancar o cronograma executivo, atualizagdo com suas
alteracOes e adaptacdes de efetivo durante a vigéncia da obra;

* PCMSO exclusivo para a obra;

* Laudo Técnico das Condigcbes do Ambiente de Trabalho, exclusivo para a obra;

* Perfil Profissiografico Previdenciario, exclusivo para a obra;

» Composicao do SESMT, da obra;

» Composigcao da CIPA, da obra.
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VI - Encaminhar junto com os documentos da 1% medicdo para fiscalizacdo, para os colaboradores
alocados na obra:

* Ficha de registro de empregado;

* Atestado de Saude Ocupacional (ASO) de cada colaborados de obra;

* Contrato de Trabalho;

* Ficha de entrega de EPIs de cada colaborador da obra;

» Copia da CTPS (identificacao, contrato de trabalho)

» Seguro de vida do colaborador;

* Certificado de capacitacdo na NRs por colaborador;

* Certificado de capacitagdo do cargo;

* Planilha de controle com nome e capacitacdo nas NRs, data e comprovacdo com certificado. O
certificado s6 deverd ser apresentado inicialmente e se houver mudancas, ou um novo apds o
vencimento.

VIl - Encaminhar junto com os documentos da medicdo para fiscalizacdo, para os colaboradores
alocados na obra, mensalmente, s6 quando conter alteracdes:

* ASO de cada colaborados de obra;

» Contrato de Trabalho;

* Ficha de entrega de EPIs de cada colaborador da obra;

» Copia da CTPS (identificacao, contrato de trabalho)

» Seguro de vida do colaborador;

* Certificado de capacitacdo na NRs por colaborador;

* Certificado de capacitagao do cargo;

* Planilha de controle com nome e capacitacdo nas NRs, data e comprovacdo com certificado. O
certificado s6 deverd ser apresentado inicialmente e se houver mudancas, ou um novo apos o
vencimento.

4.3. Controle de sinalizacdo de obra em vias publicas.

| - Garantir que o controle de sinalizacdo de obra em vias publicas esteja sendo executado conforme o
disposto em Brasil - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Diretoria
Executiva - Instituto de Pesquisas Rodoviarias - Manual de Sinalizacdo Rodoviaria - 32.ed. - Rio de
janeiro, 2010, 412p. (IPR, Publicacéo 743).

Il - O controle de sinalizacéo de obra em vias publicas deve interagir com o Programa de Comunicacdo
Social e com o responsavel pela execucao da obra.

lIl - Prover placas de sinalizacdo de obra em vias publicas suficientes para garantir a seguranca dos
envolvidos, manter a conservacao e a visibilidade (diurna e noturna). No maximo, um dia util, apés a
instalacdo das placas, a Contratada deve encaminhar para a fiscalizagdo relatorio fotografico do
atendimento desta acéo.

IV - Langar em controle interno diaria as medidas de seguranca realizadas quanto & sinalizacdo de obra
em vias publicas realizadas no entorno, dentro da area de influéncia direta, nos casos de transporte de
pecas estruturais moldadas de grande porte, transporte de maquinas pesadas e pecas de maquinas e
equipamentos pesados, que posam causar lentiddo no transito local.

V - Elaborar relatério, mensal, de controle de sinalizacdo de obra em vias publicas com ART, relatando

os fatos ocorridos, incluindo os controles internos, demonstrando com o registro fotografico, e
encaminhar para fiscalizacéo a partir de 30 (trinta) dias corridos da OS.
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4.4, Plano de atendimento a emergéncias.

| - Comunicacdo das maquinas. Todo operador, de maquina e equipamentos, deve ter acesso a um
sistema de comunicacdo com o responsavel técnico residente da OAE e treinamento para reportar a
seus responsaveis ocorréncias na operagdo, da maquina ou equipamento, e que tenham risco de
atolamento no solo mole.

Il - Encaminhar para a fiscalizacdo o Plano de Atendimento a Emergéncias, até 30 (trinta) dias corridos
da OS, com ART do responsavel técnico que elaborou.

Il - Manter o Plano de Atendimento a Emergéncias atualizado e funcional.

5. Licencas e autorizacdes.

Superintendéncia do Patriménio da Unido em Santa Catarina - SPU/SC

Protocolo de Autorizacdo de Obras em Imével da Unido.

Data: 09/08/2023. Situacao - Finalizacdo para autorizagéo: 11/03/24

Interessado: Municipio de Joinville, CNPJ 83169623000110

Atendimento: SC06619/2023 - Processo SPU/SC: 10154.146656/2023-72, anexo 16.

Capitania dos Portos - obten¢éo da autorizacao de ndo ébice a implantacdo de OAE no rio Itaum-acu -
NORMAN-303/DPC - protocolo 442-001096/2024, em 05/03/2024, criagdo DEL-01.2, anexo 17.

Declaracdo de Atividade N&o Constante (DANC) 0018527495/2023, na Resolucdo Consema 98/2017,
‘Instalagao de Obra de Arte Especial, (ponte), entre a rua Anémonas, bairro Fatima, e rua Esteves
Janior, bairro Guanabara, sobre o rio Itaum, com extensdo de 210,33 m e 14,40 m de largura, e
requalificacdo do sistema viario e reurbanizagdo das ruas Anémonas e Esteves Junior, para a
implantagdo do binario destas com a rua Guanabara, em area urbana (AUPA e AUAC)", emissao
SAMA.UAT.AEE, em 27/09/23, validade até 27/09/24, anexo 18.

Autorizagao de Corte (AuC) de Vegetagao, 2042.8.2023.26218, emissdo SAMA.UAT.AEE, em 27/09/23,
validade até 27/09/24, anexo 19.

| - A Contratada ir& trabalhar a servico do Contratante e deve representa-lo nas obrigacdes das licencas
ambientais e portarias autorizativas, portanto sua proposta financeira deve abarcar todos os servigcos
deste TDR.

Il - A equipe da fiscalizagdo daré suporte final aos responséaveis técnicos da Contratada, no acesso ao
CNPJ do Contratante, e na obtencdo das assinaturas internas do Contratante, necessarias para 0s
documentos legais.

Il - Providenciar que fique a disposi¢cédo da fiscalizacdo no canteiro de obra e frentes de servigo, copia
das licencas e autoriza¢des da obra.

Assinado de forma
digital por REGIS
E(E)(IS\IIESNNTONIO ANTONIO KONZEN
HEITLING:40801411068
HEITLING:40801411068 Dados: 2024.03.25
15:46:24 -03'00"
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Critérios minimos para aceitabilidade do Laudo Técnico de Vistoria da Contratada

Objetivo: Resguardar a devida defesa do Municipio de Joinville contra a possibilidade de o proprietario
do imdvel cobrar acdes indenizatérias de danos materiais, em funcdo da execucdo de obra de
Infraestrutura em local de implantacdo da OAE quanto a dano em sua edificagcdo lindeira a frente de
Servico.

A Contratada deve realizar vistoria antes e apds a execuc¢ao da obra na frente do imovel, e apos, avaliar
se houve ou nao alteracao no imével inspecionado em decorréncia da execucgdo da obra de infraestrutura.
Apods cada vistoria a Contratada deve encaminhar a fiscalizagdo o Laudo Técnico de Vistoria.

O Laudo Técnico de Vistoria deve conter os dados abaixo relacionados, extraidos do Sistema Gestao
Cadastral, em http://sgc.joinville.sc.gov.br/show, do Municipio de Joinville para iméveis na macrozona
urbana, para obter as informac8es necessarias ao servico.

1) Identificagdo do imovel

- Inscricdo cadastral;

- Matricula no registro imobiliario;

- Proprietério; Assinado de forma

- CPF ou CNPJ proprietario; REGIS ANTONIO digital por REGIS

B N o
ndereco correspondéncia proprietario; KONZEN ANTONIO KONZEN

2) Localizacdo do imdvel HEITLING:4080141106
- Macrozona: HEITLING:40801 8

- Setor/Area:

- Zoha aliquota: 41 1 068 DadOSZ 2024.03.21
- Zona setor: 17:40:07 -03'00'

- Logradouro;

- NUmero;

- Bairro;

- CEP.

3) Dimensbes

- Distancia, em (m), da edificacéo vistoriada ao trecho de obra.

- Dados do projeto executivo em relacéo a localizacdo da edificacao (caracterizacéo do solo entre o rio e
a edificacdo, caracteristica no lencol freatico), antes da obra e depois da execucéo.

- Area do terreno (m2);

- Area construida (m?2);

- Testada principal (m).

4) Patrim6nio Historico

- Imével tombado ou em processo de tombamento, se aplicavel;

- Utilizar o SIMGeo, em https://simgeo.joinville.sc.gov.br/, utilizando as camadas do Patrimdnio Histdrico
Cultural, na pesquisa.

5) Unidades autbnomas
- Inscricdo Cadastral,

- Nome do proprietario;
- Endereco;

- Complemento;

- Area (m?).

6) Unidades de avaliacéo
- Tipologia;

- Uso;

- Area (m?);

- Ano construcao;
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- Estrutura;
- Complemento.

7) O Laudo técnico de vistoria se aplica a &rea comum da edificacdo e estruturas como as partes internas
e externas: galpdes, garagens, calgadas, muros ou assemelhas de divisa da edificagéo, pilares, vigas,
paredes, platibanda, chaminés, telhado (inspecionado do solo, aspectos gerais de integridade quanto a
conservacao), portas, janelas, escadas, poc¢os artesianos, todas as estruturas construidas acima do solo
etc. Os locais internos da edificacdo serdo vistoriados, conforme os espacos construidos.

8) O Laudo técnico de vistoria deve vir em ordem crescente de inscricdo cadastral e por data de vistoria
e acompanhado com sua respectiva ART vdlida até a concluséo do laudo, do profissional habilitado que
realizou a vistoria in loco, para a atividade em pauta.

9) A data de inspecdo deve se relacionar com a frente de servico da execucdo da obra em relacdo a
testada principal do imével, e garantir as condicbes do objetivo do laudo técnico de vistoria, em duas
condi¢cBes de tempo, quanto a execucao da obra, o antes e depois da execucdo. ApGs a concluséo das
vistorias do antes e depois, a Contratada devera analisar os fatos e concluir, se houve, ou ndo, dano a
edificacdo em funcdo da execucédo da obra em sua localizacao.

10) A autorizacdo do proprietario “anuéncia” para a realizacéo do laudo técnico de vistoria em seu imovel,
bem como a ciéncia do proprietario com o resultado da conclusdo que o laudo técnico de vistoria ira
apurar, deve ser obtida pela Contratada. Caso o proprietario ndo queira dar a ciéncia ou permissao para
proceder a vistoria, a comprovagao da anuéncia se dard com testemunhas, locais e um servidor publico,
gue ndo pode ser da fiscalizacdo, devidamente identificadas com nome completo, CPF, RG, endereco,
com letra legivel e de facil leitura, sera aceito como anuéncia. O registro de negativas deve discriminar o
gue nao esta sendo vistoriado, com a devida orientacdo da Contratada ao proprietario, que negativa da
vistoria, anula qualquer reivindicacéo de problemas relacionados a implantacéo da obra onde ndo houve
vistoria.

11) Quanto ao registro de evidéncias, para o laudo técnico de vistoria, devem ser claras e legiveis,
contendo no caso de imagem, a data, a hora e as coordenadas UTM (X; Y), o laudo deve descrever
tecnicamente o conceito observado dos registros in loco e com a devida medicdo instrumental que
comprove a evidéncia e a terminologia resultante, realizada com instrumento compativel e aferido
(mediante laudo) para a falha observada, sdo prerrogativas indispensaveis na apresentacdo do laudo
técnico de vistoria, e é base para aprovacao do servico.

12) Indica-se como referéncia normativa a ser empregada na inspec¢ao dos critérios minimos a Norma de
Inspecao Predial Nacional, do Instituto Brasileiro de Avaliacdes e Pericias de Engenharia.

Topicos Essenciais do Laudo Técnico de Vistoria

Identificacdo do solicitante;

Classificagdo do objeto da inspecéao;

Data da diligéncia;

Descricao técnica do objeto;

Idade da edificacéo;

Nivel utilizado;

Critério e metodologia adotada;

Lista de verificacdo dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descri¢éo e localizacdo
das respectivas anomalias e falhas;

Classificacéo e analise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco;

Classificagédo do estado de conservacgéo geral do imével,

Relatorio fotografico (com imagem nitida, detalhada, datada e com hora);

Data do laudo técnico de vistoria;

Assinatura do profissional responsavel, acompanhado do n°. do CREA/SC;

Anotacgdo de responsabilidade técnica (ART);

Capacitacao do profissional que elaborou o laudo técnico de vistoria para a atividade de inspecéo.

Grau de Risco
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Critério de classificacdo das anomalias e falhas constatadas em uma vistoria, classificadas considerando
o risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e ao patrimonio, dentro dos limites da vistoria predial.

O grau de risco das anomalias e falhas constatadas na vistoria do imovel é classificado em:

Critico Pode provocar danos contra a salde e seguranga das pessoas e/ou meio ambiente, perda
excessiva de desempenho causando possiveis paralisacdes, aumento de custo, comprometimento
sensivel de vida til e desvalorizac&o acentuada.

Regular Pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuizo & operacao direta de sistemas, perda
pontual de desempenho (possibilidade de recuperacao), deterioracao precoce e pequena desvalorizacao.

Minimo Pode causar pequenos prejuizos a estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia
ou sem a probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliario.

Classificagéo da Vistoria Predial deste Contrato
De Nivel 1 - Identificacdo das anomalias e falhas aparentes, elaborada por profissional habilitado.

CRITERIO utilizado para elaboracdo de laudos de vistoria de imovel baseia-se na andlise do risco
oferecido ao patriménio, diante as condi¢bes técnicas, de uso da edificacdo e que possam ocorrer em
decorréncia da obra executar o projeto executivo que garanta o livre fluxo das dguas e a minimizacao do
extravasamento da calha.

A analise do risco consiste na classificacdo das anomalias e falhas identificadas nos diversos
componentes de uma edificacdo, quanto ao seu grau de urgéncia, relacionado com fatores de
conservacédo, dentro de prazo de tempo em que ocorrerem as obras na frente da edificagéo.

Metodologia a ser empregada consiste em:

- Classificagcdo das anomalias e falhas

Anomalia podem ser classificadas em:

Enddgena: Originaria da prépria edificacdo (projeto, materiais e execucao).
Exdgena: Originaria de fatores externos a edificagdo, provocados por terceiros.
Natural: Originaria de fenbmenos da natureza (previsiveis, imprevisiveis).
Funcional: Originaria do uso.

- Classificagdo e andlise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco:

Classificag&o do grau de risco de uma anomalia ou falha deve sempre ser fundamentada, considerando
os limites e os niveis da vistoria predial realizada.

Critico: Relativo ao risco que pode provocar danos contra a salde e seguranca das pessoas e/ou meio
ambiente, perda excessiva de desempenho causando possiveis paralisacdes, aumento de custo,
comprometimento sensivel de vida (til e desvalorizagcao acentuada, recomendando intervencéo imediata.
Regular: Relativo ao risco que pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuizo a operacéo direta
de sistemas, perda pontual de desempenho (possibilidade de recuperacéo), deterioracdo precoce e
pequena desvalorizacdo, recomendando programacao e intervencao a curto prazo.

Minimo: Relativo a pequenos prejuizos a estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia
ou sem a probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliario; recomendando programacao e intervengao a médio prazo.

- Glossério de Terminologia Basica Aplicavel a Vistoria Predial:

- FISSURA: abertura na superficie de qualquer material sélido cuja espessura é < 0,5 mm.

- TRINCA: abertura na superficie de qualquer material s6lido com espessura de 0,5 mm até 1,0 mm.
- RACHADURA: abertura na superficie de qualquer material sélido cuja espessura é > 1,0 mm.
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INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificagdo_Escavadeira Hidraulica

Nome da empresa:

Chassi:

Operador: CNH n° e categoria:
N° Série (Cabine) N° Série (Estrutura de Seguranca)
Data Data
Data: ( )Apto () Reprovado
Itens de verificagéo c | Nc [ NA ] Descrever em caso de falha

Documentacéo

1 |Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?

2 |Possui plano de manutengdo preventiva? Evidéncias das manutencdes realizadas?

3 |Teste de opacidade

4 |Portatndo habilitgo

5 |Habilitado para a maquina especifica

6 |Habilitagéo valida

7 |Estéa identificado (crachéa e uniforme)
Sistema Elétrico

8 |A buzina estéa funcionando?

9 |O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

10 |Luz interna esta funcionando?

11 |Luz do painel estéa funcionando?

12 |Luz da ré esta funcionando?

13 |Farol alto esté funcionando?

14 |Giroflex?

15 |Equipamento estda sem nenhum problema elétrico?
Instrumentos

16 | Termdmetro esta funcionando?

17 |Comandos da langa e concha estéo funcionando?

18 |Horimetro est& funcionando?
Seguranca

19 |Operador portando todos os EPIs necessarios para a execugao da atividade?
20 |A esteiras estad em boas condi¢des?

21 [Condicdes gerais da cabine (limpeza, manutengao)?

22 |Possui cinto de segurancga?

23 |Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

24 |Possui protegdo de todas as partes méveis?

25 |Possui fitas refletivas em seus lados externos?

26 |Possui escada de acesso e corrimdo? Estéo em bom estado?

27 |Possui logotipo da empresa e numeragéo?

28 |Alarme sonoro de ré esta funcionando?

29 [Possui protegcdo Contra Queda de Objetos - FOPS ?

30 |Possui guarda-corpo para manutengéo de motor?

31 |Possui roll over protection system - ROPS (dispositivo contra capotagem)?
Equipamentos emergénciais

32 |Possui extintor de incéndio?

33 |Tampa do tanque de combustivel

34 |Triangulo de seguranga luminoso ou refletivo

35 |Chave de roda (maleta de chaves)

36 |Macaco hidraulico
Estrutura

37 |As portas estdo com as maganetas e trincos em bom estado de conservagéo?
38 |Estado geral da lataria?

39 |As esteiras estdo em bom estado (ha partes soltas ou danificadas)?

40 |Estado geral da concha e pontas de rippler?

41 |Possui controle de ruido interno?

42 |Possui vidros com protecgéo frontal e superior ?

43 |Possui radio fixo ?

44 |Sistema de climatizagéo para equipamentos cabinados?
Hidraulico/Mecénico

45 |Eixos (Folgas e trincas)

46 |Mangueiras e Conexdes

47 |Partes moveis possuem protecdes adequadas?

48 |Suspenséo (Folgas)?

49 |Articulagdes do brago mecénico em funcionamento
Itens para verificagdo com o equipamento ligado (itens restritivos para operagao)
50 |Cilindros e Pistdes da Cagamba possuem vazamentos?

51 |Freios de Servigo e Estacionario

52 |Funcionamento Luz de Ré/ Alarme de Ré

53 |Giro da Maquina (Sem ruidos ou falhas)




54 |Instrumentos do paine

55 |Luz de Freio

I
Li
56 [Man

57 [Nivel de Oleo Hidréulico

58 |Nivel de Combustivel (deve estar acima de 1/4)

59 |Sistema de Dire¢éo

60 |Vazamentos (Liquidos e Ar)

Lista de Verificagéo NUmero de itens Percentual atingido

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

REGIS Assinado de forma

digital por REGIS
ANTONIO ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:4080141
HEITLING:408 \°°°

Dados: 2024.03.21
01411068 17:42:58 -03'00'




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificagdo_Equipamento Especial

Nome da empresa:

Equipamento:

Ope

rador:

CNH n° e categoria:

Data:

(

) Apto

Itens de verificagdo

C

NC

NA

Insp

ecdo de Meio Ambiente

Kit de remediacéo (derramamento) completo e acessivel

Protecéo para cabos contra chuva

Kit para desengordurante de méos e pés

Desposito (recipeinte) de material contaminado

ecao de Oleo/Agua

Oleo do motor

Direcao

Agua de bateria

Percentagem de 6leo diesel

Embreagem

10

Vazamentos

Insp

ecdo Operacional e de Seguranca

11

Condi¢es das mangueiras hidraullicas

12

Cabos e conexdes

13

Cabos de ago

14

Sistema compressor

15

Gaxetas

16

Ponteiras de graxa

17

Integridade desagregador

18

lluminacao / sinalizacéo (principalmente de emergéncia)

19

Funcionamento da buzina

20

Funcionamento do freio de estacionamento

21

Painel de comando (botédo de parada de emergéncia)

22

Limpador do para-brisa

23

Carga e lacre do extintor

24

Operador portando todos os EPIs necessarios para a execugédo da atividade?

25

Condic¢bes gerais da cabine e deck (limpeza, manutencéo)?

26

Esquife de resgate ou embarcagédo de apoio disponivel

27

Disponibiliza¢éo de colete salva vidas

28

Possui protecdo de todas as partes moveis?

29

Equipamento de protegdo contra queda disponivel e em boas condi¢des de uso

30

Dispositivos de sinalizagdo de seguranca em seus lados externos?

31

Liquidos inflaméaveis armazenados na draga?

32

Armario de inflamavel aprovado (certificado)

33

Kit de primeiros socorros disponivel e abastecido

34

Escadas de embarque chegam abaixo da linha de flutuagéo para resgate de pessoal

35

Todos os pontos de entrada e saida estdo desblogueados e isentos de riscos

36

Ferramentas estdo em boas condi¢8es de trabalho, com todas as protecdes do fabricante

Lista de Verificacdo NuUmero de itens

Pe

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

Comentarios:

Assi

natura Responsavel Verificacéo:




() Reprovado

| Descrever em caso de falha

rcentual atingido




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificacdo_Caminh&o Carroceria

Nome da empresa:

Placa:

Motorista:

CNH n° e categoria:

Data vistoria:

() Apto

() Reprovado

Itens de verificagdo

c | NC

NA | Descrever em caso de falha

Documentagéo

1

Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?

2

Possui plano de manuteng&o conforme recomendacéo do fabricante? Evidéncias das
manutengdes realizadas?

Sistema Elétrico

A buzina esta funcionando?

O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

Esguicho de &gua para o limpador de para-brisa esta funcionando?

Luz interna esta funcionando?

Luz do painel esta funcionando?

Farol alto esta funcionando?

Farol baixo esta funcionando?

Luz marcha ré esta funcionando?

Pisca alerta / pisca-pisca estéo funcionando?

Lanternas e setas estao funcionando?

Luz de freio esta funcionando?

14

Luz de placa esta funcionando?

Instrumentos

15

Tacografo funcionando?

16

Termometro esta funcionando?

Seguranca

17

Profundidade dos sulcos do pneu esta em bom estado?

18

Possui cinto de seguranga?

19

Possui identificagdo no painel sobre proibigdo de uso de celular na condugéo do veiculo?

20

Freio de servigo esta funcionando?

21

Freio de estacionamento esta funcionando?

22

Condigdes boas de limpeza do veiculo e dos assentos?

23

Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

24

Possui protegdo de todas as partes méveis?

25

Possui fitas refletivas em seus lados externos?

26

Possui controle de emissao de gases poluentes (escala: nivel Ringelmann)?

27

Possui logotipo da empresa e numeracdo?

28

Tem calgo disponivel no veiculo?

29

Alerta sonoro acoplado ao sistema de cambio quando operado em marcha a ré?

30

Linha de vida possui sinalizacéo indicando capacidade maxima? (kg)

31

Possui escada de acesso e corrimdo? Estao em bom estado?

32

Possui triangulo e estepe?

Equipamentos emergénciais

33

Possui extintor de incéndio?

34

Possui kit de mitigacao?

Estrutura

35

As portas estdo com as maganetas e trincos em bom estado de conservagao?

36

Estado geral da lataria e tanque?

37

Possui sistema de climatiza¢éo?

38

Estado geral da carroceria?

Lista de Verificacdo Numero de itens

Percentual atingido

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens néo aplicaveis (NA)

Observacdes:

Assinatura Responséavel Verificagéo:




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS
Lista de Verificagdo_Caminh&o Basculante

Nome da empresa: Placa:
Motorista: CNH n° e categoria:
Data vistoria: ( ) Apto () Reprovado
Itens de verificagdo C | NC | NA [ Descrever em caso de falha
Documentagéo

1 [Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?

Possui plano de manutengao conforme recomendacéo do fabricante? Evidéncias das

2 ~ .
manutencdes realizadas?

3 |O plano de manutengéo contem as manutengdes do sistema de cilindro de elevagao?

Sistema Elétrico

4 |A buzina esta funcionando?

O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

Esguicho de &gua para o limpador de péara-brisa esta funcionando?

Luz do painel esta funcionando?

5
6
7 |Luz interna esta funcionando?
8
9

Farol alto esta funcionando?

10 |Farol baixo esta funcionando?

11 |Luz marcha ré esta funcionando?

12 |Pisca alerta / pisca-pisca estdo funcionando?

13 [Lanternas e setas estédo funcionando?

14 |Luz de freio esta funcionando?

15 [Luz de placa esté funcionando?

Instrumentos

16 | Tacografo funcionando?

17 |Term6émetro esta funcionando?

Seguranga

18 |Profundidade dos sulcos do pneu estd em bom estado?

19 [Possui cinto de seguran¢a?

20 |Possui identificagéo no painel sobre proibi¢&o de uso de celular na conducéo do veiculo?

21 |Freio de servigo esta funcionando?

22 |Freio de estacionamento esta funcionando?

Sistema retardador de velocidade do tipo primario (freio motor) ou secundario (elétrico ou

23 Ihidraulico)?

24 |CondigOes boas de limpeza do veiculo e dos assentos?

25 |Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

26 |Sistema limitador de movimento do caminh&o enquanto a cacamba estiver elevada ?

27 |Possui protegéo de todas as partes moveis?

28 |Possui fitas refletivas em seus lados externos?

29 |Possui controle de emissdo de gases poluentes (escala: nivel Ringelmann) e ruido?

30 |Possui logotipo da empresa e numeragao?

31 |Tem calgo disponivel no veiculo?

32 |Sensor de cagcamba levantada (visual e sonoro)?

33 |Alerta sonoro acoplado ao sistema de cambio quando operado em marcha a ré?

34 |Possui sistema mecénico de trava no cilindro de elevagéo?

Equipamentos emergénciais

35 |Possui extintor de incéndio? | | | |

Estrutura

36 |As portas estdo com as maganetas e trincos em bom estado de conservacéo?

37 |Controle de Ruido interno ?

38 [Célula de Sobrevivéncia ?

39 |Radio transmissor?

40 |Estado geral da lataria e cagamba?

41 [Possui sensor de fadiga?

42 |Possui sistema de climatizacéo?

Lista de Verificagdo NUmero de itens Percentual atingido

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

Observagoes:

Assinatura Responsavel Verificagao:




INFRAESTRUTURA
URBANA

INVENTARIO FLORESTAL
CENSO TOTAL
PONTE ANEMONAS
IN 24 IMA
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1. INFORMACOES GERAIS
1.1. Empreendedor

Razao Social: Municipio de Joinville
CNPJ: 83.169.623/0001-10
CTF/APP-IBAMA: 1206500

Prefeito: Adriano Bornschein Silva
Secretaria: Infraestrutura Urbana
Secretario: Jorge Luiz Correia de Sa

DANC: SEI 22.0.357253-6, pedido na SAMA em 21/10/22.

1.2. Responsavel Técnico

1.2.1. Luiz Carlos Moreira da Maia

CREA-SC : Registro SC 015495-9

Titulo: Eng. Agrébnomo

ART: 8874756-9

E-mail: luiz.maia@joinville.sc.gov.br
CTF/AIDA-IBAMA: 8035280

Celular: (47) 99713-2555

Cargo: Diretor Executivo - u52961
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural

1.3. Equipe Técnica

1.3.1. Régis Anténio Konzen Heitling
CREA-SC: Registro RS S3 141576-8

Titulos: Eng. Sanitarista e Ambiental; de Seguranca do Trabalho.

E-mail: regis.heitling@joinville.sc.gov.br
CTF/AIDA-IBAMA: 7398661

Celular: (47) 98896-2772

Cargo: Eng. Sanitarista - u49072
Secretaria/Unidade: SEINFRA/Drenagem

1.3.2. Ernesto Caetano da Silva

CREA-SC: Registro SC S1 066641-3

Titulo: Eng. Ambiental

E-mail: ernesto.silva@joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99143-2008

Cargo: Coordenador - u46273
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural

1.3.3. Emir de Oliveira Dias

E-mail: emir.dias@joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99108-1795

Cargo: Téc. Agricola - u21802
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural
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1.3.4. Felix Fuck

E-mail: felix.fuck@joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99925-7634

Cargo: Estagiario Eng. Ambiental e Sanitarista - u03776
Secretaria/Unidade: SEINFRA/Drenagem

1.4. Imével

O imovel alvo do presente estudo encontra-se em sua totalidade em Terras da Marinha e
dentro da linha de Preamar Média de 1831 - SPU, sendo assim pertence a Unido. A descrigdo do
documento de titularidade se dara quando da publicacdo de portaria autorizativa da obra pela
Secretaria de Coordenacdo e Governanca do Patrimbnio da Unido, CNPJ 00.489.828/0009-02, em
favor do Municipio de Joinville, CNPJ 83.169.623/0001-10, conforme requerimento SC06619/2023, de
09/08/23, demonstrado no anexo 3.07 - Protocolo de Autorizacdo de Obras em Imével da Unido.

A éarea de estudo é ocupada pela vegetacdo de manguezal, tendo em suas imediacfes
ocupadas por areas urbanas residenciais e comerciais, com a presenga constante de movimento de
pessoas e automoveis, em especial sobre a ponte da Rua Guanabara, adjacente ao terminal rodoviario
Estacao do Guanabara, proximo a implantacdo da Obra de Arte Especial (OAE) nas proximidades da
area-alvo de estudo.

1.5. Empreendimento

O empreendimento em questdo se trata da implantagdo de OAE, denominada “Ponte
Anémonas”, com 213,82 m de extensao, 14,40 m de largura, e area a ser construida de 3.079,01 m2.
Ressalta-se que a area de intervencao efetiva para a alocacdo das fundagbdes dos pilares e rampas
serd de 731,21 m2,

O empreendimento se trata de obra de Infraestrutura Urbana e de Utilidade Publica, de melhoria
no sistema viario, pela futura ligacéo entre a Rua Anémonas, no bairro Fatima, com a Rua Esteves
Junior, no bairro Guanabara, transpondo o rio Itaum-acu, pertencente a Bacia Hidrografica do
Cachoeira.

Em vias de se evitar ao maximo possivel a intervengéo e a supressao de vegetacao, o método
construtivo a ser utilizado sera o por meio de Cantitraveller, a qual maquina permite que as estacas de
sustentacdo da OAE sejam cravadas de forma aérea, sem necessidade de contato com o solo.

Neste sentido, como vantagens da escolha do método se tem menor impacto de intervencao
no meio ambiente comparado por outros métodos tradicionais.

Classe da obra: Trem-tipo Classe 45 da NBR 7188.

Concreto estrutural utilizado: Infra e Mesoestrutura: fck = 30 Mpa; Superestrutura: fck = 30 Mpa;
Longarinas: fck = 40 Mpa.

A execucao desta obra se dara por empresa a ser licitada, previsdo de 18 meses, inicio em

2024. A execucao da supressao de vegetacao também fara parte do escopo do contrato.

2. INVENTARIO FLORESTAL
2.1. Objetivo da Supresséao

Este pedido de corte de vegetacdo nativa em &rea urbana consolidada visa a implantagédo de
obra de arte especial, denominada “Ponte Anémonas”, sobre o rio Itaum-agu e uma faixa de mangue.
E uma obra de utilidade publica e de infraestrutura urbana, que visa a ligacdo entre a Rua Anémonas
do bairro Fatima com a Rua Esteves JUnior do bairro Guanabara, em Joinville/SC.

2.2. Areatotal da supresséo de vegetagio, poligono de corte.

A érea total da supressédo de vegetacdo, poligono corte, corresponde a 262,00 m?, onde se
encontram registrados em inventario de censo total exatamente 79 individuos arboreos localizados
em solos indiscriminados de mangue. A distribuicdo espacial das areas sdo demonstradas na Figura
1.
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INTERVENGAO X SUPRESSAO
IN 24 - IMA

Pontos| Area(m? |Individuos
P01-04 309,24 145,00
P05,06 | 9,00 | 9,00
g5 | Po7,08| 9,00 [ 900
73 Po9,10 900 | 9,00
p11,12| 9,00 | 9,00
p13.14| 9,00 | 9,00
P15,16 | 9,00 | 9,00
p17,18| 9,00 | 9,00
P19,20 | 9,00 | 9,00
p21,22| 9,00 | 9,00
Manguezal : ¥l ~d . . P23,24| 9,00 | 9,00
2 ‘ P25,26 | 9,00 | 9,00

Areas (m2)

\* 1)de Corte =262,00 W
2) de intervengo (fundacdes) = 731,24 []
SLde projecao da ponte construida = 3.079,01

-
w

AMp|lw|w|o|w|r|w|w|w

i
o

4 . - P27,28 | 9,00 | 9,00
N\ 2 < fui B R . [P29.30] 900 | 9,00
o & N5% & P31.32| 9,00
B N\ R;a(ﬁsteves y - Guanabara
% -\ ¢ 3 P39,40 | 9,00

& ¢ P4142| 9,00
/ o

. | P33-38 (277,97
2 XA -

\ gl Total |731,21]262,00 79
Figura 1: Disposi¢ao das areas de supresséao
Nota: Areas em rosa corte da vegetacéo, em verde intervencao (fundagio e rampa).
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

~ [~

Considerar que dos 262,00 m2 de area de intervencéo sobre a vegetagdo, 145,00 m? serédo
de intervencdo em &rea perturbada com a presenca de espécies exoticas, aterro, residuos de
construcao civil e demais sinais de atividade antropica. Cabe destacar também que a vegetacdo nas
areas das estacas nao sera retirada do local, conforme método construtivo informado “Cantitraveller”.

Quanto a intervencdo em APP, a construcdo da nova ponte € justificada, quanto a falta de
alternativa técnica e locacional, pela minimizacdo dos afunilamentos de acessos, criando maior
permeabilidade entre bairros e regides de Joinville. Sendo assim, com esta Obra de arte Especial sera
possivel melhorar os deslocamentos para o transporte e também para outros modos, facilitando os
trajetos casa-trabalho-casa, casa-lazer-casa, casa-comércio-casa e casa-salde-casa. A necessidade
€ a melhoria nos deslocamentos e o aumento da velocidade média do transporte coletivo de 17 km/h
para 25 km/h, a qual foi perdida devido ao aumento do nimero de veiculos trafegando na cidade de
Joinville. O beneficio de dara a todos os usuarios do transporte, e também a todos os modos de
deslocamentos, a pé, bicicleta e outros veiculos.

2.3. Areatotal da supresséo de vegetacdo

A area total alvo de supresséo de vegetacédo é de 262,00 m?.
2.4. Metodologia
2.4.1. Método de amostragem utilizado

O inventario florestal foi realizado através de censo total (censo 100%), no qual se
consideraram todos os espécimes arbdreos com CAP = 12,00 cm, conforme definido no critério de
incluséo indicado pela IN 024/2018 do IMA/SC.

Para cada individuo arbéreo foi efetuado o registro em planilha especifica, do nome cientifico
e/ou popular, da medida em cm da Circunferéncia a Altura do Peito (CAP) medida com fita métrica e
da altura total em metros por meio de estimativa. As identificac6es dos individuos em nivel de género
e espécie foram realizadas com auxilio de bibliografia especializada.

Para obtencao dos dados foram utilizados:

a) Fita zebrada e estacas para demarcacdo dos limites de cada lote, a cargo da equipe de
topografia;

b) Fita métrica para medir a Circunferéncia a Altura do Peito (CAP);

c) Altura dos espécimes foi estimada com vara previamente aferida;

d) Localizacdo geografica em UTM, navegador GPS RTK, marca CHC, modelo i80, a cargo da
equipe de topografia;

e) Aplicativo, Time Stamp, no smartphone para fotografar os individuos arboreos;

f) Ficha de coleta de dados;
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2.4.2. Definicdo da intensidade amostral.
Por se tratar de um censo 100%, ndo se faz necessaria a definicdo de intensidade amostral.
2.4.3. Método utilizado para célculo de estimativas de volume (equacgado volumétrica).

O método para estimativa de volume utilizado foi o calculo por meio de uso de fator de forma,
sendo a expressao utilizada apresentada na Figura 2.

Circunferéncia a Altura do Peito (CAP), em (cm)
medido a 1,30 m do solo, com & >4 ¢cm do tronco do vegetal

Diametro a Altura do Peito (DAP)= CAP /1 = em (cm)
Area Basal (gi) = DAP2x 17/ 40000, em (m2/ha)

Volume (V) = 3, x H;x 0,8 =em (m?)

Figura 2 - Férmulas para obtencéo de dados dendrométricos.
Fonte: Soares et. al, 2012; Correia et. al, 2017

O fator de forma utilizado 0,8, se baseia no estudo de Correia, Alfredo e Piazza, (2017).
2.4.4. Processo de amostragem.

O inventério florestal foi realizado por meio de Censo 100% de todos os individuos arbéreos
com DAP = 4 cm. A escolha do método se deu em razao da baixa area de intervencgao (262,00 m?).
Neste mesmo sentido, a avaliagéo Floristica foi realizada através do caminhamento (FILGUEIRAS et.
al., 1994) de forma aleatéria no local alvo de intervencao realizando a identificacdo dos individuos
arboreos, herbaceos, arbustivos e trepadeiras e epifitas.

2.5. Andlise Estatistica.

Por se tratar de um censo total ndo se faz necessario analises estatisticas para calculo de
suficiéncia amostral.

2.6. Coleta das informacdes, variaveis de interesse.
Foram considerados todos os espécimes arbéreos com CAP = 12,00 cm e altura total em

metro, esta foi determinada mediante aproximacdo visual através de comparacdo com vara
previamente aferida, conforme apresentado na Figura 3.

)
" T - \ "‘{\\ /
b P~ N\ ) euo
f— Puo ' Bese e\ W
I | : ¥\ PMO e
‘,“‘\W lp}orz ‘@/ \"\“"v 3 ‘ .
\ [ ] P\ 1|
Y 1 ‘/ A7, y oA
1| o 0SS P RN (22 NR— A
(A) Arvore em Nivel 7",5; Arvore gm Ramoa (C) Arvore Inclinada (D) Arvore Blfurcada no DAP
rhy
[57 PMD
/7
@«
o0 o
\A
) W

i
\ |
<7 Y, / \d
i AT L A T WA NS e
(E} Arvore Bifurcada Abaixo ”ﬁ)z"*' ~ T

do DAP (F) Arvore Deformada X
(G) Arvore com Sapopema

Figura 3 - Medigdo do DAP (circunferéncia na altura do peito).
Fonte: Soares et. al, 2012.

2.7. Estrutura Paramétrica.

Para a obtencao dos valores de volume estéreo (st) foram utilizados o valor de 1,5 como fator
de empilhamento, de acordo com a IN 024/2018 do IMA/SC, Figura 4.
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Volume Estéreo (st)=V x fe, em (m?)

Fator de empilhamento (fe)= 1,5

Figura 4 - Férmula para obtengdo do volume estéreo.

Fonte: Soares et. al, 2012; Correia et. al, 2017

2.8. Descricdo dos 79 individuos levantados nas parcelas.

A seguir é apresentada na Tabela 1 os dados brutos dos 79 individuos catalogados ao longo
de toda a area demarcada das fundac¢des dos pilares e rampa da cabeceira da Rua Esteves Junior -

Guanabara.

Tabela 1: Levantamento dos individuos na poligonal de corte.

CAP
CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP equi Altura DAP gi Vol. Latitude Longitude
N° IBAMA Nome Popular Nome Cientifico 1 2 3 4 5 5 7 (cm) (m) (cm) (m?) (m?) st (N) (E)

01 34598 Dipsis Areca madagascariensis 37 39 54 6,0 17,1 0,023 0,110 0,166 717317 7087171

02 33774 Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius 32 18 16 36 29 21 22 68 60 21,7 0,037 0,178 0,267 717320 7087172

03 32598 Sete-copas Terminalia catappa 26 26 40 83 0,005 0,017 0,026 717321 7087170

04 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 21 33 6,0 10,4 0,008 0,041 0,061 717332 7087181

05 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 21 21 50 6,7 0,004 0,014 0,021 717332 7087181

06 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 38 38 7,0 12,1 0,011 0,064 0,097 717332 7087181

P 01-04 13 07 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 27 16 31 50 10,0 0,008 0,031 0,047 717334 7087181
08 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 40 40 7,0 12,7 0,013 0,071 0,107 717334 7087181

09 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 28 41 22 19 58 7,0 18,3 0,026 0,148 0,221 717334 7087181

10 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 25 24 35 50 11,0 0,010 0,038 0,057 717334 7087181

11 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 14 25 33 50 10,6 0,009 0,035 0,053 717333 7087180

12 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 37 20 15 32 55 6,0 17,5 0,024 0,115 0,173 717333 7087180

13 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 4,0 4,8 0,002 0,006 0,009 717333 7087180

14 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 6,0 57 0,003 0,012 0,019 717351 7087196

P 05,06 03 15 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 45 0,002 0,007 0,011 717351 7087196
16 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 60 4,1 0,001 0,006 0,010 717351 7087196

17 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 50 45 0,002 0,006 0,009 717356 7087189

P 07,08 03 18 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 23 23 50 73 0,004 0,017 0,025 717356 7087189
19 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 24 24 6,0 7,6 0,005 0,022 0,033 717356 7087189

20 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 531 0,002 0,010 0,015 717366 7087208

P 09,10 03 21 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 20 30 7,0 97 0,007 0,041 0,062 717366 7087208
22 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 21 21 7,0 6,7 0,004 0,020 0,029 717366 7087208

P 11,12 01 23 33169 Mangue-vermelho Rhizophora mangle 55 55 9,0 17,5 0,024 0,173 0,260 717371 7087201
24 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 73 0,004 0,024 0,035 717382 7087220

P 13,14 03 25 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 70 7,3 0,004 0,024 0,035 717382 7087220
26 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 25 7,0 8,0 0,005 0,028 0,042 717382 7087220

27 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 19 19 6,0 6,0 0,003 0,014 0,021 717387 7087215

28 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717387 7087215

29 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 50 4,1 0,001 0,005 0,008 717387 7087212

30 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 17 6,0 54 0,002 0,011 0,017 717387 7087212

P 15,16 09 31 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 4,0 4,1 0,001 0,004 0,006 717387 7087212
32 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717386 7087214

33 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717386 7087214

34 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 7,3 0,004 0,024 0,035 717389 7087214

35 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 16 16 6,0 51 0,002 0,010 0,015 717389 7087214

36 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717398 7087233

P 17,18 03 37 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717398 7087233
38 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 5,1 0,002 0,010 0,015 717398 7087233

39 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 26 26 7,0 83 0,005 0,030 0,045 717403 7087227

P 19,20 03 40 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 51 0,002 0,010 0,015 717403 7087227
41 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 25 18 31 7,0 9,8 0,008 0,042 0,063 717403 7087227

42 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 31 14 34 8,0 10,8 0,009 0,059 0,088 717414 7087246

P21.22 04 43 34266 Mangue-branco Laguncular!a racemosa 16 16 7,0 51 0,002 0,011 0,017 717414 7087246
44 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 14 21 7,0 6,8 0,004 0,020 0,030 717414 7087246

45 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 20 21 16 22 40 7,0 12,7 0,013 0,070 0,106 717414 7087246

46 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717419 7087239

P 23.24 04 47 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717419 7087239
48 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 60 4,1 0,001 0,006 0,010 717419 7087239

49 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 50 4,1 0,001 0,005 0,008 717419 7087239

50 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 73 0,004 0,024 0,035 717430 7087255

51 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717430 7087255

52 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 73 0,004 0,024 0,035 717430 7087255

53 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 20 20 7,0 6,4 0,003 0,018 0,027 717430 7087255

54 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 17 70 54 0,002 0,013 0,019 717431 7087256

55 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717431 7087256

56 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717431 7087256

P 2526 16 57 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717431 7087256
58 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717433 7087253

59 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 26 26 8,0 8,3 0,005 0,034 0,052 717433 7087253

60 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 45 0,002 0,007 0,011 717433 7087253

61 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717433 7087253

62 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 531 0,002 0,010 0,015 717430 7087252

63 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 22 22 80 7,0 0,004 0,025 0,037 717430 7087252

64 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 7,0 57 0,003 0,014 0,022 717430 7087252

65 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717430 7087252
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66 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 21 7,0 6,8 0,004 0,020 0,030 717435 7087248
67 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 17 23 7,0 7,2 0,004 0,023 0,034 717435 7087248
68 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 21 21 7,0 6,7 0,004 0,020 0,029 717435 7087248
P 27,28 07 69 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 7,0 51 0,002 0,011 0,017 717435 7087248
70 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 25 8,0 8,0 0,005 0,032 0,048 717434 7087246
71 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 15 23 70 75 0,004 0,024 0,037 717434 7087246
72 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 7,0 48 0,002 0,010 0,015 717434 7087246
73 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 7,0 5,7 0,003 0,014 0,022 717446 7087263
74 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 6,0 54 0,002 0,011 0,017 717446 7087263
75 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717446 7087263
P 29,30 07 76 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 50 51 0,002 0,008 0,012 717447 7087261
77 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 50 5,4 0,002 0,009 0,014 717447 7087261
78 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 50 51 0,002 0,008 0,012 717448 7087262
79 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 50 4,5 0,002 0,006 0,009 717448 7087262

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
2.9. Parametros fitossociolégicos analisados.

De posse dos dados coletados a campo, se fez o levantamento fitossociol6gico com o objetivo
de caracterizar a area em questdo em relacdo as espécies ocorrentes, bem como a composicao
estrutural da area a ser suprimida, por meio da avaliagé@o da estrutura horizontal apresentada na Tabela
2.

Tabela 2 - Avaliagéo da estrutura horizontal

Nome Cientifico Nome Comum N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC % \ VI %
Laguncularia racemosa Mangue-branco 55 1 0,17 2099,24 69,62 100 16,67 6,42 41,88 111,50 55,75 128,16 42,72
Avicennia schaueriana Mangue-preto 20 1 014 76336 2532 100 16,67 548 3580 61,12 3056 77,79 2593
Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 1 1 004 3817 127 100 16,67 142 925 1051 526 27,18 9,06
Rhizophora mangle Mangue-vermelho 1 1 002 3817 1,27 100 16,67 0,92 6,00 7,27 3,63 2393 7,98
Areca madagascariensis  Dipsis 1 1 002 3817 1,27 100 16,67 0,88 5,73 6,99 350 2366 7,89
Terminalia catappa Sete-copas 1 1 0,01 38,17 127 100 16,67 021 1,34 2,61 1,30 19,27 6,42

Total 79 1 040 100 600 100 15,32 100 200 100 300 100

Nota:

N - Individuos
u - Ur]idades Amostrais
AB - Area Basal (m%ha)

Area (A), em (ha)

n° individuos uma determinada espécie (n)
n° total individuos (N)

n° parcelas com ocorréncia da espécie i (pi)

Dominancia Absoluta
(DoA) =gi/ha
gi=DAP*x T /4

Dominancia Relativa

n° total parcelas na amostra (P)

DA - Densidade Absoluta
DR(%) - Densidade Relativa

FA - Frequéncia Absoluta
FR(%) - Frequéncia Relativa
DoA - Dominancia Absoluta
DoR(%) - Dominancia Relativa
VC - Valor de Cobertura

VC% - % do Valor de Cobertura
VI - Valor de Importancia

V1% - % do Valor de Importancia
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

(DoR) = (gi/G) x 100 G = ¥ gi
Densidade Absoluta (DA) =n/A
individuos 1 espécie/area indice Valor Importancia
(IVl) = DR + FR + DoR
Densidade Relativa

(DR) =n/N x 100, em (ha)

individuo 1 espécie/total individuos espécie

Férmulas para obtengdo dados
fitossociolégicos
Fonte: Felfili et. Al, 2012.

Frequéncia Absoluta
(FA) = pi/ P x 100, em (%)

Frequéncia Relativa
(FR) =FAi/ 5 FAx 100, em (%)

Com relagdo a estrutura horizontal da area de estudo, se pbde inferir que a espécie
Laguncularia racemosa apresentou o maior valor de importancia, em funcdo da grande densidade e
frequéncia da espécie na area amostrada, o que resultou também no maior valor de cobertura o que
representa uma grande contribuicdo para a comunidade vegetal estudada, sendo grande parte da area
de estudo ocupada por sua area basal.

Destaque também para a espécie Avicennia schaueriana, a qual apresentou o segundo maior
valor de dominancia, e também o segundo maior valor de densidade e dominancia. Estes fatores
indicam que estas espécies apresentam grande importancia na dinamica florestal da area de estudo.

Deve-se ressaltar o fato de que foram encontradas apenas 06 (seis) espécies distintas, o que
reflete em uma area com baixa diversidade arborea e bastante homogénea.

2.10. Composicao floristica.

Por meio do levantamento floristico se p6de observar a presenca de individuos arboreos,
herbaceos, epifitos na area de intervencéo direta, em todos os pontos (estacas das pontes), da
implantacdo da futura OAE. As espécies inventariadas como a Rhizophora mangle (mangue-
vermelho), a Avicennia schaueriana (mangue-preto), a Laguncularia racemosa (mangue-branco), e a
Acrostichum aureum (samambaia-do-mangue) séo classificadas como endémicas. No censo se
exemplifica como espécie rara a espécie Rhizophora mangle (mangue-vermelho). Ramos e Geraldo
(2007) avaliaram a bioacumulacdo de Cd, Cr, Cu, Pb e Zn em folhas de Avicennia schaueriana,
Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle e concluiram que A. schaueriana seria a espécie mais
recomendada ao biomonitoramento desses metais no sedimento da bacia do Rio Cubatéo, pois ha
uma tendéncia de bioacumulag&o nesta espécie. Com base no estudo de Ramos e Geraldo (2007), se
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observou neste censo total 20 individuos de Avicennia schaueriana, Mangue-preto, exatamente 25,32
% do total do inventario, como exemplares de bioindicadores de metais nas suas folhas. Na Figura 5
se apresenta a lista de espécies ocorrentes na area de estudo.

Nome cientifico Nome popular Habito  Origem
Terminalia catappa Arboreo  Exdtica
Areca madagascariensis Arboreo  Exdtica
Avicennia schaueriana Mangue-preto Arbdéreo  Nativa
Lagunculariaracemosa  Mangue-branco Arb6reo  Nativa
Rhizophora mangle Mangue-vermelho Arb6reo  Nativa
Schinus terebinthifolia Aroeira-vermelha Arb6reo  Nativa
Sphagneticola trilobata Herbaceo Nativa
Brassica oleracea Herbaceo Exética
Cymbopogon citratus Herbaceo Exotica
Acrostichum aureum Samambaia-do-mangue Herbaceo Nativa
Dracaena trifasciata Espada-de-S&o-Jorge  Herbaceo Exética
Tilandsia sp. Bromélia-Tilandsia Epffita Nativa

Figura 5 - Composicao floristica da area de estudo.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Nas Figuras de 6 a 12 sdo apresentados 0s registros de espécies

estudo.

Figura 1: Acrostichum aureum, Samambaia-do-mangue.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

i s Voo ot MO 13 A <23/ 202_0_49
Figura 3: Sphagneticola trilobata, Malmequer.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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Figura 2: Brassica oleracea, Repolho.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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Figura 9: Terminalia catappa, Set
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' 23/08/202%
Figura 4: Tilandsia sp., Bromélia-Tilandsia.

23/08/2023 10.53
Figura 11: Schinus terebinthifolia, Aroeira-vermelha.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023. Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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Figura 12: Laguncularia racemosa, Mangue-branco.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Por meio dos dados coletados se po6de observar que a area alvo do estudo apresenta a
presenca de espécies nativas e exoticas, proximas da mesma proporcao, o que denota que a area-
alvo de estudo apresenta sinais de intervencgéo antropica.

2.11. Individuos mortos encontrados nas parcelas.
N&o h& individuos mortos na area de estudo.
2.12. Enquadramento da vegetacao conforme Resolu¢cdo Conama.

A vegetacdo encontrada na localidade alvo de estudo se trata de uma vegetacao tipica de
manguezal em decorréncia das espécies de origem nativa encontradas (Laguncularia racemosa,
Avicennia schaueriana e Rhizophora mangle). Além destas, se vé a presenca de espécies exoticas
como por exemplo: Terminalia catappa e Areca madagascariensis. Além disso, a presenca de plantio
de Repolho (Brassica oleracea) e a presenca de individuos de Espada-de-Sao-Jorge (Dracaena
trifasciata), bem como vestigios de residuos da construcéo civil, Figura 21, na area alvo de estudo
denotam a acéo antropica no local.

A area de manguezal, objeto deste estudo, é considerada como area perturbada, devido ao
desfolhamento e morte das arvores da espécie Avicennia schaueriana (mangue-preto) e Laguncularia
racemosa (mangue-branco), ocorrido em 2016 em todo manguezal, causado pela lagarta herbivora da
espécie exotica de mariposa Hyblaea puera. Tal acontecimento, causou um grande impacto sobre a
vegetacao, eliminando quase a totalidade dos individuos arbéreos e impactando diretamente a fauna.
Importante salientar que, na década de 80, também houve registro de desfolhamento no manguezal
devido ao ataque de lagartas na regido, o que torna esse tipo de evento passivel de ocorréncia no
futuro. As Figuras apresentadas a seguir trazem o histérico da area de intervencao, onde é possivel
verificar a degradacéo e o processo de regeneracdo da vegetacdo mangue.
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|gua 13: Imagem de Satélite a area de estudo de 2009.
Fonte: Google Earth, 2009.

igura 15: Imagem de Satélite a area de esudo de 2014. ' igura: 16: Imagede Satélite da are
Fonte: Google Earth, 2014. indicios de degradac&o no local.
Fonte: Google Earth, 2016.

Figura 17: Imagem de Satélite da area de estudo de 2016 com Figura 18: Imagem de Satélite da area de estudo de 2018 com
aspecto de degradagao evidente no local. aspecto de degradag&o evidente no local.
Fonte: Google Earth, 2016. Fonte: Google Earth, 2018.
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Figura 20: Imagem de Satélite da area de estudo de 2023 com

Figura 19: Imagem de Satélite da area de estudo de 2020 com

regeneracao no local. regeneragao no local.
Fonte: Google Earth, 2020. Fonte: Google Earth, 2023.

Neste contexto, de acordo com a Resolugdo CONAMA 04/1994 a qual tem por objetivo definir
a classificacdo da vegetacdo primaria e secundaria nos estagios inicial, médio e avancado de
regeneracdo da Mata Atlantica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades
florestais no Estado de Santa Catarina, em seu artigo 4°, define:

“‘Art. 4° A caracterizacdo dos estagios de regeneracdo da
vegetacao definidos no artigo 3°. e os parametros de DAP médio,
altura média e area basal média do artigo 1°. desta Resolug&o, ndo
sao aplicaveis para manguezais e restingas.” (CONAMA,1994).

Sendo assim, a classificacdo da area de estudo enquadra-se no art. 2°, conforme transcrito a
seqguir:

“‘Art. 2° Vegetagcdo secundaria ou em regeneragdo € aquela
resultante dos processos naturais de sucessdo, apds supressao
total ou parcial da vegetacdo primaria por acbes antrGpicas ou
causas naturais, podendo ocorrer arvores remanescentes da
vegetacao primaria.” (CONAMA,1994).

Neste sentido, por meio de imagens de satélite apresentadas se constata que a area sofreu
degradacédo, ndo configurando existir na localidade uma vegetacdo pioneira e sim, uma vegetacao
primaria, conforme definido em lei. Ainda, foi observado a deposi¢cdo de vestigios de residuos da
construcao civil na margem do rio Itaum-acu, as margens da Rua Anémonas, no bairro Fatma.

Figura 21
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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2.13. Descricao do sub-bosque, serrapilheira, trepadeiras, espécies indicadoras e epifitas.

Na area alvo de intervencéo efetiva ha a formacao arbdrea natural de terrenos marinhos
lodosos, sendo o sub-bosque e serrapilheira ausentes, devido as condi¢des locais e também por estar
sujeita ao regime das marés. As espécies mais ocorrentes sdo Mangue-branco - Laguncularia
racemosa e Mangue-preto - Avicennia schaueriana. Nas bordas do fragmento se nota a presenca de
espécies exdticas plantadas e espontaneas na area, além da presenca de poucas epifitas do género
Tilandsia sp.

2.14. Caracterizacéo da Fauna.

Para a caracterizacéo faunistica se utilizou como base o Plano de Manejo do Parque Natural
Municipal da Caieira (2021), o qual Parque Natural se localiza & aproximadamente 3 km, pertencente
a mesma bacia hidrografica e mesmo corpo hidrico (Rio itaum) do local de implantacdo da OAE em
questao, constituido pela mesma tipologia de vegetacéo da &rea alvo de intervencao.

Assim, o levantamento faunistico envolveu os grupos de aves, mamiferos, répteis, anfibios,
peixes e crustaceos se registrado um total de 361 espécies, como pode ser observado na Figura 22.

l Grupo Animal Namero de Espécies Observadas Numero de familias I
Herpetofauna 85 espécies 24 familias
Avifauna 175 espécies 55 familias
Mastofauna 68 espécies 18 familias
Ictiofauna 16 espécies 10 familias
Carcinofauna 17 espécies 6 familias

Figura 22 - Espécies registradas no Parque Natural Municipal da Caieira.
Fonte: Municipio de Joinville, 2017.

Ressalta-se que de acordo com o item 4.30 da IN-24 do IMA, o levantamento de fauna sera
obrigatério em areas urbanas, quando a vegetacdo a ser suprimida ocorrer nas seguintes condicdes:
a. primaria ou secundaria em estagio avancado de regeneracao;

b. secundaria em estagio médio de regenerag¢do com area igual ou superior a 0,5 ha; ou

c. secundaria em estégio inicial de regeneragdo com area igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada
de maneira contigua a Area de Preservacio Permanente ou conectada com Fragmentos Florestais de
vegetacdo nativa (Entende-se por area contigua quando ndo houver barreira fisica, tais como
edificacdes e arruamento).

2.15. Espécies Ameacadas de Extincao.

Dentre de todas as espécies levantadas no inventario, nenhuma consta da lista de espécies
ameacadas de extingdo no Brasil (BRASIL, 2014).

2.16. Tabela-resumo por parcela das espécies que serdo suprimidas.

A Tabela 3 apresenta um resumo do inventério florestal com a apresentacdo dos dados por
espécie, contendo as informagBes de nome comum, nome cientifico, n°® de individuos/ha, n° total de
individuos a serem suprimidos, DAP (cm) médio, altura (m) média, volume (m?3) e area basal (gi) (m?)
média.

Tabela 3 - Resumo parcela das espécies que serdo suprimidas.

N Individuos Ne DA Altura ., gi (n?)

Nome Cientifico Nome Popular por (ha) indiv (cm) (m) () st Méd
Méd Méd
Areca madagascariensis Dipsis 38 o1 171 6,0 0,11 0,17 0,0230
Schinus terebinthifolia Aroeira-vermelha 38 01 21,7 6,0 0,18 0,27 0,0371
Terminalia catappa Sete-copas 38 01 83 4,0 0,02 0,03 0,0054
Laguncularia racemosa Mangue-branco 2.099 55 6,0 6,4 0,90 1,35 0,0031
Avicennia schaueriana Mangue-preto 763 20 8,6 59 0,72 1,08 0,0072
Rhizophora mangle Mangue-vermelho 38 01 17,5 9,0 0,17 0,26 0,0241
3.014 79 2,10 3,15

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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2.17. Forma de compensacao ambiental pela supresséo de vegetacdo a ser adotada pelo
empreendedor.

A forma de compensacédo ambiental pela supresséo de vegetacdo e intervencgdo de 262,00
m? em areas especialmente protegidas, areas das formacdes pioneiras, conhecidas como manguezais,
€ apresentado na Figura 23, a inscricdo cadastral do im6vel do Municipio de Joinville para a
compensagao é a n° 13-21-43-50-86, matricula no RI n° 107.257, o lote se situa na Rua José Silveira
Lopes, s/n - Espinheiros - Joinville - SC - CEP 89228-590. A vegetagdo do local da area de
compensacdo é composta por restinga arborea ou mata de restinga, (altura das arvores geralmente
variando entre 5 e 15 m, podendo haver arvores emergentes com até 20 m), segundo Resolugéo
CONAMA 261/1999 em Estagio Avancado de Regeneracdo da Restinga Arborea, e esta em
conformidade com a Lei Federal n° 11.428/2006 - utilizacdo e protecdo da vegetagdo nativa do Bioma
Mata Atlantica.

THIO

oo

706006

A L - 3t — Y
COORDENADAS UTM SIRGAS 2000
PO1 722003,23 709118218
P02 721986,8452 7091156,1046
P03 722001,4705 7091147 8019

PONTE ANEMONAS Froptetirio: Muridon 86 Jevie
AREA DE COMPENSACAO ynréuzgz;‘nmv 5[,\;
( 262,00mz) Neda rentent s Geo
Rea José Silveira Lopes, s/ Joinville-SC-CEP 89228-590

Figura 23: Poligono de Compensagdo Ambiental da Intervengdo de 262,00 m2,
Nota: IC 13-21-43-50-86, Matricula 107.257, bairro Espinheiros, Fitofisionomia de Restinga.
Fonte: Cristiano Amancio De Borba - Gedgrafo, Seinfra, Joinville, 2023.

2.18. Forma de reposicao florestal a ser adotada pelo empreendedor.

O empreendedor opta pela compra de créditos de reposicao florestal no Sistema SINAFLOR,
por meio da aquisi¢éo de 3,15 st. A base de célculo foi feita com a area total de supresséo (262 m2).
Esta compensacédo podera se efetivar 30 dias ap6s a empresa construtora vencedora da licitagéo
receber a ordem de servico.
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2.19. Cronograma de execuc¢édo da supressao de vegetacéo.

Tabela 4 - Cronograma de execucdo das atividades de supressao.

- ) Semanas
Atividade Prevista 1121302
Conferéncia da documentacéo dos trabalhadores e equipamentos X
Treinamento para procedimentos de corte de vegetacao X
Acompanhamento da supresséo (corte, desgalhe, processamento, empilhamento e cubagem do material lenhoso) X X[ X
Transporte e destinacéo final do material lenhoso X X[ X
Elaboracéo e entrega de relatério final da atividade para o érgdo ambiental X

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
2.20 Consideracdes finais.

O local alvo do presente estudo se trata de area com vegetacdo em regeneracao devido ao
explicitado no item 2.12 deste documento, contendo espécies exdticas com ocorréncia natural e
plantadas além das espécies nativas. Nota-se ac¢des antropicas na area de estudo também pela
deposicdo de residuos solidos encontrados nas margens do rio e o langcamento de efluentes liquidos
na transi¢céo da area urbana para a area alvo de estudo.

Cabe destacar que a area de supressao corresponde a 262,00 m2 ndo continuos (apenas nos
locais de fundacéo da estrutura da ponte), e que as obras de engenharia optadas para a execugao do
projeto foram escolhidas de forma a causar o menor impacto possivel, mitigando possiveis danos
decorrentes de outras praticas de execucdo. Sendo assim, a presente solicitacdo de supresséo visa
ao mesmo tempo viabilizar a obra com a menor intervencédo possivel no local, uma vez que a area em
guestao é prioritariamente composta por vegetacao nativa.
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3. ANEXOS

3.01. ART Responsavel Técnico.

Lei n* 6.496, de 7 de desembro de 1577

1. Rubpordavel Teoes
LINZ CARLOS MOREIRA DA MALA
Tibde Peofasicinet Erprhan Agdnamo

Ermgresa Conbaiada: MUNICPO DE JOIVILE

2. Dt ey Coitrates
Conraans: WMUNICIFO DE JOINVILLE
Esderadn: ALA SAGUACU
Cosplanatie. SEINFRA
Chbiasi:
waler A 100
Condrais: vinmduds & AAT:
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3.02. CR IBAMA Municipio de Joinville.

Ministério do Meio Ambsente
Institueo Brasileiro do Mein Ambbente @ dos Recursos Natrais Renovavdveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL

2 CERTIFICADOD DE REGULARIDADE - CR SO
Reglstro n.® Dhata da consulia: CR emithdo em: CR vilido até:
1206500 LT 2023 LOADSF 2 10MEF2023
Doy baisiros:
CHP: B3 169.623/0001-10
Razdo Social : PREF MUN IOINVILLE

Mome fantasia @ PREFEITURA DE JOINVILLE
Dara de abermera @ 30031976

Enderego:
lopradours: AV, HERMANN AUGUST LEFPER
N 1o Complemente:  PREFEITURA JOINVILLE
Bairro: CENTRD Municipho JOINVILLE
CEP: HO221-005 LIF: sC
Cadastra Téenbeo Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
¢ Utilizadoras de Recursos Ambientals — CTFIAPP
Codign Deserigio
17-5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'dgpes
17-67 Recupersgio de dreas degradadas
05 Atividade de criagho e exploragio econdimbca de fauna exitica @ de fauna silvestre - Resolugio COMNAMA ®
B0 1R an_ 4%, X
283 Exploracio econdimica da madeira ou lenba e subprodutes flosestais - Instrugdo Mormativa TBAMA o® 212014:
1
-2 Exploragio econdmica da madeira ou lenba ¢ subprodutos floresiais | loresta nativa)

Conforme dados disponivess ma presente data, CERTIFICA-S8E que a pessoa juridica estd em conformidade com as obrigaghes
cadasirais ¢ de prestaglo de informagies ambiemais sobre a3 atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizagio do [hama, por
meio do CTEAPE.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTRAPP ndo desobrga a pessoa inscrits de obter licencas, aulorizacdes, permisides,
concessies, alvards e demais documentos exigiveis por mstituigdes federais, estsduais, distritais ou municipais para o exercicio de

sigas ptividades

O Centificado de Regularidade emitido pelo CTE/APP nio kabilita o transporte & produtos e subprodutos flosestais ¢ funisticos.

Chave de autenticacio | CEPEXUMPTLUHEXATH

THANA - CTHAFF TUNTZOIE - 210554
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3.03. Inscricdo IBAMA Municipio de Joinville.

Ministerio do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente o Observagdes:
dos Recursos Naturais Renovavers AA 1 - Este cartdo é o documento comprobatério de inscrigdo no Cadastro
Mg X Técnico Federal - CTF e de uso obnigatorio nos casos legalments
COMPROVANTE DE INSCRICAO |determinados. Para qualquer orientagdo de natureza cadastral, procure a
N.° de registro no banco de dados do Ibama: 1206500 unidade local do cadastro do IBAMA

3 - Para venficar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite

T — http//www ibama_gov br e procure Servigos On-Line, depois Consulta de

Regularidade.

NouelR 2550 SocilEuderero 4 - Este certificado nfio habilita o interessado ao exercicio da(s)
PREF MUN JOINVILLE atividade(s) descrita(s), sendo necessdrio, conforme o caso de obtencio de
AV. HERMANN AUGUST LEPPER licenga, permissdo ou autorizagdo especifica apos andlise téenica do
CENTRO IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

JOINVILLE/SC 80221-005 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o i do devera icar a0 IBAMA obrigatoriamente,
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorréncia para atualizagao do sistema.

Atividades Potencialmente Poluidoras 6 - Este certificado ndo substitui a aria licenga amb | emutida

Categonia / Detalhe pelo orgio competente.

Servicos de Utilidade / Dragagem & deriocartientos ex corpos d°4gua 7 - Este eemﬁc.ado ndo habilita o transporte de produtos ou subprodutos

Servigos de Utilidade / Recuperagdo de areas degradadas florestais e faunisticos

Uso de Recursos Naturais / Atividade de criagio e exploragdo econdmica de fauna

exotica e de fauna silvestre - Resolugdo CONAMA n° 485/2018: art. 4% X

Uso deR Naturais / Explorac ica da madeira ou lenha e Data de emissfio’ 09/11/2022
bprod: fl -1 3o Ne aIBAMA n° 21/2014: 7%, 11 Autenticagio: fibl.fzwx.atav.jin2

Uso de Recursos Naturais [ Exploragio economica da madeira ou lenhace

subprodutos florestats (floresta nativa)

3.04. Inscricdo IBAMA Responséavel Técnico.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavavels
CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E

INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL T
COMPROVANTE DE INSCRICAO
Data de iltima stuslizagio: | 22/11/2022 [ Data de validade: | 20M07/2025

CPF; 380,147.269-87
NOME: LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAILA
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO PEDREIRA
1147 ICUMFLEMENT& APTO. 403
MUNICIPIO: JOINVILLE | UF: SANTA CATARINA
Ocupacies e areas de atividades declaradas:
Engenheiro Agronomo
Plancjar atividades agrossilvipecudnias e do uso de recursos naturais renovaveis ¢ ambientais
05022022
Engenheiro Agrinomo
Coordenar atividades agrossilvipecudrias ¢ o uso de recursos naturais renovivels  ambicntais
05M22022
Engenheiro Agronomo
Prestar assisténcia e consultoria técnicas e extensio rural
DAM022022
Engenheiro Agronomo
Elaborar documentacio técnica ¢ cientifica
DAM022022

TERMOS DA IN S[_‘Ell:_'.i{l NOCTHAIDA

A inscricio no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constinn declaragio, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificagio ou de limites de atuagio que porventura scjam determinados
pelo respective Conselho de Fiscalizagio Profissional.

A mnserigio no CTFFAIDA ndio desobriga a pessoa fisica da ohtengdo de:
i) licengas, autorizagies, permissies, concessdes, on alvards;
i) documentos de responsahilidade técnica, qualguer o tipo e conforme regulamentagio do respective Conselho de Fiscalizagio

Profissional:

iii) demais documentos exigiveis por orgios e entidades federais, distritais. estaduais ¢ municipais para o exercicio de suas
atividades:; ¢

iv) do Comprovanie de Inscricio e de Cemificado de Repulandade emitidos pelo Cadastro Técmico Federal de Anvidades
Potencialmente Poluidoras ¢ Utilizadoras de Recursos Ambientas - CTF/APP, quando esses também forem exagiveis.

() Comprovante de Inscrigio no CTE/AIDA nio produz qualquer efeito quanto & qualificagio e & habilitagdo técnica da pessoa fisica
Inscrita.
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3.05. CR IBAMA Responsavel Técnico.

Minigério do Meio Ambione
[natitute Brasileine do Meio Ambienie ¢ dos Recursos Natrais Renovavives
CADASTRO TECHICO FEDER AL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR, iy
Beglstro n.” Data da comulta: CH oemdtido e m: CR villide até:
RO3S2R0 2080772023 208072023 Cancelado

Ihralers Bafideoesz
CPF: JR0 14T 260-R7
Nome:  LUIZCARLOS MOREIRA DA MATLA

Enderegn:
bgradouro:  RLUA CONSELHEIRO PEDREIRA
N 1147 Complemento:  AFTOL 403
Buairmo: PIRABEIRABA Muic [pio: JOINYILLE
CEP: RO239- 20 LiF: sC
Cadastre Técnlco Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Amblental - CTF/AIDA
Cldlgo CEBO Ocupagio Arvea de Atlvidade
] . Plancjar atividades agrossilvipecudrias ¢ do usode recursos
2221-10 Engenheire Agrdnonmdae i e : .
naturais renovivels ¢ ambientais
333110 Fugsihiiro Bt i.'.'mmhfma:' mi»kkaflﬁawailh.i;m'uéﬁascnmd: TeCUTa0s
naturais renovaves ¢ ambientais
2221-10 Engenheire Agrdnemoe Prestar assisténeia ¢ consuhonia téenicas ¢ exfensdo rural
22201-10 Engenheire Agrdnomoe Elaborar documentacio tdenica ¢ cientifica
Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a possos fhica ostd em conformidade com a3 obrigaghes
cadastrais do CTRAIDA,

A inscricho no Cadastro Técnico Faderal de Atividades ¢ Instrumentos de Defesa Ambicnal — CTEATDA constitui dec laracio, pela
pessoa fsica, do cwmprimens de exiglneias especificas de qualificagio ou de limites de atuagdo que poniennira sejam determinados

el respective Consclhe de Fcalizagho Profissionsl.

O Cenificado de Regularidade emitido pele CTEAAIDA ndo desobriga a possoa inscrita de obier licengas, aukorizagdos, pommissdes,
ooneesades, alvards ¢ demais documentos exigivels por instituighes foderab, estaduais, distritaiz ou mumnicipaks para o exercicie de
s atividades, especialmente os documentos de responsabilidade 1éenica, qualguer o tipe ¢ conforme regulamentagdo do respoctivo
Conse o de Fiscalizagho Profissional, quando exigheis.

O Conificado de Fegularidade no CTFAAIDA ndo produz qualguer efcito quanio d qualificacho ¢ & habilitagdo téenica da pessoa

fisica inserita.

Chave de autentlcaio | PI2TY L LKCNORWZIRX
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3.06. Corte e Detalhes do Empreendimento.
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3.07. Protocolo de Autorizacdo de Obras em Imével da Unido.
Superintendéncia do Patriménio da Unido em Santa Catarina - SPU/SC
Atendimento N° SC06619/2023
83.169.623/0001-10 - Municipio de Joinville

SPU--h Miistério da Econoimia Instiugicnal  Ouvidons  MapadoSte  Acesdbilideds  Regis Antirad Korzen Helling | Sa

Portal de Servicos da SPU © que vook procura? Q
Secretana de Coordenagio « Govermnanga do Patrimdnio da Unida

Meus Requerimentos

SC06619/2023 - Obter Autorizacao de Obras em Imovel da Uniao

Dats: £9./08/2023
Situagha Fequeriments Recebida
Nimero de Atendimente: SCOGE1S/2023

o O
REQUERIMENTO RECEBIDOD EM ANALISE DE DOCUMENTOS EM ANALISE TECNICA CONCLLNDD
094087202, 36

3.08. Registro Fotografico.
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3.09. Compensacédo Ambiental IC 13-21-43-50-86, Matricula 107.257, de 262 m?.

Valide a certidao clicando no ink & segur: hitps://assinador-weab.onr.org.bridoca/ d WKE-FAMID-SGCST-KBYXV

. |Registro
r[4 | de Imbveis
I 1 Joinville
Titulor: Biance Castellae de Faria
Rus Orestes Guimardes, $38 « 1 andar - Awdrica

JomnllesSC - Fone: (47) 3043-5H88
www, | rpoiavalle. com be

CNM: 107896.2.0107257-89

Lo NE2 REGISTRO GERAL  Femw =Gl
Ane S350,
Matsfeuta N9 =107.257- Date: 21 de Janeiro de 2.005.=

INOVEL:~ Uz terreno situado neste cidede, fazende frente &e
Sudoeste, em tres linhas: & primeira em reia medindo 10,98
metros, a segunda defletindo & direita 63,70 metros, 6 a 4'
terceira em curva de esquina oom raio de 6,00 metros, medin
do o deseavolvimente 9,42 metros, todss na rua E, 1ado di -
roito & Sudesta de quem de frente olhs, medindo 33,31 me -
tros, no prolongasento da rua Arnoldo Davet, ledo csguerdo-
& Norceste de quem de frente olhs medindo 187,95 metros, e
tremando com & quadra XXVI e o drea remanescente, fundos &
Nordeste, medindo 188,64 metros, extrsmande com a dres
nescenta, &
dos.— (LREA 01).~
PRCPRIETARIO:~ BOMINIO PUBLICC MUNICIPAL, representade pels
Pretgitura Munioip&l de Joinville, pessca juridica de direi]
to putlico interno, com sede na Avenida Hermann August Lep-)
per, 10, centro, nesta cidqde, CHNPJ 83.169.623/0001-10.~

REGISTRO ﬁ;ﬂ;gg:- Ma ga n? 92,293, do ILdvro O2-RG, -
neste Cartlric.-
PORMA DO T

TULQ:~ Aberfuzgde matrfcula por ato sdministra-

tivo interno.- Oficial {
7 ; !Eh jﬁ

Vakdnde: 30 dins - Pedido n* $43.929. 30082023 ds |1:26:42
Solicite s corside i i

certidio elelromicaments em Www, onrorg by
2! H nor MARIA LAURA BECKER DEMATTE DENZER (105 892.519-66)

CNPJ83 545 350/0001-60 -

Joinvite

CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS - 12 CIRCUNSCRICAO

- Sants Catarina
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Valide & certidfin elicants no kink & seguir: ips:lassinador-web,onr,ong beidoca WKE-FAMID-SGCETHEY XY

istro
: moveis
Joinville

Tl Binnes Casicllar de Fasia
TEus Cineales Cindmarnies, $58 - | smier - Amiric
Joawille/R0 - Fone: (47T) HM1-SRER
wrww, | rigomidle con it
CERTIDAG DE INTEIRO TEOR
Matricula n®; 107,257 (até ROAv-0)

Certificn que o presente documento & fiel expressio dos registros existentes no |* Registro de
Imdiveids de Joinville, conforme dispde o art, 16 da Lei 6.01573

O referide & verdsde & dou 2.
Jarnville/SC, 30 de agosio de 2023
{ $naidc Jigs

Maria Laura Becker Dematie Denzer - Escrevente de Certidso

Emolumentos: RS [sento
Total: RS 0,00

Tisdar Jadieihnin
Fmimde: dz Sumia Cotmin
Siche Degntal der Frsedi g mphes

Confirs - dubo doat an
wrw fhse jushnselo

Wnlinkscke: 30 s - Proichs o S41.420, J00M2023 lis 11-38:42
Salicite ane cortiohio eleiron icamamie e waw, regizirpaanda o, o, br
Diecmmeenin assinade divilalmonts nor MARTA LAURA BECKER DEMATTE DENZER (100,807 519801
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3.10. Mapa de Supressédo com quadro de &reas e coordenadas UTM.
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3.11. Planilha padréao SINAFLOR.

Numero Arvore,Nome UPA,UT,Produto,Nome Cientifico,Nome Popular,CAP (m),DAP (m),Altura Comercial (m),Categoria,Qualidade do Fuste,Volume (m?3),Area Basal (m?),Latitude,Longitude

1,1,1,Lenha,Areca madagascariensis,Dipsis,"0,54","0,171",6,a explorar,3,"0,11","0,023",717317,7087171

2,1,1,Lenha,Schinus terebinthifolius,Aroeira-vermelha,"0,68","0,217",6,a explorar,3,"0,178","0,037",717320,7087172

3,1,1,Lenha,Terminalia catappa ,Sete-copas,"0,26","0,083",4,a explorar,3,"0,017","0,005",717321,7087170
4,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,33","0,104",6,a explorar,3,"0,041","0,008",717332,7087181
5,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,21","0,067",5,a explorar,3,"0,014","0,004",717332,7087181
6,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,38","0,121",7,a explorar,3,"0,064","0,011",717332,7087181
7,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,31","0,1",5,a explorar,3,"0,031","0,008",717334,7087181
8,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,4","0,127",7,a explorar,3,"0,071","0,013",717334,7087181
9,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,58","0,183",7,a explorar,3,"0,148","0,026",717334,7087181
10,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,35","0,11",5,a explorar,3,"0,038","0,01",717334,7087181
11,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,33","0,106",5,a explorar,3,"0,035","0,009",717333,7087180
12,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,55","0,175",6,a explorar,3,"0,115","0,024",717333,7087180
13,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",4,a explorar,3,"0,006","0,002",717333,7087180
14,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",6,a explorar,3,"0,012","0,003",717351,7087196
15,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717351,7087196
16,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717351,7087196
17,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",5,a explorar,3,"0,006","0,002",717356,7087189
18,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,23","0,073",5,a explorar,3,"0,017","0,004",717356,7087189
19,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,24","0,076",6,a explorar,3,"0,022","0,005",717356,7087189
20,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717366,7087208
21,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,3","0,097",7,a explorar,3,"0,041","0,007",717366,7087208
22,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,067",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717366,7087208
23,1,1,Lenha,Rhizophora mangle ,Mangue-vermelho,"0,55","0,175",9,a explorar,3,"0,173","0,024",717371,7087201
24,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717382,7087220
25,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717382,7087220
26,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,25","0,08",7,a explorar,3,"0,028","0,005",717382,7087220
27,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,19","0,06",6,a explorar,3,"0,014","0,003",717387,7087215
28,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717387,7087215
29,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",5,a explorar,3,"0,005","0,001",717387,7087212
30,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,17","0,054",6,a explorar,3,"0,011","0,002",717387,7087212
31,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",4,a explorar,3,"0,004","0,001",717387,7087212
32,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717386,7087214
33,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717386,7087214
34,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717389,7087214
35,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717389,7087214
36,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717398,7087233
37,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717398,7087233
38,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717398,7087233
39,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,26","0,083",7,a explorar,3,"0,03","0,005",717403,7087227
40,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717403,7087227
41,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,31","0,098",7,a explorar,3,"0,042","0,008",717403,7087227
42,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,34","0,108",8,a explorar,3,"0,059","0,009",717414,7087246
43,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",7,a explorar,3,"0,011","0,002",717414,7087246
44,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,068",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717414,7087246
45,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,4","0,127",7,a explorar,3,"0,07","0,013",717414,7087246
46,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717419,7087239
47,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717419,7087239
48,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717419,7087239
49,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",5,a explorar,3,"0,005","0,001",717419,7087239
50,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717430,7087255
51,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717430,7087255
52,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717430,7087255
53,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,2","0,064",7,a explorar,3,"0,018","0,003",717430,7087255
54,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717431,7087256
55,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717431,7087256
56,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717431,7087256
57,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717431,7087256
58,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717433,7087253
59,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,26","0,083",8,a explorar,3,"0,034","0,005",717433,7087253
60,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717433,7087253
61,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717433,7087253
62,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717430,7087252
63,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,22","0,07",8,a explorar,3,"0,025","0,004",717430,7087252
64,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",7,a explorar,3,"0,014","0,003",717430,7087252
65,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717430,7087252
66,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,068",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717435,7087248
67,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,072",7,a explorar,3,"0,023","0,004",717435,7087248
68,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,067",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717435,7087248
69,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",7,a explorar,3,"0,011","0,002",717435,7087248
70,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,25","0,08",8,a explorar,3,"0,032","0,005",717434,7087246
71,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,075",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717434,7087246
72,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",7,a explorar,3,"0,01","0,002",717434,7087246
73,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",7,a explorar,3,"0,014","0,003",717446,7087263
74,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",6,a explorar,3,"0,011","0,002",717446,7087263
75,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717446,7087263
76,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",5,a explorar,3,"0,008","0,002",717447,7087261
77,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",5,a explorar,3,"0,009","0,002",717447,7087261
78,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",5,a explorar,3,"0,008","0,002",717448,7087262
79,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",5,a explorar,3,"0,006","0,002",717448,7087262
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3.12. E-mail do envio dos shapefile da area de intervengao sobre a vegetacéo.

210092023, 19:55 E-mail de Prefeitura de Joinville - Processo SEI 23.0.232311-9 Ponte Anémanas - SEINFRA

ey 2

ey j’refenurai!e Regis Antonio Konzen Heitling <regis.heitling@joinville.s br>
e oinvi e is Antonio Konzen Heitling <regis.heitling@joinville.sc.gov.

Processo SEI 23.0.232311-9 Ponte Anémonas - SEINFRA

1 mensagem

Regis Antonio Konzen Heitling <regis.heitling@joinville sc.gov.br> 21 de setembro de 2023 as 19.54
Para: SAMA - Unidade de Atendimento ao Cidad3o <sama.uat@joinville.sc.gov.br>

Shapefile (.kml) das areas de supressao e compensagao ambiental proposta.
Planilha SINAFLOR.

Régis Anténio Konzen Heitling
Eng. Sanitansta - Matricula: 49.072

Quimico; Eng. Sanitarista @ Ambi e Eng. de ¢a do Trabalho
Secretaria de Infraestrutura Urbana

Unidade de Drenagem

(47) 3431-5009

(47) 98896-2772 WhatsApp (VIVO)
regis.heilling@joinville.sc.gov.br
De 2° a 6*-feira
Das 7 has 1Th15edas 12h158s 17 h
‘?Q Plefeilul'a de | jurmaesTRuTURR
2% Joinville | vesa

4 anexos

| Area de compensagdo.kml
4K

3 Ponte Anémonas Intervengio 731,21 m2 - Corte 262,00 m2.kml|
— 17K

1_] Lote 13-21-43-50-86.kml
5K

—] Planilha Padrao | io FI | Ponte Ané csv
11K
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Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252023 8874756-9

Inicial
Individual

1. Responsavel Técnico
LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
Titulo Profissional: Engenheiro Agronomo RNP: 2501884981
Registro: 015495-9-SC
Empresa Contratada: MUNICIPIO DE JOINVILLE Registro: C00199-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
Enderegco: RUA SAGUACU N°: 265

Complemento: SEINFRA Bairro: SAGUACU

Cidade: JOINVILLE UF: SC CEP: 89221-010
Valor: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
Enderego: RUA SAGUACU N°: 265

Complemento: SEINFRA Bairro: SAGUACU

Cidade: JOINVILLE UF: SC CEP: 89221-010
Data de Inicio: 01/05/2023 Previséo de Término: 31/07/2023 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Levantamento Elaboragao
Inventario Florestal
Dimenséao do Trabalho: 713,21 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ART AuC IN-24 - Elaboracéo Inventério florestal, senso total, para implantacéo da ponte que interliga a rua Anémonas com a rua Esteves Junior, transpondo o Rio Itaum-agu.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART nédo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

AEA Babitong - 61 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
JOINVILLE - SC, 19 de Julho de 2023

8. Informagdes Documento assinado digitalmente

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa. g %‘b |L3I:1;I;.Z f‘:\lﬁl;gg?gﬁ?;igm_gjﬁoyﬂlﬂ
Situag&o do pagamento da taxa da ART em 19/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR S

Verifique em https:/ /validar. iti.gov.br
Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 18/08/2023 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
o . . LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 380.147.269-87
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

L. ’ Documento azsinade digitalmente
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. & :

P, M 5 CAS
. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, g %‘b D’:gfﬂf.ufﬂgi ]_4:44123300
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA. Verifique g https:/fvalidar.iti.gov.br

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE
83.169.623/0001-10




| CREA-SC

il i Aegional de Brgeiharis

® Agronomis ds Seots Cataring

Descricdo de débitos

- PROFISSIONAL LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
- PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JOINVILLE

- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE

- CNPJ CONTRATANTE: 83.169.623/0001-10

- LOCALIZACAO: RUA SAGUACU 265 SEINFRA

- CIDADE: JOINVILLE SC
- ART: 8874756-9 CREA-SC: 015495-9
Linha digitavel

10490 51152 95002 130441 00038 319810 6 94460000009662

CREA'SC 104-0 Recibo do Sacado

Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianépolis / SC 18/08/2023
Nosso Nimero Numero do Documento Espécie Doc. Data Documento Agéncia / Cod. Cedente
140023040003831981 488747569 GUIA 19/07/2023 1011/ 051159-5
(=) Valor Documento (-) Deducdes (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
96,62

Sacado
MUNICIPIO DE JOINVILLE (CNPJ 83.169.623/0001-10)

Autenticacdo Mecéanica

.
CA' )4 104-0 10490.51152 95002.130441 00038.319810 6 94460000009662
Local de Pagamento } . Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 18/08/2023
Cedente Agéncia / Cod. Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) 1011/ 051159-5
Data Documento NUmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
19/07/2023 488747569 GUIA N 19/07/2023 140023040003831981
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento
RG R$ 96,62
Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Descontos

(-) Outras Dedugbes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos
Data/Hora Geragéo Boleto: 19/07/2023 12:33:56

(=) Valor Cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE JOINVILLE (CNPJ 83.169.623/0001-10)

AV HERMANN AUGUST LEPPER 10 - SAGUACU - JOINVILLE - SC CEP: 89221901
Sacador/Avalista

Ficha de Compensacéo




Prefeitura de i 1 i
freetur de Prefeitura de Joinville

SOLICITACAO DE SUBEMPENHO/LIQUIDACAO SEI N° 0017719144 -
SEINFRA.GAB/SEINFRA.DPD/SEINFRA.UND

1. Unidade Gestora
Unidade de Drenagem - SEINFRA

2. Nota de Empenho/Ano
Nota de Empenho n°® 7900/2023 - 0016886260
3. Credor

Razao Social: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina / CREA-SC
CNPJ: 82.511.643/0001-64
4. Valor
RS 96,62
5. Vencimento
26/07/2023

6. Objetivo

Pgto ART para AuC IN-24 Profissional Eng. Agronomo LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA -
Diretor Executivo - SDE/UDR

Elaboracdo de Inventario Florestal, senso total, para a implantagdo da obra de arte especial da futura
ponte que interligard a rua Anémonas, bairro Fatima, com a rua Esteves Junior, bairro Guanabara,
transpondo o rio Itaum-agu.

Ponte (213,82 x 14,40)m = 3.079,01 m?

Area inventariada = 713,21 m?
SEI 22.0.357253-6 SAMA

Ponte (213,82 x 14,40)m = 3.079,01 m?

7. Forma de Pagamento
( x ) Documento fiscal - SEI 0017719180
() Débito automatico
() Deposito - Dados bancarios do Credor:
Banco: Ageéncia: Conta Corrente:

8. Fonte de Recurso



( x ) Recurso Proprio
( ) Vinculado

Se recurso vinculado, informar dados da Unidade Pagadora

Dados Bancarios:

Banco: Agéncia: Conta Corrente:

9. Informacoes Complementares

Informe o link para a Portaria de nomeagao da Comissao de Gestao e Controle de Despesa.

Portaria n° 339/2023/SEINFRA/GS SEI 0017090152

1 Documento assinado eletronicamente por Regis Antonio Konzen Heitling,

A Lﬂ Servidor(a) Publico(a), em 19/07/2023, as 13:56, conforme a Medida Provisoria
s L8 o 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

ot
coil -
SCh 3
® e
) assinatura
eletrénica

s‘—'v-/.nx’—-}u

’ A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
ag= informando o codigo verificador 0017719144 ¢ o codigo CRC A3675FBO.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br



Relatdrio de Afugentamento de Fauna

- Uma planilha deve ser preenchida a cada campanha de amostragem, ou a cada ponto
amostral, quando a coordenada central ndo for representativa do todo (area de estudo muito
grande, quebra de relevo, mudanca de fisionomia etc.).

- As coordenadas geogréficas devem estar em UTM - DATUM - SIRGASS 2000

- O preenchimento das espécies deve se dar no minimo em nivel de género.

- Cada espécie registrada na campanha deve ser cadastrada quantas vezes for necessario
para que sejam informadas as distintas situacGes de amostragem (método de registro, habitat,
forma de destinagéo etc.).

Data inicial da amostragem: XX/XX/XXXX
Unidade Fitogeografica Klein 1978):

- Vegetacéo Litoranea

- Floresta Tropical Plan Qua
- Floresta Tropical Lit Encos
- Floresta Tropical Serramar

- Floresta Tropical Lito Encosta REGIS Assinado de forma
- Floresta Tropical Alto Vale

i i digital por REGIS
Floresta T | Centro Sul
- Hgiiti ngﬁiﬁi Mzrr]ic:(i)ongl ANTON IO ANTONIO KONZEN

Floreo paobical Flan Quasd KONZEN HEITLING:4080141
- Floresta Nebular Crista 1 068

- FI ta Nebular Crist S o

Foresa maearmgn ™ HEITLING:40 b0 2024.03.21
- i I 1 1
Floraeta Araucars Ext W 801411068 17:45:05-03'00

- Nucleo de Araucéria

- Faxinal Tabuleiro

- Faxinal Serra Geral

- Faxinal Guedes

- Faxinai Campo Ere

- Campos Capéo

- Campos de Inundacéo
- Campo Altitude Orient
- Floresta Bacia Uruguai

Coordenada central UTM X(E):
Coordenada central UTM Y(S):
Dados Amostragem

Nome cientifico:

Método de registro:

- Armadilha de captura viva - Sherman

- Armadilha de captura viva - Sherman e Tomahawk
- Armadilha de captura viva - Tomahawk

- Armadilha de espera

- Armadilha de funil

- Armadilha de Interceptacédo e Queda

- Armadilha fotografica

- Armadilha luminosa - insetos

- Armadilha Malaise - insetos
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- Armadilha Shannon

- Armadilha suspensa - insetos
- Armadilha Van Someren-Rydon
- Aspirador elétrico

- Batida

- Brete

- Busca Ativa

- Captura manual

- Cerco

- Coletor Corer

- Coletor Petit Ponan

- Coletor Surber

- Coletor Van Veen

- Concha entomolégica

- Covo

- Curral

- Eletropesca

- Encontro ocasional

- Encontro por terceiros

- Espinhei

- Linha e anzol

- Outros

- Pegador manual

- Rede conica

- Rede de arrasto

- Rede de espera

- Rede de neblina

- Rede de Picaré

- Rede de plancton

- Rede de porta de arrasto

- Rede de varredura - insetos
- Rede entomoldgica

- Rede para kick sampling

- Tarrafa

- Vestigios - fezes

- Vestigios - ninho

- Vestigios - Outros

- Vestigios - pegadas/parcela de areia
- Vestigios - restos alimento
- Vestigios - toca

- Visualizacdo

- Vocalizagéo

Habitat:

- Area urbana

- Area de agricultura

- Brejo de Restinga

- Cativeiro

- Escrube

- Estuério

- Floresta Alta de Restinga

- Floresta Baixa de Restinga

- Floresta de Transicdo Restinga/Encosta
- Floresta Estacional Decidual

- Floresta Ombroéfila Densa

- Floresta Ombrofila Mista

- Floresta Paludosa

- Floresta Paludosa sobre Substrato Turfoso
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- Léntico

- Lético

- Manguezal

- Marinho

- N&o Definido

- Outros

- Pastagem

- Transicao entre l6tico e Iéntico

- Vegetacdo com Influéncia Fluvial (Varzea)
- Vegetacéo de Praias e Dunas

- Vegetacdo entre Corddes

- Vegetacdo Exotica

- Vegetagdo Exotica com Sub-bosque

Houve captura? () marcar se houver destinagéo.
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INTERVENCAO X SUPRESSAO
IN 24 - IMA

Pontos| Area(m®) |Individuos
P01-04 | 309,24 | 145,00 13
P05,06 | 9,00 | 9,00 3
P07,08| 9,00 | 9,00 3
P09,10 | 9,00 | 9,00 3
P11,12| 9,00 | 9,00 1
P13,14 | 9,00 | 9,00 3
P15,16 | 9,00 | 9,00 9
P17,18| 9,00 | 9,00 3
P19,20| 9,00 | 9,00 3
P21,22| 9,00 | 9,00 4
P2324| 9,00 | 9,00 4
P2526| 9,00 | 9,00 16
P27.28 | 9,00 | 9,00 7
P29,30| 9,00 | 9,00 7
P31,32| 9,00

P39,40| 9,00

P41,42| 9,00

P33-38 (277,97

Total |731,21(262,00 79
PONTO X Y
PO /17518.0420 /708/71/75.7100

P02  717326.9658 7087162.4174

P04 717343.7581 7087175.2065

P03 717332.7773 7087185.8912

P05  717349.1324 7087196.4085

P06 717353.3465 7087195.9173

P07 717354.3444 7087189.8210

P08 717358.5585 7087189.3298

P11 717370.0289 7087202.2306

P12 717374.2430 7087201.7393

P09 717364.8169 7087208.818"

P10 717369.0310 7087208.3268

P13 717380.5014 7087221.2276

P14  717384.7155 7087220.7363

P15  717385.7134 7087214.640]

P16 717389.9275 7087214.1488

P20 717405.6120 7087226.5584

P19 717401.3979  7087227.0496

017 717396.1859 7087233.637

TERMINAL P18  717400.4000 7087233.1459
O ONIBUS P 1 717412.8582 7087247.0288
0 BAIRRO P2 717416.9979 7087246.0998
A ANAR AR P23 717417.3538 7087239.8740
Po4  717421.4935 7087238.0449

P28 717437.0402 7087246.3286

A P27 717433.0203 7087247.6852

TERMINAL DEONIBUS P06 717433.3914  7087253.8879
DO BAIRRO GUANABARA P25 717429.3715 7087255.2446
P2 Q 717445.9225 7087263.4864

P30 717449.7471 7087261.6499

P31 717448.7295 7087255.5103

P32 717452.5540 7087253.6738

P42  717469.5077 7087256.4784

P41 717466.2410 7087259.1855

P40 717468.7731 7087264.8504

P39 717465.5064 7087267.5576

P33 717485.8686 7087273.3491

P34  717485.4399 7087257.2312

P37 717492.4905 7087258.8165

P38 717500.8212 7087257.7460

P35 717506.6920 7087271.1001

P35  717496.3896 7087272.9582
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AREA DE COMPENSACAO

Proprietario: Municipio de Joinville
Matricula n°107.257

Area Terreno: 10.288,00m?2
Testada principal: 75,00m

N° de frentes: 2

Assinado de forma digital

REGIS ANTONIO or REGIS ANTONIO
KONZEN KONZEN
HElTLlNG4080‘| 41 HEITLING:40801411068

Dados: 2024.03.21 17:51:10
1068 -03'00'

Rua José Silveira Lopes, s/n-Espinheiros-Joinville-SC-CEP 89228-590

Projecao: Transversa de Mercator (UTM)
Mendiano Central: W51¢ (fuso 22 sul)
Datum: Sirgas 2000
Base Digital- PMJ / Aeroimagem, 2007-2010

Data: 25/08/2023.

Crnstiano Amancio De Borba
Geografo - Mat. n® 40722

SIM
Geo




Diério Oficial Eletronico do Municipio de
Joinville n°® 2421

Prefeltura de Disponibilizagao: 12/03/2024

Publicagdo: 12/03/2024
SRR
Mlomwlle

INSTRUCAO NORMATIVA SEI

INSTRUCAO NORMATIVA SAMA N° 002/2024

Dispde sobre as diretrizes gerais para tramitacio dos
processos para averbacio de areas
florestadas, ambientalmente protegidas, em matriculas
de registro de imoveis.

O Secretario de Meio Ambiente, no exercicio de suas atribuigdes, nos termos do
Decreto n°® 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinaria Municipal n® 9.219
de 12 de julho de 2022,

RESOLVE:
CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Instru¢do Normativa tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais
para tramitacdo dos processos de averbacdo de areas florestadas, ambientalmente protegidas, em
matricula de registro de imoéveis, tais como :

I - Area de Manuten¢io Florestal, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n°
11.428/2006;

II - Area de Compensagdo Ambiental, nos termos do artigo 17 da Lei n® 11.428/2006
e no artigo 17 do Decreto n°® 5.300/2004;

Il - Areas florestadas gravadas como de preservagio permanente, nos termos do
artigo 10 da Lei Complementar n® 79/1999;

IV - Outras areas ambientalmente protegidas que demandarem averbagdo em
matricula de registro de imével.

Art. 2° Os documentos necessarios para as averbagdes deverdo ser apresentados pelo
interessado e elaborados por profissionais legalmente habilitados, com os respectivos vinculos de
responsabilidade técnica, e serdo submetidos a analise e aprovagdo prévia do 6rgdo ambiental, para
posterior encaminhamento ao cartorio de registro de imdveis pelo interessado.

Paragrafo tnico. O interessado e os profissionais que subscreverem os estudos e
projetos sdo responsaveis pelas informagdes apresentadas, sujeitando-se as leis e sangdes cabiveis.



Art. 3° As solicitagdes de averbacdo de areas de manutencdo florestal ou
compensagdo ambiental, quando vinculadas a supressdo de vegetacdo, deverdo ocorrer no mesmo
processo que deu origem a necessidade de averbacdo, sendo que, para os demais casos, o
requerimento para as averbacdes devera ocorrer em processo especifico.

Paragrafo unico. Os processos de averbagdes tramitardo exclusivamente em meio
eletronico e serdo assinados digitalmente pelo 6rgdo ambiental.

Art. 4° Na autuacao dos processos, todos os documentos devem ser apresentados em
meio eletronico, em protocolo Unico e na sequéncia da listagem constante na presente Instrugdo
Normativa.

§ 1° Os requerimentos para averbagdes serdo analisados somente apos apresentacao
da documentacdo completa.

§ 2° Sempre que julgar necessario, o 6rgdo ambiental podera solicitar documentos ou
informacgdes complementares, desde que devidamente justificado, visando instruir o processo.

Art. 5° Os documentos apresentados, incluindo as plantas, projetos, memoriais
descritivos e termos, devem estar em conformidade com a legislagao e normas aplicaveis, bem como o
disposto nesta instru¢do normativa.

Art. 6° As averbagoOes das areas de manutencgdo florestal, compensagao ambiental ou
areas gravadas como de preservagdo permanente deverdo ocorrer em gleba Unica.

§ 1° As averbagoes referidas no caput deste artigo poderdo ocorrer em mais de uma
gleba, nos seguintes casos, mediante justificativa do requerente e avaliagao do 6rgao ambiental:

a) Quando ocorrer ganho ambiental;

b) Quando inexistir alternativa locacional, desde que a fragmentacdo da éarea a
averbar nao prejudique o desempenho das fungdes ecoldgicas e de preservagao dessas areas.

§ 2° Na averbacao de areas de compensagdo ambiental, ndo ¢ permitido o computo de
areas ja protegidas pela legislacao vigente, tais como as areas de preservagdo permanente.

§ 3° A defini¢do das glebas para a averbacdo devera priorizar as areas de melhor
qualidade ambiental.

CAPITULO IT
DA DOCUMENTACAO OBRIGATORIA PARA PROTOCOLO
Art. 7° Os requerimentos de averbacdo deverdo ser instruidos com a seguinte
documentacao:
I - Requerimento, conforme modelo do Anexo 1;
IT - Se pessoa fisica: Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
IIT - Se pessoa juridica:

a) Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF)
do representante legal,

b) Extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) atualizado; e

c) Ata de eleicdo da ultima diretoria, Contrato Social registrado, ou documento



equivalente;
IV - Representando outrem:

a) Procuracdo para representagao do interessado conforme modelo disponivel no
site (www.joinville.sc.gov.br) e;

b) Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do representado
e do representante.

V - Certiddo de Inteiro Teor da matricula do imovel no Cartorio de Registro de
Imoveis, atualizada (no maximo 30 dias);

VI - Croqui de acesso e localizagao da propriedade com pontos de referéncias (se
imovel rural);

VII - Planta contendo o levantamento planialtimétrico, elaborado em escala
adequada, que permita a visualizagdo e compreensdo das informagdes apresentadas, conforme NBR
13.133/96, georreferenciado na projecio UTM, DATUM SIRGAS 2000, elaborada por profissional
habilitado, contendo no minimo:

a) Delimitagdo e o georreferenciamento dos vértices do imovel e das areas a serem

averbadas;

b) Benfeitorias (edificagdes, vias, cercas, etc.);

¢) Hidrografia;

d) Delimitacdo dos remanescentes florestais com as respectivas tipologias e estagio
sucessional;

e) Areas ja averbadas na matricula e outras areas com restricdo ambiental, em
especial as areas de preservacdo permanente e areas de reserva legal, nos termos da legislagdo vigente;

f) Quadro de areas, em metros quadrados (m?).

VIII - Memorial descritivo da area do imovel e da area a ser averbada, incluindo a
identificagdo e georreferenciamento dos vértices e a caracterizagdo da vegetacdo da area - tipologia e
estagio sucessional, elaborado por profissionais habilitados;

IX - Declaracao de que a area destinada a averbagcao nao se enquadra como area de
preservagdo permanente, nos termos da legislacdo vigente, nos casos de averbagdes de area de
compensagdo ambiental.

X - Vinculo de Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados para a
elaboragdo da Levantamento Planimétrico e do Memorial Descritivo, assinados pelos
responsaveis técnicos e pelo proprietario.

a) Os vinculos de responsabilidade devem ser anotadas com as respectivas
descrigcdes, a saber: (1) Levantamento Topografico; e (2) Levantamento Florestal ou Inventario
Florestal;

b) Se for apresentado apenas um vinculo, este deverd conter as duas descrigdes
anotadas, conforme itens citados.

XI - Termo de Averbagdo para apresentacdo no Cartério de Registro de Imoveis,
assinado pelo proprietario ou representante legal.

a) Para averbacao de area de manutencao florestal, ver modelo Anexo 2;
b) Para averbagdo de area de compensacao ambiental, ver modelo Anexo 3.

c) Para averbagdo de areas florestadas gravadas como de preservagdo permanente,
ver modelo Anexo 4.

d) Para outras 4reas ambientalmente protegidas que demandarem registro em
matricula de imoével, sera elaborado Termo de Averbagdo especifico, conforme ajustes necessarios


http://www.joinville.sc.gov.br/
http://www.joinville.sc.gov.br/

quanto a nomenclatura e embasamento legal.
XII - Se imével em area rural:
a) Apresentar Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme Lei n® 12.651/2012.
b) Apresentar, na planta do imével, a localizando da reserva legal.

§ 1° As minutas dos documentos que necessitam assinaturas por parte do 6rgdo
ambiental - Termos de Averbacao, Memoriais Descritivos e Plantas - deverao ser apresentadas sem as
assinaturas do requerente e responsaveis técnicos, os quais deverdo assinar os documentos somente
apos a aprovacao e assinaturas por parte do 6rgao ambiental.

§ 2° A documentagao deverad conter somente as informagdes pertinentes ao processo
em analise.

CAPITULO 111
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 8° Efetuadas as averbagdes junto ao Cartorio de Registro de Imoéveis, os
interessados deverdo apresentar:

I - Certiddes de Inteiro Teor das matriculas, com as respectivas averbagdes efetuadas;

I - Arquivos digitais contendo os poligonos das 4reas averbadas, no
formato shapefile (extensoes:.dbf .prj . shp .shx), georreferenciados em projecdo UTM, DATUM
SIRGAS 2000, encaminhados para endereco de e-mail a ser informado pelo 6rgao ambiental.

Art. 9° Fica revogada a INSTRUCAO NORMATIVA SAMA N° 006/2020, publicada
em 14/08/2020.

Art. 10. Esta instru¢do normativa entra em vigor na data de sua publicagao.

ANEXO 1 - MODELO DE REQUERIMENTO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O requerente abaixo identificado solicita & Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
anuéncia para:

() Averbacdo de area de Manutencao Florestal (artigos 30 e¢ 31 da Lei n°
11.428/2006);

( ) Averbagdo de area de Compensagdo Ambiental (artigo 17 da Lei n® 11.428/2006 e
no artigo 17 do Decreto n°® 5.300/2004);

() Averbagao de area florestada gravada como de preservacao permanente (artigo 10
da Lei Complementar n® 79/1999);

() Averbagao de outras areas ambientalmente protegidas (..........c.ccuue..e. );

com base nas informag¢des e documentos fornecidos, sob os quais o requerente assume



total responsabilidade.

DADOS DO(A) REQUERENTE
RAZA0 SOCTAI/INOIMIE: ...ttt ettt e be e st e bt e st e e sbeesaneens
RGiiie, Data Expedig@o:.......ccccveeveennnnne Orgao Expedidor:..........ccocvvun....
CINPJ/CPE ettt et e a ettt e bt e bttt s bt e bt et e e bt e bt ea e e sb e e bt et e sbeebeenee
CEPi..oveee | 0 o4 v 16 (0] 11 (o USRS
Complemento:.........cevveeeerierieniereeee e 27 110 (o LSS
MUNICIPIO: .. itieiieeiieiie ettt UF:s

Dados do Processo de Origem e da Area a Averbar

Numero do processo SEI que deu origem a necessidade de averbagao: .........cceeeveevciveeeiieecciveenieen,
Area a averbar: .......cccoceevieiiieniene m?2.
Matricula do imével objeto da averbagao N ..........cceevciiiiiiieiieiecie et

Nestes termos, pede deferimento.

Local edata: ....ccovvvvveeviiiiiiiieeee, e de oo de 20.......

ANEXO 2 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREA DE MANUTENCAO

FLORESTAL
Pelo presente Termo de Averbagdio de Area de Manutengdo Florestal, aos ..............
dias do més de .........ccvrennen. de ........... , 0(a) requerente abaixo identificado(a), proprietario(a) do

imovel abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que
também assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.° 11.428/2006, artigos 30 e
31, que a area de floresta nativa abaixo identificada, fica compondo a Area de Manutengdo Florestal,
nos termos do processo SEI n° ........ccccoevvieennens (informar o numero do processo que deu origem a

necessidade de averbagdo).

Dados do(a) Proprietario(a)



RAZA0 SOCTIAI/NOIMIE: ...ttt ettt ettt ettt esbe e et eesaeeeabeeeee
RGi e, Data Expedig@o:.......cccceevuuennee. Orgao Expedidor:.........cccovvvevvevennnn
CINPJ/CPE ettt et h et et h et et e bt et e st e s bt et e et e sb e e bt eatesaeebeennenbeenee
CEP et Logradouro:......c.uieeiieeiiieeeiee et
Complemento:........c.eeueeveeeeniieieeieseeie e 27 110 (o LSS
MUNICIPIO: .. eiieiieeiiieiieeie et UF:.iien. Telefone: (......)eeeveeeeceieeeieeeeieeeeee e,

Cartorio/Comarca/CITCUNSCIICAO: ....eciiuurreeeeiurreeeeeiteeeeeeiaeeeeeeissereeaasseeeeaassseeesassseseeaassseseessssseeesssseesannes
Enderego/10CaliZaAGA0: ......cvviiiiiiieiiecciee ettt et et e e e e et e e e aa e e e aaeeebeeeearaeennreeenns

Coordenadas de refer€ncia (UTM): c..occiiiieeiiiiiecie ettt ettt ettt et eeteesseeenseessaeenseenaneans

Area de Manutencao Florestal

AREA DE MANUTENCAO FLORESTAL (I1?): c.cucueeueverenserensensnes , correspondente a ............. %
S ) da area total florestada no imével, gravada como de utilizagdo limitada nos
termos da legislacao florestal.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobiliario respectivo perante o
Cartorio competente, nele depositando a planta da propriedade com a Area de Manutengao Florestal, e
respectivo Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam seus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo, na
presenga das testemunhas abaixo indicadas.

Local edata: ...cccovvvvvveiviiiiiiiieene, ) eeenenes de oo, de 20.......

Assinaturas




Proprietario Secretaria de Meio Ambiente

Testemunha Testemunha

ANEXO 3 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREA DE COMPENSACAO

AMBIENTAL
Pelo presente Termo de Averbagdo de Area de Compensagdo Ambiental, aos ..........
dias do més de .........ceevveennennne. de ............ , 0(a) requerente abaixo identificado(a), proprietario(a) do

imovel abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que
também assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.° 11.428/2006, art. 17 e
Decreto Federal n.° 5.300/04, art. 17, que a area de floresta nativa abaixo identificada fica compondo a
Area de Compensagdo Ambiental, nos termos do processo SEI n° .....occocoovevveveveeunenne. (informar o
numero do processo que deu origem a necessidade de averbagdo).

Dados do(a) Proprietario(a) do imével objeto da averbacao

RAZA0 SOCIAI/NOIMIE: ..ottt ettt ettt e ae et e st e e et e s bt et e e st e bt enbesaee bt ensesneenseenes
RGiiiieeee, Data Expedigao:.......ccccvevvveennnenn. Orgao Expedidor:........coovveueunn...
CINPJ/CPE ettt et sttt ettt e b e et h e bt et e e bt e bt et esb e e bt et esaeenbeeaee
CEP:eeeeeeeeee, e o4 4 (0] 1 (o PRSI
Complemento:........cceeeeveeecieeeiieeerie e BalITo . i
MUNICIPIO: ..ttt UF:..iinn. Telefone: (......... ) e
Dados do imdvel objeto da averbagao
Matricula n° to....ooooviiiiiiice e Area total (N2,
CartOrio/Comarca/CITCUNSCIICAO: .....ceeiurireeeiirreeeeirreeeeeiseeeeaareeeeeaisseeeeaassseeeeaasseeeeaassseeeesssseseessssseeaans
ENdereCo/l0CaliZACAO: .......cooiuviiiiieiiiee ettt et e e et e et e e e e et e e e e eettaeeeeaaaaaeas
Coordenadas de referéncia (UTIM): ......cooiiieiiiiicieecieeeee ettt ettt et et ear e e eaaeeeans




Area de Compensacio Ambiental

AREA DE COMPENSACAO AMBIENTAL (11%): ...ovceerececnen. , equivalente a area de supressao
florestal no imovel de matriculan® .......................... , gravada como de utilizacao limitada nos termos da
legislacao florestal.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobiliario do Cartoério competente,
nele depositando a planta da propriedade com a Area de Compensagio Ambiental, e respectivo
Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam seus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo na
presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Local edata: ...cccoovvveveeviiiieiieeeen, ) e de oo, de 20.......
Assinaturas
Proprietério Secretaria do Meio Ambiente
Testemunha Testemunha

ANEXO 4 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREAS FLORESTADAS GRAVADAS
COMO DE PRESERVACAO PERMANENTE

Pelo presente Termo de Averbagio de Area de Preservacio Permanente, aos .............. dias do més de
........................ de ..........., o(a) requerente abaixo identificado(a), legitimo(a) proprietario(a) do imdvel
abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que também

assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Municipal n.® 79/1999, art. 10 e Decreto

14.685/2008 que a area de floresta ou forma de vegetacao existente abaixo identificada, fica gravada

como Area de Preservagio Permanente, nos termos do processo SEIN® ..........coccvuenee... (informar o

numero do processo que deu origem a necessidade de averbagdo).




Dados Pessoais do(a) Proprietario(a)

CartOrio/Comarca/CITCUNSCIICAO: .......cceureeeeeirreeeeeeitreeeeeiisreeeeeiseeeeeeisseeeeesseeeeeaassseeeeessseesenrseeesaisseeens
ENderego/l0CaliZaAGA0: ......c..iiiuiiieiiec ettt ettt et et e et e e aa e e eae e e ereaeeanes

Coordenadas de referéncia (UTM): .....ooooiiiiiiiiiiie ettt e e tae e e tae e enan e e snneeeenns

Area florestada gravada como de preservacio permanente

AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (IN2):...cccovuererenereresenene , correspondente a ............. %
(ceerrerereenee e ) da area total do imovel, coberta por floresta nativa e gravada como de
preservagdo permanente nos termos da Lei Municipal n® 79/1999, art. 10.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobilidrio respectivo perante o
Cartorio competente, nele depositando a planta da propriedade com a Area de Preservagio Permanente, e
respectivo Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam seus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo na
presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Local edata: ....ccovvvvvvviiiviiiiiieeee, ) e de oo de 20.......

Assinaturas




Proprietario

Secretaria do Meio Ambiente

Testemunha

Testemunha
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assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretario (a), em
12/03/2024, as 10:42, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

A x2% informando o codigo verificador 0020490458 e o codigo CRC 65EA06BS.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/

Rua Dr. Jodo Colin, 2.719 - Bairro Santo Antdnio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -

www.joinville.sc.gov.br
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Prefeitt . -
Joiine Prefeitura de Joinville

Identificagdao do imovel

[1] Inscrigéo cadastral: 13-21-43-50-86 Proprietario(s): MUNICIPIO DE JOINVILLE (MUNICIPIO DE JOINVILLE)
- 54707

Cadastro: 27949600

Referéncias parcela

Proc. desmemb: - || Proc unificagéo: E Loteamento: 664
Quadra: 0 E Lote:
Matricula RI: 107257 [8.9.10] Oficio: 1 do livro 0, folha 0
Cod. imovel Rural - Incra: Zona aliquota: Z1
Setor / Area: 165 - SA-04 Zona setor: Setor 17
Taxagéo: 1 - IMUNE DE IPTU Implantagao: 1999
Exercicio: 2012 Cancelamento:
Condominio: - Baldio: 2012
Localizagao do imovel
Cod Logradouro: 5430 Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES
Métrica: 1067 Lado: D
Ndamero: Complemento:
Cod. Bairro: 417 Bairro: ESPINHEIROS
Caracteristicas do imovel
Limite frontal: 1 - SEM Calcada: 6 - CONCRETO ALISA~D0 Situagzo: 1 - SEM INFORMAGAO
Conservagéo: 1 - SEM INFORMACAO
Ocupagdo do lote: 1 - NAO CONSTRUIDO Patriménio: 2 - MUNICIPAL
Informagoes sobre a obra
- Data de emissao do alvara de construgao: - Numero do alvara de construgao:

- Numero do requerimento do alvara de construgéo:
- Data de emisséo do certificado de conclusdo de obra: - Numero do certificado de concluséo de obra:

- Numero do requerimento do certificado de conclusao de obra:

Caracteristicas do lote

Situagéo: 4 - ESQUINA Tipo de ocupagao: 1 - UNICA
Irreg. na ocupagéo: 1 - NAO CONSTATADA Irreg. no lote: 1 - NAO TEM
Topografia: 1 - PLANO Pedologia: 1 - NORMAL
Forma: 1 - REGULAR Inicio Superf. Principal: 1 - NO NIVEL
Permissao de uso: Tem Excegao testada: Nao
Dimensoes
Area do terreno (m?): 10.288,00 Testada principal (m): 75,00
Area tributavel (m?): 10.288,00 Numero de frentes: 2
Testada pavimentagéo (m): 0 Testada iluminagéo (m): 75,00
- Meio fio: Nao possui - Coleta de lixo: 0 VEZES POR SEMANA

- Area construida (m2): 0,00

Declaragao de Potencial Construtivo - DPC

[-] Area obtida por CPAC (m?): [-] Area obtida por CPTC (m?):
[- ] Namero CPAC: [-]Namero CPTC:

E| Data CPAC: E| Data CPTC:

[- ] Processo SEI: [- ] Processo SEI:
Observagoes

19/08/2011 - ndo ouve modificagdo continua baldio
04/11/2022 - Alteragao do campo taxagao, conforme art. 1° da LC n.° 79, de 22 dezembro de 1999.

Unidades autonomas

AB* CC* Und. Auténoma 0 Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES Complemento:
CC* Und. Auténoma 1 Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES Complemento:

Informacdes obtidas .em 19/03/2024 as 14:25 por u49072


https://sgc.joinville.sc.gov.br/show/pessoa/54707
https://sgc.joinville.sc.gov.br/loteamento/show/664
https://sgc.joinville.sc.gov.br/trechos/show?id_trecho=35310
https://sgc.joinville.sc.gov.br/edificacao/show?iq=13-21-43-50-86-0
https://sgc.joinville.sc.gov.br/edificacao/show?iq=13-21-43-50-86-1
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Valide aqul
a cerliddo.

Valide a certiddo clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4WK6J-FAM3D-SGCST-KBYXV

Registro
14 [de Imoveis
| Joinville

Titular; Bianca Castellar de Faria
Rua Orestes Guimardes, 538 - 1° andar - América
Joinville/SC - Fone: (47) 3043-5888
www. lrijoinville.com.br

CNM: 107896.2.0107257-89
Livro N2 2 REGISTRO GERAL Ficha N ___ =01~

Ano_2+005.

Matrfcula N2 =107 .257~— Data: 21 de Janeiro de 2.005.-

IMOVEL:~ Um terreno situado nesta cidade, fazendo frente -
Sudaeste, em tres linhas: s prlmelra em reta medindo 10, 98-
metros, a segunda defletindo & direita 63,70 metros, e a &

terceira em curva de esquina com raio de 6,00 metros, medin|
do o desenvolvzmento 9,42 metros, todas na rua B, lado di -
reito & Sudeste de quem de frente olha, medindo 33,31 me -
troa no prolongamento da rua Arnoldo Davet, lado esquerdo-

& Noroeste de quem de frente olha medindo 187,95 metros, X
tremando com a quadra XXVI e a drea remanescente, fundos B
Nordeste, medindo 188, 64 metros, extremando com a area remal
nescente, contendo a éres total de 10,288,47 metros gquadra-)
dos.~ (AREA 01).~

PROPRIETARIO: =~ DOMENIO" PUBLICO MUNICIPAL, representade pela]
Prefeitura Municipal de Joinville, pessoa Juzldlca de direi
to publico interno, com sede na Avenida Hermann' August Lep~
per, 10, centro, nesta c e, CNPJ 83.169.623/0001-10.~
REGISTRO ANTERIOR:~ Mat a n? 92,295, do Livro 02-RG, =~
neste Cartﬁrio.—

FORMA DO TITULO:- Aber de matricula por ato administra-~

tivo interno.- Oficial

/[ lério JLR
‘/ :

Validade: 30 dias - Pedido n® 543.429. 30/08/2023 as 11:26:42
Solicite sua certiddo eletronicamente em mvw registradores.onr.org.br

2 CIRCUNSCHIGAO

CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS - 1

Documento assinado dieitaimente nos MARIA LAURA BECKER DEMATTE DENZER 1105.897.519-64)

CNPJ 83 545 350/0001-60 -
Joinville - Santa Catarina



__|Registro
[0 |de Imdbveis

e,

Valide aqui JOinVi”e

a certidao.

Valide a certiddo clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4WK6J-FAM3D-SGCST-KBYXV

Titular; Bianca Castellar de Faria
Rua Orestes Guimardes, 538 - 1° andar - América
Joinville/SC - Fone: (47) 3043-5888
www. lrijoinville.com.br

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR
Matricula n°: 107.257 (até R/Av-0)

Certifico que o presente documento ¢ fiel expressdo dos registros existentes no 1° Registro de
Imoéveis de Joinville, conforme dispde o art. 16 da Lei 6.015/73.

O referido ¢é verdade e dou fé.

Joinville/SC, 30 de agosto de 2023

Documento assinado digitalmente por

Maria Laura Becker Dematte Denzer - Escrevente de Certiddo

Emolumentos: RS Isento
Total: RS 0,00

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalizagio
Isento

GS010830-1911

Confira os dados do ato em:
www.tisc.jus.br/selo

REGIS ANTONIQ Assinado de forma
digital por REGIS

KONZEN ANTONIO KONZEN

HEITLI NG40801 HEITLING:40801411068
Dados: 2024.03.21

411068 17:52:41 -03'00"

Validade: 30 dias - Pedido n® 543.429, 30/08/2023 as 11:26:42
Solicite sua certidéo eletronicamente em www.registradores.onr.org.br
Documento assinado dieitalmente por MARIA L AURA BECKER DEMATTE DENZER (105,897.519-64)



http://mtr.ima.sc.gov.br/ControllerServlet?acao=pars

MENU

- Novo PGRS (Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos)

- Meus PGRSs

Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos - PGRS

1 - Informacgdes Gerais do Empreendimento

Periodo

Data Inicial:
Data Final:
PGRS Numero:

PGRS

* Informe o Tipo de Plano
() individual

() coletivo e integrado

Dados do Declarante

Empreendimento/Unidade: Municipio de Joinville - 57756

CNPJ: 83.169.623/0001-10
Logradouro: Rua Saguacu
NuUmero: 265
Complemento:

Bairro: Saguacu

Municipio: Joinville

UF: SC

CEP: 89221-010

Responsavel Técnico
* Nome:

CPF:

Nome do Conselho de Classe:
Numero do Conselho de Classe:
Profissao:

Cargo:

Email:

Telefone:

b T T R .

Endereco para Correspondéncia
CEP:

UF:

Municipio:

Logradouro:

NUmero:

Complemento:

Bairro:

P S T R S

Atividade Principal da Industria

* CNAE: 84.11-6-00 - Administrag&o publica em geral
Numero Licenca: DANC n.° 0018527495/2023
Data Validade Licenga: 27/06/2024

Regime de Producéao

* Hora/Dias: ex. 1 Hora

* Dias/Més: ex. 1 Dia

* Meses/Anos: ex. 1 Ano

Numero Total de Funcionarios

* Operacao/Producéo:

* Administracao:

* Qutras Areas:

Pagina 1 de 3


http://mtr.ima.sc.gov.br/ControllerServlet?acao=pgrs

* Area Util Total (ha): 0,00

* Coordenadas UTM (SIGAS 2000) do Empreendimento:
X:

Y:

2 - Informacdes sobre o processo de producdo desenvolvido pelo empreendimento

2.1 - Listar as matérias-primas e insumos utilizados
* Matérias-Primas e Insumos Utilizados:

* Quantidade(Ano): 0,00

* Unidade de Medida: L, kg, Un, m3, t, m2, m

2.2 - Identificar qual a producéo anual

* Produtos:

* Quantidade(Ano): 0,00

* Capacidade Instalada(Ano): 0,00

* Unidade de Medida: L, kg, Un, m3, t, m2, m

3 - Diagnastico

Descrever o Diagnéstico

Descrever, de forma sucinta, como é realizado atualmente o gerenciamento dos residuos solidos, setores do
empreendimento responsaveis pela operacionalizacdo desse gerenciamento, infraestrutura disponivel e
alocacgéao de recursos.

O gerenciamento dos residuos devera obedecer a critérios que minimizem a exposicdo da saude publica e do
meio ambiente a riscos e acidentes.

Os geradores deverao prever procedimentos padronizados e compativeis, nas etapas do gerenciamento dos
residuos, para viabilizar sua correta implantagédo.

E necessario evidenciar a responsabilidade de cada area ou setores de geracéo em relacdo a cada uma
dessas etapas.

4 - Origem e caracterizacéo de residuos sélidos gerados

Relacionar todas as etapas do processo de producéo e os residuos gerados em cada uma delas.

Descrever na tabela a seguir um resumo da etapa do processo em que sao gerados os residuos, especificando
0s tipos e suas descri¢cdes, com base na IN 13/2012 do IBAMA, ou a que Ihe suceder

* Etapas do Processo:

* Residuo:

5 - Procedimentos de gerenciamento

5.1 - Segregacao
Descrever como os residuos sélidos sdo separados nos locais de geracéo

5.2 - Recolhimento e transporte interno
Descrever resumidamente 0os meios de transporte interno utilizados e suas rotinas de recolhimento

5.3 - Classificacdo e armazenamento dos residuos
A classificacéo e os locais destinados ao armazenamento dos residuos deveréo atender as normas técnicas
vigentes aplicaveis, especialmente quanto a sua compatibilidade

Preencher a tabela seguinte indicando as informacgdes solicitadas

* Residuo:

* Classe:

* Armazenamento:

Observar casos especificos em relagdo ao periodo maximo permitido de armazenamento pela legislacdo
estadual vigente (Lei Estadual 15.251/2010) ou a que Ihe suceder.

Pagina 2 de 3



5.4 - Acondicionamento e transporte externo

Informar os tipos de residuos e seus respectivos acondicionamentos, para fins de transporte externo. As
guantidades devem ser indicadas em toneladas.

* Residuo:

* Qtd Previstas: 0,00000

* Acondicionamento:

* Frequéncia de Transporte Prevista:

Descrever como sera realizado o transporte externo. Informar dados estimados para o planejamento desta
etapa, apresentando a descricdo e a frequéncia prevista desse transporte

O Transporte externo de residuos de ser acompanhado de Manifesto de Transporte de Residuos (MTR).
No Caso de transporte de residuo perigosos deve ainda atender ao Decreto BR 96.044/1998, a Portaria
204/2011 do Ministério de Transportes e a resolucdo ANTT 5947/2021

5.5 - Destinacgéo Final

As quantidades devem ser indicadas em toneladas.

* Residuo:

* Tipo Estado Fisico: Solido, Liquido, Semi-Sélido, Gasoso
* Quantidade(Ano): 0,00000

* Armazenamento:

* Tecnologia:

6 - AcOes preventivas, corretivas e de controle

7 - Solugbes direcionadas a reciclagem, compostagem e ao tratamento e disposicéo final ambientalmente
adequada

8 - Upload ART atividade Elaboracéo de PGCC

REGIS Assinado de forma

digital por REGIS
ANTONIO ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:40801411

Anq 068
HEITLING:408 ) <. 2024.03.21

01411068 17:53:18 -03'00"
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(- Prefeitura de

Mlomw e

CIRCULAR SEIN° 0020163960/2024 - SGP.USS.SMT

Joinville, 16 de fevereiro de 2024.

A Todos os Orgios da Administragio Direta e Indireta

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para orientar todos os
orgaos da administragdo Direta e Indireta, no que se refere as responsabilidades das empresas
terceirizadas, quanto a obrigatoriedade no cumprimento das normas referentes a satide e seguranga do
trabalho em consonancia com as legislagdes legais vigentes de ambito Federal, Estadual e Municipal.

Para tanto, sugerimos que nos proximos Termos de Referéncia, no item que tratar
sobre as obriga¢des da contratada, seja acrescida a seguinte clausula:

"O (a) Contratado (a) deverda cumprir as Normas Referentes a Saude e Seguranca
do Trabalho seguindo Legislagoes vigentes de dmbito federal, estadual e municipal."”

Ademais, o caput do artigo 121 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2011 estabelece, como
regra geral, a responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

Sem mais, seguimos a disposigdes para eventuais duvidas.

Atenciosamente,

=

assmatum d
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Luiza Daniel Bonett, Diretor
(a) Executivo (a), em 27/02/2024, as 11:41, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

=

assmalum d
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Camila Arnoldo, Servidor(a)
Publico(a), em 27/02/2024, as 14:20, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

A

assmalum d
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretario (a), em
27/02/2024, as 17:20, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.




% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
F = informando o codigo verificador 0020163960 ¢ o codigo CRC 298D0035.

Rua Indcio Bastos, n® 555, 2° piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.036467-7
0020163960v14



MINISTERIO DA ECONOMIA N° Atendimento

Secretaria Especial de Desestatizagéo e Desinvestimento SC06619/2023
Secretaria de Coordenacédo e Governanca do Patrimbnio da Unido Data de envio
09/08/2023
Hora de envio
21:33:35

Missao da SPU: Conhecer o patrimdnio imobiliario da Unido, assegurar o cumprimento das suas fungoes
socioambiental e econdmica e fortalecé-lo como indutor do desenvolvimento da Nagao

OBTER AUTORIZAGCAO DE OBRAS EM IMOVEL DA UNIAO

DADOS DO IMOVEL

CEP: 89229-040 UF:SC  Municipio: Joinville Tipo Logradouro: Rua

Logradouro: Anémonas NUmero: s/n Bairro: Fatima

Complemento: OAE “ponte em concreto armado”, sobre o rio Iltaum-agu, interligando os bairros Fatima e Guanabara

Area do Terreno(m?): 3,079.01

DADOS DO INTERESSADO

CPF/CNPJ: 408.014.110-68 Nome/Razéo Social: REGIS ANTONIO KONZEN HEITLING
CEP: 89221-010 UF:SC Tipo Logradouro: Rua
Municipio: Joinville Ndmero: 265 Bairro: Saguacu

Logradouro: Saguacu
Complemento: Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA

E-mail: regis.heitling@joinville.sc.gov.br

Telefone Fixo: (47) 3431-5009 Telefone Celular: (47) 98896-2772

DADOS DE CORRESPONDENCIA

CEP: 89221-010 UF: SC
Municipio: Joinville Tipo Logradouro: Rua
Logradouro: Saguacu Numero: 265  Bairro: Saguagu

Complemento: Secretaria de Infraestrutura Urbana

REGIS Assinado de forma

digital por REGIS
ANTONIO ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:4080141106
HEITLING:4080 |, . 50240321
1411068 17:54:14 -03'00'

0o

Acompanhe o0 seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:

SC06619/2023.
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DADOS DA AUTORIZACAO

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Descricdo:Pavimentacdo, drenagem e ponte (213,82 x 14,40)m, sobre o rio Itaum-agu, ligando as ruas Anémonas e
Esteves Junior, divisa entre os bairros (Fatima/Guanabara), em area urbana consolidada, obra de infraestrutura destinada
ao servico publico do sistema viario, ndo configura obra rodoviaria. Area da OAE 3.079,01 m2.

Tipo de Imdvel: Praia/Mar/Rio
Periodo Intervencéo/Obra Prazo de Utilizagcéo
Previséo de Inicio: 15/01/2024 Duracdo em meses: 18 Prazo em Meses:Indefinido

Possuo recurso assegurado para execucao da intervencao/obra (Sera exigida documentagédo comprobatoria)

DOCUMENTOS
Tipo de Solicitante: Pessoa juridica

OBRIGATORIOS

Ato Constitutivo, estatuto social ou contrato social registrado na Junta Comercial ou no Cartério de pessoas juridicas

Memorial descritivo da poligonal da area a ser utilizada

Documento de designacgdo do representante legal (ato constitutivo, contrato social, estatuto social, ata, termo de posse etc)

Documento de Identificacdo com foto do representante legal (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade de
Estrangeiro, Cartdo de Cidad&o etc)

Planta do terreno com a indicagdo dos equipamentos/estruturas que seréo instalados

oi

oi

Acompanhe o0 seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:

SC06619/2023.
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COMPLEMENTARES
Comprovacao da prévia autorizac@o dos 6rgaos federais, estaduais e municipais competentes para a realizacdo da obra

Posso Conseguir

Formulario de requerimento preenchido e assinado pelo interessado (exclusivamente no atendimento presencial, devendo
ser marcada a opc¢éo "N&o possuo” quando preenchido diretamente no Portal pelo requerente)

Posso Conseguir

OUTROS

Ponte Anémonas.kmz

PRIORIDADE ATENDIMENTO

Idosos com Idade entre 65 e 84 Anos: Nao
Idosos com idade Acima de 84 anos: Nao

Doencas enquadradas na Lei n® 10.048/2000: N&o

Acompanhe o0 seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:
SC06619/2023.
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DECLARACOES

Declaro, sob as penas da lei, que as informac¢6es aqui prestadas e os documentos apresentados sé&o
Declaro estar ciente que este requerimento ndo implica na autorizacéo automatica da obra em area da Uniéo
Declaro, sob as penas da lei, que as informac¢des aqui prestadas e os documentos apresentados sédo
Declaro, sob as penas da lei, que as informac¢des aqui prestadas e os documentos apresentados sédo
Declaro estar ciente que este requerimento ndo implica na autorizacdo automatica da obra em area da Uniao
Declaro

Estou ciente que, a critério da Administracdo, poderdo ser solicitados outros documentos.

Declaro estar ciente que este requerimento ndo implica na autorizacéo automatica da obra em area da Uniéo
Estou ciente que antes da tomada de decisdo a SPU podera exigir, a seu critério, a exibi¢cdo do original de
Estou ciente que este requerimento ndo implica na autorizagdo automética da obra em area da Unido até a

Estou ciente que serei notificado da concluséo e eventuais pendéncias da presente solicitacdo via correio

Acompanhe o0 seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:

SC06619/2023.
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14/03/2024, 10:48 E-mail de Prefeitura de Joinville - (((REENVIO))) OfExt-58-2024-DelSFSul-MB-Solicitagdo de protocolo e analise de Obras (...

{8 f Prefeitura de SEINFRA - Unidade de Obras Especiais
<22 Joinville <seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br>

(((REENVIO))) OfExt-58-2024-DelSFSul-MB-Solicitagao de

protocolo e analise de Obras (Ponte Anémonas)
2 mensagens

delsfsul secom <delsfsul.secom@marinha.mil.br> 23 de fevereiro de 2024 as 19:27
Para: seinfra.uoe@)joinville.sc.gov.br

Boa noite,

1. Transmito o OfExt n° 58-2024/DelSFSul-MB: e REG|S Assinado de forma

digital REGIS
2. Solicito a gentileza de confirmar o recebimento. ANTON IO AII\gI'II'Ca)NﬁngONZEN

KONZEN HEITLING:4080141

Cordialmente, 1068

3°SG-ES JACOBS HEITLING:40 Dados: 2024.03.21
Operador da SECOM 801411068 17:54:54-03'00'

2 anexos

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf
66K

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf-print.pdf
89K

SEINFRA - Unidade de Obras Especiais 26 de fevereiro de 2024
<seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br> as 08:38
Para: Jamerson Fernando Cordeiro <jamerson.cordeiro@joinville.sc.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf
66K

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf-print.pdf
89K

https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRRA1E3LuUMO07czmYEENRGix27GRC2DPoPIRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?2ik=h9963913b2&view=pt&search=all&... 11


https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18dd8145b4475f0b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18dd8145b4475f0b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18dd8145b4475f0b&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18dd8145b4475f0b&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18de535c2e1d399f&attid=0.1&disp=attd&realattid=18de5359f14c1c477421&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18de535c2e1d399f&attid=0.1&disp=attd&realattid=18de5359f14c1c477421&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18de535c2e1d399f&attid=0.2&disp=attd&realattid=18de5359f14948ddd662&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3LuM07czmYEENpGix27GRC2DPoPlRiIRwxw7Fbhl5a3/u/0/?ui=2&ik=b9963913b2&view=att&th=18de535c2e1d399f&attid=0.2&disp=attd&realattid=18de5359f14948ddd662&safe=1&zw

Copia para verificacéo de assinaturas. N&o Possui valor legal.

MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL
Rua Dr. Lauro Mdiller, n® 138 - Centro
89240-000 - Sao Francisco do Sul -SC
(47) 3444-2204 - 3444-2205 - delsfsul.secom@marinha.mil.br

Oficio n° 58/DelSFSul-MB
20/995
Sao Francisco do Sul, SC, na data da assinatura.

Ao senhor

PAULO MENDES CASTRO

Diretor-Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguacu

89.221-005 - Joinville - SC

Assunto: Solicitacio de protocolo e analise de Obras (Ponte Anémonas)
Senhor Diretor-Executivo,

1. Em resposta ao Oficio SEI N° 0019846391/2024 - SEINFRA.UOE, datado de 19
de janeiro de 2024, que solicita protocolo/analise do processo da Ponte Anémonas, que fara a
ligacdo viaria entre as ruas Anémonas e Esteves Jinior, em Joinville - SC, este Agente da
Autoridade Maritima, levando em consideracao as dificuldades encontradas para a realizacao
do agendamento eletronico e os beneficios que a obra em lide trard para o municipio,
objetivando a reurbanizacdo e requalificacdo do sistema integrado de transporte de Joinville,
bem como sua importancia para a mobilidade urbana dessa cidade, autoriza, em carater
excepcional, a dispensa de agendamento eletrénico para o protocolo presencial nesta Delegacia
da documentacao pertinente, de modo a atender as necessidades dessa Secretaria.

2. Outrossim, no que se refere a analise do processo, participo que devera ser
cumprido, em sua integralidade, o item 2.11 das Normas da Autoridade Maritima para Obras e
Atividades Afins em aguas sob Jurisdicdo Brasileira (NORMAM-303/DPC), de modo a permitir a
analise do processo a luz da norma referenciada.

3. Por fim, coloco esta Delegacia da Capitania dos Portos a disposicao para dirimir
eventuais davidas. Para tal, indico o Segundo-Sargento (MO) 07.3594.54 JOSE RAILSON MELO
DA SILVA, tel.: (47) 3444-2204/2205 e e-mail: railson.silva@marinha.mil.br

Atenciosamente,

ROBERTO DA SILVA ADRIANO

Capitao de Fragata
Delegado

63187.000410/2024-15



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

ARQUIVO: OfExt-58--DelSFSul-MB_ Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---
Ponte-Anemonas.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas.

é Tipo Ill - Assinatura ICP-Brasil
ROBERTO DA SILVA ADRIANO (CPF *** 827.237-**) em 20/02/2024 20:09:55 -03 (BRT)

* * * Copia para verificagdo de assinaturas. N&o Possui valor legal. * * *



Delegacia da Capitania dos Portos em Séo Francisco do Sul

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Protocolo n°: 442-001096/2024 Data: 05/03/2024 13:26:39
g Protocolador: MN NEEMIAS Criagcao: DEL-01.2 )
(Interessado:

ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Tipo de Servigo:
ROL DE PORTUARIOS OU ROL DE EQUIPAGEM - REGISTRO PELA OM

Itens Recebidos e Conferidos
1 REQUERIMENTO DO INTERESSADO

IrC)bst-zr\.nfa'.;:f)es
OBRAS.

_J

o

( ESTE PROTOCOLO NAO CONSTITUI UM DOCUMENTO PROVISORIO SALVO ESPECIFICADO EM NORMAS )

—

Sao Francisco Do Sul, 05 de Margo de 2024

| MN NEEMIAS |

Dara maiaras infarmacAce sahirs asfn mrsnazes @



Prefeitura de i invi
e Prefeitura de Joinville

DECLARACAO SEI N° 0018527495/2023 - SAMA.UAT.AEE

Joinville, 27 de setembro de 2023.
DECLARACAO DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE

O o6rgao ambiental licenciador do municipio de Joinville, por meio da Secretaria de
Meio Ambiente, declara para os devidos fins que o Municipio de Joinville, representado pela Secretaria
de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, CPF/CNPJ n°® 83.169.623/0001-10, informou a implantagao/
operacao da atividade Instalacdo de Obra de Arte Especial (ponte) entre a rua Anémonas, bairro
Fatima e rua Esteves Junior, bairro Guanabara, sobre o rio Itaum, com extensdo de 210,33 m e
14,40 m de largura, e Requalificacdo do Sistema Vidrio e Reurbanizacio das ruas Anémonas e
Esteves Junior, para a implantacdo do bindrio destas com a rua Guanabara, em drea urbana (AUPA
e AUAC), no municipio de Joinville, em Santa Catarina, o qual ndo integra a Listagem de Atividades
Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, aprovada pela Resolugdo CONSEMA n° 98/2017 de 05 de
Maio de 2017, portanto ndo sujeito ao licenciamento ambiental, o que ndo eximird o empreendimento
ou atividade em atender as demais disposi¢des da legislagdo ambiental e florestal vigente.

Esta declaracdo estd vinculada a exatiddo das informagdes prestadas pelo
empreendedor. O 6rgdo ambiental licenciador podera, a qualquer momento, exigir o licenciamento
ambiental caso verifique discordancia entre as informagdes prestadas e as caracteristicas reais do
empreendimento ou da atividade.

Esta declaragdo nao desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certiddes,
alvaras, e outras autorizacdes, de qualquer natureza, exigidos pela legislacdo Federal, Estadual ou
Municipal.

Esta declaragdo tem validade de 01 (UM) ANO ano apo6s a data de assinatura.

Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira, Gerente,
em 27/09/2023, as 16:38, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

4 'I
Jel. [} I
assinatura
eletrénica

! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
%+ informando o codigo verificador 0018527495 ¢ o codigo CRC 1B6B263D.

Rua Dr. Jodo Colin, 2.719 - Bairro América - CEP 89218-205 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.232311-9



REGIS ANTONI|Q Assinado de forma
digital por REGIS

KONZEN ANTONIO KONZEN

HEITLING:40801 HEITLING:40801411068
Dados: 2024.03.21

411068 17:55:43 -03'00"
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? Prefeitura de Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais

SN Joinville Prefeitura de Joinville

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville

Autorizagao de Exploragao - Autorizagao de Supressao de Vegetagao - ASV
Numero da Autorizagao Registro Sinaflor Area autorizada Validade
2042.8.2023.26218 24222284 0,3079 Ha 27/09/2023 a 27/09/2024
Detentor da autorizagao Autorizagao vinculada CPF/CNPJ do Detentor
PREF MUN JOINVILLE N&o se aplica 83.169.623/0001-10
Municipio de referéncia Coordenadas de referéncia
JOINVILLE / SC -26,318768246 | -48,822725746

Outros municipios associados

Nao se aplica.

Responsaveis Técnicos

Nome Atividade Cons. Classe ART

LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA Elaborador 015495-9 89711039

Dados dos imoveis rurais

Nao se aplica.

Volumetria autorizada

Nao se aplica.

Detalhamento da volumetria autorizada

Nao se aplica.

Condicionantes

Gerais

1.01 Area de corte de vegetagdo: 262,00 m?Reposicdo Florestal: 2,10 m® (3,15 m st);Area de Compensagdo Ambiental: 262,00
m?;Total de arvores a suprimir: 79 arvores, sendo 55 Laguncularia racemosa (mangue-branco); 20 Avicennia schaueriana (mangue-
preto); 01 Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha); 01 Rhizophora mangle (mangue-vermelho); 01 Areca madagascariensis (dipsis) e
01 Terminalia catappa (sete-copas).Area de supress&o conforme Projeto de Supresséo 0018463833, sendo entdo composto pela rampa
localizada na cabeceira Ruas Esteves Junior, com area de intervencédo de 145,00 m? sobre a vegetacao, e também dos espacos de 9,0
m? a ser ocupado pelos 13 pontos de estaqueamento, totalizando dessa forma 262,00 m? de intervengdo sobre a vegetagao.

Especifica

2.01 Apresentar anuéncia sobre a intervengdo em terreno da Unido, conforme requerimento SC06619/2023;

2.02 Para a Reposicéao florestal, apresentar comprovante de transferéncia ja consolidado emitido via site IBAMA para o volume de 3,15
metro estéreo;

2.03 Para a area de compensacdo ambiental, apresentar documentacao digital completa, para conferéncia, conforme Art. 13° da
Instrucdo _Normativa SAMA N° 006/2020;

2.04 Por ocasido da AuC, o empreendedor devera realizar o afugentamento e ou resgate de fauna eventualmente existente na area de
intervencdo (apresentar relatorio); ATENCAO: realizar a execugédo da supressédo de vegetagdo de modo que caso algum individuo da
fauna se encontre no local, 0 mesma seja afugentada para o fragmento florestal mais préximo;

2.05 Realizar o resgate e a translocagéo de epifitas eventualmente presentes na area de corte (incluir no relatério de supressao);

2.06 Apresentar relatorio de supresséo final com registro fotografico e informagdes sobre a volumetria apurada, em no maximo 30 dias
apos a conclusdo da supresséo;

2.07 Devera ser fixada placa no local dando publicidade as licengas e autorizagdes emitidas por esta Secretaria e demais 6rgaos
publicos;

2.08 Recomenda-se que a supressao seja realizada por profissional e/ou empresa especializada, obedecendo as normas de seguranga
aplicaveis;

2.09 O transporte de produtos ou subprodutos florestais devera ser acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal (DOF);

2.10 Retirar do ambiente e encaminhar para destinagao correta todo e qualquer residuo encontrado, conforme determina a legislacéo
ambiental;

2.11 Nao é permitido o depdsito do material oriundo da supressédo em aterros e mananciais hidricos, bem como uso de herbicidas;

2.12 Realizar a manutengao preventiva de maquinas e equipamentos utilizados na atividade;

213 Exigir a utlizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI's) por parte dos funcionarios envolvidos na

172




&‘ Prefeitura de Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
8% Joinville Prefeitura de Joinville
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville

supressao de vegetagao;

2.14 Zelar pelas condi¢des sanitarias do empreendimento;

2.15 Esta autorizagao de corte ndo autoriza qualquer obra de terraplanagem.

Historico

Acgao

Data do Protocolo

Autorizagdo Emitida

27/09/2023 - 16:20:45

REGIS
ANTONIO
KONZEN
HEITLING:4080
1411068

Documento assinado eletronicamente por Fabio Jodo Jovita, Gerente Autorizador - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville, em 27 de setembro de 2023, com fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539 de 8 de Outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sinaflor2.ibama.gov.br/sinaflor2autorizacao/qrcode/20428202326218

Assinado de forma
digital por REGIS
ANTONIO KONZEN
HEITLING:408014110
68

Dados: 2024.03.21
17:56:17 -03'00"
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