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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N¢ 28385230/2026 - SEINFRA.UBP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizacao ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucdao Normativa
n° 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Caberd a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacao designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigoes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servigos deverao ser contratados por escopo, prorrogavel na forma do Art. 111
da Lei 14.133/2021, trata-se de obra comum de engenharia.

1.1.3 - Prazo de Execucao do Contrato - O contrato devera ser executado conforme cronograma fisico-
financeiro anexo 28835642, quanto a possibilidade de prorrogacao, a mesma devera ser analisada pela CAF,
levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato.

a) Data para conclusdo da obra - 12 meses apos a data da Ordem de Servigo.
b) Prazo de vigéncia do contrato - 15 meses apds a assinatura do Termo de Contrato.

c) Conforme o disposto no Art. 92, §32 da Lei n® 14.133/2021, e em atendimento ao Art. 67 - §6 da IN 03/2024,
informamos que a Consolidacao do Valor Estimado da Contratacao tem a data de 10/02/2026.

1.1.4 - Prazo para inicio dos servicos - O servigo devera ser iniciado em até 10 dias uteis apds emissao da
Ordem de Servico;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execucgao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecao de finais de semana
e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagao da Comissao de Fiscalizagao para acompanhamento;

1.1.7 - Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas e seguir as normas gerais de trabalho
indicado no Memorial Descritivo de Obras SEI 28385220;

1.1.8 - Local de prestacao dos servigos - de acordo com o Memorial Descritivo de Obras SEI 28385220;
1.1.9 - Cronograma - conforme anexo SEI 28835642;
1.1.10 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realizacao
dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacao da empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao de
materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugao da obra.
1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua
conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos de Protecao Individual- EPI e
coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao dos servigos por



parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra, estas serao fornecidas pela
CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nao autorizadas;

1.1.10.8 - Identificar seus funciondrios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros;

1.1.10.11 - A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
em relacao aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saide e seguranca do trabalho, sob
pena de aplicagdo das penalidades previstas no contrato administrativo.

1.1.10.12 - A CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da prestacao dos
servicos, sob pena de rescisao unilateral do contrato administrativo:

I - Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servigo/obra com as suas respectivas fungoes,
acompanhada das cdpias dos contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagao de exame
médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situagao, conforme exigido pela legislacdo e
previsto no PCMSO, e informando, conforme a fungao, a aptidao para trabalho em altura e/ou aptidao para
trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizagdo de treinamento especifico para a funcdo, quando exigido pela legislacado e
previsto no PGR;

V - Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servigo/obra;

VI - Coépias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecédo individual a todos os empregados,
quando exigido pela legislacao e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacao da validade dos
certificados de aprovacao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII - Constituicdo do SESMT e relacdo dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do
Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n® 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Constituicdo da CIPA e relacao dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma
Regulamentadora n2 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convencgao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informagoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotacédo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(a) a execugao da
obra/servico. Na hipétese em que a ART seja condicao para assinatura da Ordem de Servigo, devera ser
apresentada previamente, nos termos do artigo 176 § 19, da Instrucao Normativa n? 03/2024.

1.1.11 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacao da obra;

1.1.11.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, quando
necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade;



1.1.11.6 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizagao;

1.1.11.7 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacdo que englobe,
especificamente, conhecimentos acerca da andlise e acompanhamento do cumprimento das obrigagées
trabalhistas, previdenciarias e de satude e seguranca do trabalho;

1.1.11.8 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas as
ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e de saide e seguranca
do trabalho;

1.1.11.9 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicacdo das penalidades previstas contratualmente,
acaso constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigacao trabalhista e previdencidria em relacao aos
empregados contratados, inclusive no tocante as normas de satude e segurancga do trabalho, devendo ainda
proceder, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicacédo do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao
Ministério do Trabalho.

1.1.12 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e contratada, ao
longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio habil, nos termos do artigo 50, inc. VII, "b" da
Instrucao Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecgao identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacgao, pela corregao, pela
reconstrucao ou pela substituicao necessarias;

1.1.14 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagao do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observacgao e/ou vistoria
do atendimento das especificagoes e requisitos da contratacgao;

c) Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) nao corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compoe o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao
atendimento total das especificacbes, sem prejuizo da incidéncia das sangoes previstas no Contrato, no Edital,
da Lein®. 14.133/2021 e alteragbes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de acordo
com as medigoes;

1.1.16 - Das sancoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratacao, as sangoes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.1.17 - Visita ao local das obras

A concorrente é aconselhada a visitar e examinar o local de obras e redondezas para assim obter, sob sua
propria responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a preparagao da proposta e
celebracgao do contrato para a construcao das obras, tendo em vista o contrato para as obras. Os custos de visita
ao local deverao ser cobertos pela proépria licitante. Considerando que as obras serdo realizadas em &reas
publicas, nao se faz necessario o agendamento prévio e acompanhamento.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento serd conforme as medicoes mensais realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apés recebimento provisoério e definitivo do atendimento das especificacdes
do Memorial Descritivo e demais condigoes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar a comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n°® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais requisitos



dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo serd o de execucdo indireta por empreitada por precgo unitério,
observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - A proponente devera apresentar:
1.3.3.1 - A proponente deverda demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

1.3.3.2 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra/servico de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: Execucao de Pavimentacao Asfaltica.

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacao, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracgao.

1.3.3.3 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdo, que corresponda a 50% (Cinquenta por cento) do total a
ser executado, ou seja:

a) 465,42 metros lineares, ou 4.140,00 metros quadrados, ou 207,00 metros cubicos, ou
496,80 toneladas, de Execucao de Pavimentacao Asfaltica.

b) Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
1.3.3.4 - Registro ou Inscrigdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patrimoénio liquido minimo, no percentual de 10% do
valor estimado da contratagao, conforme o art. 69,§ 42 da Lei n.© 14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor orgado
pela Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratacao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021,
cujo percentual indicado é de 10%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - Serd admitida a subcontratagdo de atividades correlatas necessarias para a execugao dos servigos.
Podem ser subcontratados servicos de drenagem, sinalizacdo horizontal (pinturas) e vertical (como suportes e
placas), execucao de servigos de obras complementares (como execucao de passeios, paisagismo e
acabamentos), dentre outros necessarios a execugdo do objeto desde que devidamente autorizados pela
Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacao.

1.4.2 Para a subcontratacgdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera apresentar a
comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades

da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

1.4.5 - Serd admitida a participacdao de empresas em consércio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.
1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratagao no importe de R$ 5.392.864,92 (cinco milhoes, trezentos e noventa e dois mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdao orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisi¢cdo de Compras" que fard parte do presente processo e estarao dispostos posteriormente



no Edital.
1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido é a contratagcdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada(s), com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentagdo asfaltica.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacdo possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compoe o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do ETP autuado no
processo.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:

1.10.1.1 - Com relacé@o ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto e
com a qualidade esperada, essa equipe técnica propoe que deverdao ser atendidos os seguintes critérios
minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizacao de ensaios, testes e demais provas para afericao da boa execucao do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatodrio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a
CONTRATADA deverd apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo previsto, ndo isentando
as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando nao conformidades verificadas durante o meés,
as providéncias corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucgdo da obra deverd respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando o
cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a glosa
parcial das medig0es, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no meés conforme cronograma fisico-
financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serda considerado
o percentual acumulado da execucgdo do inicio da obra até a referida medicgéo.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro da
extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragOes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que nao previstas sangOes especificas serdo encaminhadas para
Comissdo de Aplicacdo de Penalidade que ird avaliar as sancdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, traco do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela CONTRATADA.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espacamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacao das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Apds a concretagem deverd ser apresentado a fiscalizacao relatério de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, numero lote e da nota fiscal, local e



camada de aplicacao (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto. Os
corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizacdo em até 40 dias apds a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracao, a CONTRATADA devera elaborar um tragco de concreto e
submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O
traco devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.
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