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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL, TRABALHISTA E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Este Programa descreve os servigos da Contratada para as areas socioambiental, trabalhista e de
seguranga do trabalho, que seréo reportadas a fiscalizagao, para deliberagéo, aprovacao e medi¢do, do
inicio ao fim da execucgédo, da Obra de Arte Especial (OAE). Servicos valorados e ndo valorados
compdem a medicdo mensal desta OAE, a observagédo correta deste Programa é requisito para
aprovagéo da medigdo mensal da Contratada.

A. Quadro de quantitativos por cargo e servigos deste Programa.

Agrénomo ou
Eng. Florestal

Qtd | Cargo Servigos relacionados
1.9. Elaboragdo do as built - como construido; elaboragdo plantas e memorial
descritivo; 1.10. Manual de utilizagdo, inspe¢cdo e manutengao preventiva e corretiva;
1 Eng. Civil 1.11. Elaboragéo do TDR e orgamento para a manutencgao; responsavel técnico e legal
Coordenador | por todas as atividades, que envolvam a execucédo de instalagdo da OAE, participa
presencialmente de todas as reunides com a fiscalizagdo, repassa instrugdes para
subordinados.
1 Eng. Civil 1.2. Estudo para disposigéo dos canteiros; responsavel técnico, pelo acompanhamento
residente dentro da obra em tempo integral.
Eng. de 4.2, Seguranga do trabalho e higiene ocupacional; 4.3. Controle de sinalizagdo de obra
1 | Seguranga do | em vias publicas; 4.4. Plano de atendimento a emergéncias; responsavel técnico, pelas
Trabalho NRs e sinaliza¢do de obra em vias publicas.
1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos; responsavel
técnico, pela organizagédo, planejamento e elaboracdo do relatério mensal e
Eng dopumentagéo deste servico; 1.8. Educagao am.biental; elaborar e aplicar o
1 |sa nit arista e tremamsanto para todos da obra; elaborar o,relatén’o., com ART Qe elgbqragéo e
Ambiental execugao; 2.1. Plano de gerenciamento de residuos sélidos; responsavel técnico, pela
elaboragédo e emissdo de ART do PGRS, controle do colaborador técnico, analise e
solugdes dos problemas do PGRS, contato com fornecedores, escolha dos
Destinadores e Transportadores, treinamento dos colaboradores.
Bidlogo ou
Eng. 1.5. Controle da supressao de vegetagdo; 1.7. Compensagéo pela supressdo vegetal;

responsavel técnico, pela supresséo de vegetacao e compensagao ambiental.

1.1. Vistorias dos iméveis do entorno; responsavel técnico, planejar, executar, registrar
e elaborar anuéncias e laudo técnico inicial e final do conjunto das duas vistorias, do

Comunicagao
Social

1 | Eng. Civil mesmo imoével, analisar e elaborar concluséo, informando se a obra causou danos ao
imével ou ndo. Caso cause danos proceder a descricdo do servigo para a ndo
conformidade.

Técnico 1.11. Elaboragéo do TDR e orcamento para a manuten¢éo; responséavel técnico, pela

1 . pesquisa e elaboragdo de orgamentos necessarios a execugdo da implantagdo da

Orgamentista
OAE.
Técnico em

1.6. Programa de comunicagao social; responsavel técnico, acompanhar, registrar,
organizar, desenvolver atividades, elaborar documentos.

1.3. Placas; 1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos;
responsavel técnico, auxiliar na execugdo, acompanhar, registrar as agdes envolvidas
e elaborar documentos; 2.1. Plano de gerenciamento de residuos sélidos; identificar o

Administrativo

Técnico em residuo, passar para o responsavel técnico, emitir o MTR conforme orientagdo do
2 | Meio responsavel técnico, acompanhar o embarque da carga e conferir o transportador,
Ambiente entregar o MTR para o transportador, confirmar que o residuo foi recebido no
destinador através do Sistema de MTR do IMA, solicitar o CDF mensal, providenciar e
vistoriar a correta separacéo e identificagdo do armazenamento dos residuos, executar
o PGRS.
Técnico de 4.2, $egur,an.(;a do trabalho e higiene pcupacional; 4.31. C_ontrole de sipalizapéq de obra
2 | Seguranca do em vias publlcqs; 4:4. Plano de eltendlmentcln a emergéncias; respo['nsavel técnico, pelas
Trabalh atividades de vistoria e elaboragédo de relatérios e documentos na area de seguranca
rabaino do trabalho, higiene ocupacional e sinalizagdo de vias publicas.
, Nig p ¢ p
Teécnico 1.6. Programa de comunicagdo social; 3.2. Cadastro Nacional de Obras; 4.1.

Documentagdo da Contratada para a fiscalizagdo; responsavel pela elaboragdo e
controle da correspondéncia administrativa e apoio para as equipes chave e de apoio.

1.2. Estudo para disposicdo dos canteiros; 1.5. Controle da supressdo de vegetacao;

1 | Topoégrafo 1.7. Compensagao pela supressdo vegetal; responsavel técnico pelos levantamentos
topograficos,
1.2. Estudo para disposicdo dos canteiros; 1.9. Elaboragdo do as built - como
1 | Desenhista construido; 1.10. Manual de utilizagdo, inspe¢do e manutengéo; responsavel técnico

pelos desenhos técnicos.
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1. Servigos valorados para pagamento da Contratada.

1.1. Vistorias dos imoéveis do entorno.

| - Executar 2 (duas) campanhas de vistorias, em cada um dos 38 (trinta e oito) imdveis, somando
aproximadamente 4.568,93 m? construidos por campanha, do entrono da OAE, listados no item II.

Il - Escopo das inscrigbes cadastrais para as vistorias dos imoveis do entorno da frente de servigo,
anexo 1:

(m%) (m’)
Construido|Terreno
sem| 110,00 220,42
sem 94,00 345,66

58 90,00 332,15
sem 79,00 340,09
sem 98,00 339,30
sem| 104,00 340,12
sem 94,18 300,00
sem 36,50 140,00
sem 54,00 322,97
313 184,00 184,00
sem 96,00 221,00
sem 88,00 295,85
sem| 140,34 365,00
sem 85,13 360,00

95 96,60 328,00
198 | 180,00 242,10
sem 31,00 310,00
sem 60,00 337,13
sem 40,00 314,40

12 59,22 189,27
sem 18,40 367,29
sem 49,00 275,46
sem 80,00 210,58
sem| 145,00 273,36

Item Rua Bairro IC Lado| n.°

Anémonas Fatima |13-21-0-65-61
Anémonas Fatima |13-21-0-65-340
Anémonas Fatima |13-21-0-65-330
Anémonas Fatima [13-21-0-65-320
Anémonas Fatima [13-21-0-65-310
Anémonas Fatima |13-21-0-65-305
Anémonas Fatima |13-21-0-65-300
Anémonas Fatima |13-21-0-65-290
9 Anémonas Fatima |13-21-0-65-45
10 Anémonas Fatima |13-21-0-65-40
11 Anémonas Fatima |13-21-0-65-30
12 Anémonas Fatima |13-21-0-65-20
13 Anémonas Fatima |13-21-0-65-10
14 Anémonas Fatima |13-21-0-65-260
15 Anémonas Fatima [13-21-0-65-243
16 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-402
17 Gladiolas Fatima [13-21-0-65-410
18 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-420
19 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-430
20 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-440
21 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-50
22 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-14
23 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-25
24 Gladiolas Fatima |13-21-0-65-35

[ood N1 (o] [, ] E- (VD |\ By

25 | Esteves Junior|[Guanabara|sem sem
26 |Esteves Junior|Guanabara|sem sem
27 |Esteves Junior|[Guanabara|sem sem

28 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-364
29 |Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-389
30 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-401
31 [Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-413
32 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-425
33 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-30-461
34 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-219
35 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-192
36 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-178
37 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-165
38 | Esteves Junior|Guanabara|13-21-0-33-153

107 | 159,00 766,00
235 121,20 360,00
231 549,66 360,00
225 280,05 360,00
205 154,60 360,00
153| 151,10 306,00
sem| 212,39 363,00
sem| 311,28 363,00
164| 111,20 363,00
162 127,91 408,00
140 278,17 442,00
4.568,93

mmmmm|[O(O|0(0|C(0|0(0|Ommm{mm{mmimm[O(0|0|0|O(C|Om|m|m|m|m{m|mm

Il - A primeira campanha de vistorias antes de iniciar a obra, apés a Ordem de Servigo (OS), em prazo
de 25 (vinte e cinco) dias corridos para providenciar as anuéncias e finalizar a realizagdo das vistorias in
loco, e 5 (cinco) dias corridos para a elaborag¢éo dos laudos iniciais, conforme critérios da Contratante, e
encaminhamento a fiscalizagéo.

IV - A segunda campanha de vistorias conclusiva, até 30 (trinta) dias corridos, ap6s o fim da construgéo
da OAE, em prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos para providenciar as anuéncias e finalizar a
realizacéo das vistorias in loco, e 5 (cinco) dias corridos para a elaboragéo dos laudos conclusivos
finais, conforme critérios da Contratante, e encaminhamento para a fiscalizagéo.

IX - A Contratada deve atender aos critérios minimos para aceitabilidade do laudo técnico de vistoria
elaborado pelo Contratante, anexo 2.
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V - Em relagdo ao conjunto das duas vistorias in loco, antes e apos a execugao da obra, com relagéo ao
mesmo imovel, analisar e elaborar conclusdo apés a ultima vistoria, informando, se a obra causou
danos ao imével ou no.

VI - Em caso de dano ao imével decorrente da execugéo da obra, lista-los, indicar as possiveis causa,
indicar as agbes corretivas, quantifica-las, valora-las, e tomar providéncias imediatas para sana-las,
documentando as ac¢bes tomadas, para cada imével vistoriado, e ap6s a conclusdo do servigo
encaminhar relatério revisado sobre os casos de danos e agdes corretivas.

VIl - Os laudos devem ser acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional que executou a vistoria in loco e elaborou os laudos técnicos.

VIII - Os documentos devem ser enviados para a fiscalizagdo, na seguinte ordem, primeira campanha
de vistorias, até 30 (trinta) dias corridos ap6s OS, ultima vistoria conclusiva, até 30 (trinta) dias corridos,
apos o fim da construgédo da OAE.

Profissional: 01 Eng. Civil, responsavel técnico, planejamento, organizagao, executar vistoria, elaborar
documentos, coletar assinatura, emitir o relatorio das Vistorias dos Imoveis do Entorno com ART;
Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Por 2 (dois) meses em periodos de 30 (trinta) dias corridos distintos, o primeiro imediatamente
apos a emissdo da OS e o segundo apds o fim da construgdo da OAE.

1.2. Estudo para disposicdo dos canteiros.

| - Instalagéo da obra, providenciar:

» Anuéncia do local onde sera instalado os canteiros de obras da Esteves, anexo 3, e Arena, anexo 4;

* Inspecao, registrada em relatério fotografico, das condigbes anteriores ao inicio das atividades, para
os locais dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Planta de localizagéo dos canteiros de obras da Esteves e Arena, as quais deve indicar a entrada do
canteiro, com coordenadas geograficas em Universal Transversa de Mercator em DATUM SIRGAS
2000 (UTM);

* Planta baixa dos canteiros de obras da Esteves e Arena, localizando as instalagées suficientes para as
necessidades da obra, onde indicard como se dara o tratamento de esgoto, ligado a concessionaria, ou
com banheiro quimico;

* Planta hidrossanitaria e memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Planta de instalacédo elétrica e memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

» Croqui com a localizagdo do armazenamento dos residuos da obra nos canteiros de obras da Esteves
e Arena;

* Prever lugar adequado ao numero de pessoas para o treinamento dos funcionarios da obra em
seguranca do trabalho e educacédo ambiental em um dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Memorial descritivo dos canteiros de obras da Esteves e Arena explicando a logistica do canteiro nas
diversas etapas da obra;

* Proibido nos canteiros de obras da Esteves e Arena sua utilizagdo para manutencéo corretiva e
abastecimento de maquinas e equipamentos, caso seja necessario tais tarefas, a Contratada deve
providenciar que ocorram fora das dependéncias da obra, em local habilitado e licenciado para a
atividade;

+ Se utilizarem contéiner como uma instalagdo do canteiro de obras ou frentes de servigo, deve ser
encaminhado para a fiscalizagédo dentro do relatério do item 1.2., documentos comprobatérios, do
cumprimento do subitem 18.17.2, da NR-18 - Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da
Construgédo, para analise e aprovagao da fiscalizagao;

* Providenciar a instalacdo, registro e manutencdo das placas da obra dos canteiros de obras da
Esteves e Arena;

* Prazo de 30 (trinta) dias corridos ap6s a emissdo da OS para a Contratada entregar para a
fiscalizagdo a comprovagéo dos servigos de estudo para disposi¢cao dos canteiros da OAE.
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Il - Desinstalagcdo da obra, providenciar:

* A remocao das instalagbes dos canteiros de obras da Esteves e Arena;

* A destinacao dos residuos, caso seja necessario;

* A recomposicéo do local anteriores a sua ocupacéo;

* Inspecgédo, registrada em relatério fotografico, das condi¢cdes apds a instalagdo das atividades, dos
canteiros de obras da Esteves e Arena;

* Prazo de 30 (trinta) dias corridos ap6s o fim da constru¢cdo da OAE para enviar para a fiscalizagéo a
comprovacgao dos servigos de desinstalacao da OAE.

Profissionais:

* 01 Eng. Civil, responsavel técnico, planejamento, organizagdo, vistoria, elaboragdo de calculos,
plantas, memorial descritivo, croqui, elaboragéo do relatério de instalagao e desinstalagéo dos Canteiros
de Obras com ART;

* 01 Topégrafo, responsavel técnico pelos levantamentos topograficos;

* 01 Desenhista, responsavel técnico pelos desenhos técnicos

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.3. Placas.

| - DANC, AuC, SPU e BID:

* Instalar placas, nos canteiros de obras da Esteves e Arena, para DANC, AuC, SPU e BID, logo apés a
demarcacéao do local da obra e antes do comeco da limpeza do terreno, incluido o inicio da supresséao;

* A DANC e a AuC vencem em 27/09/24;

* Prever atualizagéo das placas quando das renovagoes;

* A DANC e AuC possuem datas de vencimento iguais conforme o Cédigo Ambiental de SC;

* A DANC tem validade de um ano, apés uma nova DANC sera emitida;

* A AuC sofrera alteragdo da data de vencimento vinculada ao vencimento da DANC.

Il - Termo de averbacdo de area florestada: Instalar placa, apds a conclusdo dos documentos desta
compensacgdo na SAMA/PMJ, na Rua José Silveira Lopes, s/n, bairro Espinheiros, com a indicagéo da
compensagdo ambiental, com a descricdo dos documentos vinculatorios.

Il - No maximo, um dia util ap6s a instalagéo e registro fotografico da instalagdo de cada placa, ou de
qualquer modificagao na placa, a Contratada deve encaminhar para a fiscalizag&o, o relatério do servigo
executado.

IV - O registro fotografico deve conter o que a placa descreve, assim como o local onde foi instalado,
quanto a sua visibilidade para quem a olha de fora da obra, desta forma a fonte e a nitidez dos
caracteres deve ser suficiente para uma leitura.

V - Providenciar um mapa de localizagéo por placa ou conjunto de placas para enviar junto do registro
fotografico.

Profissional: 01 Técnico de Meio Ambiente, responsavel técnico, para acompanhar, registrar e elaborar
documentos.

Produto: Servigos, materiais e documentos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.4. Programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos.

| - A Contratada deve providenciar a vistoria preventiva de maquinas e equipamentos utilizados na
atividade da obra, e s6 libera-los para o trabalho, se atenderem a todos os requisitos da lista de
verificagéo.
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Il - Acdes necessarias para o programa:

* Verificagdo dos histéricos de manutengédo das maquinas, motores e equipamentos;

* Atendimento as normas e legislagdes pertinentes;

* Elaboragéo de cadastro técnico com registro fotografico para caracterizar o objeto;

* Inspe¢des veiculares em maquinas e equipamentos para que atendam as normas e legislagéo
pertinente, tanto ambiental, quanto de seguranga e saude do trabalho;

* Elaborar programacéo das paradas das maquinas;

Il - Utilizar as lista de verificagdo para inspegéo preventiva de maquinas e equipamentos, conforme os
modelos recomendados pelo Contratante, para: caminhdo basculante, caminhdo carroceria,
equipamento especial e escavadeira hidraulica. Caso existam outros equipamentos e maquinas, a
Contratada deve adaptar com base nos modelos propostos, anexo 5.

IV - Executar a medigéo colorimétrica e enviar para a fiscalizagéo relatorio fotografico identificando a
maquina ou equipamento, comprovando o servigo, em todas as maquinas e equipamentos utilizados na
obra, em escala programada para nao afetar a execu¢ao da obra, conforme orientado na ABNT NBR
6016:2015 - Gas de escapamento de motor Diesel - Avaliagdo de teor de fuligem com a escala de
Ringelmann.

V - Elaborar relatério mensal do programa de vistoria preventiva de maquinas, incluir todas inspecgbes e
0os acompanhamentos das maquinas na obra. Caso haja maquinas e equipamentos com problemas na
obra, devera ser apurado a causa e aberto um plano de agéo corretivo, em relagdo a data da inspec¢éo
preventiva realizada e liberagéo.

VI - Frequéncia: Primeira vistoria antes de qualquer maquina e equipamento ser liberado para trabalhar
na obra. Vistorias subsequentes, por maquina e equipamento, com frequéncia trimestral, em
escalonamento programado pela Contratada, para ndo prejudicar o percentual de maquinas ativas na
obra. Encaminhar para fiscalizagdo a programacgao para analise e aprovagao.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, executar as vistorias e registrar;

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela organizagédo, planejamento e elaboragéo do
relatério mensal e documentagéo deste servigo.

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.5. Controle da supressado de vegetacao.

| - Infformagéo. Levantamento Florestal e elaboracdo de senso total, anexo 6, ART 8874756-9, Eng.
Agrénomo Luiz Carlos Moreira Da Maia, inicio: 01/05/23, fim: 31/07/23.

Il - O responsavel técnico da atividade de vegetagdo e compensacgéo da Contratada, deve inicialmente,
substituir a ART 8874756-9, anexo 7, de elaboracdo do senso total da vegetacdo, pela atividade de
execucéo e elaboracdo de documentos de supresséo e compensacgéo de vegetacéo.

Il - A fiscalizagao providenciara a substituicdo do técnico responsavel no IBAMA apdés o recebimento da
ART.

IV - A supressao s6 pode ocorrer com a presenca do responsavel técnico liderando em campo a equipe
de funcionarios que seguirdo suas orientagcdes e obedecendo as normas de seguranga do trabalho
aplicaveis para a atividade, incluir no relatério de supresséo.

V - Elaborar cronograma atualizado de supresséo da obra até 30 (trinta) dias corridos da emisséo da
OS, e encaminhar para a fiscalizagao analisar e aprovar.
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VI - Providenciar, na area de corte, antes da supressado, e registrar no relatério de supresséo, em
capitulo a parte:

» 0 afugentamento e resgate de fauna, registrar com os mesmos parametros utilizados no relatério de
fauna, do SinFATweb do IMA, referéncia fornecida, pelo Contratante, anexo 8;

* a presenca de colmeias de abelhas na &rea de intervengdo, caso ocorra, deve providenciar sua
remocéo do local de intervengao, através de especialistas;

* 0 resgate e a translocacgao de epifitas, eventualmente presentes na area de corte, para locais lindeiros
sem intervencéao do corte.

VIl - Arvores a suprimir totalizam 79 (setenta e nove), conforme senso total, com o seguinte quantitativo:
(55 mangue-branco; 20 mangue-preto; 1 mangue-vermelho; 1 aroeira-vermelha; 1 dipsis; 1 sete-copas).
Area de supressdo conforme projeto de supressdo, anexo 9, composto pela rampa localizada na
cabeceira da Rua Esteves Junior, com area de intervengédo de 145,00 m?, sobre a vegetagéo, e dos
espacgos de 9,0 m?, a serem ocupados, pelos 13 pontos de estaqueamento, totalizando dessa forma,
262,00 m? de intervencgdo sobre a vegetagdo. A supressdo ocorrera inicialmente na cabeceira da Rua
Esteves Junior - bairro Guanabara, local da base da rampa, e o restante das arvores do senso na area
de mangue serdo suprimidas conforme o Cantitravell for sendo langado durante o processo de
construgao das fundagdes e blocos.

VIII - A vegetagao a ser suprimida, pode ser dividida em dois grupos:

# Galharia sera enviada com Manifesto de Transporte de Residuos e Rejeitos (MTR) para Destinador
que possua atividade compativel com a tecnologia de aterro, reciclagem ou compostagem.

# Tronco e cepos, material lenhoso, entram na contagem da cubagem, e serdo enviados, se necessario,
mediante Documento de Origem Florestal (DOF) e MTR, na condi¢cdo de doagado, a Contratada deve
providenciar o termo de doacdo, a detentor que deve comprovar inscricdo no sistema do IBAMA nas
atividades de: 18-11 - Transporte de produtos florestais, e 20-2 - Exploragdo econémica de madeira ou
lenha e subprodutos florestais. Apos a comprovagao da inscricdo dessas atividades no sistema do
IBAMA, e a comunicagdo a fiscalizagdo, o Municipio de Joinville (gerador), representado pela
Contratada, detentor da AuC, ira emitir uma oferta de madeira no sistema do IBAMA, para o
recebimento da empresa recebedora da doagdo da madeira nativa, permitindo entdo a emissdo do
DOF, este processo de documentagao deve constar no relatério da supresséao.

IX - O transporte de troncos e cepos, material lenhoso, caso necessario, sera por conta da empresa que
receber a doacdo do material lenhoso.

X - Caso nao se consiga obter empresa para receber a doagéo, o material lenhoso ficara cubada dentro
da propriedade da obra, até segunda ordem.

XI - Caso a Contratada utilize motosserra, o equipamento deve possuir licenga para porte e uso (LPU)
cadastro no IBAMA ativo em favor de que ira utiliza-la e este documento deve estar no relatério da
supressao.

XII - Elaborar e apresentar para fiscalizagdo, o relatério de supresséo, com registro fotografico,
documentos, ART e informag¢des sobre a volumetria apurada, mensalmente durante o periodo de
supresséo, e no final, em no maximo 5 (cinco) dias corridos, ap6s a conclusdo da supresséo do ultimo
pilar e bloco construido.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, responsavel técnico, para auxiliar na execugao, acompanhar e registrar
as agobes envolvidas;

* 01 Biologo ou Eng. Agronomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico, pela execugéo e orientagéo da
supressao de vegetacao, elaboracado dos documentos legais;

* 01 Topédgrafo, responsavel técnico, pela demarcagéo do local do servigo.

Produto: Servicos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.
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1.6. Programa de comunicacio social.

| - Identificar emergéncias ou ocorréncias, internas da obra ou externas, que possam influenciar no
cronograma executivo e do entorno, a serem comunicadas.

Il - Identificar as mudangas no transito a serem comunicadas, promovendo a divulgacdo local sobre
transito, rotas de desvio e acessos, quando couber.

Il - Acompanhar e registrar as ocorréncias dos impactos positivos e negativos da obra, incluindo a
Ouvidoria.

IV - Nao conformidades da obra passarao por analise de causa e efeito, por parte dos responsaveis das
areas de origem do problema. Para cada causa sera aberto um plano de agéo corretivo e preventivo, a
ser mantido até a conclusdo. Os dados serdo planificados a fim de alimentar indicadores. As analises de
causa e efeito, suas solugdes, sua estatistica e indicadores constardo no relatério mensal do Programa
de Comunicagéo Social.

V - Providenciar a comunicagéo documentada, com devidos procedimentos normatizados internamente
no programa, para garantir a perfeita operacionalidade dos impactos, positivos e negativos, que a
implantac&o da obra gerara no transito local.

VI - Elaborar minutas de comunicag¢ao para divulgacées em dominios da Contratante, encaminhando
para a fiscalizagéo deliberar e aprovar seu contetdo previamente.

VIl - Subsidiar a fiscalizagdo na resposta dos questionamentos advindos da Ouvidoria, bem como dar
pronto encaminhamento da comunicagao para agbes corretivas e medidas de adequagdes internas da
obra relacionadas com o fato gerador.

VIIl - Caso acontegam n&o conformidades a Contratada deve abrir um plano de ag&o e corrigi-la
imediatamente, tendo como prioridade o cumprimento do cronograma de execugéo da obra.

IX - O responsavel pela comunicagao deve ficar atento as situa¢des de saude dentro e fora da obra, e
cobrar dos responsaveis internos medidas preventivas para ndo impactar negativamente a obra perante
a comunidade.

X - Frequéncias dos servigos do programa de comunicagao social:

» Comunicados de utilidade publica sobre impactos que a obra vier a causar - a qualquer momento, em
antecedéncia a estes;

* Resposta de manifesta¢des de Ouvidoria - diério, até 5 (cinco) dias corridos;

* Noticias de atualizagdo do andamento da obra em canais préprios - semanal,

» Matérias sobre aspectos positivos, relevantes e inovadores da obra, método construtivo, mobilidade -
mensal;

* Relatorios do programa de comunicagéo social - mensal.

Profissionais:

* 01 Técnico em Comunicagdo Social, responsavel técnico, acompanhar, registrar, organizar,
desenvolver atividades, elaborar documentos;

* 01 Técnico Administrativo, apoio administrativo do escritério.

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.7. Compensacao pela supressao vegetal.

| - Créditos de Reposigéo Florestal:
* Providenciar 3 (trés) orcamentos atualizados, validade de 15 (quinze) dias corridos da emissao do

or¢amento, para a fiscalizagdo avaliar e aprovar;
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* Providenciar a compra em nome do Contratante para o volume de 3,15 st, em até 5 (cinco) dias
corridos da aprovacgao da fiscalizagéo;

* Providenciar a transferéncia de créditos no IBAMA em nome do Municipio de Joinville, CNPJ
83.169.623/0001-10, CTF/APP-IBAMA 1206500, logo apés a compra dos créditos;

* Registrar as agdes em relatério com a comprovagao do servico e encaminhar para a fiscalizagéo
aprovar.

Il - Termo de Averbacéo de Area Florestada:

* Providenciar a elaboragéo da compensacao, com ART, para 262,00 m?, conforme poligonal, anexo 10,
e todos documentos necessarios, conforme IN 002/2024 SAMA, anexo 11, referenciado para a inscrigao
cadastral 13-21-43-50-86, conforme SCG, anexo 12, matricula 107.257, anexo 13, do imoével do
Municipio de Joinville, situado na Rua José Silveira Lopes, s/n - Espinheiros - Joinville;

» Elaborar documento de vistoria do local, incluindo os documentos legais comprobatérios, a
demarcagdo da area de compensagdo com piquetes e fita zebrada, e da instalacdo da placa da
compensagédo na testada do lote com visibilidade para o publico da via, apés, a conclusdo da referida
documentacgao.

* Registrar as agbes no relatério compensacéo de area florestada com as devidas comprovagdes do
servigo.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, para auxiliar na execu¢édo, acompanhar e registrar as a¢des envolvidas;
* 01 Bidlogo ou Eng. Agrébnomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico, pela execugéo, orientagéo e
elaboragédo dos documentos legais;

* 01 Topédgrafo, responsavel técnico, pela demarcagédo do local do servigo.

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.8. Educacdo ambiental.

| - Elaborar o treinamento de educagdo ambiental para os funcionarios da obra, e encaminhar para
aprovacgéao da fiscalizagao, até 30 (trinta) dias corridos, apés a OS.

Il - Aplicar o treinamento:

* a partir de 40 (quarenta) dias corridos, ap6s a OS; e

* ap6s o primeiro treinamento, a cada trimestre, para quem ainda ndo foi treinado ou precise de
refor¢o, dentro do prazo de execugéo da obra.

Il - Registrar fotograficamente o treinamento, providenciar a lista de presenga e avaliagéo do
treinamento do ministrante, pelos funcionarios treinados, compilar um consolidado da avaliagdo dos
colaboradores, e fazer uma autoavaliagéo do responsavel técnico que ministrou o treinamento.

IV - Elaborar o relatério da educagéo ambiental na OAE, e enviar para a fiscalizagéo, até 60 (sessenta)
dias corridos da OS, com ART de elaboragéo e execugéo.

Profissionais:

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela elaboragéo e emissdo de ART da educacgao
ambiental na OAE, planejamento, organizacao, treinamento dos colaboradores;

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.

1.9. Elaboracéo do as built - como construido.

| - O as built devera ser efetuado ao longo do andamento das obras, sendo entregue por etapas
construidas, a cada boletim de medicdo mensal, 30 (trinta) dias corridos, a partir do término da

Péagina 8 de 16



. Prefeitura de | iveraestruTURA
% Joinville | veea

execucgdo das etapas da OAE, representando um processo com a fidedignidade de todos os detalhes da
obra construida.

Il - Usar como referéncia bibliografica adaptando para um projeto de OAE a ABNT NBR 14645-1:2001 -
Elaborac&o do "como construido” (as built) para edificagbes - Parte 1: Levantamento planialtimétrico e
cadastral de imovel urbanizado com area até 25.000 m?, para fins de estudos, projetos e edificagéo -
Procedimento; incorporada com a errata 1 de 30/05/01, confirmada em 02/12/19.

Il - Ap6s o fim da construgéo da Obra, encaminhar para fiscalizagédo, o as built completo (acumulado),
em arquivo digital (PDF, DWG e DXF, versdo CAD 2020 e 2010).

Profissionais:

* 01 Engenheiro Civil Coordenador, responsavel técnico, pela elaboragcdo das plantas e memorial
descritivo;

* 01 Desenhista, responsavel pelos desenhos do as built.

Produto: Servigcos acima indicados.

Prazo: Encaminhamento do as built por etapas apoés executadas e finalizadas, a cada boletim de
medicdo mensal, a partir do término da execugdo das etapas da OAE, com emissdo de ART de
responsabilidade pela elaboragéo e execugéo, que acompanha as plantas.

1.10. Manual de utilizacao, inspecdo e manutencio preventiva e corretiva.

| - Elaborar o manual seguindo orientacdes dispostas em Brasil. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Diretoria de Desenvolvimento Tecnologico. Divisdo de Capacitagao Tecnolégica. Manual de
projeto de obras-de-arte especiais - Rio de Janeiro, 1996. 225p. (IPR. Publicagdo, 698). 1. Ponte de
Concreto Armado - Projetos. 2. Ponte de Concreto Protendido - Projetos. I. Série. Il. Titulo

Il - Deve conter, no minimo, todas as especificagbes, procedimentos a serem executados, equipe
necessaria, vistorias submersas, ensaios para durabilidade, aparelho de apoios, juntas, cordoalhas,
aparelhos de protenséo etc., enfim, todos os elementos para garantir a durabilidade da OAE.

Il - Descrever a periodicidade das a¢gbes de manutengédo submersa, aparelhos de apoio, juntas, ensaios
para durabilidade da OAE, entre outros.

IV - O manual de utilizagdo, inspegcdo e manutengdo preventiva e corretiva deve ser elaborado por
profissional habilitado.

V - Esse manual deve especificar, de forma clara e sucinta, os requisitos bésicos para a utilizagdo e a
manutengdo preventiva e corretiva, necessarios para garantir a vida util prevista para a OAE construida.

VI - Deve ser considerado no manual através de listas de verificagao:

* as estruturas que meregam consideragéo especial devem ser contempladas; e

* 0s elementos ndo estruturais que possam influir no processo de deterioragédo das estruturas devem ser
vistoriados periodicamente.

Profissionais:

* 01 Engenheiro Civil Coordenador, responsavel técnico, pela elaboragdo dos documentos;
* 01 Desenhista, responsavel pelos desenhos.

Produto: Servicos e documentos acima indicados.

Prazo: A partir do 15° (décimo quinto) més, apds a emisséo da OS, por 3 (trés) meses.

1.11. Elaboracdo do TDR e orcamento para a manutencéo.
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| - Elaborar o Termo de Referéncia - TDR com seu devido orgamento qualitativo e quantitativo, para os
servicos e materiais necessarios, para uma futura contratagdo de manutencédo da OAE, apds sua
construgéo.

Il - Este produto visa controle de execucgéo e gestao da qualidade do sistema de manutengéo.

Il - Este TDR deve levar em conta o manual de utilizagdo, inspecdo e manutencdo preventiva e
corretiva da OAE.

IV - O orcamento devera ser planilhado pela Contratada para efeitos de importagéo ao Sistema Ciga-
Obras utilizado pela Contratante, acesso em https://obras-ng.ciga.sc.gov.br/login.

V - Prever no TDR, no minimo, os seguintes quesitos que seréo necessarios para a manutengao:
* Os locais exatos que devem sofrer a manutengéo preventiva;

* A qualificagédo e quantificagdo da mao de obra;

* Os equipamentos, utensilios, maquinario necessarios; e

* A obtencé&o de todas as licengas, planos etc.

Profissionais:

* 01 Engenheiro Civil Coordenador, responsavel técnico, pela elaboragdo dos documentos.

» 01 Orgamentista, responsavel técnico, pela elaboragao e cotagdes dos servigos e materiais.
Produto: Servicos e documentos acima indicados.

Prazo: A partir do 15° ( décimo quinto) més, apds a emissdo da OS, por 3 (trés) meses.

2. Servigo nao valorado para pagamento na medi¢gdo mensal, de obrigagado da Contratada.

2.1. Plano de gerenciamento de residuos soélidos.

| - Representar o Gerador “Municipio de Joinville”, CNPJ 83.169.623/0001-10, no Sistema de Controle
de Movimentacdo de Residuos e Rejeitos no Estado de Santa Catarina - Sistema MTR,
(http://mtr.ima.sc.gov.br/), e sera responsavel técnica pelo uso do cédigo de unidade “91375”,
denominada “Ponte Anémonas”, a senha de acesso sera passado pela fiscalizagdo em reunido
especifica, apés a emissao da ordem de servigo, dos especialista de meio ambiente da fiscalizagéo e
Contratada. Neste usuario “91375”, o responsavel técnico ambiental da Contratada, ira elaborar e
executar, o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), anexo 14, e tera 15 dias corridos,
apos a emisséo da ordem de servigo, para enviar a fiscalizagao, a comprovagao do cadastro do PGRS,
no Sistema do IMA, pelo usuario “91375”, com sua respectiva ART, de elaboragédo e execugdo, com
periodo de inicio da ordem de servico e final ao término do cronograma executivo da obra.

Il - Utilizar o Sistema de MTR, para emitir MTR, Declaracdo de Movimentacdo de Residuos e Rejeitos
(DMR) (Inventario) e PGRS dos residuos da obra em nome do Municipio de Joinville - gerador.

Il - Pesquisar transportador e destinador legalmente aptos a transportarem e receberem os residuos da
obra. Para tanto, a Contratada enviara mensalmente até o quinto dia Gtil do més subsequente ao més
de referéncia, as Licenga Ambiental Operacional (LAO)s dos transportadores, quando couber, e dos
Destinadores, obrigatério, LAOs estas, devem estar ativas, e com atividades compativeis para cada
tecnologia de tratamento relacionada ao residuo a ser tratado.

IV - A escolha do Destinador ambientalmente adequado conforme compatibilidade entre residuo,
atividade da LAO e tecnologia é incumbéncia do responsavel técnico ambiental da Contratada.

V - Proceder seguindo as instru¢des a seguir, para a emisséao de:

* MTR para a destinagéo de residuo, deve ser emitido, no sistema do MTR do IMA, pela Contratada,
para cada transporte de residuo, durante o exercicio do més de referéncia, salvo os residuos
domiciliares e reciclaveis, atendidos pela coleta regular do Municipio, consultar datas e horarios de

atendimento em Mapas de Setorizagéo da Coleta de Residuos do Municipio de Joinville:
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(https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/mapas-setorizacao-coleta-de-residuos-municipio-de-
joinville/);

* Certificado de Destinacao Final de Residuos e Rejeitos (CDF) deve ser emitido, no sistema do MTR do
IMA, pela empresa Destinadora, até no maximo, o terceiro dia Gtil, ap6s o término do més de referéncia,
uma vez por més, com os MTRs do més de referéncia anterior, e é obrigacdo da Contratada,
providenciar esta forma de frequéncia com seu Destinador, e encaminhar, um unico CDF mensal, por
destinador, residuo e classe, para fiscalizagdo, com suas respectivas LAOs (Destinador - obrigatério e
Transportador - se exigivel) anexadas, legiveis até, até o quinto dia util apdés o término do més de
referéncia;

* DMR deve ser emitido pela Contratada, no Sistema do MTR, até o terceiro dia atil, do més
subsequente do semestre de referéncia, no responsavel legal, preencher Adriano Bornschein Silva,
enviar para fiscalizagdo, até o quinto dia util, do més subsequente do semestre de referéncia.

VI - A Contratada recebera da fiscalizagdo, na primeira reunidao de meio ambiente, ap6s a ordem de
servico, um modelo de planilha geral de acompanhamento a ser atualizado pela Contratada e que
devera sempre acompanhar o envio dos documentos mensais para a fiscalizagéo.

VII - Providenciar a retirada do ambiente da obra, conforme o residuo seja gerado, e encaminhar para
destinagéo correta todo e qualquer residuo encontrado ou gerado, conforme determina a legislagdo
ambiental.

VIII - N&o é permitido o armazenamento provisorio de residuos no local da obra, em funcdo desta
atividade n&o ser licenciada na obra.

IX - Comunicar, formalmente, seus colaboradores e observar na elaboragdo documentos, o que
determina o § 1°, do art. 4°, da Resolugcao CONAMA 307, valida a partir de 17/07/02, que determina:
“Os residuos da construgao civil ndo poderéao ser dispostos em aterros de residuos sélidos urbanos, em
areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei.”

X - A Contratada é responsavel:

* Por manter seus colaboradores treinados, quanto ao PGRS, da importancia da correta segregacgao,
cuidados higiénicos, da imagem da obra relacionada ao gerenciamento dos residuos, e das implicagdes
para quem ndo cumprir a legislacdo ambiental, iniciando a partir, de dois meses, da emissdo da ordem
de servicgo, e apos, a cada trimestre, para quem ainda nao foi treinado dentro do prazo da obra;

* Por manter o adequado armazenamento compativel com o volume dos residuos gerados, de maneira,
que seu descarte seja sincronizado a geragao;

* Por manter o armazenamento perfeitamente identificado;

* Pelo controle de zoonoses advindas do acumulo de residuos domiciliares biolégicos.

* Pelo bem-estar dos colaboradores no interior das frentes de servigo e no canteiro de obra.

XI - Fiscalizar diariamente a identificagcdo, o armazenamento e tudo que envolva a logistica dos
residuos, promovendo registros fotograficos semanais destes locais, que serdo reportados no relatério
mensal do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos.

Profissionais:

* 01 Técnico de Meio Ambiente, identificar o residuo, emitir o MTR conforme orientagdo, acompanhar o
embarque da carga, conferir o transportador, entregar o MTR para o transportador, confirmar que o
residuo foi recebido no destinador através do Sistema de MTR, solicitar o CDF mensal, providenciar e
vistoriar a correta separacgéo e identificagdo do armazenamento dos residuos, executar o PGRS;

* 01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pela elaboragéo e emissdo de ART do PGRS,
planejamento, organizagao, orientagdo do colaborador técnico, analise e solugbes dos problemas do
PGRS, contato com fornecedores, escolha dos Destinadores e Transportadores, treinamento dos
colaboradores;

Produto: Servicos acima indicados.

Prazo: Imediatamente ap6s a emissao da OS.
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3. Documentos obrigatorios e legais da obra antes da OS.

3.1. ART dos responsaveis legais e técnicos da contratada para execucdo.

| - ART, do profissional responsavel, legal e técnicos, com relagdo a atividade desenvolvida na
execucgdo da obra, para o periodo compreendido entre a emissao da OS até o término da execucgao da
obra, junto ao conselho de classe profissional.

Il - ART principal.

01 Eng. Civil Coordenador, responséavel técnico e legal execug¢do de instalacdo da OAE, incluindo
elaborar o as built; elaborar as plantas e memorial descritivo, elaborar o manual de utilizagdo, inspecgéo
e manutengdo preventiva e corretiva, elaboracédo do TDR e or¢camento para a manutengéo, participar
presencialmente de todas as reunides com a fiscalizagao, repassar instrugdes para subordinados.

Il - ARTs dos responsaveis técnicos, vinculadas a ART principal.

01 Eng. residente, responsavel técnico por acompanhar dentro da obra em tempo integral toda a
execugao e pelo estudo para disposi¢ao dos canteiros.

01 Eng. Civil, responsavel técnico pelas vistorias dos iméveis do entorno, planejar, executar, registrar e
elaborar anuéncias e laudo técnico inicial e final das duas vistorias, do mesmo imével, analisar e
elaborar conclusdo, informando se a obra causou danos ao imével ou ndo. Caso cause danos proceder
a descrigéo do servigo para a ndo conformidade.

01 Eng. de Seguranca do Trabalho, responsavel técnico pela seguranca do trabalho e higiene
ocupacional; controle de sinalizagéo de obra em vias publicas; plano de atendimento a emergéncias.

01 Eng. Sanitarista e Ambiental, responsavel técnico, pelo programa de vistoria preventiva em
maquinas e equipamentos, organizacdo, planejamento e elaboracdo do relatério mensal e
documentagdo deste servico; pela educagdo ambiental, elaborar e aplicar o treinamento para todos da
obra, elaborar o relatério, com ART de elaboracdo e execucgdo, pelo plano de gerenciamento de
residuos soélidos; responsavel técnico, pela elaboragdo e emissdo de ART do PGRS, controle do
colaborador técnico, andlise e solugdes dos problemas do PGRS, contato com fornecedores, escolha
dos Destinadores e Transportadores, treinamento dos colaboradores.

01 Bidlogo ou Eng. Agronomo ou Eng. Florestal, responsavel técnico pelos controle da supresséo de
vegetagdo e compensacgao pela supresséo vegetal.

01 Técnico orcamentista, responsavel técnico, pela pesquisa e elaboragédo de orgamentos e cotag¢des
dos servigos e materiais necessarios para a manutencéo.

01 Técnico em Comunicagdo Social, responsavel técnico pelo programa de comunicagédo social,
acompanhar, registrar, organizar, desenvolver atividades, elaborar documentos.

02 Técnico em Meio Ambiente, responsavel técnico pela implantagdo das placas da obra; pelo auxilio
no programa de vistoria preventiva em maquinas e equipamentos, acompanhar, registrar as a¢des
envolvidas e elaborar documentos; pela execu¢do do plano de gerenciamento de residuos soélidos,
identificar o residuo, passar para o responsavel técnico, emitir o MTR conforme orientacdo do
responsavel técnico, acompanhar o embarque da carga e conferir o transportador, entregar o MTR para
o transportador, confirmar que o residuo foi recebido no destinador através do Sistema de MTR do IMA,
solicitar o CDF mensal, providenciar e vistoriar a correta separacao e identificagcdo do armazenamento
dos residuos, executar o PGRS.

02 Técnico de Seguranca do Trabalho, responsavel técnico, pelas atividades de vistoria e elaboragéo
de relatérios e documentos na area de seguranga do trabalho, higiene ocupacional e sinalizagéo de vias
publicas e pelo plano de atendimento a emergéncias;

01 Topografo, responsavel técnico pelos levantamentos topograficos no estudo para disposicao dos
canteiros, no controle da supressao de vegetagcédo e na compensacao pela supresséo vegetal.

01 Desenhista, responsavel técnico pelos desenhos técnicos do estudo para disposi¢do dos canteiros;
da elaboracgéo do as built; do manual de utilizagdo, inspe¢édo e manutencgéo.

01 Orgcamentista, responsavel técnico para elaborar orgamentos e cotagdes dos servicos € materiais
para a manutengéo.
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3.2. Cadastro Nacional de Obras.

| - A Contratada deve cadastrar a obra de construgéo civil junto a receita federal, através do Cadastro
Nacional de Obras (CNO), para cumprir as obrigagdes tributarias (entregar declaracdes e realizar
pagamentos) e, ao final da obra, obter a certiddo de regularidade fiscal relativa a obra.

I - O CNO é requisito para averbar a construgdo no registro de iméveis, caso seja necessario.

Il - Inscrever a obra no CNO, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir da OS, e
apresenta-lo a fiscalizagdo, no maximo até 10 (dez) dias corridos de sua emisséo pela receita federal.

IV - Obter a certidao de regularidade fiscal relativa a obra, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos
contados, da data do termo de recebimento definitivo da obra, e apresenta-lo a fiscalizagdo, no maximo
até 10 (dez) dias corridos de sua emisséo pela receita federal.

4. Documentos obrigatoérios e legais da obra apés a OS.

4.1. Documentacéio da contratada para a fiscalizacdo.

| - O caput, do art. 121, da Lei 14.133/2011, estabelece a responsabilidade exclusiva da Contratada
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Il - Toda a documentagéo para ser protocolada para a obra, dentro do processo de gestdo de contrato,
deve vir somente para o e-mail da seinfra.uoe@)joinville.sc.gov.br, ndo enviar documentos da obra para
o e-mail dos fiscais. No titulo do e-mail iniciar sempre, “TC xxx/xxxx - assunto”.

IIl - No SEI do processo de gestdo do contrato o limite de espago dos arquivos é de 50 MB. Quando o
documento for maior € dever da Contratada separar em partes.

IV - Todo o protocolo de documentos do processo deve vir através de oficio sequencial da Contratada
assinada pelo representante legal. No oficio deve constar o descritivo dos nomes dos arquivos dos
anexos e seu teor.

V - Todas as fotos dos documentos e dos grupos de mensagem, tipo “WhatsApp” da obra devem ser
registradas com dia, hora e coordenadas geograficas em UTM. N&ao serdo aceitos nos documentos sem
os devidos registros.

VI - N&o serdo aceitos documentos, (ART, Projetos, outros), sem assinaturas, do responsavel técnico e
do Contratante, portanto, antes de enviar o documento oficialmente para a fiscalizagdo, a Contratada
deve enviar para fiscalizagdo, previamente, o documento assinado pelo responsavel técnico,
digitalmente, para a coleta da assinatura, digital, do Contratante.

VII - Nao serao analisados documentos em desacordo com as regras gramaticais da lingua portuguesa,
ou em desacordo com as norma da ABNT.

VIII - Os documentos devem ser personalizados para a obra, ndo serédo aceitos documentos com textos
genéricos, pois todas as informacgdes da obra séo conhecidas pela Contratada.

IX - Toda vez, que as atividades forem paradas, ou tiverem seu ritmo prejudicado, é responsabilidade
da Contratada, apresentar suas ag¢des de equiparagéo de tempo contratual, na préxima reunido com a
fiscalizagcdo, para deliberagdo e aprovagdo, apos o evento, para recuperar o tempo perdido, caso
ocorra.
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4.2. Seqguranca do trabalho e higiene ocupacional.

| - Conforme Circular SEI 0020163960/2024 - SGP.USS.SMT, de 27/02/24, "A Contratada devera
cumprir as normas referentes a Saude e Seguranga do Trabalho seguindo legisla¢des vigentes de
ambito federal, estadual e municipal, anexo 15."

Il - Os temas pertinentes ao componente Saude e Seguranga englobam questées voltadas tanto aos
trabalhadores que atuam diretamente nas obras quanto a populagéo direta e indiretamente afetada. Em
relacdo aos trabalhadores, o responsavel técnico da Contratada pela salude e seguranga, respondera
sobre os requisitos da legislacdo, de modo a garantir que os procedimentos de saude e seguranca
estejam em conformidade para todas as atividades da obra, controlando a qualidade dos ambientes de
trabalho sob a dética de higiene, saneamento e ergonomia, além de propor medidas de prevengéo a
acidentes em todas as frentes de servigo. O responsavel devera verificar se os servigos da obra estdo
sendo realizados prezando a seguranca da populagéo, dos colaboradores e do transito, respeitando
legislacbes e normativas correlatas, alertando, instruindo os envolvidos, relatando os casos de ndo
conformidade a fiscalizagdo, propondo solugbes e realizando o gerenciamento de riscos, de
emergéncias e contingéncias na execuc¢ao das obras.

IIl - Acompanhar diariamente, o registro, o controle e prover os treinamentos e condi¢gdes para atender
as Normas Regulamentadoras de Medicina e Seguranga do Trabalho, no minimo, as listadas abaixo:
* NR 01 - Disposi¢des Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

* NR 04 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho;

* NR 05 - Comisséo Interna de Prevengédo de Acidentes;

* NR 06 - Equipamento de Protecao Individual;

* NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

* NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

* NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

* NR 12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

* NR 17 - Ergonomia;

* NR 18 - Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Construgéo;

*NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto;

* NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

* NR 26 - Sinalizagao de Seguranca;

* NR 35 - Trabalho em Altura.

IV - Elaborar e encaminhar para fiscalizagdo, apds 30 (trinta) dias corridos da OS e posteriormente a
cada més, o quadro funcional da obra através dos seguintes documentos:

* Planilha de controle com Cargo, Nome, CPF, CTPS, RG, CNH, Nascimento, Sexo, Admissao,
Demissao, Remuneragéo (hora/més), Insalubridade (s/n), Status (Ativo/Afastado), Motivo Afastamento.

* Relatorio de Acidentes, se ocorrerem;

* Relatério de vistorias em todas as NRs quanto a execugdo da obra, com agdes corretivas e
preventivas.

V - Documentos das NRs da Contratada especificos para a obra, encaminhar para fiscalizagdo 30
(trinta) dias corridos apds a OS e imediatamente apds serem alterados:

* Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, inicial e personalizado para todas as etapas da
obra conforme projeto executivo, e conforme avangar o cronograma executivo, atualizagdo com suas
alteracdes e adaptagdes de efetivo durante a vigéncia da obra;

* PCMSO exclusivo para a obra;

* Laudo Técnico das Condi¢cdes do Ambiente de Trabalho, exclusivo para a obra;

* Perfil Profissiografico Previdenciario, exclusivo para a obra;

» Composigdo do SESMT, da obra;

» Composigéo da CIPA, da obra.
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VI - Encaminhar junto com os documentos da 12 medigdo para fiscalizagcdo, para os colaboradores
alocados na obra:

* Ficha de registro de empregado;

* Atestado de Saude Ocupacional (ASO) de cada colaborados de obra;

» Contrato de Trabalho;

* Ficha de entrega de EPIs de cada colaborador da obra;

» Copia da CTPS (identificagéo, contrato de trabalho)

» Seguro de vida do colaborador;

* Certificado de capacitagéo na NRs por colaborador;

* Certificado de capacitagéo do cargo;

* Planilha de controle com nome e capacitagdo nas NRs, data e comprovagdo com certificado. O
certificado s6 devera ser apresentado inicialmente e se houver mudangas, ou um novo apos o
vencimento.

VII - Encaminhar junto com os documentos da medigdo para fiscalizacdo, para os colaboradores
alocados na obra, mensalmente, s6 quando conter alterac¢des:

* ASO de cada colaborados de obra;

* Contrato de Trabalho;

* Ficha de entrega de EPIs de cada colaborador da obra;

» Copia da CTPS (identificagéo, contrato de trabalho)

* Seguro de vida do colaborador;

* Certificado de capacitagéo na NRs por colaborador;

* Certificado de capacitagéo do cargo;

* Planilha de controle com nome e capacitagdo nas NRs, data e comprovagdo com certificado. O
certificado s6 devera ser apresentado inicialmente e se houver mudangas, ou um novo apos o
vencimento.

4.3. Controle de sinalizacido de obra em vias publicas.

| - Garantir que o controle de sinalizagéo de obra em vias publicas esteja sendo executado conforme o
disposto em Brasil - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Diretoria
Executiva - Instituto de Pesquisas Rodoviarias - Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - 3%.ed. - Rio de
janeiro, 2010, 412p. (IPR, Publicagéo 743).

Il - O controle de sinalizagdo de obra em vias publicas deve interagir com o Programa de Comunicagéo
Social e com o responsavel pela execugado da obra.

IIl - Prover placas de sinalizagédo de obra em vias publicas suficientes para garantir a seguranga dos
envolvidos, manter a conservagéo e a visibilidade (diurna e noturna). No maximo, um dia util, apds a
instalagdo das placas, a Contratada deve encaminhar para a fiscalizagdo relatério fotografico do
atendimento desta agéo.

IV - Langar em controle interno diaria as medidas de seguranga realizadas quanto a sinalizagdo de obra
em vias publicas realizadas no entorno, dentro da area de influéncia direta, nos casos de transporte de
pecas estruturais moldadas de grande porte, transporte de maquinas pesadas e peg¢as de maquinas e
equipamentos pesados, que posam causar lentidao no transito local.

V - Elaborar relatério, mensal, de controle de sinalizagdo de obra em vias publicas com ART, relatando

os fatos ocorridos, incluindo os controles internos, demonstrando com o registro fotografico, e
encaminhar para fiscalizagéo a partir de 30 (trinta) dias corridos da OS.
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4.4. Plano de atendimento a emergéncias.

| - Comunicagdo das maquinas. Todo operador, de maquina e equipamentos, deve ter acesso a um
sistema de comunicagdo com o responsavel técnico residente da OAE e treinamento para reportar a
seus responsaveis ocorréncias na operagdo, da maquina ou equipamento, e que tenham risco de
atolamento no solo mole.

Il - Encaminhar para a fiscalizagdo o Plano de Atendimento a Emergéncias, até 30 (trinta) dias corridos
da OS, com ART do responsavel técnico que elaborou.

Il - Manter o Plano de Atendimento a Emergéncias atualizado e funcional.

5. Licengas e autorizagoes.

Superintendéncia do Patriménio da Unido em Santa Catarina - SPU/SC

Protocolo de Autorizagao de Obras em Imével da Uniéo.

Data: 09/08/2023. Situacgao - Finalizagao para autorizagdo: 11/03/24

Interessado: Municipio de Joinville, CNPJ 83169623000110

Atendimento: SC06619/2023 - Processo SPU/SC: 10154.146656/2023-72, anexo 16.

Capitania dos Portos - obtengéo da autorizagdo de ndo ébice a implantagdo de OAE no rio Itaum-agu -
NORMAN-303/DPC - protocolo 442-001096/2024, em 05/03/2024, criagdo DEL-01.2, anexo 17.

Declaragéo de Atividade Nao Constante (DANC) 0023234721/2024, na Resolugdo Consema 98/2017,
‘Instalacdo de Obra de Arte Especial, (ponte), entre a rua Anémonas, bairro Fatima, e rua Esteves
Junior, bairro Guanabara, sobre o rio Itaum, com extensdo de 210,33 m e 14,40 m de largura, e
requalificagdo do sistema viario e reurbanizagdo das ruas Anémonas e Esteves Junior, para a
implantacdo do binario destas com a rua Guanabara, em area urbana (AUPA e AUAC)’, emissao
SAMA.UAT.AEE, em 27/09/23, validade até 27/09/24, anexo 18.

Autorizagéo de Corte (AuC) de Vegetagéo, 2042.8.2023.26218, emissdo SAMA.UAT.AEE, em 27/09/23,
validade até 27/09/26, anexo 19.

| - A Contratada ira trabalhar a servigo do Contratante e deve representa-lo nas obrigacdes das licengas
ambientais e portarias autorizativas, portanto sua proposta financeira deve abarcar todos os servigos
deste TDR.

Il - A equipe da fiscalizagdo dara suporte final aos responsaveis técnicos da Contratada, no acesso ao
CNPJ do Contratante, e na obtengdo das assinaturas internas do Contratante, necesséarias para os
documentos legais.

Il - Providenciar que fique a disposigédo da fiscalizagdo no canteiro de obra e frentes de servigo, copia
das licencas e autoriza¢bes da obra.

REGIS ANTONIQ Assinado de forma
digital por REGIS

KONZEN ANTONIO KONZEN
HEITLI NG:40801 HEITLING:40801411068

Dados: 2024.10.18
411068 11:05:46 -03'00"
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Critérios minimos para aceitabilidade do Laudo Técnico de Vistoria da Contratada

Objetivo: Resguardar a devida defesa do Municipio de Joinville contra a possibilidade de o proprietario
do imével cobrar acgdes indenizatérias de danos materiais, em funcdo da execugdo de obra de
Infraestrutura em local de implantagcdo da OAE quanto a dano em sua edificagdo lindeira a frente de
servigo.

A Contratada deve realizar vistoria antes e apds a execugéo da obra na frente do imével, e apos, avaliar
se houve ou nao alteragdo no imével inspecionado em decorréncia da execugéo da obra de infraestrutura.
Apos cada vistoria a Contratada deve encaminhar a fiscalizagdo o Laudo Técnico de Vistoria.

O Laudo Técnico de Vistoria deve conter os dados abaixo relacionados, extraidos do Sistema Gestéo
Cadastral, em hitp://sgc.joinville.sc.gov.br/show, do Municipio de Joinville para iméveis na macrozona
urbana, para obter as informagdes necessarias ao servigo.

1) Identificagéo do imovel
- Inscrigéo cadastral,
- Matricula no registro imobiliario;

- Proprietario; o Assinado de forma
i Esgeﬁggggopriepgggr:ﬁéan?; proprietario REGIS ANTONIO digital por REGIS
- ia proprietario;

KONZEN ANTONIO KONZEN
2) Localizagdo do imovel HEITLING:4080141106
- g/lacrc;zona: HEITLING:40801 g
- Setor/Area:
- Zona aliquota: 41 1 068 Dados: 2024.03.21
- Zona setor: 17:40:07 -03'00'
- Logradouro;
- NUmero;
- Bairro;
- CEP.

3) Dimensbes

- Distancia, em (m), da edificagao vistoriada ao trecho de obra.

- Dados do projeto executivo em relagéo a localizagéo da edificagédo (caracterizagao do solo entre o rio e
a edificagao, caracteristica no lencol freatico), antes da obra e depois da execugéao.

- Area do terreno (m?2);

- Area construida (m2);

- Testada principal (m).

4) Patrimbnio Histérico

- Imével tombado ou em processo de tombamento, se aplicavel,

- Utilizar o SIMGeo, em https://simgeo.joinville.sc.gov.br/, utilizando as camadas do Patrimdnio Histérico
Cultural, na pesquisa.

5) Unidades autbnomas
- Inscricdo Cadastral;

- Nome do proprietario;
- Endereco;

- Complemento;

- Area (m?2).

6) Unidades de avaliagédo
- Tipologia;

- Uso;

- Area (m?);

- Ano construgéo;
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- Estrutura;
- Complemento.

7) O Laudo técnico de vistoria se aplica a area comum da edificagéo e estruturas como as partes internas
e externas: galpdes, garagens, calgadas, muros ou assemelhas de divisa da edificagao, pilares, vigas,
paredes, platibanda, chaminés, telhado (inspecionado do solo, aspectos gerais de integridade quanto a
conservagao), portas, janelas, escadas, pogos artesianos, todas as estruturas construidas acima do solo
etc. Os locais internos da edificagé@o serao vistoriados, conforme os espagos construidos.

8) O Laudo técnico de vistoria deve vir em ordem crescente de inscricdo cadastral e por data de vistoria
e acompanhado com sua respectiva ART valida até a conclus&o do laudo, do profissional habilitado que
realizou a vistoria in loco, para a atividade em pauta.

9) A data de inspegéo deve se relacionar com a frente de servigo da execucdo da obra em relagéo a
testada principal do imével, e garantir as condi¢des do objetivo do laudo técnico de vistoria, em duas
condi¢gbes de tempo, quanto a execucao da obra, o antes e depois da execucdo. Apds a conclusao das
vistorias do antes e depois, a Contratada devera analisar os fatos e concluir, se houve, ou ndo, dano a
edificacdo em fungéo da execugédo da obra em sua localizagao.

10) A autorizagdo do proprietario “anuéncia” para a realizagéo do laudo técnico de vistoria em seu imovel,
bem como a ciéncia do proprietario com o resultado da conclusdo que o laudo técnico de vistoria ira
apurar, deve ser obtida pela Contratada. Caso o proprietario ndo queira dar a ciéncia ou permissao para
proceder a vistoria, a comprovagao da anuéncia se dard com testemunhas, locais e um servidor publico,
que ndo pode ser da fiscalizagdo, devidamente identificadas com nome completo, CPF, RG, endereco,
com letra legivel e de facil leitura, sera aceito como anuéncia. O registro de negativas deve discriminar o
que nao esta sendo vistoriado, com a devida orientagcdo da Contratada ao proprietario, que negativa da
vistoria, anula qualquer reivindicagéo de problemas relacionados a implantagdo da obra onde ndo houve
vistoria.

11) Quanto ao registro de evidéncias, para o laudo técnico de vistoria, devem ser claras e legiveis,
contendo no caso de imagem, a data, a hora e as coordenadas UTM (X; Y), o laudo deve descrever
tecnicamente o conceito observado dos registros in loco e com a devida medi¢cédo instrumental que
comprove a evidéncia e a terminologia resultante, realizada com instrumento compativel e aferido
(mediante laudo) para a falha observada, séo prerrogativas indispensaveis na apresentagdo do laudo
técnico de vistoria, e é base para aprovagéo do servico.

12) Indica-se como referéncia normativa a ser empregada na inspec¢éo dos critérios minimos a Norma de
Inspecao Predial Nacional, do Instituto Brasileiro de Avalia¢des e Pericias de Engenharia.

Toépicos Essenciais do Laudo Técnico de Vistoria

Identificag&o do solicitante;

Classificagé&o do objeto da inspegéo;

Data da diligéncia;

Descri¢ao técnica do objeto;

Idade da edificagao;

Nivel utilizado;

Critério e metodologia adotada;

Lista de verificagéo dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descrigéo e localizagéo
das respectivas anomalias e falhas;

Classificagéo e analise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco;

Classificagéo do estado de conservagéao geral do imével,

Relatério fotografico (com imagem nitida, detalhada, datada e com hora);

Data do laudo técnico de vistoria;

Assinatura do profissional responsavel, acompanhado do n°. do CREA/SC;

Anotacgédo de responsabilidade técnica (ART);

Capacitacao do profissional que elaborou o laudo técnico de vistoria para a atividade de inspegéo.

Grau de Risco
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Critério de classificagdo das anomalias e falhas constatadas em uma vistoria, classificadas considerando
o risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e ao patriménio, dentro dos limites da vistoria predial.

O grau de risco das anomalias e falhas constatadas na vistoria do imével é classificado em:

Critico Pode provocar danos contra a saude e seguranga das pessoas e/ou meio ambiente, perda
excessiva de desempenho causando possiveis paralisagbes, aumento de custo, comprometimento
sensivel de vida util e desvalorizagao acentuada.

Regular Pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuizo a operagao direta de sistemas, perda
pontual de desempenho (possibilidade de recuperagédo), deterioragao precoce e pequena desvalorizagao.

Minimo Pode causar pequenos prejuizos a estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia
ou sem a probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliario.

Classificagao da Vistoria Predial deste Contrato
De Nivel 1 - Identificagdo das anomalias e falhas aparentes, elaborada por profissional habilitado.

CRITERIO utilizado para elaboragdo de laudos de vistoria de imével baseia-se na analise do risco
oferecido ao patriménio, diante as condigdes técnicas, de uso da edificagdo e que possam ocorrer em
decorréncia da obra executar o projeto executivo que garanta o livre fluxo das aguas e a minimizacao do
extravasamento da calha.

A andlise do risco consiste na classificagdo das anomalias e falhas identificadas nos diversos
componentes de uma edificagdo, quanto ao seu grau de urgéncia, relacionado com fatores de
conservagéao, dentro de prazo de tempo em que ocorrerem as obras na frente da edificagéo.

Metodologia a ser empregada consiste em:

- Classificagéo das anomalias e falhas

Anomalia podem ser classificadas em:

Endogena: Originaria da prépria edificagao (projeto, materiais e execugéo).
Exégena: Originaria de fatores externos a edificagdo, provocados por terceiros.
Natural: Originaria de fendmenos da natureza (previsiveis, imprevisiveis).
Funcional: Originaria do uso.

- Classificagéo e andlise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco:

Classificagao do grau de risco de uma anomalia ou falha deve sempre ser fundamentada, considerando
os limites e os niveis da vistoria predial realizada.

Critico: Relativo ao risco que pode provocar danos contra a saude e seguranga das pessoas e/ou meio
ambiente, perda excessiva de desempenho causando possiveis paralisagbes, aumento de custo,
comprometimento sensivel de vida util e desvalorizag&o acentuada, recomendando intervengdo imediata.
Regular: Relativo ao risco que pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuizo a operacgéo direta
de sistemas, perda pontual de desempenho (possibilidade de recuperacdo), deterioragdo precoce e
pequena desvalorizacao, recomendando programacéo e intervencéo a curto prazo.

Minimo: Relativo a pequenos prejuizos a estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia
ou sem a probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliario; recomendando programacgao e intervengéo a médio prazo.

- Glossario de Terminologia Basica Aplicavel a Vistoria Predial:

- FISSURA: abertura na superficie de qualquer material solido cuja espessura é < 0,5 mm.

- TRINCA: abertura na superficie de qualquer material sélido com espessura de 0,5 mm até 1,0 mm.
- RACHADURA: abertura na superficie de qualquer material sélido cuja espessura é > 1,0 mm.
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INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificagdo_Escavadeira Hidraulica

Nome da empresa:

Chassi:

Operador: CNH n° e categoria:
N° Série (Cabine) N° Série (Estrutura de Segurancga)
Data Data
Data: () Apto () Reprovado
Itens de verificagao C | NC | NA | Descrever em caso de falha
Documentagéao
1 [Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?
2 |Possui plano de manutengéo preventiva? Evidéncias das manutengdes realizadas?
3 |Teste de opacidade
4 |Portatndo habilitgdo
5 |Habilitado para a maquina especifica
6 |Habilitagdo valida
7 |Esta identificado (cracha e uniforme)

Sistema Elétrico

8

A buzina estéa funcionando?

9

O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

10

Luz interna esta funcionando?

"

Luz do painel esta funcionando?

12

Luz da ré esta funcionando?

13

Farol alto esta funcionando?

14

Giroflex?

15

Equipamento esta sem nenhum problema elétrico?

Instrumentos

16

Termdmetro esta funcionando?

17

Comandos da langa e concha estdo funcionando?

18

Horimetro estéa funcionando?

Seguranga

19

Operador portando todos os EPIs necessarios para a execugado da atividade?

20

A esteiras estd em boas condigbes?

2

=

Condigdes gerais da cabine (limpeza, manutengéo)?

22

Possui cinto de seguranga?

23

Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

24

Possui protegéo de todas as partes méveis?

25

Possui fitas refletivas em seus lados externos?

26

Possui escada de acesso e corrimédo? Estdo em bom estado?

27

Possui logotipo da empresa e numeragao?

28

Alarme sonoro de ré esta funcionando?

29

Possui protegéo Contra Queda de Objetos - FOPS ?

30

Possui guarda-corpo para manutengéo de motor?

3

=

Possui roll over protection system - ROPS (dispositivo contra capotagem)?

Equipamentos emergénciais

32

Possui extintor de incéndio?

33

Tampa do tanque de combustivel

34

Triangulo de seguranga luminoso ou refletivo

35

Chave de roda (maleta de chaves)

36

Macaco hidraulico

Estrutura

37

As portas estdo com as macganetas e trincos em bom estado de conservagéo?

38

Estado geral da lataria?

39

As esteiras estdo em bom estado (ha partes soltas ou danificadas)?

40

Estado geral da concha e pontas de rippler?

4

a

Possui controle de ruido interno?

42

Possui vidros com protec&o frontal e superior ?

43

Possui radio fixo ?

44

Sistema de climatizagéo para equipamentos cabinados?

Hidraulico/Mecanico

45

Eixos (Folgas e trincas)

46

Mangueiras e Conexdes

47

Partes moveis possuem prote¢des adequadas?

48

Suspenséo (Folgas)?

49

Articulagbes do brago mecanico em funcionamento

Itens para verificagdo com o equipamento ligado (itens restritivos para operagéo)

50

Cilindros e Pistdes da Cagamba possuem vazamentos?

5

N

Freios de Servigo e Estacionario

52

Funcionamento Luz de Ré/ Alarme de Ré

53

Giro da Maquina (Sem ruidos ou falhas)




54

Instrumentos do painel

55

Luz de Freio

56

Mangueiras Hidraulicas (ha vazamentos)

57

Nivel de Oleo Hidraulico

58

Nivel de Combustivel (deve estar acima de 1/4)

59

Sistema de Dire¢édo

60

Vazamentos (Liquidos e Ar)

Lista de Verificacdo Numero de itens Percentual atingido

Total de itens con

formes (C)

Total de itens nao-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

REGIS Assinado de forma

digital por REGIS
ANTONIO  ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:4080141
HEITLING:408 968

Dados: 2024.03.21
01411068 17:42:58 -03'00'




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificagdo_Equipamento Especial

Nome da empresa:

Equipamento:

Ope

rador:

CNH n° e categoria:

Data:

(

) Apto

Itens de verificagédo

Cc

NC

NA

Insp

ecdo de Meio Ambiente

Kit de remediagéo (derramamento) completo e acessivel

Prote¢&o para cabos contra chuva

Kit para desengordurante de m&os e pés

Despésito (recipeinte) de material contaminado

ecdo de Oleo/Agua

Oleo do motor

Diregéo

Agua de bateria

Percentagem de 6leo diesel

Embreagem

Vazamentos

Insp

ecao Operacional e de Seguranga

11

Condicdes das mangueiras hidraullicas

12

Cabos e conexdes

13

Cabos de ago

14

Sistema compressor

15

Gaxetas

16

Ponteiras de graxa

17

Integridade desagregador

18

lluminagao / sinalizagéo (principalmente de emergéncia)

19

Funcionamento da buzina

20

Funcionamento do freio de estacionamento

21

Painel de comando (botdo de parada de emergéncia)

22

Limpador do péara-brisa

23

Carga e lacre do extintor

24

Operador portando todos os EPIs necessarios para a execugdo da atividade?

25

Condigbes gerais da cabine e deck (limpeza, manutengdo)?

26

Esquife de resgate ou embarcagdo de apoio disponivel

27

Disponibilizagdo de colete salva vidas

28

Possui protegdo de todas as partes moveis?

29

Equipamento de protegdo contra queda disponivel e em boas condigbes de uso

30

Dispositivos de sinalizagdo de seguranga em seus lados externos?

31

Liquidos inflamaveis armazenados na draga?

32

Armario de inflamavel aprovado (certificado)

33

Kit de primeiros socorros disponivel e abastecido

34

Escadas de embarque chegam abaixo da linha de flutuagéo para resgate de pessoal

35

Todos os pontos de entrada e saida estdo desbloqueados e isentos de riscos

36

Ferramentas estdo em boas condigdes de trabalho, com todas as prote¢des do fabricante

Lista de Verificagdo Numero de itens

Pe

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

Comentarios:

Assi

natura Responsavel Verificagéo:




() Reprovado

| Descrever em caso de falha

rcentual atingido




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS

Lista de Verificagdo_Caminhdo Carroceria

Nome da empresa:

Placa:

Motorista:

CNH n° e categoria:

Data vistoria:

() Apto

() Reprovado

Itens de verificagdo

c [ NC

NA | Descrever em caso de falha

Documentagéo

1

Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?

2

Possui plano de manutengéo conforme recomendagéo do fabricante? Evidéncias das
manutengdes realizadas?

Sistema Elétrico

3

A buzina esta funcionando?

O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

Esguicho de &gua para o limpador de para-brisa esta funcionando?

Luz interna estéa funcionando?

Luz do painel esta funcionando?

@O |N ||

Farol alto esta funcionando?

9

Farol baixo esta funcionando?

10

Luz marcha ré esta funcionando?

11

Pisca alerta / pisca-pisca estdo funcionando?

12

Lanternas e setas estéo funcionando?

13

Luz de freio esta funcionando?

14

Luz de placa esta funcionando?

Instrumentos

15

Tacografo funcionando?

16

Termometro esta funcionando?

Seguranca

17

Profundidade dos sulcos do pneu estd em bom estado?

18

Possui cinto de seguranca?

19

Possui identificagdo no painel sobre proibi¢éo de uso de celular na condugéo do veiculo?

20

Freio de servigo esta funcionando?

21

Freio de estacionamento esta funcionando?

22

Condigdes boas de limpeza do veiculo e dos assentos?

23

Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

24

Possui protegdo de todas as partes moveis?

25

Possui fitas refletivas em seus lados externos?

26

Possui controle de emissdo de gases poluentes (escala: nivel Ringelmann)?

27

Possui logotipo da empresa e numeragéo?

28

Tem calgo disponivel no veiculo?

29

Alerta sonoro acoplado ao sistema de cambio quando operado em marcha a ré?

30

Linha de vida possui sinalizagdo indicando capacidade maxima? (kg)

31

Possui escada de acesso e corrimao? Estdo em bom estado?

32

Possui triangulo e estepe?

Equipamentos emergénciais

33

Possui extintor de incéndio?

34

Possui kit de mitigacdo?

Estrutura

35

As portas estdo com as maganetas e trincos em bom estado de conservagéo?

36

Estado geral da lataria e tanque?

37

Possui sistema de climatizagédo?

38

Estado geral da carroceria?

Lista de Verificagao Numero de itens

Percentual atingido

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens n&o aplicaveis (NA)

Observacgdes:

Assinatura Responsavel Verificagéo:




INSPECAO PREVENTIVA DE MAQUINAS
Lista de Verificagdo_Caminh&o Basculante

Nome da empresa: Placa:
Motorista: CNH n° e categoria:
Data vistoria: () Apto () Reprovado
Itens de verificagd@o C | NC | NA [ Descrever em caso de falha
Documentagéo

1 [Manual do fabricante esta no veiculo e em lingua portuguesa?

Possui plano de manutengdo conforme recomendacéo do fabricante? Evidéncias das

2 - "
manutencgdes realizadas?

3 |O plano de manutengao contem as manutengdes do sistema de cilindro de elevagédo?

Sistema Elétrico

4 |A buzina esta funcionando?

O para-brisa e o limpador estdo em perfeito estado?

Esguicho de agua para o limpador de para-brisa esta funcionando?

Luz interna esta funcionando?

(N,

Luz do painel esta funcionando?

9 [Farol alto esta funcionando?

10 |Farol baixo esta funcionando?

11 |Luz marcha ré esta funcionando?

12 |Pisca alerta / pisca-pisca estédo funcionando?

13 |Lanternas e setas estao funcionando?

14 |Luz de freio esta funcionando?

15 |Luz de placa esta funcionando?

Instrumentos

16 |Tacografo funcionando?

17 |Termdémetro esta funcionando?

Seguranca

18 |Profundidade dos sulcos do pneu estd em bom estado?

19 |Possui cinto de seguranga?

20 [Possui identificagdo no painel sobre proibigéo de uso de celular na condugéo do veiculo?

21 |Freio de servigo estéa funcionando?

22 |Freio de estacionamento esta funcionando?

Sistema retardador de velocidade do tipo primario (freio motor) ou secundario (elétrico ou

23 |hidraulico)?

24 |Condigdes boas de limpeza do veiculo e dos assentos?

25 |Espelhos retrovisores internos e externos estdo em bom estado?

26 [Sistema limitador de movimento do caminhdo enquanto a cagamba estiver elevada ?

27 |Possui protegdo de todas as partes méveis?

28 |Possui fitas refletivas em seus lados externos?

29 |Possui controle de emissao de gases poluentes (escala: nivel Ringelmann) e ruido?

30 |Possui logotipo da empresa e numeragao?

31 |Tem calgo disponivel no veiculo?

32 |Sensor de cagamba levantada (visual e sonoro)?

33 |Alerta sonoro acoplado ao sistema de cambio quando operado em marcha a ré?

34 |Possui sistema mecanico de trava no cilindro de elevagdo?

Equipamentos emergénciais

35 |Possui extintor de incéndio? | | | |

Estrutura

36 |As portas estdo com as maganetas e trincos em bom estado de conservagéo?

37 |Controle de Ruido interno ?

38 [Célula de Sobrevivéncia ?

39 |Radio transmissor?

40 |Estado geral da lataria e cagamba?

41 |Possui sensor de fadiga?

42 |Possui sistema de climatizagéao?

Lista de Verificagdo Numero de itens Percentual atingido

Total de itens conformes (C)

Total de itens ndo-conformes (NC)

Total de itens ndo aplicaveis (NA)

Observagdes:

Assinatura Responsavel Verificagéo:
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3.12. E-mail do envio dos shapefile da area de intervenc&o sobre a vegetagao. .........cccoovveeerieeiiiineeenins

1. INFORMAGOES GERAIS
1.1. Empreendedor

Razao Social: Municipio de Joinville
CNPJ: 83.169.623/0001-10
CTF/APP-IBAMA: 1206500
Prefeito: Adriano Bornschein Silva
Secretaria: Infraestrutura Urbana
Secretario: Jorge Luiz Correia de Sa

1.2. Responsavel Técnico

1.2.1. Luiz Carlos Moreira da Maia

CREA-SC : Registro SC 015495-9

Titulo: Eng. Agrbnomo

ART: 8874756-9

E-mail: luiz.maia@)joinville.sc.gov.br
CTF/AIDA-IBAMA: 8035280

Celular: (47) 99713-2555

Cargo: Diretor Executivo - u52961
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural

1.3. Equipe Técnica

1.3.1. Régis Antonio Konzen Heitling
CREA-SC: Registro RS S3 141576-8

Titulos: Eng. Sanitarista e Ambiental; de Seguranga do Trabalho.

E-mail: regis.heitling@joinville.sc.gov.br
CTF/AIDA-IBAMA: 7398661

Celular: (47) 98896-2772

Cargo: Eng. Sanitarista - u49072
Secretaria/Unidade: SEINFRA/Drenagem

1.3.2. Ernesto Caetano da Silva

CREA-SC: Registro SC S1 066641-3

Titulo: Eng. Ambiental

E-mail: ernesto.silva@)joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99143-2008

Cargo: Coordenador - u46273
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural

1.3.3. Emir de Oliveira Dias

E-mail: emir.dias@)joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99108-1795

Cargo: Téc. Agricola - u21802
Secretaria/Unidade: SDE/Desenvolvimento Rural
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1.3.4. Felix Fuck

E-mail: felix.fuck@joinville.sc.gov.br

Celular: (47) 99925-7634

Cargo: Estagiario Eng. Ambiental e Sanitarista - u03776
Secretaria/Unidade: SEINFRA/Drenagem

1.3.5. Jonas Inkotte

E-mail: jonas.inkotte@joinville.sc.gov.br
Celular: (48) 99996-6591

Cargo: Eng. Florestal - u58123
Secretaria/Unidade: SED.UIN

1.3.6. Joab de Mendonc¢a da Silva
E-mail: joab.silva@)joinville.sc.gov.br
Celular: (41) 99689-7467

Cargo: Eng. Florestal - u58283
Secretaria/Unidade: SED.UIN

1.4. Imovel

O imoével alvo do presente estudo encontra-se em sua totalidade em Terras da Marinha e
dentro da linha de Preamar Média de 1831 - SPU, sendo assim pertence a Unido. A descrigcdo do
documento de titularidade se dara quando da publicagdo de portaria autorizativa da obra pela
Secretaria de Coordenagdo e Governanga do Patriménio da Unido, CNPJ 00.489.828/0009-02, em
favor do Municipio de Joinville, CNPJ 83.169.623/0001-10, conforme requerimento SC06619/2023, de
09/08/23, demonstrado no anexo 3.07 - Protocolo de Autorizagdo de Obras em Imével da Unido.

A area de estudo é ocupada pela vegetacdo de manguezal, tendo em suas imedia¢des
ocupadas por areas urbanas residenciais e comerciais, com a presenca constante de movimento de
pessoas e automoveis, em especial sobre a ponte da Rua Guanabara, adjacente ao terminal rodoviario
Estacdo do Guanabara, proximo a implantagdo da Obra de Arte Especial (OAE) nas proximidades da
area-alvo de estudo.

1.5. Empreendimento

O empreendimento em questdo se trata da implantagdo de OAE, denominada “Ponte
Anémonas”, com 213,82 m de extensao, 14,40 m de largura, e area a ser construida de 3.079,01 m?.
Ressalta-se que a area de intervengao efetiva para a alocacao das fundagdes dos pilares e rampas
sera de 731,21 m2

O empreendimento se trata de obra de Infraestrutura Urbana e de Utilidade Publica, de melhoria
no sistema viario, pela futura ligagdo entre a Rua Anémonas, no bairro Fatima, com a Rua Esteves
Junior, no bairro Guanabara, transpondo o rio Itaum-agu, pertencente a Bacia Hidrografica do
Cachoeira.

Em vias de se evitar ao maximo possivel a intervencéao e a supressao de vegetacéo, o método
construtivo a ser utilizado sera o por meio de Cantitraveller, a qual maquina permite que as estacas de
sustentagcédo da OAE sejam cravadas de forma aérea, sem necessidade de contato com o solo.

Neste sentido, como vantagens da escolha do método se tem menor impacto de intervencéo
no meio ambiente comparado por outros métodos tradicionais.

Classe da obra: Trem-tipo, Classe 45 da ABNT NBR 7188:2013 (carga movel rodoviaria e de
pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas).

Concreto estrutural utilizado: Infra e Mesoestrutura: fck = 30 Mpa; Superestrutura: fck = 30 Mpa;
Longarinas: fck = 40 Mpa.

A execucao desta obra se dara por empresa a ser licitada, previsdo de 18 meses, inicio em

2024. A execugao da supresséao de vegetacao também fara parte do escopo do contrato.
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2. INVENTARIO FLORESTAL
2.1. Objetivo da Supressao

Este pedido de corte de vegetac&o nativa em area urbana consolidada visa a implantacéo de
obra de arte especial, denominada “Ponte Anémonas”, sobre o rio Itaum-agu e uma faixa de mangue.
E uma obra de utilidade publica e de infraestrutura urbana, que visa a ligagéo entre a Rua Anémonas
do bairro Fatima com a Rua Esteves Junior do bairro Guanabara, em Joinville/SC.

2.2. Area total da supressao de vegetagio, poligono de corte.

A area total da supressdo de vegetacao, poligono corte, corresponde a 262,00 m?, onde se
encontram registrados em inventario de censo total exatamente 79 individuos arboreos localizados
em solos indiscriminados de mangue. A distribuicdo espacial das areas sdo demonstradas na Figura
1.

“2§ INTERVENGAO X SUPRESSAO
IN 24 - IMA
1) de Gorte = 267,00 M =78 Pontos| Area (m?) |Individuos
2) de intervengiio (fundacdes) = 731,24 [] 3 ) - P01-04 | 309,24|145,00 13
3) de projecao da ponte construida = 3.079,01 . it 4 s P05,06 | 9,00 | 9,00
& es | P0708] 9,00 | 9,00
2 2[P09,10] 9,00 | 9,00
P11,12| 9,00 | 9,00
P13,14| 9,00 | 9,00
P15,16| 9,00 | 9,00
P17,18| 9,00 | 9,00
P19,20 | 9,00 | 9,00
P21,22| 9,00 | 9,00
P23,24| 9,00 | 9,00
P25,26| 9,00 | 9,00
P27,28| 9,00 | 9,00
| P29,30| 9,00 | 9,00
P31,32| 9,00
P39,40 | 9,00
| Pa142] 9,00
P33-38 (277,97
4| Total |731,21]262,00 79

Rua‘Anémonas - Fatima

Areas [m2)

w

snfw|w]|o|w|a]|w|w

=)

~ |~

a e v, o
Figura 1: Disposi¢éo das areas de supressao
Nota: Areas em rosa corte da vegetagao, em verde intervencéo (fundagdes e rampas).
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Considerar que dos 262,00 m? de area de intervengéo sobre a vegetagéo, 145,00 m? serédo
de intervengcdo em area perturbada com a presenca de espécies exoticas, aterro, residuos de
construcao civil e demais sinais de atividade antropica. Cabe destacar também que a vegetacao nas
areas das estacas nao sera retirada do local, conforme método construtivo informado “Cantitraveller”.

Quanto a intervengcédo em APP, a construgcao da nova ponte ¢ justificada, quanto a falta de
alternativa técnica e locacional, pela minimizagdo dos afunilamentos de acessos, criando maior
permeabilidade entre bairros e regides de Joinville. Sendo assim, com esta Obra de Arte Especial sera
possivel melhorar os deslocamentos para o transporte e também para outros modos, facilitando os
trajetos casa-trabalho-casa, casa-lazer-casa, casa-comércio-casa e casa-saude-casa. A necessidade
€ a melhoria nos deslocamentos e o aumento da velocidade média do transporte coletivo de 17 km/h
para 25 km/h, a qual foi perdida devido ao aumento do numero de veiculos trafegando na cidade de
Joinville. O beneficio de dara a todos os usuarios do transporte, e também a todos os modos de
deslocamentos, a pé, bicicleta e outros veiculos.

2.3. Area total da supressao de vegetacdo
A area total alvo de supressio de vegetacéo é de 262,00 m?.
2.4. Metodologia
2.4.1. Método de amostragem utilizado
O inventario florestal foi realizado através de censo total (censo 100%), no qual se

consideraram todos os espécimes arbéreos com CAP = 12,00 cm, conforme definido no critério de
inclusao indicado pela IN 024/2018 do IMA/SC.
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Para cada individuo arbdreo foi efetuado o registro em planilha especifica, do nome cientifico
e/ou popular, da medida em cm da Circunferéncia a Altura do Peito (CAP) medida com fita métrica e
da altura total em metros por meio de estimativa. As identificagbes dos individuos em nivel de género
e espécie foram realizadas com auxilio de bibliografia especializada.
Para obtencado dos dados foram utilizados:
a) Fita zebrada e estacas para demarcacdo dos limites de cada lote, a cargo da equipe de
topografia;
b) Fita métrica para medir a Circunferéncia a Altura do Peito (CAP);
c) Altura dos espécimes foi estimada com vara previamente aferida;
d) Localizagdo geografica em UTM, navegador GPS RTK, marca CHC, modelo i80, a cargo da
equipe de topografia;
e) Aplicativo, Time Stamp, no smartphone para fotografar os individuos arboéreos;
f) Ficha de coleta de dados;

2.4.2. Definigao da intensidade amostral.
Por se tratar de um censo 100%, n&o se faz necesséria a definigcdo de intensidade amostral.
2.4.3. Método utilizado para calculo de estimativas de volume (equagdo volumétrica).

O método para estimativa de volume utilizado foi o célculo por meio de uso de fator de forma,
sendo a expresséo utilizada apresentada na Figura 2.

Circunferéncia a Altura do Peito (CAP), em (cm)
medido a 1,30 m do solo, com @ = 4 cm do tronco do vegetal

Diametro a Altura do Peito (DAP)= CAP /1 =em (cm)
Area Basal (gi) = DAP2x 1/ 40000, em (m?/ha)

Volume (V) = 3, x H;x 0,8 = em (m?)
Figura 2 - Férmulas para obtencdo de dados dendrométricos.
Fonte: Soares et. al, 2012; Correia et. al, 2017
O fator de forma utilizado 0,8, se baseia no estudo de Correia, Alfredo e Piazza, (2017).
2.4.4. Processo de amostragem.
O inventario florestal foi realizado por meio de Censo 100% de todos os individuos arbéreos
com DAP = 4 cm. A escolha do método se deu em raz&o da baixa &rea de intervengéo (262,00 m?).
Neste mesmo sentido, a avaliagdo Floristica foi realizada através do caminhamento (FILGUEIRAS et.
al., 1994) de forma aleat6ria no local alvo de intervengao realizando a identificacdo dos individuos
arboreos, herbaceos, arbustivos e trepadeiras e epifitas.
2.5. Analise Estatistica.

Por se tratar de um censo total ndo se faz necessario analises estatisticas para calculo de
suficiéncia amostral.

2.6. Coleta das informagdes, variaveis de interesse.
Foram considerados todos os espécimes arbéreos com CAP = 12,00 cm e altura total em

metro, esta foi determinada mediante aproximag¢do visual através de comparagdo com vara
previamente aferida, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 3 - Medi¢do do DAP (circunferéncia na altura do peito).
Fonte: Soares et. al, 2012.

2.7. Estrutura Paramétrica.

Para a obtencgédo dos valores de volume estéreo (st) foram utilizados o valor de 1,5 como fator
de empilhamento, de acordo com a IN 024/2018 do IMA/SC, Figura 4.

Volume Estéreo (st) =V x fe, em (m?)

Fator de empilhamento (fe)=1,5

Figura 4 - Formula para obten¢ao do volume estéreo.
Fonte: Soares et. al, 2012; Correia et. al, 2017

2.8. Descrigao dos 79 individuos levantados nas parcelas.

A seguir é apresentada na Tabela 1 os dados brutos dos 79 individuos catalogados ao longo
de toda a area demarcada das fundagdes dos pilares e rampa da cabeceira da Rua Esteves Junior -
Guanabara.

Tabela 1: Levantamento dos individuos na poligonal de corte.

CAP
CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP equi Altura DAP gi Vol Latitude Longitude
N° IBAMA Nome Popular Nome Cientifico 1 2 3 4 5 5 7 (cm) (m) (cm) (m) (m?) st (N) (E)

01 34598 Dipsis Areca madagascariensis 37 39 54 6,0 17,1 0,023 0,110 0,166 717317 7087171

02 33774 Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius 32 18 16 36 29 21 22 68 6,0 21,7 0,037 0,178 0,267 717320 7087172

03 32598 Sete-copas Terminalia catappa 26 26 40 83 0,005 0,017 0,026 717321 7087170

04 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 21 33 6,0 104 0,008 0,041 0,061 717332 7087181

05 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 21 21 50 6,7 0,004 0,014 0,021 717332 7087181

06 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 38 38 7,0 12,1 0,011 0,064 0,097 717332 7087181

P 01-04 13 07 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 27 16 31 50 10,0 0,008 0,031 0,047 717334 7087181
08 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 40 40 7,0 12,7 0,013 0,071 0,107 717334 7087181

09 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 28 41 22 19 58 7,0 18,3 0,026 0,148 0,221 717334 7087181

10 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 25 24 35 50 11,0 0,010 0,038 0,057 717334 7087181

11 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 14 25 33 5,0 10,6 0,009 0,035 0,053 717333 7087180

12 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 37 20 15 32 55 6,0 17,5 0,024 0,115 0,173 717333 7087180

13 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 40 4,8 0,002 0,006 0,009 717333 7087180

14 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 6,0 5,7 0,003 0,012 0,019 717351 7087196

P 05,06 03 15 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717351 7087196
16 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717351 7087196

17 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 50 4,5 0,002 0,006 0,009 717356 7087189

P 07,08 03 18 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 23 23 50 7,3 0,004 0,017 0,025 717356 7087189
19 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 24 24 6,0 7,6 0,005 0,022 0,033 717356 7087189

20 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 51 0,002 0,010 0,015 717366 7087208

P 09,10 03 21 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 20 30 7,0 97 0,007 0,041 0,062 717366 7087208
22 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 21 21 7,0 6,7 0,004 0,020 0,029 717366 7087208

P 11,12 01 23 33169 Mangue-vermelho Rhizophora mangle 55 55 9,0 17,5 0,024 0,173 0,260 717371 7087201
24 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 73 0,004 0,024 0,035 717382 7087220

P 13,14 03 25 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 7,3 0,004 0,024 0,035 717382 7087220
26 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 25 7,0 8,0 0,005 0,028 0,042 717382 7087220

27 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 19 19 6,0 6,0 0,003 0,014 0,021 717387 7087215

28 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717387 7087215

29 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 50 4,1 0,001 0,005 0,008 717387 7087212

30 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 17 6,0 54 0,002 0,011 0,017 717387 7087212

P 15,16 09 31 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 4,0 4,1 0,001 0,004 0,006 717387 7087212
32 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717386 7087214

33 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717386 7087214

34 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 7,3 0,004 0,024 0,035 717389 7087214

35 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 16 16 6,0 5,1 0,002 0,010 0,015 717389 7087214
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36 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717398 7087233
P 17,18 03 37 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717398 7087233
38 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 5,1 0,002 0,010 0,015 717398 7087233
39 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 26 26 7,0 8,3 0,005 0,030 0,045 717403 7087227
P 19,20 03 40 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 5,1 0,002 0,010 0,015 717403 7087227
41 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 25 18 31 7,0 9,8 0,008 0,042 0,063 717403 7087227
42 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 31 14 34 80 10,8 0,009 0,059 0,088 717414 7087246
P 21,22 04 43 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 7,0 5,1 0,002 0,011 0,017 717414 7087246
44 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 14 21 7,0 6,8 0,004 0,020 0,030 717414 7087246
45 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 20 21 16 22 40 7,0 12,7 0,013 0,070 0,106 717414 7087246
46 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717419 7087239
P 2324 04 47 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717419 7087239
48 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 6,0 4,1 0,001 0,006 0,010 717419 7087239
49 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 13 13 50 4,1 0,001 0,005 0,008 717419 7087239
50 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 73 0,004 0,024 0,035 717430 7087255
51 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717430 7087255
52 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 23 23 7,0 7,3 0,004 0,024 0,035 717430 7087255
53 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 20 20 7,0 64 0,003 0,018 0,027 717430 7087255
54 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717431 7087256
55 33169 Mangue-preto Avicennia schaueriana 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717431 7087256
56 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717431 7087256
P 25,26 16 57 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717431 7087256
58 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717433 7087253
59 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 26 26 80 83 0,005 0,034 0,052 717433 7087253
60 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 6,0 4,5 0,002 0,007 0,011 717433 7087253
61 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717433 7087253
62 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 6,0 5,1 0,002 0,010 0,015 717430 7087252
63 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 22 22 80 7,0 0,004 0,025 0,037 717430 7087252
64 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 7,0 5,7 0,003 0,014 0,022 717430 7087252
65 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 7,0 54 0,002 0,013 0,019 717430 7087252
66 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 21 7,0 6,8 0,004 0,020 0,030 717435 7087248
67 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 17 23 7,0 72 0,004 0,023 0,034 717435 7087248
68 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 21 21 7,0 6,7 0,004 0,020 0,029 717435 7087248
P 27,28 07 69 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 7,0 5,1 0,002 0,011 0,017 717435 7087248
70 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 25 25 8,0 8,0 0,005 0,032 0,048 717434 7087246
71 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 15 23 7,0 7,5 0004 0,024 0,037 717434 7087246
72 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 7,0 4,8 0,002 0,010 0,015 717434 7087246
73 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 18 18 7,0 5,7 0,003 0,014 0,022 717446 7087263
74 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 6,0 54 0,002 0,011 0,017 717446 7087263
75 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 15 15 6,0 4,8 0,002 0,009 0,013 717446 7087263
P 29,30 07 76 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 50 5,1 0,002 0,008 0,012 717447 7087261
77 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 17 17 50 54 0,002 0,009 0,014 717447 7087261
78 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 16 16 50 5,1 0,002 0,008 0,012 717448 7087262
79 34266 Mangue-branco Laguncularia racemosa 14 14 50 4,5 0,002 0,006 0,009 717448 7087262

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

2.9. Parametros fitossociologicos analisados.

De posse dos dados coletados a campo, se fez o levantamento fitossociolégico com o objetivo
de caracterizar a area em questdo em relagéo as espécies ocorrentes, bem como a composi¢cao
estrutural da &rea a ser suprimida, por meio da avaliagéo da estrutura horizontal apresentada na Tabela

2.

Tabela 2 - Avaliagdo da estrutura horizontal

Nome Cientifico Nome Comum N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC  VC% Vi VI %
Laguncularia racemosa Mangue-branco 55 1 0,17 209924 69,62 100 16,67 642 4188 111,50 5575 128,16 42,72
Avicennia schaueriana Mangue-preto 20 1 0,14 763,36 2532 100 16,67 548 3580 61,12 3056 77,79 2593
Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 1 1 004 3817 1,27 100 16,67 142 925 1051 526 27,18 9,06
Rhizophora mangle Mangue-vermelho 1 1 0,02 38,17 1,27 100 16,67 0,92 6,00 7,27 3,63 2393 7,98
Areca madagascariensis  Dipsis 1 1 002 3817 1,27 100 16,67 088 573 699 350 2366 7,89
Terminalia catappa Sete-copas 1 1 0,01 38,17 1,27 100 16,67 0,21 1,34 2,61 1,30 19,27 6,42
Total 79 1 040 100 600 100 1532 100 200 100 300 100

Nota:

N - Individuos

U - Unidades Amostrais

AB - Area Basal (m%ha)

DA - Densidade Absoluta
DR(%) - Densidade Relativa
FA - Frequéncia Absoluta
FR(%) - Frequéncia Relativa
DoA - Dominéancia Absoluta

Area (A), em (ha)
n° individuos uma determinada espécie (n)
n° total individuos (N)
n° parcelas com ocorréncia da espécie i (pi)
n° total parcelas na amostra (P)

Densidade Relativa
(DR) =n/N x 100, em (ha)
individuo 1 espécie/total individuos espécie

Densidade Absoluta (DA)=n/A
individuos 1 espécie/area

DoR(%) - Dominancia Relativa
VC - Valor de Cobertura

VC% - % do Valor de Cobertura
VI - Valor de Importancia

Frequéncia Absoluta

(FA) = pi / P x 100, em (%)

Frequéncia Relativa

V1% - % do Valor de Importancia
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

(FR) =FAi/> FAx 100. em (%)

Dominancia Absoluta
(DoA) =gi/ha
gi=DAP?x /4

Dominancia Relativa
(DoR) = (gi/G) x 100 G = ¥ gi

indice Valor Importancia
(IVI) = DR + FR + DoR

Férmulas para obtengéo dados
fitossociologicos

Fonte: Felfili et. Al, 2012.

Com relagéo a estrutura horizontal da area de estudo, se pbde inferir que a espécie
Laguncularia racemosa (mangue-branco) apresentou o maior valor de importancia, em fungéo da
grande densidade e frequéncia da espécie na area amostrada, o que resultou também no maior valor
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de cobertura o que representa uma grande contribuicdo para a comunidade vegetal estudada, sendo
grande parte da area de estudo ocupada por sua area basal.

Destaque também para a espécie Avicennia schaueriana (mangue-preto), a qual apresentou
0 segundo maior valor de dominancia, e também o segundo maior valor de densidade e dominancia.
Estes fatores indicam que estas espécies apresentam grande importancia na dindmica florestal da
area de estudo.

Deve-se ressaltar o fato de que foram encontradas apenas seis espécies distintas, o que
reflete em uma area com baixa diversidade arbérea e bastante homogénea.

2.10. Composigao floristica.

Por meio do levantamento floristico se p6de observar a presenga de individuos arbéreos,
herbaceos, epifitos na area de intervengdo direta, em todos os pontos (rampas e estacas de
fundagdes), da implantagéo da futura OAE. As espécies inventariadas como a Rhizophora mangle
(mangue-vermelho), a Avicennia schaueriana (mangue-preto), a Laguncularia racemosa (mangue-
branco), e a Acrostichum aureum (samambaia-do-mangue) séo classificadas como endémicas. No
censo se exemplifica a espécie Rhizophora mangle (mangue-vermelho) como rara e a espécie
Terminalia catappa (sete-copas) como exética invasora, conforme disposto na Resolugdo Consema n°
008/2012.

Nome cientifico Nome popular Habito  Origem
Terminalia catappa Sete-copas Arbéreo  Exdtica
Areca madagascariensis  Dipsis Arboreo  Exdtica
Avicennia schaueriana Mangue-preto Arboreo  Nativa
Laguncularia racemosa  Mangue-branco Arboreo  Nativa
Rhizophora mangle Mangue-vermelho Arboreo  Nativa
Schinus terebinthifolia Aroeira-vermelha Arboreo  Nativa
Sphagneticola trilobata Malmequer Herbaceo Nativa
Brassica oleracea Couve Herbaceo Exodtica
Cymbopogon citratus Capim-limao Herbaceo Exotica
Acrostichum aureum Samambaia-do-mangue Herbaceo Nativa
Dracaena trifasciata Espada-de-Sao-Jorge  Herbaceo Exdtica
Tilandsia sp. Bromélia-Tilandsia Epifita Nativa

Figura 5 - Composicgéo floristica da area de estudo.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Nas Figuras de 6 a 12 sdo apresentados os registros de espécies ocorrentes na area de

estudo.
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Figura 1: Acrostichum aureum, samambaia-do-mangue. Figura 2: Brassica oleracea, couve.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023. Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.
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Figura 3: Sphagneticola trilobata, malmequer. Figura 9: Terminalia catappa, sete-copas.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023. Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

23 o3
Figura 11: Schinus terebinthifolia, aroeira-vermelha.

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Figura 12: Laguncularia racemosa, mangue-branco.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

Por meio dos dados coletados se pdde observar que a area alvo do estudo apresenta a
presenca de espécies nativas e exoéticas, proéximas da mesma proporgéo, o que denota que a area-
alvo de estudo apresenta sinais de intervencgé&o antropica.

2.11. Individuos mortos encontrados nas parcelas.

N&o ha individuos mortos na area de estudo.
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2.12. Enquadramento da vegetagao conforme Resolugiao Conama.

A vegetagéo encontrada na localidade alvo de estudo se trata de uma vegetacgao tipica de
manguezal em decorréncia das espécies de origem nativa encontradas Laguncularia racemosa
(mangue-branco), Avicennia schaueriana (mangue-preto) e Rhizophora mangle (mangue-vermelho).
Além destas, se vé a presenca de espécies exoticas como a Terminalia catappa (sete-copas) e a Areca
madagascariensis (dipsis). Alem disso, a presenca de plantio da espécie Brassica oleracea (couve) e
a presenca da espécie Dracaena trifasciata (espada-de-sédo-jorge), bem como residuos da construgéo
civil na Figura 21, na area alvo de estudo denotam a agao antrépica no local.

A area de manguezal, objeto deste estudo, é considerada como area perturbada, devido ao
desfolhamento e morte das arvores da espécie Avicennia schaueriana (mangue-preto) e Laguncularia
racemosa (mangue-branco), ocorrido em 2016 em todo manguezal, causado pela lagarta herbivora da
espécie exotica de Hyblaea puera (mariposa). Tal acontecimento, causou um grande impacto sobre a
vegetacgéo, eliminando quase a totalidade dos individuos arbéreos e impactando diretamente a fauna.
Importante ainda salientar que, na década de 80, também houve registro de desfolhamento no
manguezal devido ao ataque de lagartas na regido, o que torna esse tipo de evento passivel de
ocorréncia no futuro. As Figuras 13 a 20 a seguir trazem o histérico da area de intervencao, onde é
possivel verificar a degradacgéo e o processo de regeneracao da vegetacdo de manguezal.

u a 14: Imagem de Satélite da area d estudo de 12.
Fonte: Google Earth, 2012.

gura 15: Imagem de Satélite da area de estudo de 2014. gura: 16: Imagede Satélite da area
Fonte: Google Earth, 2014. indicios de degradagéo no local.
Fonte: Google Earth, 2016.

- _ .
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gura 17: Imagem de félite da area de estudo de 2016 com Figura 18: Imagem de Satélite da area de estudo de 2018 com
aspecto de degradagao evidente no local. aspecto de degradag&o evidente no local.
onte: Google Earth, 2016. Fonte: Google Earth, 2018.
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Figura 19: Imagem de Satélite da area de estudo de 2020 com  Figura 20: Imagem de Satélite da area de estudo de 2023 com
regeneragao no local. regeneracéo no local.

Fonte: Google Earth, 2020. Fonte: Google Earth, 2023.

Neste contexto, de acordo com a Resolugdo Conama 004/1994 a qual tem por objetivo definir
a classificacdo da vegetagdo primaria e secundaria nos estagios inicial, médio e avangado de
regeneragdo da Mata Atlantica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades
florestais no Estado de Santa Catarina, em seu artigo 4°, define:

“Art. 4° A caracterizagdo dos estagios de regeneragdo da
vegetagéo definidos no artigo 3°. e os parametros de DAP médio,
altura média e area basal média do artigo 1°. desta Resolugéo, ndo
sdo aplicaveis para manguezais e restingas.” (CONAMA,1994).

Sendo assim, a classificagdo da area de estudo enquadra-se no art. 2°, conforme transcrito a
seqguir:

“‘Art. 2° Vegetagcdo secundaria ou em regeneragdo é aquela
resultante dos processos naturais de sucessao, apds supressio
total ou parcial da vegetacdo primaria por agdes antrépicas ou
causas naturais, podendo ocorrer arvores remanescentes da
vegetacao primaria.” (CONAMA,1994).

Neste sentido, por meio de imagens de satélite apresentadas se constata que a area sofreu
degradacgéo, ndo configurando existir na localidade uma vegetacéo primaria, conforme definido em lei.
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Ainda, foi observado a deposicédo de residuos da construgdo civil na margem do rio Iltaum-agu, as
margens da Rua Anémonas, no bairro Fatima.

s T e
Figura 21 - Residuos da construgao civil na margem do rio ltaum-agu, cabeceira da Rua Anémonas - Fatima.
Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

2.13. Descrigdo do sub-bosque, serrapilheira, trepadeiras, espécies indicadoras e epifitas.

Na area alvo de intervencao efetiva ha a formagéo arbérea natural de terrenos marinhos
lodosos, sendo o sub-bosque e serrapilheira ausentes, devido as condi¢des locais e também por estar
sujeita ao regime das marés. As espécies mais ocorrentes sdo Laguncularia racemosa (mangue-
branco) e Avicennia schaueriana (mangue-preto). Nas bordas do fragmento se nota a presenca de
espécies exoticas plantadas e espontaneas na area, além da presenga de um unico individuo de epifita
do género Tilandsia sp (bromélia-tilandsia).

2.14. Caracterizagao da Fauna.

Para a caracterizagéo faunistica se utilizou como base o Plano de Manejo do Parque Natural
Municipal da Caieira (2021), o qual Parque Natural se localiza a aproximadamente 3 km, pertencente
a mesma bacia hidrografica e ao mesmo corpo hidrico (Rio itaum) do local de implantagcao da OAE
em questao, constituido pela mesma tipologia de vegetacéo da area alvo de intervencéo.

Assim, o levantamento faunistico envolveu os grupos de aves, mamiferos, répteis, anfibios,
peixes e crustaceos se registrado um total de 361 espécies, como pode ser observado na Figura 22.

l Grupo Animal Nimero de Espécies Observadas Numero de familias ]
Herpetofauna 85 espécies 24 familias
Avifauna 175 espécies 55 familias
Mastofauna 68 espécies 18 familias
letiofauna 16 espécies 10 familias
Carcinofauna 17 espécies 6 familias

Figura 22 - Espécies registradas no Parque Natural Municipal da Caieira.
Fonte: Municipio de Joinville, 2017.

Ressalta-se que de acordo com o item 4.30 da IN-24 do IMA, o levantamento de fauna sera
obrigatério em areas urbanas, quando a vegetacao a ser suprimida ocorrer nas seguintes condi¢bes:
a. primaria ou secundaria em estagio avangado de regeneragao;

b. secundaria em estagio médio de regeneragdo com area igual ou superior a 0,5 ha; ou

c. secundaria em estégio inicial de regeneragdo com area igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada
de maneira contigua a Area de Preservacdo Permanente ou conectada com Fragmentos Florestais de
vegetagcdo nativa (entende-se por area contigua quando ndo houver barreira fisica, tais como
edificagbes e arruamento).
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2.15. Espécies Ameacgadas de Extingao.

Dentre de todas as espécies levantadas no inventario, nenhuma consta da lista de espécies
ameacadas de extingdo no Brasil (BRASIL, 2014).

2.16. Tabela-resumo por parcela das espécies que serao suprimidas.

A Tabela 3 apresenta um resumo do inventario florestal com a apresentagcao dos dados por
espécie, contendo as informagdes de nome comum, nome cientifico, n® de individuos/ha, n° total de
individuos a serem suprimidos, DAP (cm) médio, altura (m) média, volume (m?®) e area basal (gi) (m?)
meédia.

Tabela 3 - Resumo parcela das espécies que ser&o suprimidas.
DAP Altura

Nome Cientifico Nome Popular IndIVIdhuOS . ':'o (cm) (m) \r’::' st g;n([r:)
por (ha) indiv Méd Méd (m?) é
Areca madagascariensis Dipsis 38 o1 171 6,0 0,11 0,17 0,0230
Schinus terebinthifolia Aroeira-vermelha 38 01 21,7 6,0 0,18 0,27 0,0371
Terminalia catappa Sete-copas 38 01 83 4,0 0,02 0,03 0,0054
Laguncularia racemosa  Mangue-branco 2.099 55 6,0 64 0,90 1,35 0,0031
Avicennia schaueriana Mangue-preto 763 20 86 59 0,72 1,08 0,0072
Rhizophora mangle Mangue-vermelho 38 01 17,5 9,0 0,17 0,26 0,0241
3.014 79 2,10 3,15

Fonte: Seinfra, Joinville, 2023.

2.17. Forma de compensac¢ao ambiental pela supressao de vegetacao a ser adotada pelo
empreendedor.

A forma de compensacgédo ambiental pela supressédo de vegetacdo e intervencao de 262,00
m? em areas especialmente protegidas, areas das formacdes pioneiras, conhecidas como
manguezais, € apresentado na Figura 23, a inscricdo cadastral do imével do Municipio de Joinville
para a compensacgao é a 13-21-43-50-86, matricula no Rl 107.257, o lote se situa na Rua José Silveira
Lopes, s/n - Espinheiros - Joinville - SC - CEP 89228-590. A vegetagédo do local da area de
compensagéo é composta por restinga arborea ou mata de restinga, (altura das arvores geralmente
variando entre 5 e 15 m, podendo haver arvores emergentes com até 20 m), segundo Resolugéo
Conama 261/1999 em Estagio Avancado de Regeneragdo da Restinga Arbdrea, e esta em
conformidade com a Lei Federal 11.428/2006 - utilizagcédo e protecao da vegetacao nativa do Bioma
Mata Atlantica.

|Gty 1Y
Jorrimsat
Trican6a
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Figura 23: Poligono de Compensagéo Ambiental da Intervengéo de 262,00 m2.
Nota: IC 13-21-43-50-86, Matricula 107.257, bairro Espinheiros, Fitofisionomia de Restinga.
Fonte: Cristiano Amancio De Borba - Geégrafo, Seinfra, Joinville, 2024.
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2.18. Forma de reposicao florestal a ser adotada pelo empreendedor.

O empreendedor opta pela compra de créditos de reposicéo florestal no Sistema SINAFLOR,
por meio da aquisi¢do de 3,15 st. A base de calculo foi feita com a &rea total de supresséo (262 m?).
Esta compensacgéo podera se efetivar 30 dias apdés a empresa construtora vencedora da licitagao
receber a ordem de servigo.

2.19. Cronograma de execug¢ao da supressao de vegetacao.

Tabela 4 - Cronograma de execugéo das atividades de supresséao.

. . Semanas
Atividade Prevista 1121302
Conferéncia da documentacéao dos trabalhadores e equipamentos X
Treinamento para procedimentos de corte de vegetacdo X
Acompanhamento da supresséo (corte, desgalhe, processamento, empilhamento e cubagem do material lenhoso) X | X[ X
Transporte e destinacéo final do material lenhoso X X[ X
Elaboracao e entrega de relatério final da atividade para o érgdo ambiental X

Fonte: Seinfra, Joinville, 2024.
2.20 Consideragoées finais.

O local alvo do presente estudo se trata de area com vegetagdo em regeneragéo devido ao
explicitado no item 2.12 deste documento, contendo espécies exdticas com ocorréncia natural e
plantadas além das espécies nativas. Nota-se a¢bes antrépicas na area de estudo também pela
deposigéo de residuos soélidos encontrados nas margens do rio e o langamento de efluentes liquidos
na transi¢cdo da area urbana para a area alvo de estudo.

Cabe destacar que a area de supressao corresponde a 262,00 m? ndo continuos (apenas nos
locais de fundagédo da estrutura da ponte), e que as obras de engenharia optadas para a execugéo do
projeto foram escolhidas de forma a causar o menor impacto possivel, mitigando possiveis danos
decorrentes de outras praticas de execugdo. Sendo assim, a presente solicitagdo de supressao visa
ao mesmo tempo viabilizar a obra com a menor intervengé&o possivel no local.
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3.01. ART Responsavel Técnico.
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3.02. CR IBAMA Municipio de Joinville.

Ministénio do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis

CADASTROS TECNICOS FEDERAIS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR WA A
Registro n." Data da consulta: CR emitido em: CR vilido até:
1206500 16/10/2024 02/10/2024 02/01/2025
Dados bidsicos:
CNPI - 83.169.623/0001-10
Razio Social : PREF MUN JOINVILLE

Mome fantasia :  PREFEITURA DE JOINVILLE
[Data de abertura : - 30/03/1976

Enderego:
logradouro:  AV. HERMANN AUGUST LEFPER
N 10 Complemento: PREFEITURA JOINVILLE
Batrro: CENTRO Municipio: JOINVILLE
CEP: 89221-005 UF: sC
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais = CTF/APP
Codigo Descrigio
17-5 Dragagem e derrocamentos em corpos d agua
17-67 Recuperagio de areas degradadas
20-2 Exploragdo econdmica da madeira ou lenha e subprodutos florestais {floresta nativa)
2035 Atividade de criacio e exploracio econdmica de fauna exdtica e de fauna silvesire - Resolugio CONAMA n®
4B2018: art. 4°, X
20-63 Exploragio econdmica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrugio Normativa IBAMA n® 21/2014:
7.1

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa juridica estd em conformidade com as obrigagtes
cadastrais e de prestagio de informagbes ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizacdo do Ibama, por
meio do CTE/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobnga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizages, permisses,
concessies, alvaras e demais documentos exigiveis por instituicbes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos.

Chave de aptenticacio AVBNEWTeXS6FVUT2
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3.03. Inscrigao IBAMA Municipio de Joinville.

Minmistérao do Melo Ambsente

[nsrituto Brasileiro do Mebo Ambiense e
dos Recarsos Naniras Renoviaves A .
MM A Hbservagias:

1 - Este cartdn & o docwmente comprobatino de inserigio oo Cadastro,

COMEROVANLE DR INSCHICA) dcnice Federal - CTF e de uso obrigandrio nos casos iegalnumie

N.* e registr i banco de dados do Thma: 1206500 Heterminados. Para qualquer orbentagio de natsreza cadastrml, procurne a|
unadade local do cadastroe do [BAMA.
CPEACNPL: 83, 169,62 3/0001-10 11 - Pama verificar a repularidade desta pessoa junto ao [HAMA, visite|
thipedtwws ibamagov br @ procure Servigos On-Line, depois Comaolis d.c-'
NomefRazio Soctal/Ender itegutandade.
;REF MLI-J:\‘ JU'N\:lLLEé“ W= Fate certificadn nio habilin o ineeressado  ao- exercicio I:L'atgil
AV, HERMANN AUGUST LEFPER atividade <) deseritals), sendo nevessdrio, conforme o caso de olengdo de|
CENTRO licenca, permissio ou sutonzacho especifica apds andlise téenica do)
JOINVILLEST 89221-005 [BAMA, do programa ou peojeto comespondernte:
5 - Mo caso de encerrumentn de qualguer atividade especificada nesse|
wertificado, o i do dievera icar &0 IRAMA obrigatoriamente, |
- - o prazo die 34 | ringa) diss, a ocomréncia para atualizagio do istema. |
Arividades Poencialmente Poluidoras 6 - Este certificado nfio substitul & secesséria licenga ambaental emitida)
Categora { [hetalhe ipelo deglio competente.
Servigos de Uilidade / Dragagem e derrocamentos em corpos. @7 igus |7 - Este certificado ndo habilita o tramaporte de produtos ou subprodutos|
Seevigos de Unilidade / Recuperago de dreas degradadas ooktals Sk Aigicis

Uso de Recursos MNamrais f Exploragio econfmica da madeira ou lenba e

subproduos florestais ( Noresta nativa) .

Uso de Recurses Nammis f Atividade de criagio ¢ eaplora@o econdmice [rats de "m%mnluun in2

e Fauna exdtica e d fauna silvestre - Resoluglo CONAMA o 4800001 g |(Autenticagio: MiLEzwsatay.j

ar. 4%, X

Uso de Recursos Naturaks § Exploragiio econdmiaca da madetra ou leaha ¢
suhproditos Moresiais - Instrugio Mommativa [BAMA " 212004: T 11

3.04. Inscrigao IBAMA Responsavel Técnico.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambienie ¢ dos Recursos Naturais Renovavaveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E

INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL EHTg
COMPROVANTE DE INSCRICAO
Data de iltima stuahizagio: | 2311/2022 | Data de validade: | 2WI7/2025

CPF: 380.147.269-87

NOME: LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRD PEDREIRA

W= 4T |L"UMF LEMENTO: APTO. 403

MUNICIPIO: JOINVILLE |LUF: SANTA CATARINA
Ocupaciies ¢ areas de atividades declaradas:

Engenheiro Agronomo

Plancjar atividades agrossilvipecudrias e do uso de recursos naturais renovavels ¢ ambientais
05022022

Engenheiro Agrinomo

Coordenar atividades agrossilvipecudrias ¢ o uso de recursos naturais renovaveis e ambicntais
03022022

Engenheiro Agrinomo

Prestar assisténcia e consulioria iécnicas ¢ extensio rural

050220122

Engenheiro Agronomo

Elaborar documentacio técnica e cientifica
05022022

TERMOS DA INSCRICAO NO CTE/AIDA

A inscrigio no Cadastro Tecnico Federal de Atvidades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constitun declaragio, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificago ou de hmites de atuagio que porventura sejam determinados
pelo respective Consclho de Fiscalizagio Profissional.

A inscrigio ne CTF/AIDA ndo desobriga a pessoa fisica da ohtencio de:
i) Heengas, autorizagies, permissbes, concessies, oo alvaras;
1) documentios de responsabilidade téenica, qualguer o tipe ¢ conforme regulamentagio do respectivo Consclho de Fiscalizagdo

Profissional;

i) demais documentos exigiveis por orgdos o entidades  federais, distritais, estaduais ¢ municipais para o exercicio de suas
atividades: ¢

iv) do Comprovanie de Inscricio e do Cemificado de Repularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Anvidades
Potencialmente Poluidoras ¢ Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTEAPP, quando esses também forem exigiveis.

(O Comprovante de Inscrigio no CTR/AIDA ndo produz qualguer efeito quanto & qualificacio e & habilitagdo técnica da pessoa fisica
InsCrita.
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3.05. CR IBAMA Responsavel Técnico.

Minigtério do Meio Ambicne
Institute Brasikino do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Benovaviveis
CADASTRO TECHICO FEDERAL

CERTIFICADD DE REGULARIDADE - CR rie ey
Reglstro n” Data da comsulta: CR emdthdo e m: O R valido até:
ROAS2IR0 200072023 200072023 Cancelado

Dhuradors Babsicus:
CFF: FR0.147269-87
Nome:  LUIZ CARLOS MOREITA DA MAITA

Enderagu:

logradoure:  RLUA CONSELHEIRO PEDREIRA

M 1147 Complementy: AFTO. 403
Bairmo: PIRABEIRABA humic ipio: JOMINVILLE
CEP: RO239- 20 LIF: sC

Cadastro Téenkeo Federal de Atividades ¢ Instrumentos de Defesa Amblental - CTFAIDA
Cidigo CHO Ocupagio Arvea de Atividade
Plangjar atividades agressilvipecudrias ¢ do uso de recursos

222110 ‘ngenhe ire Agrdnoemao { Py : i
Eng Agr neéturais renovave s ¢ ambiontais

Coordenar atividades agrossilvipooudnias e o uso de recursos

L2 Fugenhexo Sgrinmen naturais renovive & ¢ ambiontais

2221-1 Engenheirg Agrdnomo Prostar assisténcia ¢ consubornia téenicas o extensdo rural

222010 Engenheiro Agrdnomo Elaborar documentacho téenica o cientifica
Conforme dados disponiveis na presemte data, CERTIFICA-SE que a possoa flica 'ostd em conformidade com s obrigaghes
cadastrais do CTRATDA,

A inscrigho no Cadasiro Téenico Federal de Atividades ¢ Instrumentos de D fesa Ambicntal - CTEATDA constini doclaragho, pela
s flsica, docwmnprimenio de exigéneias espocificas de qualificacio ou de limites de atuagho quo porvennira sejam determinados

el respoctivie Consclhe de Ficalizacho Profiasional.

O Centificado de Regularidade cmitido pelo CTESAIDA nbo desobriga a pessea inscrita de obier licengas, awior izagdes, permissies,
concessdes, alvards ¢ demais documentos cxigiveis per instituiehes foderai, estaduais, distritais ou mumicipais para o exercicio de
s atividades, especialmente o documentos de responsabilidade 1éenica, qualquer o tipo e conforme regulamentagso do respective
Consclhe de Fiscalizagho Profissional, quando exighais.

O Cenificado de Repularidade no CTFLAIDA nde pooduz qualguer efeito quanio & qualificagdo ¢ & habilitagdo téenica da pessoa

fisica inserita.

Chave de awtentlcagho | PO 1KMW EIR X
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3.06. Corte e Detalhes do Empreendimento.
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3.07. Protocolo de Autorizagdao de Obras em Imével da Uniao.
Superintendéncia do Patrimdnio da Unido em Santa Catarina - SPU/SC
Atendimento N° SC06619/2023
83.169.623/0001-10 - Municipio de Joinville

ldads Regis Antons Konzen Helting | Sar

SPU--‘N Mirtisteilo da Econoinia Instiuckons  Cuvkdona MapadeSte Ao

Porial de Servicos da SPU © que ook procarat =1
Secretana de Coordenagio « Govermnanga do Patrimanio da Unida

Meus Requerimentos

SC06619/2023 - Obter Autorizacao de Obras em Imaovel da Uniao

Dabs 08/08/2023
Situagha Fequeriments Recebida
Nimero de Atendiments: SCOBE12/2023

EM ANALISE DE DOCUMENTOS EM ANALISE TECNICA CONCLUDD
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3.09. Compensagiao Ambiental IC 13-21-43-50-86, Matricula 107.257, de 262 m?2.

Valide & cerlide clicands no Bk a seguis hitps:assinader-wab.onr org_beidocs dWHE-FAMID-SGLET-KEY XY

: Regr'rstm .
(3| de Tméveis
| Joinville
Titular: Bisnea Castellar de Faria
Buz Oiresies Cinimarles, 438 « 1% andar - Asbrica
JedmnletSl - Fane: (A7) I043-5HRR
s, | rgpoimialbe o Br

CH:  LOTEQE. 2 0LOT2ET-A8

Lo N2 REGISTRO GERAL  Flemnr_=Gl-
Ang 240054
Meatefoula N9 =107 887~ Cate: 21 de Janeiro de 2.005.=

INOVEL:- Us terreno eitusdo nests cidede, fessnde Fronte f-
dudosete, om tres linhas: & primeirp en rets medindo 10,98«
matros, & Begunda defletindo & direita 63,70 metros, o a &'
tergeire em cuwrva de esquins com raie de 6,00 matros, m"diE
do ¢ desenvelvimenta 9,42 metron, todse na rea E, Isdo di —
reita & Sudesto do guem de Trente olhe, medinde 33,31 me -
tros, no prolongesetite da fua bemoldo Davet, ledo essguerdo—
i Foresste de guem de frents olhs medinde 187,95 metros, &
tremands com & quadra XXVI ¢ o drom remsnescents, Tundom &
Nordeate, medirdo 1BE B4 metros, exftramande oom a gres
negconta, gontendo & a total de 10.2
dpp.— (AHES 01} .-
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Valide & certidin ellcands na bink 8 saguin hipsassinador-web, onr org beldocaltWKEFAMID-SGCET-KEYXY

istro
1 |de Imdveis
| Joinville

Tinilar: Biares Casicllar de Farin
Tens Ohnestes Gindmanies, S36 - 1% amisr - Amizici
JomaviTlesRE - Fone: (4T) HM)-5RE5
e, | rigom it co it
CERTIDAD DE INTEIRO TEOR
Maiviculs n® 107,257 (até RAAv-0)

Ceriifien gue ¢ presente docimento & fisl expressio dos registros existentes no 1* Registro de
Imdveis de Jomville, conforme dispde o art, 16 da Lei 601573,

O referide & verdede & dou f2.
Jainville/SC, 30 de agosto de 2023
D I i

Maria Laura Becker Dematie Denzer - Eserevente de Certidao
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3.10. Mapa de Supressao com quadro de areas e coordenadas UTM.
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3.11. Planilha padrao SINAFLOR.

Numero Arvore,Nome UPA,UT,Produto,Nome Cientifico,Nome Popular,CAP (m),DAP (m),Altura Comercial (m),Categoria,Qualidade do Fuste,Volume (m?),Area Basal (m?),Latitude,Longitude

1,1,1,Lenha,Areca madagascariensis,Dipsis,"0,54","0,171",6,a explorar,3,"0,11","0,023",717317,7087171
2,1,1,Lenha,Schinus terebinthifolius,Aroeira-vermelha,"0,68","0,217",6,a explorar,3,"0,178","0,037",717320,7087172
3,1,1,Lenha, Terminalia catappa ,Sete-copas,"0,26","0,083",4,a explorar,3,"0,017","0,005",717321,7087170
4,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,33","0,104",6,a explorar,3,"0,041","0,008",717332,7087181
5,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,21","0,067",5,a explorar,3,"0,014","0,004",717332,7087181
6,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,38","0,121",7,a explorar,3,"0,064","0,011",717332,7087181
7,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,31","0,1",5,a explorar,3,"0,031","0,008",717334,7087181
8,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,4","0,127",7,a explorar,3,"0,071","0,013",717334,7087181
9,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,58","0,183",7,a explorar,3,"0,148","0,026",717334,7087181
10,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,35","0,11",5,a explorar,3,"0,038","0,01",717334,7087181
11,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,33","0,106",5,a explorar,3,"0,035","0,009",717333,7087180
12,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,55","0,175",6,a explorar,3,"0,115","0,024",717333,7087180
13,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",4,a explorar,3,"0,006","0,002",717333,7087180
14,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",6,a explorar,3,"0,012","0,003",717351,7087196
15,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717351,7087196
16,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717351,7087196
17,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",5,a explorar,3,"0,006","0,002",717356,7087189
18,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,23","0,073",5,a explorar,3,"0,017","0,004",717356,7087189
19,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,24","0,076",6,a explorar,3,"0,022","0,005",717356,7087189
20,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717366,7087208
21,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,3","0,097",7,a explorar,3,"0,041","0,007",717366,7087208
22,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,067",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717366,7087208
23,1,1,Lenha,Rhizophora mangle ,Mangue-vermelho,"0,55","0,175",9,a explorar,3,"0,173","0,024",717371,7087201
24,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717382,7087220
25,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717382,7087220
26,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,25","0,08",7,a explorar,3,"0,028","0,005",717382,7087220
27,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,19","0,06",6,a explorar,3,"0,014","0,003",717387,7087215
28,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717387,7087215
29,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",5,a explorar,3,"0,005","0,001",717387,7087212
30,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,17","0,054",6,a explorar,3,"0,011","0,002",717387,7087212
31,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",4,a explorar,3,"0,004","0,001",717387,7087212
32,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717386,7087214
33,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717386,7087214
34,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717389,7087214
35,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717389,7087214
36,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717398,7087233
37,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717398,7087233
38,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717398,7087233
39,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,26","0,083",7,a explorar,3,"0,03","0,005",717403,7087227
40,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717403,7087227
41,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,31","0,098",7,a explorar,3,"0,042","0,008",717403,7087227
42,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,34","0,108",8,a explorar,3,"0,059","0,009",717414,7087246
43,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",7,a explorar,3,"0,011","0,002",717414,7087246
44,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,068",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717414,7087246
45,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,4","0,127",7,a explorar,3,"0,07","0,013",717414,7087246
46,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717419,7087239
47,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717419,7087239
48,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",6,a explorar,3,"0,006","0,001",717419,7087239
49,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,13","0,041",5,a explorar,3,"0,005","0,001",717419,7087239
50,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717430,7087255
51,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717430,7087255
52,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,073",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717430,7087255
53,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,2","0,064",7,a explorar,3,"0,018","0,003",717430,7087255
54,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717431,7087256
55,1,1,Lenha,Avicennia schaueriana ,Mangue-preto,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717431,7087256
56,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717431,7087256
57,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717431,7087256
58,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717433,7087253
59,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,26","0,083",8,a explorar,3,"0,034","0,005",717433,7087253
60,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",6,a explorar,3,"0,007","0,002",717433,7087253
61,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717433,7087253
62,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",6,a explorar,3,"0,01","0,002",717430,7087252
63,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,22","0,07",8,a explorar,3,"0,025","0,004",717430,7087252
64,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",7,a explorar,3,"0,014","0,003",717430,7087252
65,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",7,a explorar,3,"0,013","0,002",717430,7087252
66,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,068",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717435,7087248
67,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,072",7,a explorar,3,"0,023","0,004",717435,7087248
68,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,21","0,067",7,a explorar,3,"0,02","0,004",717435,7087248
69,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",7,a explorar,3,"0,011","0,002",717435,7087248
70,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,25","0,08",8,a explorar,3,"0,032","0,005",717434,7087246
71,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,23","0,075",7,a explorar,3,"0,024","0,004",717434,7087246
72,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",7,a explorar,3,"0,01","0,002",717434,7087246
73,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,18","0,057",7,a explorar,3,"0,014","0,003",717446,7087263
74,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",6,a explorar,3,"0,011","0,002",717446,7087263
75,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,15","0,048",6,a explorar,3,"0,009","0,002",717446,7087263
76,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",5,a explorar,3,"0,008","0,002",717447,7087261
77,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,17","0,054",5,a explorar,3,"0,009","0,002",717447,7087261
78,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,16","0,051",5,a explorar,3,"0,008","0,002",717448,7087262
79,1,1,Lenha,Laguncularia racemosa,Mangue-branco,"0,14","0,045",5,a explorar,3,"0,006","0,002",717448,7087262
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3.12. E-mail do envio dos shapefile da area de intervengao sobre a vegetagao.

21092023, 19:55 E-mail de Prafeilura de Joinville - Processs SEI 23.0.232311-8 Porte Andmonas - SEINFRA

B Prefeitura de

& 0 H * Regis Antonio Konzen Heitling <regis.heitling@joinville.sc.gov.br>
w2z Joinville @i

Processo SEl 23.0.232311-9 Ponte Anémonas - SEINFRA

1 mensagem

Regis Antonio Konzen Heitling <regis. heifling @joinville sc.gov.br> 21 de setembro de 2023 as 19:.54
Para: SAMA - Unidade de Atendimento ao Cidad&o <sama.uat@joinville.sc.gov.br>

Shapefile (.kml) das areas de supressao e compensagao ambiental proposta.
Planilha SINAFLOR.

Régis Anténio Konzen Heitling
Eng. Samitarisia - Matricula: 49.072

Quimica; Eng. Sanitarista & Ambiental @ Eng. de ca da Trabalho
Secretaria de Infraestrutura Urbana
Unidade de Drenagem

(47) 3431-5009

(47) 98896-2772 WhatsApp (VIVO)
regis.heiting@jomville. sc.gov.br

De 2* a 6-faira

Das 7 has 1Th15edas 12h15a8s 17 h

451 Prefeiturade | weaesthuruRs

2 Joinville | vesa

4 anexos
0 Area de compensagio.kml
4K
j Ponte Anémonas Intervengao 731,21 m2 - Corte 262,00 m2Z.kml
— 17K

:_] Lote 13-21-43-50-86.kml
5K

;_] Planilha Padrao Inventario Florestal Ponte Anémonas.csv
11K
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
Titulo Profissional: Engenheiro Agrénomo

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE JOINVILLE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Enderego: RUA SAGUACU

Complemento: SEINFRA Bairro: SAGUACU
Cidade: JOINVILLE UF: SC

Valor: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Tipo de Contratante:

Celebrado em: Vinculado a ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Enderego: RUA SAGUACU

Complemento: SEINFRA Bairro: SAGUACU
Cidade: JOINVILLE UF: SC

Data de Inicio: 01/05/2023 Previsdo de Término: 31/07/2023 Coordenadas Geograficas:
Finalidade:

4. Atividade Técnica

Levantamento Elaboragéo
Inventario Florestal

Dimensé&o do Trabalho: 713,21

5. Observagdes

ART OBRA OU SERVICO
252023

8874756-9
Inicial
Individual

RNP: 2501884981
Registro: 015495-9-SC

Registro: C00199-4-SC

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
Ne°: 265

CEP: 89221-010

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
N°: 265

CEP: 89221-010

Cadigo:

Metro(s) Quadrado(s)

ART AuC IN-24 - Elaboragéo Inventario florestal, senso total, para implantagdo da ponte que interliga a rua Anémonas com a rua Esteves Junior, transpondo o Rio Itaum-agu.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART n&o se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

AEA Babitong - 61

Documento assinado digitalmente

LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
Data: 15/07/2023 12:55:05-0300
Verifigue em https://validar. iti.gov.br

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 19/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 18/08/2023 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

govb

. e B LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 380.147.269-87
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

L . Documento assinade digitalmente
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 2 h

PAULO MENDES CASTRO
Data: 15/07/2023 14:44:53-0300
Verifique em https:/ fvalidar, iti.gov.br

govb

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE
83.169.623/0001-10

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

JOINVILLE - SC, 19 de Julho de 2023



B CREA-SC

Corisellio Aegional de Bogeitharis

® Agronamis ds Seots Cataring

Descricao de débitos

- PROFISSIONAL LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA
- PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JOINVILLE

- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE

- CNPJ CONTRATANTE: 83.169.623/0001-10

- LOCALIZACAO: RUA SAGUACU 265 SEINFRA

- CIDADE: JOINVILLE

ART: 8874756-9 CREA-SC: 015495-9

Linha digitavel

10490 51152 95002 130441 00038 319810 6 94460000009662

CREA-SC

1040 |

Recibo do Sacado

Cedente

CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Floriandpolis / SC

Vencimento

18/08/2023

Nosso Numero
140023040003831981

Numero do Documento
488747569

Espécie Doc.
GUIA

Data Documento
19/07/2023

Agéncia / Cod. Cedente
1011/051159-5

(=) Valor Documento

96,62

(-) Dedugdes

(+) Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE JOINVILLE (CNPJ 83.169.623/0001-10)

Autenticagdo Mecanica

CAIXA| 1040 |

10490.51152 95002.130441 00038.319810 6 94460000009662

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento

18/08/2023

Cedente Agéncia / Cod. Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) 1011 /051159-5
Data Documento Numero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
19/07/2023 488747569 GUIA N 19/07/2023 140023040003831981
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento
RG R$ 96,62

Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geragéo Boleto: 19/07/2023 12:33:56

(-) Descontos

(-) Outras Dedugdes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE JOINVILLE (CNPJ 83.169.623/0001-10)
AV HERMANN AUGUST LEPPER 10 - SAGUACU - JOINVILLE - SC CEP: 89221901

Sacador/Avalista

Ficha de Compensacgéo

Autenticagdo Mecanica



Prefeitura de

Toimviiie Prefeitura de Joinville

SOLICITACAO DE SUBEMPENHO/LIQUIDACAO SEI N° 0017719144 -
SEINFRA.GAB/SEINFRA.DPD/SEINFRA.UND

1. Unidade Gestora
Unidade de Drenagem - SEINFRA

2. Nota de Empenho/Ano
Nota de Empenho n°® 7900/2023 - 0016886260
3. Credor

Razdo Social: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina / CREA-SC
CNPJ: 82.511.643/0001-64
4. Valor
R$ 96,62
5. Vencimento
26/07/2023

6. Objetivo

Pgto ART para AuC IN-24 Profissional Eng. Agronomo LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA -
Diretor Executivo - SDE/UDR

Elabora¢do de Inventéario Florestal, senso total, para a implantagdo da obra de arte especial da futura
ponte que interligara a rua Anémonas, bairro Fatima, com a rua Esteves Junior, bairro Guanabara,
transpondo o rio Itaum-acu.

Ponte (213,82 x 14,40)m = 3.079,01 m?

Area inventariada = 713,21 m?
SEI 22.0.357253-6 SAMA

Ponte (213,82 x 14,40)m = 3.079,01 m?

7. Forma de Pagamento
( x ) Documento fiscal - SEI 0017719180
() Débito automatico
() Deposito - Dados bancarios do Credor:
Banco: Agéncia: Conta Corrente:

8. Fonte de Recurso



( x ) Recurso Proprio
( ) Vinculado
Se recurso vinculado, informar dados da Unidade Pagadora

Dados Bancarios:

Banco: Agéncia: Conta Corrente:

9. Informacées Complementares

Informe o link para a Portaria de nomeagdo da Comissdo de Gestdo e Controle de Despesa.

Portaria n° 339/2023/SEINFRA/GS SEI 0017090152

s Documento assinado eletronicamente por Regis Antonio Konzen Heitling,
%, Ll__ll Servidor(a) Pablico(a), em 19/07/2023, as 13:56, conforme a Medida Proviséria
- 1 n°2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

; »
il
SEIi
assinptura
eletrbnica

’ A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
o ¥4 informando o codigo verificador 0017719144 ¢ o codigo CRC A3675FB0.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br



Relatoério de Afugentamento de Fauna

- Uma planilha deve ser preenchida a cada campanha de amostragem, ou a cada ponto
amostral, quando a coordenada central ndo for representativa do todo (area de estudo muito
grande, quebra de relevo, mudanca de fisionomia etc.).

- As coordenadas geograficas devem estar em UTM - DATUM - SIRGASS 2000

- O preenchimento das espécies deve se dar no minimo em nivel de género.

- Cada espécie registrada na campanha deve ser cadastrada quantas vezes for necessario
para que sejam informadas as distintas situagées de amostragem (método de registro, habitat,
forma de destinagéo etc.).

Data inicial da amostragem: Xx/xx/Xxxx
Unidade Fitogeografica Klein 1978):

- Vegetagéo Litoranea

- Floresta Tropical Plan Qua

- Floresta Tropical Lit Encos
- Floresta Tropical Serramar

- Floresta Tropical Lito Encosta REG I S Assinado de forma
- Floresta Tropical Alto Vale . .

- Floresta Tropical Centro Sul ANTON IO dlgltal por REGIS

- Floresta Tropical Meridional ANTONIO KONZEN
- FI Tropical Plan Q I

FlorestaBana KONZEN  HEITLING:4080141
- Ilz:ores':a “el;u:ar gristas 1068

- Floresta Nebular Crist Serramar .

- Floresta Araucaria Igua H EITLI NG°4O Dados: 2024.03.21
-F ia Pelot AL NN’

_ Floresta Araucéria Ext W 801411068 17:45:05-03'00

- Ndcleo de Araucéria

- Faxinal Tabuleiro

- Faxinal Serra Geral

- Faxinal Guedes

- Faxinai Campo Ere

- Campos Capao

- Campos de Inundagéo
- Campo Altitude Orient
- Floresta Bacia Uruguai

Coordenada central UTM X(E):
Coordenada central UTM Y(S):
Dados Amostragem

Nome cientifico:

Método de registro:

- Armadilha de captura viva - Sherman

- Armadilha de captura viva - Sherman e Tomahawk
- Armadilha de captura viva - Tomahawk

- Armadilha de espera

- Armadilha de funil

- Armadilha de Interceptacéo e Queda

- Armadilha fotografica

- Armadilha luminosa - insetos

- Armadilha Malaise - insetos
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- Armadilha Shannon

- Armadilha suspensa - insetos
- Armadilha Van Someren-Rydon
- Aspirador elétrico

- Batida

- Brete

- Busca Ativa

- Captura manual

- Cerco

- Coletor Corer

- Coletor Petit Ponan

- Coletor Surber

- Coletor Van Veen

- Concha entomoldgica

- Covo

- Curral

- Eletropesca

- Encontro ocasional

- Encontro por terceiros

- Espinhei

- Linha e anzol

- Outros

- Pegador manual

- Rede cdnica

- Rede de arrasto

- Rede de espera

- Rede de neblina

- Rede de Picaré

- Rede de plancton

- Rede de porta de arrasto

- Rede de varredura - insetos
- Rede entomoldgica

- Rede para kick sampling

- Tarrafa

- Vestigios - fezes

- Vestigios - ninho

- Vestigios - Outros

- Vestigios - pegadas/parcela de areia
- Vestigios - restos alimento
- Vestigios - toca

- Visualizagéo

- Vocalizagéo

Habitat:

- Area urbana

- Area de agricultura

- Brejo de Restinga

- Cativeiro

- Escrube

- Estuario

- Floresta Alta de Restinga

- Floresta Baixa de Restinga

- Floresta de Transi¢céo Restinga/Encosta
- Floresta Estacional Decidual

- Floresta Ombrofila Densa

- Floresta Ombrdfila Mista

- Floresta Paludosa

- Floresta Paludosa sobre Substrato Turfoso
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- Léntico

- Lético

- Manguezal

- Marinho

- N&o Definido

- Outros

- Pastagem

- Transigéo entre I6tico e I1éntico

- Vegetagéo com Influéncia Fluvial (Varzea)
- Vegetagéo de Praias e Dunas

- Vegetagéo entre Cordbes

- Vegetagéo Exética

- Vegetagéo Exdética com Sub-bosque

Houve captura? () marcar se houver destinagéo.

Pagina 3 de 3






720000 730000 ?21[950

=

i

10 722000

ESPINﬂEx;

3.4
. KM

PONTE ANEMONAS Aot no107 2ay o de Joinville  REGIS ANTONIO | Jsiiastemsgen
P s v atricula n . KONZEN Kg;\lZEN
AREA DE COMPE NSAGAO Area Terreno: 10.288,00m? HEITLING:4080141 HETLING:40801411068
( 262 00 2 ) Testada principal: 75,00m 1068 %3?(?;:2024-0321 17:51:10
m N° de frentes: 2 )
r Rua José Silveira Lopes, s/n-Espinheiros-loinville-SC-CEP 89228-5¢




Diario Oficial Eletronico do Municipio de
Joinville n° 2421
iy " Disponibilizagdo: 12/03/2024
il Prefenuga de Publicagdo: 12/03/2024
W, ]
<% Joinville

INSTRUCAO NORMATIVA SEI

INSTRUCAO NORMATIVA SAMA N° 002/2024

Dispde sobre as diretrizes gerais para tramitacdo dos
processos para averbacio de areas
florestadas, ambientalmente protegidas, em matriculas
de registro de imoveis.

O Secretario de Meio Ambiente, no exercicio de suas atribui¢gdes, nos termos do
Decreto n® 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinaria Municipal n® 9.219
de 12 de julho de 2022,

RESOLVE:
CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Instru¢do Normativa tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais
para tramitacdo dos processos de averbag¢do de dreas florestadas, ambientalmente protegidas, em
matricula de registro de imdveis, tais como :

I - Area de Manuten¢io Florestal, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n°
11.428/2006;

II - Area de Compensagdo Ambiental, nos termos do artigo 17 da Lei n® 11.428/2006
e no artigo 17 do Decreto n° 5.300/2004;

Il - Areas florestadas gravadas como de preserva¢do permanente, nos termos do
artigo 10 da Lei Complementar n° 79/1999;

IV - Outras 4reas ambientalmente protegidas que demandarem averbagdo em
matricula de registro de imdvel.

Art. 2° Os documentos necessarios para as averbacdes deverdo ser apresentados pelo
interessado e elaborados por profissionais legalmente habilitados, com os respectivos vinculos de
responsabilidade técnica, e serdo submetidos a analise e aprovacdo prévia do o6rgdo ambiental, para
posterior encaminhamento ao cartorio de registro de imdveis pelo interessado.

Pardgrafo tnico. O interessado e os profissionais que subscreverem os estudos e
projetos sdo responsaveis pelas informagdes apresentadas, sujeitando-se as leis e sangdes cabiveis.



Art. 3° As solicitagdes de averbagdo de arcas de manutengdo florestal ou
compensa¢do ambiental, quando vinculadas a supressdo de vegetacdo, deverdo ocorrer no mesmo
processo que deu origem a necessidade de averbacdo, sendo que, para os demais casos, o
requerimento para as averbacdes devera ocorrer em processo especifico.

Paragrafo unico. Os processos de averbacdes tramitardo exclusivamente em meio
eletronico e serdo assinados digitalmente pelo 6érgao ambiental.

Art. 4° Na autuag@o dos processos, todos os documentos devem ser apresentados em
meio eletrdnico, em protocolo Unico e na sequéncia da listagem constante na presente Instrucdo
Normativa.

§ 1° Os requerimentos para averbacdes serdo analisados somente apos apresentacio
da documentacio completa.

§ 2° Sempre que julgar necessario, o 6rgdo ambiental podera solicitar documentos ou
informagdes complementares, desde que devidamente justificado, visando instruir o processo.

Art. 5° Os documentos apresentados, incluindo as plantas, projetos, memoriais
descritivos e termos, devem estar em conformidade com a legislacdo e normas aplicaveis, bem como o
disposto nesta instru¢do normativa.

Art. 6° As averbagdes das areas de manutengdo florestal, compensag@o ambiental ou
areas gravadas como de preservagdo permanente deverdo ocorrer em gleba unica.

§ 1° As averbagdes referidas no caput deste artigo poderdo ocorrer em mais de uma
gleba, nos seguintes casos, mediante justificativa do requerente e avaliacdo do 6rgdo ambiental:

a) Quando ocorrer ganho ambiental;

b) Quando inexistir alternativa locacional, desde que a fragmentacdo da area a
averbar ndo prejudique o desempenho das fungdes ecologicas e de preservacdo dessas areas.

§ 2° Na averbacgdo de areas de compensagdo ambiental, ndo ¢ permitido o computo de
areas ja protegidas pela legislacdo vigente, tais como as areas de preservacido permanente.

§ 3° A defini¢do das glebas para a averbagdo devera priorizar as areas de melhor
qualidade ambiental.

CAPITULO II
DA DOCUMENTACAO OBRIGATORIA PARA PROTOCOLO
Art. 7° Os requerimentos de averbacdo deverdo ser instruidos com a seguinte
documentacao:
I - Requerimento, conforme modelo do Anexo 1;
IT - Se pessoa fisica: Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
IIT - Se pessoa juridica:

a) Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF)
do representante legal;

b) Extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) atualizado; e

c) Ata de eleicdo da ultima diretoria, Contrato Social registrado, ou documento



equivalente;
IV - Representando outrem:

a) Procuracdo para representacdo do interessado conforme modelo disponivel no
site (www.joinville.sc.gov.br) e;

b) Documento oficial com foto e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do representado
e do representante.

V - Certiddo de Inteiro Teor da matricula do imével no Cartério de Registro de
Imdveis, atualizada (no méaximo 30 dias);

VI - Croqui de acesso e localizagdo da propriedade com pontos de referéncias (se
imdvel rural);

VII - Planta contendo o levantamento planialtimétrico, elaborado em escala
adequada, que permita a visualizagdo e compreensdo das informagdes apresentadas, conforme NBR
13.133/96, georreferenciado na projecdo UTM, DATUM SIRGAS 2000, elaborada por profissional
habilitado, contendo no minimo:

a) Delimitag@o e o georreferenciamento dos vértices do imdvel e das areas a serem

averbadas;

b) Benfeitorias (edificagdes, vias, cercas, etc.);

¢) Hidrografia;

d) Delimitacdo dos remanescentes florestais com as respectivas tipologias e estagio
sucessional;

e) Areas ja averbadas na matricula e outras areas com restricio ambiental, em
especial as areas de preservagdo permanente e areas de reserva legal, nos termos da legislagdo vigente;

f) Quadro de 4reas, em metros quadrados (m?).

VIII - Memorial descritivo da area do imodvel e da area a ser averbada, incluindo a
identificacdo e georreferenciamento dos vértices ¢ a caracterizagdo da vegetagdo da area - tipologia e
estagio sucessional, elaborado por profissionais habilitados;

IX - Declarag¢do de que a area destinada a averbagdo ndo se enquadra como area de
preservagcdo permanente, nos termos da legislacdo vigente, nos casos de averbagdes de drea de
compensagdo ambiental.

X - Vinculo de Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados para a
elaborag¢do da Levantamento Planimétrico ¢ do Memorial Descritivo, assinados pelos
responsaveis técnicos e pelo proprietério.

a) Os vinculos de responsabilidade devem ser anotadas com as respectivas
descri¢des, a saber: (1) Levantamento Topografico; e (2) Levantamento Florestal ou Inventario
Florestal;

b) Se for apresentado apenas um vinculo, este devera conter as duas descrigdes
anotadas, conforme itens citados.

XI - Termo de Averbacdo para apresentagdo no Cartorio de Registro de Imoveis,
assinado pelo proprietario ou representante legal.

a) Para averbacdo de area de manutencio florestal, ver modelo Anexo 2;
b) Para averbagdo de area de compensagdo ambiental, ver modelo Anexo 3.

c) Para averbacg@o de areas florestadas gravadas como de preservacdo permanente,
ver modelo Anexo 4.

d) Para outras areas ambientalmente protegidas que demandarem registro em
matricula de imdvel, serd elaborado Termo de Averbagdo especifico, conforme ajustes necessarios



quanto a nomenclatura e embasamento legal.
XII - Se imdvel em area rural:
a) Apresentar Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme Lei n® 12.651/2012.
b) Apresentar, na planta do imével, a localizando da reserva legal.

§ 1° As minutas dos documentos que necessitam assinaturas por parte do drgdo
ambiental - Termos de Averbagdo, Memoriais Descritivos ¢ Plantas - deverdo ser apresentadas sem as
assinaturas do requerente e responsaveis técnicos, os quais deverdo assinar os documentos somente
apds a aprovacio e assinaturas por parte do érgdo ambiental.

§ 2° A documentacdo devera conter somente as informagdes pertinentes ao processo
em analise.

CAPITULO 111
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 8° Efetuadas as averbagdes junto ao Cartorio de Registro de Imdveis, os
interessados deverdo apresentar:

I - Certiddes de Inteiro Teor das matriculas, com as respectivas averbacdes efetuadas;

I - Arquivos digitais contendo os poligonos das dreas averbadas, no
formato shapefile (extensdes:.dbf .prj . shp .shx), georreferenciados em proje¢io UTM, DATUM
SIRGAS 2000, encaminhados para endereco de e-mail a ser informado pelo 6rgdo ambiental.

Art. 9° Fica revogada a INSTRUCAO NORMATIVA SAMA N° 006/2020, publicada
em 14/08/2020.

Art. 10. Esta instrug@o normativa entra em vigor na data de sua publicacdo.

ANEXO 1 - MODELO DE REQUERIMENTO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O requerente abaixo identificado solicita & Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
anuéncia para:

() Averbagdo de area de Manutencdo Florestal (artigos 30 e 31 da Lei n°
11.428/2006);

() Averbagdo de area de Compensacdo Ambiental (artigo 17 da Lei n® 11.428/2006 e
no artigo 17 do Decreto n® 5.300/2004);

() Averbagdo de area florestada gravada como de preservagdo permanente (artigo 10
da Lei Complementar n° 79/1999);

( ) Averbagdo de outras areas ambientalmente protegidas (............cc.c...... );

com base nas informagdes e documentos fornecidos, sob os quais o requerente assume



total responsabilidade.

DADOS DO(A) REQUERENTE
RAZA0 SOCTIAI/INOINIC: ...ttt ettt ettt et et e st et e at et e e es e bt et e e st e bt enteeneeseense e
RGiiiiiee Data Expedig@0:......ccovveueerenennne. C)rgﬁo Expedidor:......ccccevveenneenne.
CINPJ/CPE ettt bttt ettt ht et eat e e bt e bt eabeebe et e eabenbeenteeabenneenten
CEPi..ovvie | o4 e 4 (0] 1 (o USROS
Complemento:.......coceeereerieeiienieeeeee e Bairro:....ceeiiiieiceeeee
MUNICIPIO: e cuieeiiieiie ettt UF:..

Dados do Processo de Origem e da Area a Averbar

Numero do processo SEI que deu origem a necessidade de averbacao: .........ccceeeevveviveeieeniienieeneennen.
Area a averbar: .......cccoeeeeiieniiiniiene m?.
Matricula do imével objeto da averbag@o N .........cciiiiiiiiiiiiiiiee et

Nestes termos, pede deferimento.

Localedata: .....cooovvvvvvviiiiiiiiiinin, s e de o de 20.......

ANEXO 2 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREA DE MANUTENCAO

FLORESTAL
Pelo presente Termo de Averbacdo de Area de Manutencdo Florestal, aos ..............
dias do més de .......cceevurennnnnn. de ........... , o(a) requerente abaixo identificado(a), proprietario(a) do

imdvel abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que
também assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.® 11.428/2006, artigos 30 e
31, que a drea de floresta nativa abaixo identificada, fica compondo a Area de Manutengdo Florestal,
nos termos do processo SEI n° .........cccccceeeevenennne. (informar o numero do processo que deu origem a

necessidade de averbagdo).

Dados do(a) Proprietario(a)



RAZA0 SOCIAI/INOIMIC: ..ottt ettt ettt e st et est e e st e beentesaeebeeneeeneenbeeneesseenee
RGiiiiee, Data Expedig@o:......ccccuveueennee. Orgdo Expedidor:.......o.ovvveveeereerene.
CINPJ/CPE ettt ettt et h ettt s bt et et e e bt et e e st e bt et e saeenae et e eneeees
CEPieeeeee e Logradouro:.......coovieeiieiieeiieie ettt e
Complemento:.......ccoeeeieerieriienieeeeree e BairTo:..oceeiiiieicceee e
MUNICIPIO: e neiieiiieiie ettt UF:iii. Telefone: (......)eeveeeceeeeieeeeeecee e

Cartdrio/Comarca/CITCUNSCIICAO: ....ccuvieeiuieeereeeeieeeeteeeeteeeeteeeeteeeeeteeeeseeeeseeeesseeeesseesesseeesseeeseeesseeas
ENderego/10CaliZAGA0: ......eiiiiiiiieiiee ettt et aeesaae e

Coordenadas de referéncia (UTIM): .....coocuiiiiiiiieiii ettt ettt etae e e eaa e e s taeeeraeesaraeeeavae s

Area de Manutencio Florestal

AREA DE MANUTENCAO FLORESTAL (m?): , correspondente a ............. %
(crreerreereerre e ) da area total florestada no imdvel, gravada como de utilizacdo limitada nos
termos da legislacdo florestal.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobilidrio respectivo perante o
Cartorio competente, nele depositando a planta da propriedade com a Area de Manutengio Florestal, ¢
respectivo Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam seus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo, na
presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Localedata: .....coovevvvvvveiiiieieeeen,  eeerees A o, de 20.......

Assinaturas




Proprietério Secretaria de Meio Ambiente

Testemunha Testemunha

ANEXO 3 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREA DE COMPENSACAO

AMBIENTAL
Pelo presente Termo de Averbagido de Area de Compensagdo Ambiental, aos ..........
dias do més de .......cceeeeuvreennenns de ........... , o(a) requerente abaixo identificado(a), proprietario(a) do

imdvel abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que
também assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.® 11.428/2006, art. 17 e
Decreto Federal n.° 5.300/04, art. 17, que a area de floresta nativa abaixo identificada fica compondo a
Area de Compensacio Ambiental, nos termos do processo SEI 0° ......ococoooovoeueuenee. (informar o
numero do processo que deu origem a necessidade de averbagdo).

Dados do(a) Proprietario(a) do imdvel objeto da averbacio

RAZAO SOCIAI/INOMIE: ..ottt sttt ettt e bbbt e sb e e b st e sbe et ene e beenee
RGiuiiiiiiieieeeeeeeeee, Data Expedig@0:.......cccveeveeenrennnen. Orgdo Expedidor:.........c.ooeuveenenn..
CNPJ/CPE ettt bbbttt b e bbbt bbbttt et et enbeneeene e
CEP:ee LOradOoUrO:. ... eieeieeie et
Complemento:.........coceeeereerieneenieieeieeenn BaliITo:. oo
MUNICIPIO: et UFi.is Telefone: (......... ) I
Dados do imdvel objeto da averbacio
Matricula n° to...oeeeeiiciecce e Area total (M) i
Cartdrio/Comarca/CITCUNSCIIGAO: .....ccuuieeuieeeirieeeieeeeteeeeteeeeteeeeaseeeeteeeeesseesseeeasseeessseeeesseeeesseessseeennes
ENderego/l0CaliZAGAO: .. ...uiiviieeiieiieeiie ettt ettt ettt ettt et e e te e et eetaeetaeebeesaaeebeenanaans
Coordenadas de refer€ncia (UTM): .....ooooiiiiiiiieiee ettt e e e ere e e eaneeennsee e




Area de Compensa¢io Ambiental

AREA DE COMPENSACAO AMBIENTAL (I12): «..ecveverecrenne. , equivalente a area de supressio
florestal no imdével de matriculan® ..............ceee.. , gravada como de utilizacao limitada nos termos da
legislacdo florestal.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobiliario do Cartorio competente,
nele depositando a planta da propriedade com a Area de Compensagio Ambiental, e respectivo
Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam scus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo na
presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Local edata: ....ccooovvvvvvvveiiiieeieee, y errees A v, de 20.......
Assinaturas
Proprietario Secretaria do Meio Ambiente
Testemunha Testemunha

ANEXO 4 - MODELO DE TERMO DE AVERBACAO DE AREAS FLORESTADAS GRAVADAS
COMO DE PRESERVACAO PERMANENTE

Pelo presente Termo de Averbagio de Area de Preservagdo Permanente, aos .............. dias do més de
........................ de ..........., o(a) requerente abaixo identificado(a), legitimo(a) proprietario(a) do imdvel
abaixo especificado, DECLARA perante a Autoridade Florestal do Municipio de Joinville, que também

assina o presente Termo, tendo em vista o disposto na Lei Municipal n.® 79/1999, art. 10 e Decreto

14.685/2008 que a area de floresta ou forma de vegetacdo existente abaixo identificada, fica gravada

como Area de Preservag@o Permanente, nos termos do processo SEI n° ...........ccccceuvenen. (informar o

numero do processo que deu origem a necessidade de averbagdo).




Dados Pessoais do(a) Proprietario(a)

Cartdrio/Comarca/CITCUNSCIICAD: ..vieiuvreerirreerirreeitteeestreesiseeeesseeesseeesseeassseeessseesssseeessseesssseesssseesssssennses
ENderego/lOCaliZAGAO: ......c..iiiiiiiieiiiecctiee ettt ettt e et e e et e e et e e et e e etaeeeabae e taae e taeeeaaeeenraeeeares

Coordenadas de refer€ncia (UTM): ....oooiiiiiiiiieiieiiecie ettt et sae e e s saeeseesesaesseeesseenseas

Area florestada gravada como de preservacio permanente

AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (IN2):.c.cucueuecneencnecsennene , correspondente a ............. %
(ceeermeeereenee e ) da area total do imovel, coberta por floresta nativa e gravada como de
preservacio permanente nos termos da Lei Municipal n® 79/1999, art. 10.

O proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso, bem como averba-lo a margem do registro imobilidrio respectivo perante o
Cartério competente, nele depositando a planta da propriedade com a Area de Preservagio Permanente, e
respectivo Memorial Descritivo, que integram o presente termo.

E, para que surtam seus juridicos e legais efeitos, firmam o presente termo na
presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Local edata: .....ccoovvvvvvvviniiiiiinecen, s eeeernns de o, de 20.......

Assinaturas




Proprietario

Secretaria do Meio Ambiente

Testemunha

Testemunha

ir "I
Selka
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretario (a), em
12/03/2024, as 10:42, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

.. ¥4 informando o cédigo verificador 0020490458 e o codigo CRC 65EA06BS.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/

Rua Dr. Jodo Colin, 2.719 - Bairro Santo Antonio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -

www.joinville.sc.gov.br

17.0.054738-8

0020490458v3



Joiiie Prefeitura de Joinville

Identificagdao do imovel

Inscrigéo cadastral: 13-21-43-50-86 Proprietario(s): MUNICIPIO DE JOINVILLE (MUNICIPIO DE JOINVILLE)
- 54707

Cadastro: 27949600
Referéncias parcela

Proc. desmemb: - || Proc unificagao: Loteamento: 664
Quadra: 0 E Lote:
Matricula RI; 107257 [8.9.10] Oficio: 1 do livro 0, folha 0
Cod. imovel Rural - Incra: Zona aliquota: Z1
Setor / Area: 165 - SA-04 Zona setor: Setor 17
[15] Taxag&o: 1 - IMUNE DE IPTU Implantagdo: 1999
Exercicio: 2012 Cancelamento:
Condominio: - Baldio: 2012
Localizagdo do imovel
Cod Logradouro: 5430 Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES
Métrica: 1067 Lado: D
Namero: Complemento:
Cod. Bairro: 417 Bairro: ESPINHEIROS
Caracteristicas do imovel
Limite frontal: 1 - SEM Calgada: 6 - CONCRETO ALISP:DO Situagao: 1 - SEM INFORMAGAO
~ . Conservagéo: 1 - SEM INFORMACAO
Ocupagao do lote: 1 - NAO CONSTRUIDO Patriménio: 2 - MUNICIPAL
InformacgGes sobre a obra
- Data de emissédo do alvara de construgdo: - Numero do alvara de construgéo:

- Numero do requerimento do alvara de construgéo:
- Data de emissao do certificado de concluséo de obra: - Numero do certificado de conclusao de obra:
= Numero do requerimento do certificado de conclusdo de obra:

Caracteristicas do lote

Situagdo: 4 - ESQUINA Tipo de ocupagéo: 1 - UNICA
Irreg. na ocupag&o: 1 - NAO CONSTATADA Irreg. no lote: 1 - NAO TEM
Topografia: 1 - PLANO Pedologia: 1 - NORMAL
Forma: 1 - REGULAR Inicio Superf. Principal: 1 - NO NiVEL
Permisséo de uso: Tem Excecgéo testada: Nao
Dimensoes
Area do terreno (m?): 10.288,00 Testada principal (m): 75,00
Area tributavel (m2): 10.288,00 Numero de frentes: 2
Testada pavimentagédo (m): 0 Testada iluminagao (m): 75,00
- Meio fio: Nao possui = Coleta de lixo: 0 VEZES POR SEMANA

- Area construida (m2): 0,00

Declaragao de Potencial Construtivo - DPC

[~ ] Area obtida por CPAC (m?): [~ ] Area obtida por CPTC (m?):
E| Numero CPAC: E| Numero CPTC:

E| Data CPAC: E| Data CPTC:

[ -] Processo SEI: [- ] Processo SEI:
Observagoes

19/08/2011 - ndo ouve modificagdo continua baldio
04/11/2022 - Alteracdo do campo taxacéo, conforme art. 1° da LC n.° 79, de 22 dezembro de 1999.

Unidades autonomas

AB* CC* Und. Auténoma 0 Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES Complemento:
CC* Und. Auténoma 1 Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Logradouro: RUA JOSE SILVEIRA LOPES Complemento:

Informagées obtidas em 19/03/2024 as 14:25 por u49072
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Valide aqul
a certiddo.

Valide a certiddo clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4WK6J-FAM3D-SGCST-KBYXV

Registro
= (U |de Imdveis
Joinville

Titular; Bianca Castellar de Faria
Rua Orestes Guimaries, 538 - 1° andar - América
Joinville/SC - Fone: (47) 3043-5888
www. rijoinville.com.br

CNM: 107896.2.0107257-89

Livro N2 2 Ficha N ___ =01~
REGISTRO GERAL Am?:ﬁ;

Docwmento assinado digitalirentevor MARTA T

Matrfcula N =107 .257- Data: 21 de Janeiro de 2.005.-

IMﬁVEL.- Umn terreno situado nesta cidade, fazendo frente &-
Sudaeste, em tres linhas: s prlmelra em reta medinde 10 98-
metros, & segunda defletindo & direita 63,70 metros, e a %

terceira em curva de esquina com raio de 6,00 metros, medin
do o deaenvolvzmento 9,42 metros, todas na rua E, lado di -
reito & Sudeste de quem de frente olha, medindo 33,31 me -
trua no prolongamento da rua Arnoldo Davet, lado esquerdo-

& Noroeste de quem de frente olha medindo 187 95 metros, X
tremando com a quadra XXVI e a drea renanescente, fundos B
Nordeste, medindo 188, 64 metros, extremando com & area rem
nescente, contendo a érea total de 10.288,47 metros guadra-|
dos.- (AREA O1).-

PROPRIETARIO: - DOMENYO" PUBLICO MUNICIPAL, representade pela]
Prefeitura Municipal de Joinville, pessoa juridica de direi
to publico interno, com sede na Avenida Hermann' August Lep~
per, 10, centro, nesta c e, CNPJ 83.169.623/0001-10,~
EEGISTRO ANTERICH:~ Mat a n? 92,295, do Livro 02-RG, =
neste Cartério.—

FORMA DO PITULO:~ Aber de matricula por ato administra-~

tivo interno.- Oficial

/[ lério JLR
‘/ ;

Validade: 30 dias - Pedido n® 543.429. 30/08/2023 as 11:26:42
Solicite sua certiddo eletronicamente em www.registradores.onr.org.br

2 CIRCUNSCHIGAO

CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS - 1

ALTRA BECKER DEMATTE DENZER (105,897.519:64)

CNPJ 83 545 350/0001-60 -
Joinville - Santa Catarina



Registro
[0 |de Imbveis

e,

Valide aqui JOiﬂVi”e

a certidao.

Valide a certiddo clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4WK6J-FAM3D-SGCST-KBYXV

Titular; Bianca Castellar de Faria
Rua Orestes Guimardes, 538 - 1° andar - América
Joinville/SC - Fone: (47) 3043-5888
www. lrijoinville.com.br

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR
Matricula n°: 107.257 (até R/Av-0)

Certifico que o presente documento ¢ fiel expressdo dos registros existentes no 1° Registro de
Imoéveis de Joinville, conforme dispde o art. 16 da Lei 6.015/73.

O referido é verdade e dou fé.

Joinville/SC, 30 de agosto de 2023

Documento assinado digitalmente por

Maria Laura Becker Dematte Denzer - Escrevente de Certiddo

Emolumentos: RS Isento
Total: RS 0,00

Poder Judiciario
Estado de Santa Calarina
Selo Digital de Fiscalizagio
Isento

GS010830-1911

Confira os dados do ato em:
www.tisc.jus.br/selo

REGIS ANTONIQ Assinado de forma
digital por REGIS

KONZEN ANTONIO KONZEN

HEITLING:40801 HEITLING:40801411068
Dados: 2024.03.21

411068 17:52:41 -03'00"

Validade: 30 dias - Pedido n® 543.429. 30/08/2023 &s 11:26:42
Solicite sua certiddio eletronicamente em www.registradores.onr.org.br
Dacumento assinade digitalmente vor MARIA LAURA BECKER DEMATTE DENZER (105.297.519-64)



http://mtr.ima.sc.gov.br/ControllerServlet?acao=pgrs

MENU

- Novo PGRS (Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos)

- Meus PGRSs

Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS

1 - Informagdes Gerais do Empreendimento

Periodo

Data Inicial:
Data Final:
PGRS Numero:

PGRS

* Informe o Tipo de Plano
() individual

() coletivo e integrado

Dados do Declarante

Empreendimento/Unidade: Municipio de Joinville - 57756

CNPJ: 83.169.623/0001-10
Logradouro: Rua Saguacu
Numero: 265
Complemento:

Bairro: Saguagu

Municipio: Joinville

UF: SC

CEP: 89221-010

Responsavel Técnico

Nome:

CPF:

Nome do Conselho de Classe:
Ndmero do Conselho de Classe:
Profissao:

Cargo:

Email:

Telefone:

* 0% X F  F % ¥ F

Enderego para Correspondéncia
CEP:

UF:

Municipio:

Logradouro:

Numero:

Complemento:

Bairro:

L S I B

Atividade Principal da Industria

* CNAE: 84.11-6-00 - Administrac&o publica em geral
Numero Licenca: DANC n.° 0018527495/2023
Data Validade Licenga: 27/06/2024

Regime de Producao

* Hora/Dias: ex. 1 Hora

* Dias/Més: ex. 1 Dia

* Meses/Anos: ex. 1 Ano

Ndmero Total de Funcionarios

* Operagao/Producéo:

* Administragao:

* QOutras Areas:

Pagina 1 de 3



* Area Util Total (ha): 0,00

* Coordenadas UTM (SIGAS 2000) do Empreendimento:
X:

Y:

2 - Informacgdes sobre o processo de producao desenvolvido pelo empreendimento

2.1 - Listar as matérias-primas e insumos utilizados
* Matérias-Primas e Insumos Utilizados:

* Quantidade(Ano): 0,00

* Unidade de Medida: L, kg, Un, m3, t, m?, m

2.2 - |dentificar qual a produgao anual

* Produtos:

* Quantidade(Ano): 0,00

* Capacidade Instalada(Ano): 0,00

* Unidade de Medida: L, kg, Un, m3, t, m?, m

3 - Diagnéstico

Descrever o Diagndstico

Descrever, de forma sucinta, como é realizado atualmente o gerenciamento dos residuos soélidos, setores do
empreendimento responsaveis pela operacionalizagdo desse gerenciamento, infraestrutura disponivel e
alocagéo de recursos.

O gerenciamento dos residuos devera obedecer a critérios que minimizem a exposi¢do da saude publica e do
meio ambiente a riscos e acidentes.

Os geradores deverdo prever procedimentos padronizados e compativeis, nas etapas do gerenciamento dos
residuos, para viabilizar sua correta implantacao.

E necessario evidenciar a responsabilidade de cada area ou setores de geracdo em relagéo a cada uma
dessas etapas.

4 - Origem e caracterizacéo de residuos sélidos gerados

Relacionar todas as etapas do processo de producéo e os residuos gerados em cada uma delas.

Descrever na tabela a seguir um resumo da etapa do processo em que sao gerados os residuos, especificando
os tipos e suas descri¢gdes, com base na IN 13/2012 do IBAMA, ou a que Ihe suceder

* Etapas do Processo:

* Residuo:

5 - Procedimentos de gerenciamento

5.1 - Segregacéo
Descrever como os residuos sélidos sao separados nos locais de geragéo

5.2 - Recolhimento e transporte interno
Descrever resumidamente os meios de transporte interno utilizados e suas rotinas de recolhimento

5.3 - Classificagéo e armazenamento dos residuos
A classificagéo e os locais destinados ao armazenamento dos residuos dever&o atender as normas técnicas
vigentes aplicaveis, especialmente quanto a sua compatibilidade

Preencher a tabela seguinte indicando as informagdes solicitadas

* Residuo:

* Classe:

* Armazenamento:

Observar casos especificos em relagéo ao periodo maximo permitido de armazenamento pela legislagéo
estadual vigente (Lei Estadual 15.251/2010) ou a que lhe suceder.

Pagina 2 de 3



5.4 - Acondicionamento e transporte externo

Informar os tipos de residuos e seus respectivos acondicionamentos, para fins de transporte externo. As
quantidades devem ser indicadas em toneladas.

* Residuo:

* Qtd Previstas: 0,00000

* Acondicionamento:

* Frequéncia de Transporte Prevista:

Descrever como sera realizado o transporte externo. Informar dados estimados para o planejamento desta
etapa, apresentando a descrigéo e a frequéncia prevista desse transporte

O Transporte externo de residuos de ser acompanhado de Manifesto de Transporte de Residuos (MTR).
No Caso de transporte de residuo perigosos deve ainda atender ao Decreto BR 96.044/1998, a Portaria
204/2011 do Ministério de Transportes e a resolugao ANTT 5947/2021

5.5 - Destinagéo Final

As quantidades devem ser indicadas em toneladas.

* Residuo:

* Tipo Estado Fisico: Sélido, Liquido, Semi-Sdlido, Gasoso
* Quantidade(Ano): 0,00000

* Armazenamento:

* Tecnologia:

6 - AcOes preventivas, corretivas e de controle

7 - Solugbes direcionadas a reciclagem, compostagem e ao tratamento e disposicao final ambientalmente
adequada

8 - Upload ART atividade Elaboracédo de PGCC

REGIS Assinado de forma

digital por REGIS
ANTONIO ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:40801411

Anq 068
HEITLING:408 ) 1 . 2024.0321

01411068 17:53:18 -03'00"
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Prefeitu[a de
* Joinville

CIRCULAR SEI N° 0020163960/2024 - SGP.USS.SMT

Joinville, 16 de fevereiro de 2024.

A Todos os Orgios da Administracio Direta e Indireta

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para orientar todos os
orgdos da administracdo Direta e Indireta, no que se refere as responsabilidades das empresas
terceirizadas, quanto a obrigatoriedade no cumprimento das normas referentes a satide e seguranga do
trabalho em consonancia com as legislagdes legais vigentes de ambito Federal, Estadual e Municipal.

Para tanto, sugerimos que nos proximos Termos de Referéncia, no item que tratar
sobre as obrigac¢des da contratada, seja acrescida a seguinte clausula:

"0 (a) Contratado (a) deverd cumprir as Normas Referentes a Saude e Seguranca
do Trabalho seguindo Legislacées vigentes de ambito federal, estadual e municipal.”

Ademais, o caput do artigo 121 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2011 estabelece, como
regra geral, a responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Sem mais, seguimos a disposi¢des para eventuais duvidas.

Atenciosamente,

J

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Luiza Daniel Bonett, Diretor
(a) Executivo (a), em 27/02/2024, as 11:41, conforme a Medida Provisoéria n®
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

“I
Il-
as-sma:um
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Camila Arnoldo, Servidor(a)
Publico(a), em 27/02/2024, as 14:20, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

il
Selt ﬂ
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretario (a), em
27/02/2024, as 17:20, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

assinatura
eletrbnica




! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
3= informando o codigo verificador 0020163960 ¢ o cédigo CRC 298D0035.

Rua Indcio Bastos, n® 555, 2° piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.036467-7
0020163960v14



MINISTERIO DA ECONOMIA N° Atendimento

Secretaria Especial de Desestatizagdo e Desinvestimento SC06619/2023
Secretaria de Coordenagao e Governanga do Patrimonio da Unidao Data de envio
09/08/2023
Hora de envio
21:33:35

Miss&do da SPU: Conhecer o patriménio imobilidrio da Unido, assegurar o cumprimento das suas fungdes
socioambiental e econdmica e fortalecé-lo como indutor do desenvolvimento da Nagéo

OBTER AUTORIZAGAO DE OBRAS EM IMOVEL DA UNIAO

DADOS DO IMOVEL

CEP: 89229-040 UF:SC  Municipio: Joinville Tipo Logradouro: Rua

Logradouro: Anémonas Numero: s/n Bairro: Fatima

Complemento: OAE “ponte em concreto armado”, sobre o rio ltaum-agu, interligando os bairros Fatima e Guanabara

Area do Terreno(m?): 3,079.01

DADOS DO INTERESSADO

CPF/CNPJ: 408.014.110-68 Nome/Raz&o Social: REGIS ANTONIO KONZEN HEITLING
CEP: 89221-010 UF: SC Tipo Logradouro: Rua
Municipio: Joinville Numero: 265 Bairro: Saguacgu

Logradouro: Saguacu
Complemento: Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA

E-mail: regis.heitling@joinville.sc.gov.br

Telefone Fixo: (47) 3431-5009 Telefone Celular: (47) 98896-2772

DADOS DE CORRESPONDENCIA

CEP: 89221-010 UF: SC
Municipio: Joinville Tipo Logradouro: Rua
Logradouro: Saguacu Numero: 265  Bairro: Saguagu

Complemento: Secretaria de Infraestrutura Urbana

REGIS Assinado de forma
digital por REGIS

ANTONIO ANTONIO KONZEN

KONZEN HEITLING:4080141106

. 8
HEITLING:4080 <. 50240321

1411068 17:54:14 -03'00"

Acompanhe o seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:

SC06619/2023.
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DADOS DA AUTORIZACAO

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Descrigdo:Pavimentagéo, drenagem e ponte (213,82 x 14,40)m, sobre o rio Itaum-agu, ligando as ruas Anémonas e
Esteves Junior, divisa entre os bairros (Fatima/Guanabara), em area urbana consolidada, obra de infraestrutura destinada
ao servico publico do sistema viario, ndo configura obra rodoviaria. Area da OAE 3.079,01 m2.

Tipo de Imével: Praia/Mar/Rio
Periodo Intervengao/Obra Prazo de Utilizagao
Previséo de Inicio: 15/01/2024 Duragéo em meses: 18 Prazo em Meses:Indefinido

Possuo recurso assegurado para execug¢édo da intervencao/obra (Sera exigida documentagdo comprobatéria)

DOCUMENTOS

Tipo de Solicitante: Pessoa juridica
OBRIGATORIOS

Ato Constitutivo, estatuto social ou contrato social registrado na Junta Comercial ou no Cartério de pessoas juridicas

Memorial descritivo da poligonal da area a ser utilizada

Documento de designacgao do representante legal (ato constitutivo, contrato social, estatuto social, ata, termo de posse etc)

Documento de Identificagdo com foto do representante legal (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira de |dentidade de
Estrangeiro, Cartdo de Cidadao etc)
Planta do terreno com a indicagéo dos equipamentos/estruturas que seréo instalados

Oi

Oi

Acompanhe o seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:
SC06619/2023.
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COMPLEMENTARES
Comprovagéo da prévia autorizagdo dos 6rgaos federais, estaduais e municipais competentes para a realizagdo da obra

Posso Conseguir

Formulario de requerimento preenchido e assinado pelo interessado (exclusivamente no atendimento presencial, devendo
ser marcada a opgdo "Nao possuo" quando preenchido diretamente no Portal pelo requerente)

Posso Conseguir

OUTROS

Ponte Anémonas.kmz

PRIORIDADE ATENDIMENTO

Idosos com Idade entre 65 e 84 Anos: Nao
Idosos com idade Acima de 84 anos: Nao

Doencas enquadradas na Lei n® 10.048/2000: Nao

Acompanhe o seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:
SC06619/2023.
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DECLARAGOES

Declaro, sob as penas da lei, que as informagdes aqui prestadas e os documentos apresentados séo
Declaro estar ciente que este requerimento ndo implica na autorizagdo automatica da obra em area da Unido
Declaro, sob as penas da lei, que as informagdes aqui prestadas e os documentos apresentados sédo
Declaro, sob as penas da lei, que as informagdes aqui prestadas e os documentos apresentados séo
Declaro estar ciente que este requerimento n&o implica na autorizagdo automatica da obra em area da Uniéo
Declaro

Estou ciente que, a critério da Administra¢do, poderao ser solicitados outros documentos.

Declaro estar ciente que este requerimento ndo implica na autorizagdo automatica da obra em area da Unido
Estou ciente que antes da tomada de decisdo a SPU podera exigir, a seu critério, a exibigdo do original de
Estou ciente que este requerimento ndo implica na autorizagédo automética da obra em area da Unido até a

Estou ciente que serei notificado da conclusado e eventuais pendéncias da presente solicitagéo via correio

Acompanhe o seu processo por meio do portal https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o n° de atendimento:

SC06619/2023.
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14/03/2024, 10:48 E-mail de Prefeitura de Joinville - (((REENVIO))) OfExt-58-2024-DelSFSul-MB-Solicitagédo de protocolo e analise de Obras (...

_;_ Prefeitu[a de SEINFRA - Unidade de Obras Especiais
Joinville <seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br>

(((REENVIO))) OfExt-58-2024-DelSFSul-MB-Solicitagao de

protocolo e analise de Obras (Ponte Anémonas)
2 mensagens

delsfsul secom <delsfsul.secom@marinha.mil.br> 23 de fevereiro de 2024 as 19:27
Para: seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br

Boa noite,

1. Transmito o OfExt n® 58-2024/DelSFSul-MB; e REGIS Assinado de forma
igital REGI

2. Solicito a gentileza de confirmar o recebimento. ANTON IO 2I|EIJ'II:[Ca)NF78rKONZSEN

KONZEN HEITLING:4080141

Cordialmente, 1068

3°SG-ES JACOBS HEITLING:40 Dados: 2024.03.21

Operador da SECOM 80'] 411 068 17:54:54 -03'00"

2 anexos

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf
66K

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf-print.pdf
89K

SEINFRA - Unidade de Obras Especiais 26 de fevereiro de 2024
<seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br> as 08:38
Para: Jamerson Fernando Cordeiro <jamerson.cordeiro@joinville.sc.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf
66K

ﬂ OfExt-58--DelSFSul-MB_Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---Ponte-Anemonas.pdf-print.pdf
89K

https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRR1E3l.uM07czmYEENpPGix27 GRC2DPoPIRiIRwxw7Fbh|5a3/u/0/?ik=b9963913b28&view=pt&search=all&... 7



Cépia para verificagédo de assinaturas. N&o Possui valor legal.

MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL
Rua Dr. Lauro Miiller, n°® 138 - Centro
89240-000 - Sao Francisco do Sul -SC
(47) 3444-2204 - 3444-2205 - delsfsul.secom@marinha.mil.br

Oficio n°® 58/DelSFSul-MB
20/995
S3o0 Francisco do Sul, SC, na data da assinatura.

Ao senhor

PAULO MENDES CASTRO

Diretor-Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguacu

89.221-005 - Joinville - SC

Assunto: Solicitacdo de protocolo e anélise de Obras (Ponte Anémonas)
Senhor Diretor-Executivo,

1. Em resposta ao Oficio SEI N° 0019846391/2024 - SEINFRA.UOE, datado de 19
de janeiro de 2024, que solicita protocolo/analise do processo da Ponte Anémonas, que fara a
ligacdo viaria entre as ruas Anémonas e Esteves Junior, em Joinville - SC, este Agente da
Autoridade Maritima, levando em consideracao as dificuldades encontradas para a realizacdo
do agendamento eletrénico e os beneficios que a obra em lide trard para o municipio,
objetivando a reurbanizacao e requalificacdo do sistema integrado de transporte de Joinville,
bem como sua importancia para a mobilidade urbana dessa cidade, autoriza, em carater
excepcional, a dispensa de agendamento eletrénico para o protocolo presencial nesta Delegacia
da documentacao pertinente, de modo a atender as necessidades dessa Secretaria.

2. Outrossim, no que se refere a andlise do processo, participo que devera ser
cumprido, em sua integralidade, o item 2.11 das Normas da Autoridade Maritima para Obras e
Atividades Afins em aguas sob Jurisdicdo Brasileira (NORMAM-303/DPC), de modo a permitir a
andlise do processo a luz da norma referenciada.

3. Por fim, coloco esta Delegacia da Capitania dos Portos a disposicdo para dirimir
eventuais davidas. Para tal, indico o Segundo-Sargento (MO) 07.3594.54 JOSE RAILSON MELO
DA SILVA, tel.: (47) 3444-2204/2205 e e-mail: railson.silva@marinha.mil.br

Atenciosamente,

ROBERTO DA SILVA ADRIANO

Capitao de Fragata
Delegado

63187.000410/2024-15



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

ARQUIVO: OfExt-58--DelSFSul-MB_ Solicitacao-de-protocolo-e-analise-de-Obras---
Ponte-Anemonas.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas.

Tipo Ill - Assinatura ICP-Brasil
ROBERTO DA SILVA ADRIANO (CPF ***.827.237-**) em 20/02/2024 20:09:55 -03 (BRT)

* ** Copia para verificacdo de assinaturas. Nao Possui valor legal. * * *



Delegacia da Capitania dos Portos em Sao Francisco do Sul

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Protocolo n°: 442-001096/2024 Data: 05/03/2024 13:26:39
Protocolador: MN NEEMIAS Criagcao: DEL-01.2 )
(Interessado:

ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Tipo de Servigo:
ROL DE PORTUARIOS OU ROL DE EQUIPAGEM - REGISTRO PELA OM

Itens Recebidos e Conferidos
1 REQUERIMENTO DO INTERESSADO

rObser\raQE)es
OBRAS.

_J

e

( ESTE PROTOCOLO NAO CONSTITUI UM DOCUMENTO PROVISORIO SALVO ESPECIFICADO EM NORMAS )

—

Sao Francisco Do Sul, 05 de Margo de 2024

| MN NEEMIAS |

\

Dara maiaras intArmandae cabirn acla medana=s



"fﬁiﬁ Prefeitura de
«Z Joinville

DECLARACAO SEI N° 0023234721/2024 - SAMA.UAT.AEE

Joimnville, 18 de outubro de 2024.
DECLARACAO DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE

O orgao ambiental licenciador do municipio de Jomville, por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, declara para os devidos fins que o Municipio de Jomville, representado pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana - SEINFRA, CPF/CNPJ n° 83.169.623/0001-10, informou a implantagao/operagao da
atividade Instalagdo de Obra de Arte Especial (ponte) entre a rua Anémonas, bairro Fatima e rua
Esteves Junior, bairro Guanabara, sobre o rio Itaum, com extensdo de 210,33 m e 14,40 m de
largura, e Requalificacdo do Sistema Vidrio e Reurbanizacdo das ruas Anémonas e Esteves Junior,
para a implantacdo do bindrio destas com a rua Guanabara, em drea urbana (AUPA e AUAC), no
municipio de Joinville, em Santa Catarina, o qual ndo integra a Listagem de Atividades Sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, aprovada pela Resolugdo CONSEMA n°® 250/2024 de 08 de Agosto de 2024,
portanto ndo sujeito ao licenciamento ambiental, o que ndo eximira o empreendimento ou atividade em atender
as demais disposigoes da legislacdo ambiental e florestal vigente.

Esta declaracao esta vinculada a exatidao das informagdes prestadas pelo empreendedor.
O orgdo ambiental licenciador poderd, a qualquer momento, exigr o licenciamento ambiental caso verifique
discordancia entre as informagdes prestadas e as caracteristicas reais do empreendimento ou da atividade.

Esta declaracdo ndo desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certiddes,
alvaras, e outras autorizagdes, de qualquer natureza, exigidos pela legislagao Federal, Estadual ou Municipal.

Esta declaracdo tem validade de 01 (UM) ANO ano ap0s a data de assinatura.

ity Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira, Gerente,
‘ﬂ“ i j em 18/10/2024, as 10:02, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,

: Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
SRS 30/01/2014.

il \
JEI- |'l§|
BEIRELUIS
eletrbnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/

= informando o codigo verificador 0023234721 e o codigo CRC F2A24FAC.

Rua Dr. Jodo Colin, 2.719 - Bairro América - CEP 89218-205 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.232311-9
0023234721v3



g Prefeitura de Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
B Hosimgt
A Joinville Prefeitura de Joinville
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville

Autorizagao de Exploragao - Autorizagao de Supressao de Vegetagao - ASV
Numero da Autorizagao Registro Sinaflor Area autorizada Validade
2042.8.2023.26218 24222284 0,3079 Ha 27/09/2023 a 27/09/2026
Detentor da autorizagao Autorizagao vinculada CPF/CNPJ do Detentor
PREF MUN JOINVILLE N&o se aplica 83.169.623/0001-10
Municipio de referéncia Coordenadas de referéncia
JOINVILLE / SC -26,318768246 | -48,822725746

Outros municipios associados

N&o se aplica.

Responsaveis Técnicos

Nome Atividade Cons. Classe ART

LUIZ CARLOS MOREIRA DA MAIA Elaborador 015495-9 89711039

Dados dos imoveis rurais

Nao se aplica.

Volumetria autorizada

N&o se aplica.

Detalhamento da volumetria autorizada

N&o se aplica.

Condicionantes

Gerais

1.01 Area de corte de vegetagdo: 262,00 m?Reposi¢do Florestal: 2,10 m® (3,15 m st);Area de Compensagdo Ambiental: 262,00
m?; Total de arvores a suprimir: 79 arvores, sendo 55 Laguncularia racemosa (mangue-branco); 20 Avicennia schaueriana (mangue-
preto); 01 Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha); 01 Rhizophora mangle (mangue-vermelho); 01 Areca madagascariensis (dipsis) e
01 Terminalia catappa (sete-copas).Area de supressao conforme Projeto de Supressao 0018463833, sendo entdo composto pela rampa
localizada na cabeceira Ruas Esteves Junior, com area de intervengdo de 145,00 m? sobre a vegetacéo, e também dos espacgos de 9,0
m? a ser ocupado pelos 13 pontos de estaqueamento, totalizando dessa forma 262,00 m? de intervencgéo sobre a vegetagéo.

Especifica

2.01 Apresentar anuéncia sobre a intervengéo em terreno da Uni&o, conforme requerimento SC06619/2023;

2.02 Para a Reposicéao florestal, apresentar comprovante de transferéncia ja consolidado emitido via site IBAMA para o volume de 3,15
metro estéreo;

2.03 Para a area de compensacdo ambiental, apresentar documentagdo digital completa, para conferéncia, conforme Art. 13° da
Instrucdo Normativa SAMA N° 006/2020;

2.04 Por ocasido da AuC, o empreendedor devera realizar o afugentamento e ou resgate de fauna eventualmente existente na area de
intervengdo (apresentar relatorio);ATENCAO: realizar a execuc¢do da supressdo de vegetacdo de modo que caso algum individuo da
fauna se encontre no local, o mesma seja afugentada para o fragmento florestal mais préximo;

2.05 Realizar o resgate e a translocagdo de epifitas eventualmente presentes na area de corte (incluir no relatério de supressao);

2.06 Apresentar relatério de supresséo final com registro fotografico e informagdes sobre a volumetria apurada, em no maximo 30 dias
apos a conclusdo da supressio;

2.07 Devera ser fixada placa no local dando publicidade as licengas e autorizagdes emitidas por esta Secretaria e demais 6rgdos
publicos;

2.08 Recomenda-se que a supressao seja realizada por profissional e/ou empresa especializada, obedecendo as normas de seguranca
aplicaveis;

2.09 O transporte de produtos ou subprodutos florestais devera ser acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal (DOF);

2.10 Retirar do ambiente e encaminhar para destinagéo correta todo e qualquer residuo encontrado, conforme determina a legislagao
ambiental;

2.11 N&o é permitido o depésito do material oriundo da supress&o em aterros e mananciais hidricos, bem como uso de herbicidas;

2.12 Realizar a manutencéo preventiva de maquinas e equipamentos utilizados na atividade;




Eﬂ Prefeitura de Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
b4 Joinville Prefeitura de Joinville
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville

2.13 Exigir a utlizagdo de equipamentos de protecédo individual (EPI's) por parte dos funcionarios envolvidos na supressdo de
vegetacao;

2.14 Zelar pelas condi¢des sanitarias do empreendimento;

2.15 Esta autorizagéo de corte ndo autoriza qualquer obra de terraplanagem.

Historico
Acao Data do Protocolo
Autorizagdo Emitida 27/09/2023 - 16:20:45
Autorizagdo Renovada 17/10/2024 - 17:01:16

Documento assinado eletronicamente por Fabio Jodo Jovita, Secretario de Meio Ambiente - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
de Joinville, em 17 de outubro de 2024, com fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539 de 8 de Outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sinaflor2.ibama.gov.br/sinaflor2autorizacao/qrcode/20428202326218

2/2



Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

REGIS ANTONIO KONZEN HEITLING
Titulo Profissional: Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Engenheiro de Seguranga do Trabalho

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE JOINVILLE

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Joinville
Enderego: RUA SAGUACU
Complemento: SEINFRA
Cidade: JOINVILLE
Valor: R$ 1,00
Contrato:

Celebrado em: Vinculado a ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Municipio de Joinville
Enderegco: RUA ANEMONAS
Complemento: Unid Obras Especiais
Cidade: JOINVILLE

Data de Inicio: 01/03/2024
Finalidade: Infra-estrutura

Previsao de Término: 31/03/2025

4. Atividade Técnica
Memorial Descritivo Da Gestdo Ambiental
Ponte em Concreto
Dimensé&o do Trabalho:

5. Observagdes

Anotagdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Detalhamento

ART OBRA OU SERVICO
252024 9251629-7

Inicial
Individual

RNP: 2211817270
Registro: 141576-8-SC

Registro: C00199-4-SC

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
N°: 265

Bairro: SAGUACU

UF: SC CEP: 89221-010

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10

N°: s/n
Bairro: FATIMA
UF: SC CEP: 89229-040
Coordenadas Geograficas:
Cadigo:

Da Gestdo Ambiental

182,36 Metro(s)

Memorial Descritivo do Programa Socioambiental, Trabalhista e de Seguranga do Trabalho, conforme anexo SEI (0020666111), processo SEI (24.0.010185-4), execugdo da OAE denominada Ponte

Anémonas.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART n&o se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
AJECI - 34

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 19/04/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 20/05/2024 | Registrada em: 19/04/2024
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero: 14002404000175190

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.
CREA-SC

Comssih Rugiosel fa Exgenacis
& Agroorva de Sasta Cetaring

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
JOINVILLE - SC, 19 de Abril de 2024

Assinado de forma digital por

REGIS ANTONIO KONZEN ReGIS ANTONIO KONZEN

HEITLING:40801411068  HEITLING40801411068
Dados: 2024.04.19 12:16:57 -03'00'

REGIS ANTONIO KONZEN HEITLING

408.014.110-68
Assinado de forma digital por

PAULO MENDES PAULO MENDES
CASTRO:2538666260(Q CASTRO:25386662600

Dados: 2024.04.19 12:23:50 -03'00'

Contratante: Municipio de Joinville
83.169.623/0001-10



