
AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 24.661,80                               
2 4.947,84                                 
3 111.277,43                              
4 17.334,91                               
5 95.224,58                               

Definir Manualmente

Título do Evento

Administração Local
Serviços Preliminares
Drenagem - Tubulação

Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
Drenagem - Caixas

5 95.224,58                               
6 69.647,02                               
7 36.921,45                               
8 9.945,65                                 
9 79.896,44                               
10 6.400,11                                 
11 7.662,36                                 
12 15.164,61                               
13 79.579,59                               
14 4.160,00                                 
15 6.754,48                                 
16 7.784,93                                 

Regularização de paseio

Execução de passeio (calçada)

Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação

Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo

Pavimentação - Cauq "C"

Pavimentação - Sub-base

Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm

Pavimentação - base

Boca de Lobo de passeio
Meio-fio pré-moldado de concreto

Sinalização vertical
Sinalização horizontal

1 / 1

Anexo Agrupadores (0018859479)         SEI 23.0.159404-6 / pg. 1



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares 1 1
3 Drenagem - Tubulação 1 2
4 Drenagem - Caixas 1 2
5 Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo2 2
6 Pavimentação - Sub-base 2 3
7 Pavimentação - base 3 3
8 Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação 4 4
9 Pavimentação - Cauq "C" 4 4

10 Regularização de paseio 4 5
11 Boca de Lobo de passeio 4 5
12 Meio-fio pré-moldado de concreto 4 5
13 Execução de passeio (calçada) 4 5
14 Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm 4 5
15 Sinalização horizontal 5 5
16 Sinalização vertical 5 5

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1082722-63 PREFEITURA MUNICIPAL
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.158,35 248.543,05
Meta 1. SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) - .

Nível 2 1.1. Administração - .

Serviço 1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 180,00 1,8horas*5dias*4semanas*5meses 1.Administração Local
.
Administração Local 98,00 82,00 

Nível 2 1.2. Serviços Preliminares - .

Serviço 1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 3,00 x 1,50 m 2.SERVICOS PRELIMINARES
.
Serviços Preliminares 4,50 

Serviço 1.2.2. Demolição de concreto simples m³ 6,00 quantitativo projeto geométrico 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 3,30 2,70 

Serviço 1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 117,00 
Distância da obra até a destinação 
de entulho (6*19,5 KM)

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 64,00 53,00 

Serviço 1.2.4. Destinação de terra/argila m³ 6,00 quantitativo projeto geométrico 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 3,30 2,70 
Meta 2. DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) - .

Nível 2 2.1. Tubulações - .

Serviço 2.1.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 24,00 
2 metros de tubulação para cada 
ligação com boca de lobo

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 13,00 11,00 

Serviço 2.1.2.
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 
junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af_12/2015 - sinapi/sc código 92210 _pa2

m 108,00 quantitativo projeto de drenagem 3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 58,00 50,00 

Serviço 2.1.3.
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 
junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af_12/2015 - sinapi/sc código 92212_pa2

m 75,00 quantitativo projeto de drenagem 3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 40,00 35,00 

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Metros do tubo de 400 mm e 600 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua Cidade de Barretos, bairro Ulis ses Guimarães, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua Cidade de Barretos 928709

MENU

←

Serviço 2.1.4.
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M     183,00 
Metros do tubo de 400 mm e 600 
mm (projeto)

3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 98,00 85,00 

Serviço 2.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.958,27 

volume destinação (m³) * distância 
entre obra e empresa licenciada 
(19,5km)+volume lastro de brita (m³) 
* distância entre obra e empresa 
licenciada (19km)+volume saibro 
(m³) * distância entre obra e 
empresa licenciada (19km)

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 4.886,33 4.071,94 

Serviço 2.1.6.
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3    14,31 
0,07(largura)*108(m)+0,09(largura)*
75(m)

3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 7,80 6,51 

Serviço 2.1.7. Destinação de terra/argila m³ 283,02 

tubulação de 400 mm (1,39 m³ por 
metro de tubulação)                       
tubulação de 600 mm (1,74 m³ por 
metro de tubulação)                       
tubulação de 300 mm (0,1 m³ por 
metro de tubulação)                        

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 154,37 128,65 

Serviço 2.1.8. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 216,06 

tubulação de 400 mm (1,07 m³ por 
metro de tubulação)           
tubulação de 600 mm (1,34 m³ por 
metro de tubulação)

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 117,85 98,21 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1082722-63 PREFEITURA MUNICIPAL
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.158,35 248.543,05

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua Cidade de Barretos, bairro Ulis ses Guimarães, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua Cidade de Barretos 928709

MENU

←

Serviço 2.1.9.
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com 
saibro britado(sinapi 94305)_cef

m³ 166,71 

tubulação de 400 mm (0,82 m³ por 
metro de tubulação)                       
tubulação de 600 mm (0,85 m³ por 
metro de tubulação)                       
tubulação de 300 mm (0,6 m³ por 
metro de tubulação)                        

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 90,93 75,78 

Nível 2 2.2. Caixas - .
Serviço 2.2.1. Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm_cef unidade 3,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 2,00 1,00 
Serviço 2.2.2. Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm_cef unidade 1,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 1,00 
Serviço 2.2.3. Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm_cef unidade 4,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 2,00 2,00 
Serviço 2.2.4. Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm_cef unidade 1,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 1,00 
Serviço 2.2.5. Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 unidade 5,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 3,00 2,00 

Meta 3. PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 3.1. Regularização, escavação, reforço de bordo - .

Serviço 3.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 898,25 110*6,4+185*1,05 5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
.
Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

490,00 408,25 

Serviço 3.1.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 517,34 
(2 x110,00m x 2,00m x 0,40m + 
110,00m x 6,40 x 0,38 + 185 x 1,05 
x 0,38)

5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo

.

Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

282,00 235,34 

Serviço 3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.294,53 
Escavação (19,5*672,54) + Reforço 
subleito (19*220)

5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
.

Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

9.433,38 7.861,15 

Pavimentação - Regularização, 
Serviço 3.1.4. Destinação de terra/argila m³ 672,54 Escavação (1,3*517,34) 5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo

.
Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

366,84 305,70 

Serviço 3.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 220,00 2*110*2*0,5 5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo. Pavimentação - Regularização, 120,00 100,00 
Nível 2 3.2. Sub-base - .

Serviço 3.2.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 341,34 

110,00m x 6,40 x 0,38 + 185 x 1,05 
x 0,38  {Extensão x (Largura Pista + 
0,40) + área entroncamentos x 5%} 
x espessura projeto

6.Pavimentação - Sub-base e base

.

Pavimentação - Sub-base 186,18 155,16 

Serviço 3.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.485,46 19 km x 341,34 6.Pavimentação - Sub-base e base
.
Pavimentação - Sub-base 3.537,52 2.947,94 

Nível 2 3.3. Base - .

Serviço 3.3.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 134,74 

110*6,4*,15+185*1,05*,15     
Volume = {Extensão x (Largura + 
0,40) + área entroncamentos x 5%} 
x espessura projeto

7.Pavimentação - base

.

Pavimentação - base 73,50 61,24 

Serviço 3.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.560,06 19 km x 134,74 7.Pavimentação - base
.
Pavimentação - base 1.396,40 1.163,66 

Nível 2 3.4. Imprimação e pintura de ligação - .
Serviço 3.4.1. Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401) m² 845,00 110,00 x 6,00 + 185,00m² Área 8.Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação. Pavimentação - Imprimação e pintura 461,00 384,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.158,35 248.543,05

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua Cidade de Barretos, bairro Ulis ses Guimarães, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua Cidade de Barretos 928709

MENU

←

Serviço 3.4.2. Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação m² 845,00 
110,00 x 6,00 + 185,00m²         Área 
Prevista = (Extensão x largura ) + 
área entroncamento

8.Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação
.

Pavimentação - Imprimação e pintura 
de ligação

461,00 384,00 

Nível 2 3.5. Cauq "C" - .

Serviço 3.5.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 42,25 845*0,05 (Área x espessura) 9.Pavimentação - Cauq "C"
.
Pavimentação - Cauq "C" 23,05 19,20 

Serviço 3.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 845,00 20*42,25 9.Pavimentação - Cauq "C"
.
Pavimentação - Cauq "C" 461,00 384,00 

Meta 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 4.1. Regularização de passeios laterais - .

Serviço 4.1.1.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3    97,24 110 metros  x 4 metros x (0,221 m³) 10.Regularzação de paseio
.
Regularização de paseio 53,00 44,24 

Serviço 4.1.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 440,00 
0,4425 horas por m² de passeio 
lateral

10.Regularzação de paseio
.
Regularização de paseio 240,00 200,00 

Nível 2 4.2. Boca de lobo de passeio padrão PMJ 60 X 96 X 89 CM - .
Serviço 4.2.1. BOCA DE LOBO DE PASSEIO PADRÃO PMJ 60 X 96 X 89 CM (SINAPI 72132) unid 12,00 quantitativo projeto de drenagem 11.Boca de Lobo de passeio. Boca de Lobo de passeio 7,00 5,00 Serviço 4.2.1. BOCA DE LOBO DE PASSEIO PADRÃO PMJ 60 X 96 X 89 CM (SINAPI 72132) unid 12,00 quantitativo projeto de drenagem 11.Boca de Lobo de passeio. Boca de Lobo de passeio 7,00 5,00 
Nível 2 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto - .

Serviço 4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 231,00 quantitativo projeto geométrico 12.Meio-fio pré-moldado de concreto

.

Meio-fio pré-moldado de concreto 126,00 105,00 

Serviço 4.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA M3XKM 30,72 transporte da areia média 0,007 m³ 12.Meio-fio pré-moldado de concreto. Meio-fio pré-moldado de concreto 16,80 13,92 
Nível 2 4.4. Execução de passeio (calçada) - .

Serviço 4.4.1.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  
junta serrada

m² 587,00 quantitativo projeto geométrico 13.EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA (COMP. SINAPI 94995 E 72136 DEZ/2012 E 97636)
.
Execução de passeio (calçada) 320,00 267,00 

Nível 2 4.5. Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm - 9.Obras Complementares. 7,00 5,00 

Serviço 4.5.1.
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (REF. SINAPI 101094 ABRIL/2021)VGL

m 80,00 quantitativo projeto 14.PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA 25X25X2,5 CM
.
Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm 43,00 37,00 
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.158,35 248.543,05

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua Cidade de Barretos, bairro Ulis ses Guimarães, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua Cidade de Barretos 928709

MENU

←

Meta 5. SINALIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 5.1. Sinalização horizontal - 8.Guias/Regularização de passeio. 492,00 
Serviço 5.1.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 71,00 projeto de sinalização 15.Sinalização horizontal. Sinalização horizontal 38,00 33,00 
Serviço 5.1.2. Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 39,00 projeto de sinalização 15.Sinalização horizontal. Sinalização horizontal 21,00 18,00 

Serviço 5.1.3. Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação unidade 5,00 projeto de sinalização 15.Sinalização horizontal
.
Sinalização horizontal 5,00 

Nível 2 5.2. Sinalização vertical - .

Serviço 5.2.1.
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - 
confecção

m² 3,00 projeto de sinalização 16.Sinalização vertical
.
Sinalização vertical 1,60 1,40 

Serviço 5.2.2.
Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - 
confecção

m² 1,00 projeto de sinalização 16.Sinalização vertical
.
Sinalização vertical 0,55 0,45 

Serviço 5.2.3.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

unidade 9,00 projeto de sinalização 16.Sinalização verticalSinalização vertical 5,00 4,00 Serviço 5.2.3.
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

unidade 9,00 projeto de sinalização 16.Sinalização vertical
.
Sinalização vertical 5,00 4,00 

LOTE .

JOINVILLE
Local Responsável Técnico

Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
terça-feira, 24 de outubro de 2023 CREA/CAU: 049.417-2
Data ART/RRT: 
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