
PROJETO:

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 90778 Engenheiro Civil para perícia com elaboração de Laudo h 80,00            79,62R$                 26,37% R$ 100,62 R$ 8.049,60

1.2 CREA ART - Anotação de reponsabilidade técnica pelo Laudo und 1,00              74,37R$                 26,37% R$ 93,98 R$ 93,98

SUBTOTAL 8.049,60R$       

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00              342,27R$               26,37% R$ 432,53 R$ 1.297,59

2.2 74220/001 Tapume de Obra - 3m de altura m² 60,00            39,26R$                 26,37% R$ 49,61 R$ 2.976,60

SUBTOTAL 4.274,19R$       

3.0 DEMOLIÇÃO

3.1 72224 Demolição de telhas cerâmicas m² 893,93          7,13R$                   26,37% R$ 9,01 R$ 8.054,31

3.2 72226 Retirada de estrutura de madeira para telhas cerâmicas m² 893,93          8,26R$                   26,37% R$ 10,44 R$ 9.332,63

3.3 72236 Remoção do forro - Beiral m² 217,40          9,07R$                   26,37% R$ 11,46 R$ 2.491,40

3.4 84152 Demolição manual concreto armado - Laje Reservatório e beiral m³ 2,94              229,16R$               26,37% R$ 289,59 R$ 851,41

3.5 Composição 02 Desmonte de telha em policarbonato - C20.05.05.05.013 N m² 5,54              4,66R$                   26,37% R$ 5,89 R$ 32,63

3.6 85414 Demolição de pingadeira m 20,75            5,16R$                   26,37% R$ 6,52 R$ 135,29

3.7 85414 Demolição de calha m 199,34          5,16R$                   26,37% R$ 6,52 R$ 1.299,70

3.8 85414 Demolição de rufo m 202,17          5,16R$                   26,37% R$ 6,52 R$ 1.318,15

3.9 85419 Remoção de tubulação de água pluvial m 66,00            3,49R$                   26,37% R$ 4,41 R$ 291,06

3.10 85334 Remoção de esquadrias (domus) para ventilação und 4,00              11,89R$                 26,37% R$ 15,03 R$ 60,12

3.11 Composição 14 Remoção das Bombas da Cisterna - 2und cj 1,00              125,55R$               26,37% R$ 158,65 R$ 158,65

3.12 Composição 15 Remoção do quadro de Eletricidade und 1,00              32,09R$                 26,37% R$ 40,55 R$ 40,55

3.13 85387 Remoção manual de entulho, considerando 1,4 de empolamento m³ 514,24          42,82R$                 26,37% R$ 54,11 R$ 27.825,63

3.14 72887

Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) - considerando 10 

km de distância

m³/km 5.142,42       0,91R$                   26,37% R$ 1,15 R$ 5.913,78

SUBTOTAL 57.805,31R$     

4.0 COBERTURA

4.1 Composição 12
Estrutura em madeira de lei para cobertura em telha fibrocimento ou 

concreto, ancorada em laje ou parede - C10.36.05.11.020 N
m² 73,67 55,23R$                 26,37% 69,79R$                 5.141,43R$       

4.2 Composição 11
Estrutura em madeira de lei para cobertura em telha cerâmica ou 

concreto, ancorada em laje ou parede - C10.36.05.15.020 N
m² 820,26 88,46R$                 26,37% 111,78R$               91.688,66R$     

4.3 55960 Imunização da madeira da cobertura m² 893,93 3,86R$                   26,37% 4,88R$                   4.362,38R$       

4.4 9536
Forro de madeira para beiral, tábuas de 10X1 cm com friso 

macho/femea, inclusa meia-cana e testeira com altura de 15 cm
m² 217,40 106,27R$               26,37% 134,29R$               29.194,65R$     

4.5 84035 Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8 mm m² 73,67 50,75R$                 26,37% 64,13R$                 4.724,46R$       

4.6 Composição 01
Cobertura em telha cerâmica tipo romana, excluindo madeiramento - 

73938/2 N
m² 820,26 55,22R$                 26,37% 69,78R$                 57.237,74R$     

4.7 00290/orse Rufo e contra-rufo, em alumínio m 202,17 71,07R$                 26,37% 89,81R$                 18.156,89R$     

4.8 09078/orse Calhas de beiral e de platibanda em alumínio m 199,34 89,92R$                 26,37% 113,63R$               22.651,00R$     

4.9 00290/orse Pingadeira em alumínio m 20,75 71,07R$                 26,37% 89,81R$                 1.863,56R$       

4.10 74097/001 Impermeabilização de calhas e rufos com asfalto elastomérico m² 36,35 30,64R$                 26,37% 38,72R$                 1.407,36R$       

4.11 83671 Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - Fornecimento e Instalação m 66,00 38,81R$                 26,37% 49,04R$                 3.236,64R$       

4.12 84114 Alçapão de madeira para fechamento dos domus - 60cm x 60cm und 4,00 123,15R$               26,37% 155,62R$               622,48R$          

SUBTOTAL 240.287,25R$   

5.0 ELEVAÇÃO PLATIBANDA

5.1 87509 Alvenaria com tijolo cerâmico, espessura de 14cm m² 24,73            93,95R$                 26,37% 118,72R$               2.935,47R$       

5.2 Composição 03 Cinta de concreto armado para acabamento - C35.25.20.25.075 N m 38,04            65,22R$                 26,37% 82,42R$                 3.135,26R$       

5.3 87869 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m² 64,67            3,02R$                   26,37% 3,82R$                   247,03R$          

5.4 87775
Emboço/Massa única, para recebimento de pintura, no traço 1:2:8 

(cimento:cal:areia)
m² 64,67            33,17R$                 26,37% 41,92R$                 2.710,88R$       

SUBTOTAL 9.028,64R$       
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6.0 RESERVATÓRIO

6.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

6.1.1 73806/001 Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água m²               8,85 1,22R$                   26,37% 1,54R$                   13,64R$            

6.1.2 73801/002
Escarificação dos pontos comprometidos, com corte de concreto até 

3cm de profundidade
m² 8,85              17,84R$                 26,37% 22,54R$                 199,57R$          

6.1.3 83736
Reparo/Colagem - Aplicação de inibidor de corrosão com adesivo 

estrutural a base de epoxi - 2mm
m² 8,85              148,92R$               26,37% 188,19R$               1.666,23R$       

6.1.4 83730
Reparo estrutura de concreto com a argamassa polimérica de alto 

desempenho e=2cm
m² 8,85              162,62R$               26,37% 205,50R$               1.819,50R$       

6.2 PAREDES INTERNAS

6.2.1 5968
Reboco em argamassa com aditivo impermeabilizante, no traço 1:3 

(cimento:areia) esp. 2cm - Paredes Internas e Teto Barrilete
m² 40,37            32,71R$                 26,37% 41,34R$                 1.668,72R$       

6.2.2 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m² 40,37            2,80R$                   26,37% 3,54R$                   142,89R$          

6.2.3 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas 

demãos
m² 40,37            8,60R$                   26,37% 10,87R$                 438,78R$          

6.2.4 Composição 04

Contrapiso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia média), 

preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas 

maiores que 10 m² sobre laje, não aderido, espessura 4cm, 

acabamento não reforçado - 87620 N

m² 9,07              25,41R$                 26,37% 32,11R$                 291,24R$          

6.2.5 09713/ORSE

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em 

barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", 

espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 2,50              854,07R$               26,37% 1.079,29R$            2.698,23R$       

6.2.6 74144/002 Suporte apoio caixa d'água barrotes de madeira und 1,00              26,25R$                 26,37% 33,17R$                 33,17R$            

6.2.7 Composição 06 Caixa d'água em polietileno, 5000 litros, com acessórios - 88503 N und 1,00              2.600,81R$            26,37% 3.286,64R$            3.286,64R$       

6.3 PAREDES EXTERNAS

6.3.1 73806/001 Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água m² 73,34            1,22R$                   26,37% 1,54R$                   112,94R$          

6.3.2 73802/001 Remoção de Reboco m² 73,34            5,94R$                   26,37% 7,51R$                   550,78R$          

6.3.3 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m² 73,34            4,49R$                   26,37% 5,67R$                   415,84R$          

6.3.4 74001/001 Reboco em argamassa, com preparo mecânico - 0,5m m² 73,34            17,62R$                 26,37% 22,27R$                 1.633,27R$       

SUBTOTAL 14.971,44R$     

7.0 CISTERNA

7.1 83660 Retirada de água da cisterna m³ 40,82            2,00R$                   26,37% 2,53R$                   103,27R$          

7.2 73806/001 Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água m² 78,94            1,22R$                   26,37% 1,54R$                   121,57R$          

7.3 72075
Impermeabilização de superficie com revestimento bicomponente 

semiflexivel
m² 78,94            9,22R$                   26,37% 11,65R$                 919,65R$          

7.4 90441 Furo em concreto,diâmetro 100mm, com perfuratriz und 2,00              78,55R$                 26,37% 99,26R$                 198,52R$          

7.5 83650 Bomba recalque d'água - 2und und 1,00              2.818,19R$            26,37% 3.561,35R$            3.561,35R$       

7.6 10094/ORSE

Painel elétrico de baixa tensão (1000VCA/CC 50/60HZ) para

bomba de incêndio - dimensões: BRCE 600x600x200mm

com placa. - Instalado

und 1,00              4.322,38R$            26,37% 5.462,19R$            5.462,19R$       

SUBTOTAL 10.366,55R$     
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8.0 HIDRANTE

8.1 CASA DE BOMBAS

8.1.1 73990/001 Armação Aço CA50 para 1 m³ de concreto und 1,16              512,73R$               26,37% 647,94R$               752,78R$          

8.1.2 74138/001 Concreto usinado, fck 15 Mpa, inclusive lançamento e adensamento m³ 1,16              307,42R$               26,37% 388,49R$               451,35R$          

8.1.3 5651
Forma de tábua de pinus para concreto armado em fundação, 

utilização 5 vezes
m² 8,64              28,94R$                 26,37% 36,57R$                 315,78R$          

8.1.4 87509 Alvenaria com tijolo cerâmico, espessura de 14cm m² 11,10            93,95R$                 26,37% 118,72R$               1.317,32R$       

8.1.5 74202/001

Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 

3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/ concreto fck=20 MPa, 3 cm, inter-

eixo 38 cm, c/ escoramento e ferragem negativa

m² 4,24              58,84R$                 26,37% 74,36R$                 315,21R$          

8.1.6 73753/001

Impermeabilização de superficie com manta asfaltica protegida com 

filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8 mm), inclusa aplicação 

de emulsão asfaltica, e=3 mm.

m² 4,24              62,73R$                 26,37% 79,27R$                 336,03R$          

8.1.7 87874
Chapisco aplicado em paredes, argamassa traço 1:4 e emulsão 

polimérica (adesivo) com preparo em betoneira
m² 22,19            3,34R$                   26,37% 4,22R$                   93,65R$            

8.1.8 87775

Emboço/ massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com 

betoneira

m² 22,19            33,17R$                 26,37% 41,92R$                 930,29R$          

8.1.9 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m² 22,19            1,69R$                   26,37% 2,14R$                   47,49R$            

8.1.10 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas 

demãos
m² 22,19            9,48R$                   26,37% 11,98R$                 265,86R$          

8.1.11 11184/orse Portão em aço galvanizado (2,84x1,90m) - Portão m² 5,40              311,05R$               26,37% 393,07R$               2.121,01R$       

8.2 BOMBAS

8.2.1 Composição 07
Bomba Jockey – BCR 2000V – monofásica – Potência 3/4CV – 

Q=1,8m³/h - 2 1/2"
und 1,00              882,24R$               26,37% 1.114,89R$            1.114,89R$       

8.2.2 Composição 08
Bomba 02 – 2.1/2 x 2.1/2 – Rotor 122mm – Rendimento 54,48% - 

Trifásica – Q= 1,8m³/h - BPI-22 R/F 2.1/2 12.5 CV
und 1,00              3.799,02R$            26,37% 4.800,83R$            4.800,83R$       

8.2.3 83646
Bomba 01 - 2.1/2 x 2.1/2 – Rotor 122mm – Rendimento 54,48% - 

Trifásica – Q= 1,8m³/h - BPI-92 S/T J 2 CV
und 1,00              1.257,16R$            26,37% 1.588,67R$            1.588,67R$       

8.2.4 10094/ORSE

Painel elétrico de baixa tensão (1000VCA/CC 50/60HZ) para

bomba de incêndio - dimensões: BRCE 600x600x200mm

com placa. - Instalado

und 1,00              4.322,38R$            26,37% 5.462,19R$            5.462,19R$       

8.3 FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10

8.3.1 Composição 16 Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm 2.1/2" und 2,00              45,51R$                 26,37% 57,51R$                 115,02R$          

8.3.2 Composição 17 Bucha de redução - 1.1/4" x 1" und 1,00              12,62R$                 26,37% 15,95R$                 15,95R$            

8.3.3 Composição 18 Bucha de redução - 2.1/2" x 1.1/4" und 1,00              24,79R$                 26,37% 31,33R$                 31,33R$            

8.3.4 Composição 19 Cotovelo 90 2.1/2" und 20,00            84,77R$                 26,37% 107,13R$               2.142,60R$       

8.3.5 Composição 20 Cotovelo 90 1/2” und 1,00              34,71R$                 26,37% 43,86R$                 43,86R$            

8.3.6 Composição 21 Cotovelo 90 1" und 3,00              41,33R$                 26,37% 52,23R$                 156,69R$          

8.3.7 92357 Tubo de aço galvanizado 65 mm - 2.1/2" m 47,45            112,92R$               26,37% 142,70R$               6.771,12R$       

8.3.8 Composição 22 Tubo de aço galvanizado 25 mm - 1" m 3,19              18,35R$                 26,37% 23,19R$                 73,98R$            

8.3.9 92687 Tubo de aço galvanizado 15 mm – 1/2” m 9,50              13,34R$                 26,37% 16,86R$                 160,17R$          

8.3.10 92357 Tê 2.1/2" und 2,00              111,02R$               26,37% 140,30R$               280,60R$          

8.3.11 Composição 23 Tê 1/2” und 8,00              46,48R$                 26,37% 58,73R$                 469,84R$          

8.3.12 Composição 24 Tê de redução - 2.1/2" x 1" und 1,00              112,40R$               26,37% 142,03R$               142,03R$          

8.3.13 Composição 25 Tê de redução - 1/2” x 1/4” und 3,00              53,80R$                 26,37% 67,98R$                 203,94R$          

8.3.14 Composição 26 Tê de redução - 1” x 1/2” und 1,00              53,80R$                 26,37% 67,98R$                 67,98R$            

8.3.15 Composição 27 Tê de redução - porca roscável 2.1/2” und 1,00              365,03R$               26,37% 461,29R$               461,29R$          

8.3.16 Composição 28 Bujão Macho (plug) 2.1/2” und 1,00              27,58R$                 26,37% 34,85R$                 34,85R$            

8.4 PEÇAS BOMBAS

8.4.1 Composição 29 União - 2.1/2” und 4,00              128,97R$               26,37% 162,98R$               651,92R$          

8.4.2 Composição 30 União - 1” und 2,00              51,02R$                 26,37% 64,47R$                 128,94R$          

8.4.3 Composição 31 União - 1/2” und 3,00              42,28R$                 26,37% 53,43R$                 160,29R$          

8.4.4 Composição 09 Válvula de Retenção Vertical - 2.1/2” und 4,00              163,09R$               26,37% 206,09R$               824,36R$          

8.4.5 73795/002 Válvula de Retenção Vertical - 1” und 2,00              53,00R$                 26,37% 66,98R$                 133,96R$          

8.4.6 74180/001 Registro de Gaveta - 2.1/2” und 5,00              203,53R$               26,37% 257,20R$               1.286,00R$       

8.4.7 74184/001 Registro de Gaveta - 1” und 2,00              50,20R$                 26,37% 63,44R$                 126,88R$          

8.4.8 Composição 10 Registro de Gaveta - 1/2” und 7,00              36,62R$                 26,37% 46,28R$                 323,96R$          

8.4.9 85120
Manômetro com glicerina – Visor 100mm – Escala 0 à 200mca – 

1/4”
und 3,00              73,50R$                 26,37% 92,88R$                 278,64R$          

8.4.10 09670/ORSE
Pressostato Bomba jockey – aciona a bomba a 15 mca e desliga a 

bomba a 20mca
und 1,00              165,04R$               26,37% 208,56R$               208,56R$          

8.4.11 09670/ORSE
Pressostato Bomba elétrica – aciona a bomba a 10 mca e desliga 

somente manual
und 1,00              165,04R$               26,37% 208,56R$               208,56R$          

8.4.12 09670/ORSE
Pressostato Bomba elétrica auxiliar – aciona a bomba a 5 mca e 

desliga somente manual
und 1,00              165,04R$               26,37% 208,56R$               208,56R$          

8.4.13 cotação Cilindro de pressão – 20 litros und 1,00              89,79R$                 26,37% 113,47R$               113,47R$          

SUBTOTAL 35.738,70R$     
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9.0 ESQUADRIAS

9.1 JANELAS

85010 Caixilho Fixo de aluminio, instalada m² 5,54              311,35R$               26,37% 393,45R$               2.179,71R$       

72120 Vidro temperado incolor 10mm m² 5,54              215,41R$               26,37% 272,21R$               1.508,04R$       

SUBTOTAL 3.687,75R$       

10.0 PINTURA EXTERNA

10.1 73806/001 Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água m² 934,86          1,22R$                   26,37% 1,54R$                   1.439,68R$       

10.2 84125 Limpeza de revestimento em parede c/ solução de cloro m² 934,86          5,74R$                   26,37% 7,25R$                   6.777,74R$       

10.3 72125 Remoção de pintura PVA/Acrilica m² 93,49            6,67R$                   26,37% 8,43R$                   788,09R$          

10.4 88495 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão m² 93,49            7,58R$                   26,37% 9,58R$                   895,60R$          

10.5 83730

Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa 

polimérica de alto desempenho, e=2cm - Laje em balanço na 

escada

m² 0,25              162,62R$               26,37% 205,50R$               51,38R$            

10.6 Composição 13
Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - 

Paredes Torre Caixa d'água
m² 73,34            41,73R$                 26,37% 52,73R$                 3.867,20R$       

10.7 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m² 999,53R$     1,69R$                   26,37% 2,14R$                   2.138,99R$       

10.8 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas 

demãos
m² 999,53R$     9,48R$                   26,37% 11,98R$                 11.974,35R$     

SUBTOTAL 27.933,03R$     

11.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

11.1 9537 Limpeza Final da Obra m² 848,28 1,89R$                   26,37% 2,39R$                   2.027,39R$       

SUBTOTAL 2.027,39R$       

R$ 414.169,85

BDI: 26,37% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)

9.1.1

VALOR TOTAL R$

DATA: JUNHO DE 2016      NOME:  Nadia Werner  

Nº CREA : 086.016-4                                      ART Nº: 

ASSINATURA:      


