ORGAMENTO SINTETICO GLOBAL

Obra: Implantagdo - obras externas da UBS Parque Douat

data: Dezembro/2013

Enderego: Rua Inambu, s/n - Costa e Silva- Joinville/SC LS 125,58% REV02 BDI 30,00%
Item |cod. Ippuj Descrigao Unid Qtde unitippuj| Unitario Valor Total
1.|Servigos Iniciais
1.1 Barraco de obras
1.1.1 C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m? 8,00 383,62 498,71 3.989,65
1.2 Placas de obra
1.2.1 C10.08.05.20.001 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m? 8,00 191,16 248,51 1.988,06
1.3 Instalagdes Provisérias
1.3.1 C35.25.10.05.010 Instalag&o provisoria de agua Unid 1,00 136,37 177,28 177,28
1.3.2 C35.25.10.05.015 Instalagdo provisoria de energia Unid 1,00 1.071,82 1.393,37 1.393,37
subtotal item 1 7.548,36
2.|Execucdo de calgada/piso
2.1 Regularizagdo de terreno
211 (€35.10.05.10.006 Regularizagdo e compactagdo de terreno m? 556,58 4,13 5,37 2.988,28
2.2 Preparagdo da sub-base para piso de concreto
2.2.1 C10.84.25.02.011 Base de brita, inclusive fornecimento dos materiais, medida apds a compactagdo m? 16,20 64,94 84,42 1.367,64
2.3 Lastro de concreto
231 C10.24.45.10.002 Lastro de concreto ndo estrutural ¢/ aditivo impermeabilizante, esp. 5cm m? 215,79 22,27 28,95 6.247,34
232 C10.24.45.10.010 Lastro de concreto ndo estrutural ¢/ aditivo impermeabilizante, esp. 8cm m? 328,11 34,76 45,19 14.826,63
2.4 Regularizagdo de piso
241 C10.56.05.01.010 Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual m? 543,90 7,00 9,10 4,949,49
subtotal item 2 30.379,38
3.|Drenagem do Terreno
3.1 Assentamento de tubulagéo
3.11 C10.24.20.04.005 Escavagdo manual de vala profundidade até 2m m? 73,62 29,96 38,95 2.867,35
3.1.2 C16.05.15.10.025 Tubo pvc pbv série p/ esg ou dguas pluviais dn 150mm m 47,52 62,58 81,35 3.865,94
3.1.3 1341|Tubo pvc pbv tipo leve pbl dn 200mm m 43,77 38,73 50,35 2.203,78
3.2 Confecgdo de caixa de ligagdo/inspe¢do
Caixa de inspegdo em concreto (dimensdes 60x60x80cm) com tampa em concreto pré-moldado unid 10,00 132,91 172,78 172783
3.2.1 C16.50.05.091.040 e alca em ago
subtotal item 3 10.664,90
4.|Servigos gerais
4.1 DelimitagGes
Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante )
15,32 12 1 7.062,2.
411 |C10.84.10.01.010 metalico com altura de 260cm m 5153 9.96 68,95 87.062,28
4.1.2 C10.64.05.60.020 Portdo de correr em tela malha5x15cm, com montante em ago galvanizado m? 27,60 267,46 347,70 9.596,46
4.1.3 C10.84.15.20.005 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 557,40 37,56 48,83 27.216,73
4.1.4 C35.45.20.10.011 Rebaixo de calgada, largura 4,0m unid 7,00 342,94 445,82 3.120,75
4.1.5 C10.84.45.05.013 Bicicletario em concreto - médulo para 1 bicicleta unid 29,00 19,88 25,84 749,48
4.1.6 C35.10.05.10.006 Regularizagdo e compactagdo de terreno m? 403,05 4,13 5,37 2.163,98
4.1.7 325|Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m? 89,99 49,48 64,32 5.788,52
4.1.8 C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde m? 58,52 12,29 15,98 934,97
4.1.9 C10.80.55.05.005 Tinta para pintura de faixas de estacionamento m? 22,91 19,52 25,38 581,36
subtotal item 4| 137.214,53
5.|Servigos de conservagdo e manutengao da obra
5.1 Remocgdo de residuos
C let t izad bad id tulhos de obra, incl
arg_a ma~nua e rlanspor e mecanizado em cagamba de residuos e entulhos de obra, incluso m 18,00 33,80 43,94 790,92
5.1.1 C10.16.05.05.015 destinagdo de residuos
subtotal item 5 790,92
TOTAL GERAL RS 186.598,09
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