
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 1278,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 SERV-INI-PLA-OB AZIMUTE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 8,00                  R$             531,82 21,73% 647,38R$                      5.179,04R$                                 78,74%

1.2 SERV-INI-PLA-AUC-DANC AZIMUTE PLACA COM INFORMAÇÕES DA AUC E DANC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PLACA DA AUC E DANC 1,20 X 
0,90 M M² 1,08                  R$             531,82 21,73% 647,38R$                      699,17R$                                    10,63%

1.3 SERV-INI-PLA-BID AZIMUTE PLACA COM INFORMAÇÕES DO BID EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PLACA DO BID 1,20 X 0,90 M M² 1,08                  R$             531,82 21,73% 647,38R$                      699,17R$                                    10,63%
6.577,38R$                            100,00% 0,04%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE INCC)
2.1 ADM-LOCAL AZIMUTE ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00                  R$      434.949,75 21,73% 529.464,33R$               529.464,33R$                             100,00%

529.464,33R$                        100,00% 3,08%
3.0 CUSTOS DAS ÁREAS SOCIOAMBIENTAL (INDICE INCC)
3.1 PRO-CT-SUP-VEG AZIMUTE SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO UND 1,00                  R$          5.832,55 21,73% 7.099,96R$                   7.099,96R$                                 7,14%
3.2 PRO-EDU-AMB AZIMUTE SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL UND 1,00                  R$        43.744,13 21,73% 53.249,73R$                 53.249,73R$                               53,55%
3.3 PRO-CM-SOC AZIMUTE SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UND 1,00                  R$        32.109,12 21,73% 39.086,43R$                 39.086,43R$                               39,31%

99.436,12R$                          100,00% 0,58%
4.0 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DESMOBILIZAÇÃO (INDICE INCC)
4.1 MOB AZIMUTE MOBILIZAÇÃO UND 1,00                  R$        32.309,92 21,73% 39.330,87R$                 39.330,87R$                               10,78%

4.2 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 30,00                R$             903,75 21,73% 1.100,13R$                   33.003,90R$                               9,04%

4.3 10777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 15,00                R$          1.026,13 21,73% 1.249,11R$                   18.736,65R$                               5,13%

4.4 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 30,00                R$             706,05 21,73% 859,47R$                      25.784,10R$                               7,06%

4.5 105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 
AF_03/2024 UN 5,00                  R$             141,62 21,73% 172,39R$                      861,95R$                                    0,24%

4.6 CAN-BAN-QUI AZIMUTE ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO PARA OBRA COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 15,00                R$                 1,68 21,73% 2,05R$                          30,75R$                                      0,01%
4.7 CAN-SEP-RES AZIMUTE IMPLANTAÇÃO DE SEPARADOR DE RESÍDUOS NO CANTEIRO DE OBRAS M² 8,00                  R$               54,22 21,73% 66,00R$                        528,00R$                                    0,14%
4.8 CAN-GALP-ABER AZIMUTE GALPÃO ABERTO PARA ÁREA DE ARMAÇÃO M² 28,00                R$             372,42 21,73% 453,35R$                      12.693,80R$                               3,48%
4.9 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 88,00                R$               94,79 21,73% 115,39R$                      10.154,32R$                               2,78%
4.10 CAN-PORT AZIMUTE PORTÃO DE ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS H=2,00 METROS M² 14,00                R$             719,42 21,73% 875,75R$                      12.260,50R$                               3,36%

4.11 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 431,00              R$             225,76 21,73% 274,82R$                      118.447,42R$                             32,45%

4.12 CANT-PISO-CONC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA M² 188,00              R$             146,45 21,73% 178,27R$                      33.514,76R$                               9,18%

4.13 CAN-ENT-ENERG AZIMUTE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM POSTE, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00                  R$          3.125,29 21,73% 3.804,42R$                   3.804,42R$                                 1,04%

4.14 CAN-LIG-AGUA AZIMUTE LIGAÇÃO DE ÁGUA, MURETA, HIDROMETRO, KIT CAVALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00                  R$          1.788,74 21,73% 2.177,43R$                   2.177,43R$                                 0,60%
4.15 CAN-DEST-ESG AZIMUTE LIGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO UND 1,00                  R$        11.763,88 21,73% 14.320,17R$                 14.320,17R$                               3,92%
4.16 DESMOB AZIMUTE DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00                  R$        32.309,92 21,73% 39.330,87R$                 39.330,87R$                               10,78%

364.979,91R$                        100,00% 2,12%
5.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
5.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 180,00              R$                 0,69 21,73% 0,84R$                          151,20R$                                    0,01%

5.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 809,00              R$               18,16 21,73% 22,11R$                        17.886,99R$                               0,95%

5.3 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 90,00                R$               12,96 21,73% 15,78R$                        1.420,20R$                                 0,08%

5.4 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.044,00           R$               12,15 21,73% 14,79R$                        15.440,76R$                               0,82%

5.5 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 4.020,00           R$             225,76 21,73% 274,82R$                      1.104.776,40R$                          58,60%

5.6 OCO-CAM-DREN AZIMUTE CAMADA DRENANTE EM AREIA M³ 503,00              R$             144,83 21,73% 176,30R$                      88.678,90R$                               4,70%

5.7 MUR-GEOT AZIMUTE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1.768,00           R$                 9,70 21,73% 11,81R$                        20.880,08R$                               1,11%

5.8 1516299 SICRO GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1.044,00           R$               32,71 21,73% 39,82R$                        41.572,08R$                               2,21%

5.9 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF m³ 11.297,00         R$               41,77 21,73% 50,85R$                        574.452,45R$                             30,47%

5.10 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 11.297,00         R$                 1,45 21,73% 1,77R$                          19.995,69R$                               1,06%
1.885.254,75R$                     100,00% 10,95%

6.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
6.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 12.286,00         R$                 2,19 21,73% 2,67R$                          32.803,62R$                               0,68%

6.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 5.746,00           R$             225,76 21,73% 274,82R$                      1.579.115,72R$                          32,88%

6.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE M³ 1.743,00           R$             279,38 21,73% 340,09R$                      592.776,87R$                             12,34%

CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DESMOBILIZAÇÃO (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA ANÊMONAS

ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA CUSTOS DAS ÁREAS SOCIOAMBIENTAL (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

Página 1 de 4

P
lanilha O

rçam
entária S

intética R
ua A

nêm
onas (25430602)         S

E
I 24.0.248246-4 / pg. 1



REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 1278,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA ANÊMONAS

ORÇAMENTO DE OBRA

6.4 PAV-BGTC AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA TRATADA 
COM CIMENTO M³ 139,00              R$             347,21 21,73% 422,66R$                      58.749,74R$                               1,22%

6.5 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 10.575,00         R$                 7,41 21,73% 9,02R$                          95.386,50R$                               1,99%
6.6 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 20.875,00         R$                 3,20 21,73% 3,90R$                          81.412,50R$                               1,70%

6.7 PAV-CAPA-FXB AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO FAIXA "B" (BINDER) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 616,00              R$          1.688,07 21,73% 2.054,89R$                   1.265.812,24R$                          26,36%

6.8 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 409,00              R$          1.939,00 21,73% 2.360,34R$                   965.379,06R$                             20,10%

6.9 PAV-RIG-PO AZIMUTE

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCTK,M=4,5MPA (28 DIAS) ESP 20CM, COM JUNTAS 
LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS (COM SELANTE E CORDÃO DE POLIPROPILENO Ø 6CM), JUNTAS DE ENCONTRO 
(COM SELANTE E ISOPOR 20MM), BARRAS DE TRANSFERÊNCIA NAS JUNTAS TRANSVERSAIS (AÇO CA Ø25MM A 
CADA 30CM COM 46CM DE COMPRIMENTO) APOIADAS EM CAVALETE (AÇO CA Ø8MM) E  BARRAS DE LIGAÇÃO 
NOS ENCONTROS COM MEIO-FIO (AÇO CA Ø10MM A CADA 60CM COM 50CM DE COMPRIMENTO) - ESTRUTURA 
DO PONTO DE ÔNIBUS

M³ 44,00                R$             666,29 21,73% 811,07R$                      35.687,08R$                               0,74%

6.10 PAV-RIG-ES AZIMUTE

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCTK,M=4,5MPA (28 DIAS) ESP 15CM, COM JUNTAS 
LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS (COM SELANTE E CORDÃO DE POLIPROPILENO Ø 6CM), JUNTAS DE ENCONTRO 
(COM SELANTE E ISOPOR 20MM), BARRAS DE LIGAÇÃO NAS JUNTAS LONGITUDINAIS (AÇO CA Ø10MM A CADA 
60CM COM 100CM DE COMPRIMENTO) E  BARRAS DE LIGAÇÃO NOS ENCONTROS COM MEIO-FIO (AÇO CA 
Ø10MM A CADA 60CM COM 50CM DE COMPRIMENTO) - PAVIMENTO SOBRE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 

M³ 29,00                R$             847,67 21,73% 1.031,87R$                   29.924,23R$                               0,62%

6.11 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M³ 101,00              R$               74,81 21,73% 91,07R$                        9.198,07R$                                 0,19%

6.12 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M³ 657,00              R$               70,16 21,73% 85,41R$                        56.114,37R$                               1,17%

4.802.360,00R$                     100,00% 27,89%
7.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

7.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, 
REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 140,00              R$             449,36 21,73% 547,01R$                      76.581,40R$                               1,08%

7.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, 
REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 268,00              R$             440,99 21,73% 536,82R$                      143.867,76R$                             2,04%

7.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, 
REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 214,00              R$             660,39 21,73% 803,89R$                      172.032,46R$                             2,44%

7.4 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 682,00              R$             802,61 21,73% 977,02R$                      666.327,64R$                             9,43%

7.5 DRE-TUB-80-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 380,00              R$          1.281,30 21,73% 1.559,73R$                   592.697,40R$                             8,39%

7.6 DRE-TUB-80-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 577,00              R$          1.529,66 21,73% 1.862,06R$                   1.074.408,62R$                          15,21%

7.7 DRE-TUB-120-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 336,00              R$          2.372,70 21,73% 2.888,29R$                   970.465,44R$                             13,74%

7.8 DRE-TUB-150-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 150 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 7,00                  R$          2.584,35 21,73% 3.145,93R$                   22.021,51R$                               0,31%

7.9 DRE-TUB-80-ESC<1,5-BERÇ AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, 
REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE RACHÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 40,00                R$          1.265,30 21,73% 1.540,25R$                   61.610,00R$                               0,87%

7.10 DRE-TUB-80-ESC-2<2,5-
BERÇ AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00M ATÉ 2,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSO 

ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE RACHÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 48,00                R$          1.741,35 21,73% 2.119,75R$                   101.748,00R$                             1,44%

7.11 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 9,00                  R$          5.519,08 21,73% 6.718,38R$                   60.465,42R$                               0,86%
7.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND 15,00                R$          5.519,08 21,73% 6.718,38R$                   100.775,70R$                             1,43%
7.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND 17,00                R$          8.448,28 21,73% 10.284,09R$                 174.829,53R$                             2,48%
7.14 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND 1,00                  R$          9.782,05 21,73% 11.907,69R$                 11.907,69R$                               0,17%
7.15 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND 5,00                  R$        14.345,64 21,73% 17.462,95R$                 87.314,75R$                               1,24%
7.16 DRE-PV06-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV06 E CPV01, PARA TUBOS DE 150CM UND 2,00                  R$        16.817,55 21,73% 20.472,00R$                 40.944,00R$                               0,58%
7.17 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 22,00                R$          4.346,10 21,73% 5.290,51R$                   116.391,22R$                             1,65%
7.18 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 75,00                R$          4.346,10 21,73% 5.290,51R$                   396.788,25R$                             5,62%
7.19 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 12,00                R$          7.311,38 21,73% 8.900,14R$                   106.801,68R$                             1,51%
7.20 DRE-CLP05 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND 1,00                  R$        13.462,43 21,73% 16.387,82R$                 16.387,82R$                               0,23%
7.21 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 60,00                R$          1.178,38 21,73% 1.434,44R$                   86.066,40R$                               1,22%
7.22 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 10,00                R$          2.173,56 21,73% 2.645,87R$                   26.458,70R$                               0,37%

7.23 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL PARA 
BF) UN 166,00              R$             891,77 21,73% 1.085,55R$                   180.201,30R$                             2,55%

7.24 DRE-BOCA-BSTC-80 AZIMUTE BOCA DE BSTC D = 0,80 M COM ESCONSIDADE 0°, ALAS ESCONSAS E ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA UND 2,00                  R$          4.726,02 21,73% 5.752,98R$                   11.505,96R$                               0,16%

7.25 2003611 SICRO DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 7,00                  R$               62,45 21,73% 76,02R$                        532,14R$                                    0,01%

7.26 DRE-OAE-3,5X2,5 AZIMUTE CORPO DE OAE - 3,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO. INCLUSO ESC, REAT. COM RACHÃO, BERÇO DE RACHÃO, LASTRO 
DE CONCRETO MAGRO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO. M 14,00                R$        92.906,43 21,73% 113.095,00R$               1.583.330,00R$                          22,42%

7.27 DRE-BOCA-OAE-3,5X2,5 AZIMUTE BOCA DE OAE COM PEÇAS PRÉ MOLDADAS  3,5 X 2,50 M UND 2,00                  R$        74.177,47 21,73% 90.296,23R$                 180.592,46R$                             2,56%
7.063.053,25R$                     100,00% 41,02%CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 1278,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA ANÊMONAS

ORÇAMENTO DE OBRA

8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
8.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 160,00              R$               47,30 21,73% 57,58R$                        9.212,80R$                                 13,33%
8.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 385,00              R$               99,35 21,73% 120,94R$                      46.561,90R$                               67,37%
8.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 10,00                R$               75,63 21,73% 92,06R$                        920,60R$                                    1,33%
8.4 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 79,00                R$               74,00 21,73% 90,08R$                        7.116,32R$                                 10,30%

8.5 5213359 SICRO TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO UN 156,00              R$               27,91 21,73% 33,97R$                        5.299,32R$                                 7,67%

69.110,94R$                          100,00% 0,40%
9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

9.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I UN 4,00                  R$             197,62 21,73% 240,56R$                      962,24R$                                    0,19%

9.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 48,00                R$               94,18 21,73% 114,65R$                      5.503,20R$                                 1,10%

9.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 8,00                  R$             114,43 21,73% 139,30R$                      1.114,40R$                                 0,22%

9.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS 
LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 9,00                  R$             328,90 21,73% 400,37R$                      3.603,33R$                                 0,72%

9.5 SIN-PLC-0,6x0,8-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA RETANGULAR L= 0,6M X 0,8M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
I+IV UN 8,00                  R$             201,18 21,73% 244,90R$                      1.959,20R$                                 0,39%

9.6 SIN-PLC-0,62x1,0-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA RETANGULAR L= 0,62M X 1,0M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
I+IV UN 3,00                  R$             253,98 21,73% 309,17R$                      927,51R$                                    0,19%

9.7 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,50 
M - Ø1 1/2 UN 55,00                R$             183,54 21,73% 223,42R$                      12.288,10R$                               2,46%

9.8 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 
M - Ø1 1/2 UN 8,00                  R$             159,06 21,73% 193,62R$                      1.548,96R$                                 0,31%

9.9 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 7,00                  R$               20,85 21,73% 25,38R$                        177,66R$                                    0,04%
9.10 SIN-CONJ-SEM AZIMUTE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO CJT 2,00                  R$      193.878,86 21,73% 236.008,74R$               472.017,48R$                             94,38%

500.102,08R$                        100,00% 2,90%
10.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
10.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 2550,00  R$               63,36 21,73% 77,13R$                        196.681,50R$                             11,51%
10.2 2003377 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 71,00  R$               55,25 21,73% 67,26R$                        4.775,46R$                                 0,28%
10.3 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 354,00              R$               55,08 21,73% 67,05R$                        23.735,70R$                               1,39%

10.4 OCO-PASSEIO AZIMUTE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA M² 5.499,00           R$             146,45 21,73% 178,27R$                      980.306,73R$                             57,38%

10.5 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 2.304,00           R$               49,76 21,73% 60,57R$                        139.553,28R$                             8,17%
10.6 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 146,00              R$               58,22 21,73% 70,87R$                        10.347,02R$                               0,61%

10.7 OCO-MURO AZIMUTE EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE EM CONCRETO ARMADO 
(TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME) M 60,00                R$             501,59 21,73% 610,59R$                      36.635,40R$                               2,14%

10.8 OCO-MURO-CONT AZIMUTE EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE SOBRE MURO DE CONTENÇÃO E 
PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME) M 21,00                R$             562,97 21,73% 685,30R$                      14.391,30R$                               0,84%

10.9 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M³ 4,00                  R$             205,32 21,73% 249,94R$                      999,76R$                                    0,06%
10.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M 249,00              R$               21,01 21,73% 25,58R$                        6.369,42R$                                 0,37%
10.11 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M 91,00                R$             698,63 21,73% 850,44R$                      77.390,04R$                               4,53%
10.12 ACB-GP-METAL-CONT AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO SOBRE MURO DE CONTENÇÃO M 8,00                  R$             648,26 21,73% 789,13R$                      6.313,04R$                                 0,37%
10.13 OCO-ELV-CX AZIMUTE ELEVAÇÃO CAIXA UND 7,00                  R$             364,30 21,73% 443,46R$                      3.104,22R$                                 0,18%
10.14 INT-LIG-AGUA AZIMUTE LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ÁGUA UND 8,00                  R$             901,66 21,73% 1.097,59R$                   8.780,72R$                                 0,51%

10.15 OCO-PTOONI AZIMUTE ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA DE POLICARBONATO (FUNDAÇÃO, ABRIGO, 
BANCO E LIXEIRA) UND 3,00                  R$        27.231,33 21,73% 33.148,70R$                 99.446,10R$                               5,82%

10.16 3713828,00 SICRO BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M 6,00                  R$             236,61 21,73% 288,03R$                      1.728,18R$                                 0,10%

10.17 OCO-DUTO-3" AZIMUTE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF M 200,00              R$             204,99 21,73% 249,53R$                      49.906,00R$                               2,92%

10.18 OCO-DUTO-1 1/2" AZIMUTE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF M 200,00              R$             196,48 21,73% 239,18R$                      47.836,00R$                               2,80%

1.708.299,87R$                     100,00% 9,92%
11.0 MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC)
11.1 MUR-CONC AZIMUTE CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO, FCK = 30 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 20,00                R$             972,43 21,73% 1.183,74R$                   23.674,80R$                               35,63%

11.2 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 196,00              R$               74,69 21,73% 90,92R$                        17.820,32R$                               26,82%

11.3 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 9,00                  R$             163,26 21,73% 198,74R$                      1.788,66R$                                 2,69%

11.4 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_07/2021 M 37,00                R$               12,68 21,73% 15,44R$                        571,28R$                                    0,86%

11.5 407819 SICRO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.148,00           R$               12,60 21,73% 15,34R$                        17.610,32R$                               26,50%
11.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 55,00                R$               53,45 21,73% 65,06R$                        3.578,30R$                                 5,39%

11.7 MUR-GEOT AZIMUTE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 99,00                R$                 9,70 21,73% 11,81R$                        1.169,19R$                                 1,76%

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 1278,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA ANÊMONAS

ORÇAMENTO DE OBRA

11.8 MUR-JUNT AZIMUTE JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E A SELAGEM COM MASTIQUE ELÁSTICO A BASE 
DE POLIURETANO M 3,00                  R$               64,65 21,73% 78,70R$                        236,10R$                                    0,36%

66.448,97R$                          100,00% 0,39%
12.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
12.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 8,00                  R$               50,43 21,73% 61,39R$                        491,12R$                                    0,40%
12.2 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOÇÃO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 1.122,00           R$               11,35 21,73% 13,82R$                        15.506,04R$                               12,73%

12.3 INT-REM-PARAL AZIMUTE REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 432,00              R$               12,66 21,73% 15,41R$                        6.657,12R$                                 5,47%

12.4 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 86,00                R$                 8,74 21,73% 10,64R$                        915,04R$                                    0,75%

12.5 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) M² 1.996,00           R$               14,30 21,73% 17,41R$                        34.750,36R$                               28,53%

12.6 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M 450,00              R$               10,21 21,73% 12,43R$                        5.593,50R$                                 4,59%

12.7 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) UND 40,00                R$             204,26 21,73% 248,65R$                      9.946,00R$                                 8,17%

12.8 INT-DEM-MUR-ALV AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) M² 58,00                R$               59,69 21,73% 72,66R$                        4.214,28R$                                 3,46%

12.9 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 15,00                R$                 0,82 21,73% 1,00R$                          15,00R$                                      0,01%
12.10 INT-REM-POSTE-PREDIAL AZIMUTE REMANEJAMENTO DE POSTE DE LIGAÇÃO PREDIAL UND 6,00                  R$          5.983,34 21,73% 7.283,52R$                   43.701,12R$                               35,88%

121.789,58R$                        100,00% 0,71%

17.216.877,18R$          100,00%VALOR TOTAL =>
CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DO MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) =>
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