
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP SEI Nº 0020351887/2024 - SEINFRA.UBP

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Trata-se de processo para contratação de empresa especializada para execução das
obras para a execução de Pavimentação em Asfalto da Rua Boehmerwaldt (trecho Rua Monsenhor Gercino
até Rua Cidade de Sertanópolis), Rua Cidade de Sertanópolis (trecho Rua Boehmerwaldt até Rua Seis de
Janeiro), Rua Maria Lucimar Fritz (trecho Rua Boehmerwaldt até Rua Seis de Janeiro), locaizada no
bairro Paranaguamirim.

Serão contratados todos os serviços de infraestrutura: drenagem pluvial, reforço dos
bordos, sub-base, base, execução da imprimação, pintura de ligação, camada asfáltica em CAUQ, e serviços
complementares: calçada, guia de concreto (meio-fio), boca de lobo em passeio e sinalização viária vertical e
horizontal.

A obra de pavimentação trará maior desenvolvimento para a cidade, principalmente para o
condomínio industrial da região sul, beneficiará o sistema viário da região e contribuirá com a melhoria da
qualidade de vida dos moradores e usuários da malha viária local.

2 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DÃO SUPORTE

2.1 -  Para a presente contratação,  a estimativa das quantidades serão obtidas, de modo
geral, considerando-se as peças técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 8.656,00 m² de
obra. 

3 – ESTIMATIVA PRÉVIA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1 - Os valores estimados para a contratação, bem como suas memórias de cálculo estão
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.

3.2 - Estima-se o valor de R$ 8.522.082,17 (Oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil,
oitenta e dois reais e dezessete centavos).

4 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

O processo de contratação deverá se realizar por uma única licitação com todo o objeto
adjudicado a um único licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora subcontrate uma parte
específica do objeto, caso necessário.

A obra é composta de serviços diversos como: pavimentações, paisagismo, drenagem,
execução de calçada, sinalização viária. Considerando que são muitas especificidades, para sua perfeita
execução, os serviços deverão ser prestados por empresas especializadas.

5 - DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1º DA LEI 14.133/2021

- Requisitos de Contratação, informamos que para a execução do referido projeto: 
* Trata-se de obra comum de engenharia;
* Deve ser contratado empresa especializada em obras de pavimentação, com a

comprovação por meio de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional; 
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* Pode ser realizado a subcontratação dos serviços de drenagem, obras complementares
e sinalização;

* Pode ser contratado consórcio entre empresas que possuam capacidade técnico-
profissional e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessária a solicitação das
seguintes garantias para a contratação:

garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do
valor orçado pela Administração, nos termos do Art. 59, §5º da Lei 14.133/2021;

garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 10%
diante da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovação de execução anterior na subcontratação e garantias), são
necessários diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que deverão possuir
compatibilidade entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da obra.

Com relação ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusão da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propõe que sejam elencados os critérios de níveis
mínimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigências são necessárias considerando a complexidade da obra, e que em não sendo
devidamente executados por empresas especializadas com a necessária expertise técnica e experiência poderá
comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possíveis patologias no pavimento, nas calçadas,
erosões na drenagem entre outras. .

- Levantamento de Mercado, informamos que: 
Após analises técnicas, os métodos construtivos adotados para a obra em questão são

métodos convencionais já utilizados nas obras de pavimentação e drenagem na cidade de Joinville, visualizando
o atendimento a mão de obra local especializada e materiais disponíveis no mercado, pois foi analisado na
solução técnica o impacto na produtividade e prazo de execução da obra. Quanto a parte financeira,
informamos que o investimento é oriundo de um financiamento municipal, tendo como mandatário o Banco do
Brasil.

- Descrição da Solução como um todo, informamos que:
Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsáveis

técnicos como solução técnica que mais atende a obra em questão.
- Pavimentação em asfalto na via;
- Execução de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resistência e estoque

para manutenção nas Unidades Regionais de Obras;
- Para sinalização horizontal foi adotado pintura com termoplástico por aspersão e extrusão.
- Calçadas em concreto armado por sua alta resistência e conforto de trafegabilidade.
As soluções técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutenção que a

Secretaria de Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto,
pavimentação em asfalto, mão de obra para execução de calçadas em concreto armado, entre outros.
Importante salientar que em caso de necessidade de manutenção decorrente de eventual falha na execução,
ficará a cargo da contratada sem nenhum ônus à administração pública.

 - Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:
No âmbito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis,

informamos que o projeto visa métodos construtivos convencionais, já utilizados em várias outros contratos da
Prefeitura, obtendo assim mão de obra especializada e materiais disponíveis na cidade de Joinville, não
impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

- Providências pela Administração previamente a celebração do Contrato:
Quanto a equipe técnica de fiscalização, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possuí

engenheiros com experiências técnicas na execução dos serviços a serem contratados. Esta secretaria também
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conta com equipamentos e software para emissão e análise dos projetos, bem como as demais secretarias e
unidades que dão suporte a gestão contratual deste tipo de objeto/contrato. Diante do exposto acima, não será
necessário a adoção de providências adicionais pela administração previamente a celebração do contrato.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:
Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.
- Impactos Ambientais
A obra não ocasionará impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias

já se encontram consolidadas.
A contratada deverá observar a destinação adequada dos resíduos decorrentes da

contratação.
- Plano Anual de Contratação
Plano de Contratações Anual - PCA - 0016363545.

6 – CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO
(OBRIGATÓRIO)

- Análise de Risco
a) identificação de riscos - para a presente contratação constatou-se que o risco é raro,

uma vez que trata-se de rua de baixo tráfego;
b) análise de riscos -  Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do

objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
c) avaliação de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderação do impacto e

da probabilidade, constatamos que os riscos são classificados como Baixo
d) tratamento de riscos - com base na análise realizada, esta equipe de planejamento

entende que deve-se adotar a conduta de aceitar, não há necessidade de adotar quaisquer medidas. 
Para proceder à análise da viabilidade da contratação, esta deve atender positivamente os

seguintes critérios:

Parâmetro considerado Atende Não
atende Comentário

1. O modelo adotado para a contratação é o mais vantajoso
para a Administração, tanto pelo aspecto técnico como pelo econômico? x   

2. O modelo adotado para a contratação está em conformidade com o praticado no mercado? x   
3. O valor estimado da contratação está em conformidade com a previsão orçamentária? x   

4. Os resultados pretendidos com a contratação compensam os investimentos realizados pela
Administração, em curto, médio e longo prazo? x   

5. De acordo com a análise dos riscos para a contratação, a contratação é viável e não
possui risco de dano ao erário? (moderado/médio a grave) x   

6. Há risco de comprometimento do sucesso da licitação e da execução, considerando os fatos
ocorridos em contratações anteriores do mesmo objeto ou similares. x   

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessárias para mitigar os riscos? x   

 
Com base nas informações levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento

entende que a solução apresentada para a  Pavimentação em Asfalto das Ruas Boehmerwald, Cidade de
Sertanópolis e Maria Lucimar Fritz é viável, cumprindo com o objetivo de trazer maior desenvolvimento para a
cidade, beneficiando o sistema viário da região e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos
moradores e usuários da malha viária local.

 Ainda, a solução técnica apresentada mostra-se adequada para a contratação, uma vez que
são processos convencionais já utilizados na cidade de Joinville e que dispõe de mão de obra local
especializada e materiais disponíveis no mercado. 

Estudo Técnico Preliminar - ETP SEINFRA.UBP 0020351887         SEI 24.0.052654-5 / pg. 3



 

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

N.º Requisitos Sim Não
Não
se
aplica

Observações

1* Consta no ETP a descrição clara e objetiva,
devidamente fundamentada da necessidade da contratação x    

2 A contratação foi indicada no Documento de Formalização de Demanda x    
3 Descrição dos requisitos da contratação x    
3.1 Foi analisado o critério de sustentabilidade x    
3.2 Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e instalação x    

3.3 Foi analisada a indicação dos padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração x    

4 Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e econômica x    

4.1 Foram consideradas as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades
públicas, bem como a iniciativa privada?   x  

4.2 Foi realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica,
para coleta de contribuições   x  

4.3
Em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens,
foram avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa
mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular

x    

4.4 Foram consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais
como chamamentos públicos de doação e permutas.   x  

5

Consta no ETP a descrição da solução como um todo, contemplando os requisitos
da contratação, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência
técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e
econômica da escolha do tipo de solução.

x    

6* Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratação, e os documentos que
lhes dão suporte. x    

6.1 Foi realizado levantamento das quantidades necessárias juntos às Unidades com
vistas a não ocorrer demanda não atendida dentro do planejamento.   x  

7*

Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratação, acompanhada dos
documentos que lhe dão suporte, podendo ser utilizado como parâmetro o valor das
contratações anteriores acrescido/decrescido de percentual considerado pela
requisitante como possível acréscimo/decréscimo da demanda.

x    

8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou não da solução. x    

9 Foram consideradas as contratações correlatas e/ou interdependentes à presente
contratação.   x  

10 A contratação está prevista no plano de contratações anual, ou, se for o caso,
justificativa da ausência de previsão. x    

10.1 Há previsão de custeio da contratação com recursos da União.   x  
10.2 A contratação será obra ou serviço de engenharia. x    

10.3
Em caso de a contratação ser eventualmente custeada com recursos da União,
consta ressalva clara no ETP acerca da impossibilidade de cotação com
fornecedores, nos termos do artigo 23, §2º da Lei 14.133/2021.

  x  

11
Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis.

  x  

12

Consta no ETP as providências a serem adotadas pela Administração previamente à
celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da
entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações,
capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

x    

13

Consta no ETP a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens
e refugos, quando aplicável.

  x  

14*
Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da
necessidade a que se destina, observando eventual risco da contratação para a x    
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14* necessidade a que se destina, observando eventual risco da contratação para a
Administração.

x    

14.1

Foram analisados os riscos de comprometimento da boa execução contratual,
aferindo-se e sanando-se no ETP, de antemão, eventuais questões controversas,
erros ou incongruências do procedimento levando em consideração:
a) o histórico de licitações, inclusive as desertas ou
frustradas;
b) contratações anteriores com objeto semelhante.

x    

14.2

Trata-se de contratação que, independentemente do valor, envolve complexidade,
singularidade, ou se refere a um modelo de contratação não
realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco moderado/médio ou
superior de dano ao erário. Em caso positivo, consta no ETP ressalva
sobre elaboração do Mapa de Riscos para a contratação?

  x  

* Os itens em destaque são de preenchimento obrigatório.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 01/03/2024, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marino Pelegrini Neto, Gerente , em
01/03/2024, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020351887 e o código CRC 9B9B8149.
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