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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0020352170/2024 - SEINFRA.UBP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servigos deverao ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execugao do Contrato - O contrato devera ser executado conforme
cronograma fisico-financeiro anexo 0020370065 e quanto a possibilidade de prorrogacéo, a
mesma devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de
prorrogacao do contrato;

1.1.4 - Prazo para inicio dos servigos - O servigco devera ser iniciado em até 10 dias Uteis apds
emissao da Ordem de Servico;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecgas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exceg¢ao

de finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagao da Comissao de
Fiscalizacdo para acompanhamento;

1.1.7 — Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas e seguir as normas gerais de
trabalho indicado no item Seguranga e Conveniéncia Publica do Memorial Descritivo SEI
0020352167

1.1.8 - Local de prestacao dos servigos — de acordo com o item 2 do Memorial Descritivo de
Obras SEI0020352167;

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI 0020370065;

1.1.10 - Obrigagdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacao da

empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus



empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequacgao de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecao Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas;

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servico;

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
0 cumprimento do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacéo de
servigos, inclusive perante terceiros;

1.1.10.11 - Apresentar Anotagcédo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico.

1.1.11 - Obrigag6es da Contratante especificas do objeto:

1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade;

1.1.12 - Forma de comunicacgao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e
contratada, ao longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio habil, nos termos
do artigo 49, inc. VI, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracéo e
Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperacao ou
da ampliagcao do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, devendo



o contratado ser responsavel pela reparacao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela
substituicao necessarias;

1.1.14 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagéo do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagao e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
previsto no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteracdes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das sangoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratagao, as sangdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdencidria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execugéo indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - A proponente devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional.

1.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras
de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta
por cento) do total a ser executado, ou seja, 448,63 metros lineares, ou 4.328,00 metros
quadrados, ou 216,40 metros cubicos, ou 519,36 toneladas, de Execug¢ao de



Pavimentacao Asfaltica.
1.3.3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratagc&o, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.°
14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragcéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - Serd admitida a subcontratagdo de atividades correlatas necessarias para a execugdo dos servigos.
Podem ser subcontratados servigos de drenagem, sinalizacdo horizontal (pinturas) e vertical (como suportes e
placas), execucdo de servicos de obras complementares (como execucdo de passeios, paisagismo e
acabamentos), dentre outros necessarios a execucao do objeto desde que devidamente autorizados pela
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagcédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.4.5 - Sera admitida a participagcao de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.
1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratacdo no importe de R$ 8.522.082,17 (Oito milhdes, quinhentos e vinte e dois
mil, oitenta e dois reais e dezessete centavos).

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratagdo, que estdo discrimmnados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada(s), com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentagdo asfaltica.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.



1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do ETP 0020351887.
1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou dtvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data defnida pela Fiscalizagdo na reunido micial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recupera¢do para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programag@o mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, ndicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando
o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execucao da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro
da extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, ap6s a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicagdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do concreto, data, horario
prevista de icio e término, equipe € equipamentos € area a ser isolada pela CONTRATADA.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,



preparacao das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagao relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracdo, a CONTRATADA deverd elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O
trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.
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