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1.0 - APRESENTAÇÃO 
 

A empresa Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia entrega nesta oportunidade o 

presente Relatório Técnico 03 dos Projetos Executivos para Recuperação de Encostas para 5 

(cinco) áreas do município de Joinville/SC, no âmbito do Projeto "Viva Cidade", em conformidade 

com o estabelecido no contrato 230/11. 

O presente relatório é referente à etapa III do projeto em questão, que abrange o item Projeto 

Executivo. 

Apresenta a descrição de todas as atividades desenvolvidas nesta etapa para a realização 

dos projetos executivos de recuperação das encostas nos terrenos de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Joinville, localizados nas ruas: 

 Quinze de Novembro (CONURB); 

 Servidão Afonso B. Hoepner;  

 dos Bandeirantes; 

 Souza Lobo; 

 Arthur Mendes. 

 

O relatório do projeto possui os seguintes volumes: 

 Volume I - Memorial Descritivo; 

 Volume II - Caderno de Desenhos e Projetos; 

 Volume III - Caderno de Especificações Técnicas Construtivas; 

 Volume IV - Critérios de Medição e Formas de Pagamento; 

 Volume V - Lista de Quantidades de Materiais e Serviços; 

 Volume VI - Caderno de Levantamentos e Investigações de Campo e Laboratório. 

 

O presente Volume V apresenta o orçamento e o cronograma da obra. 

 

AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia 

Setembro de 2013 
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2.0 - ORÇAMENTO DA OBRA 
 

2.1 - Metodologia e Objetivos 

O presente orçamento tem como parâmetro principal para a composição dos preços unitários 

o Catálogo de Referência de Serviços e Custos, Construção de Obras Públicas - 21º edição, da 

Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville - 

IPPUJ, de Junho de 2013. 

A planilha orçamentária não apresenta, no entanto, a totalidade dos serviços com referência 

nos custos da tabela IPPUJ, sendo neste caso, submetida aos valores da tabela SINAPI - Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, do mês de Agosto de 2013 para o 

Estado de Santa Catarina, Tabela Padrão de Custos Rodoviários (SICRO 2), do DNIT, do mês de 

Novembro de 2012 para Santa Catarina, bem como baseou-se no Referencial de Preços do 

DEINFRA/SC, cuja referência é Agosto de 2010. 

A planilha de orçamento da obra é datada de Setembro de 2013, porém apresenta data-base 

de Agosto de 2013, pois até a elaboração do presente orçamento, a última atualização disponível 

dos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias - IGP-DI verificou-se no mês de Agosto de 

2013, justificando-se, portanto, a adoção da referida data-base. Sendo assim, todas as tabelas de 

referência, exceto a SINAPI, estão sendo reajustadas para a referida data-base, conforme índices de 

reajustamento abaixo: 

 

Tabela 2.1 - Índices de reajustamento. 

Item 
Índices 

Agosto/10 
(DEINFRA) 

Índices 
Março/12 
(Cotação) 

Índices 
Novem./12 

(DNIT) 

Índices 
Junho/13 

IPPUJ 

Índices 
Agosto/13 

Terraplenagem 201,573 210,652 220,310 231,279 235,010 

Obras de Arte 
Especiais 

211,519 220,701 230,041 238,312 240,971 

Pavimentação 227,332 234,656 243,418 255,537 256,503 

Drenagem 213,621 223,856 233,609 243,055 245,447 

Sinalização 
Horizontal 

206,296 220,211 226,169 229,435 233,299 

Sinalização 
Vertical 

122,766 124,89 127,089 133,51 134,396 

IGP-DI 425,788 469,91 499,989 512,598 515,688 
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Item 
Reajuste Ago/10 - 

Ago/13 
Reajuste Jun/13 - 

Ago/13 
Reajuste Nov/12 - 

Ago/13 
Reajuste Jun/13 - 

Ago/13 

Terraplenagem 1,046 1,018 1,004 1,016 
Obras de Arte 

Especiais 
1,041 1,011 1,002 1,011 

Pavimentação 1,033 0,995 1,004 1,004 

Drenagem 1,046 1,011 1,003 1,010 

Sinalização Horizontal 1,069 1,044 1,036 1,017 

Sinalização Vertical 1,014 0,998 0,998 1,007 

IGP-DI 1,097 1,023 1,001 1,006 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

 

Pelo fato de não haver referência de preços unitários nas tabelas dos órgãos supracitados 

para itens tais como solo grampeado, obras provisórias e instrumentação, realizou-se então duas 

cotações de preços com as empresas Sondasul e Sondagel. Tais cotações encontram-se na 

sequência. Os valores cotados tiveram seus valores reajustados de março de 2012 para a data base 

do orçamento, utilizando o índice IGP-DI 

 

2.2 - BDI 

Em relação ao BDI adotado, todos os preços unitários referenciados nas tabelas dos órgãos 

supracitados e apresentados na planilha orçamentária estão acrescidos de 30%. 

 

2.3 - Planilhas Orçamentárias 

A seguir estão apresentadas as planilhas orçamentárias das obras. 

 



Local: Joinville/SC

Data do orçamento: Setembro de 2013

Item Especificação Referencial Código Descrição do Serviço Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total % do Sub-item % do Item

1.0

1.1 - - - Mobilização de equipamentos e canteiro 5,00                und 4.304,31R$         21.521,55R$                100,00%

21.521,55R$            100,00% 0,98%

2.0

2.1 - IPPUJ C10.08.05.20.001 Placa de obra metálica com estrutura em madeira 60,00              m² 250,01R$            15.000,60R$                10,03%
2.2 - - - Canteiro de Obras 1,00                und 134.603,84R$     134.603,84R$              89,97%

149.604,44R$          100,00% 6,82%

3.0

3.1 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.20.10.10.005 Desmatamento e limpeza de terreno com remoção de entulho 9.674,42        m² 1,45R$                 14.027,90R$                2,47%
3.2 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.30.15.15.001 Remoção de árvores pequeno porte d= < 15 cm (corte, destocamento, remoção e transporte) 1.138,00        und 109,89R$            125.054,82R$              22,04%
3.3 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.30.15.15.005 Remoção de árvores médio porte d= 15 a 30 cm (corte, destocamento, remoção e transporte) 243,00           und 117,38R$            28.523,34R$                5,03%

3.4 DNIT 106/2009 - ES IPPUJ C10.12.05.05.001
Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria - 0 a 200m c/ escavadeira hidráulica (exclusive 
espalhamento)

4.906,53        m³ 4,61R$                 22.619,10R$                3,99%

3.5 DNIT 106/2009 - ES IPPUJ C35.45.05.15.001 Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria com escavadeira hidraúlica - 10 Km 16.723,92      m³ 17,79R$               297.518,53R$              52,44%

3.6 DNIT 106/2009 - ES IPPUJ C35.10.05.05.011 Escavação carga e transporte de mat. 2ª categoria - DMT 800 a 1000m 511,50           m³ 10,83R$               5.539,54R$                  0,98%

3.7 DNIT 108/2009 - ES IPPUJ C35.45.05.10.005 Reaterro e Compactação 2.562,52        m³ 22,56R$               57.810,45R$                10,19%

3.8 DNIT 108/2009 - ES IPPUJ C35.10.05.10.006 Regularização e compactação de aterro mecanizada, mat. 1ª cat. a 100% PN 1.211,73        m³ 5,46R$                 6.616,04R$                  1,17%

3.9 Caminho de Serviço

3.9.1 DNIT 105/2009 - ES IPPUJ C35.10.05.10.007
Fornecimento, carga,transporte e compactação de aterro com saibro
100% PN

139,96           m³ 69,19R$               9.683,83R$                  1,71%

567.393,55R$          100,00% 25,85%

4.0

4.1 - IPPUJ C35.45.05.05.005 Escavação mecânica de vala em material de 1ª cat. c/ retroescavadeira 1.003,00        m³ 6,14R$                 6.158,42R$                  1,45%
4.2 - IPPUJ C35.45.05.10.005 Reaterro e Compactação 525,00           m³ 22,56R$               11.844,00R$                2,80%
4.3 DNIT 018/2006 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 400 54 Valeta de proteção de cortes com revestimento em concreto tipo VPC 04 AC/BC (DNIT) 396,00           m 96,09R$               38.051,64R$                8,98%
4.4 DNIT 018/2006 - ES IPPUJ C10.20.10.05.001 Fornecimento e Assentamento de calha de concreto, Ø 0,30m 986,00           m 32,78R$               32.321,08R$                7,63%
4.5 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.05.05.015 Fornecimento de tubos de concreto Ø 40cm, frete incluso 334,00           m 27,95R$               9.335,30R$                  2,20%
4.6 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.10.05.005 Assentamento de tubulação de concreto Ø 40cm (exclusive tubo) 334,00           m 93,18R$               31.122,12R$                7,35%
4.7 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.05.05.020 Fornecimento de tubos de concreto Ø 60cm, frete incluso 6,00                m 55,15R$               330,90R$                     0,08%
4.8 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.10.05.010 Assentamento de tubulação de concreto Ø 60cm (exclusive tubo) 6,00                m 128,12R$            768,72R$                     0,18%
4.9 DNIT 030/2004 - ES IPPUJ C35.05.25.35.005 Ala de concreto BST Ø 60cm. 1,00                und 804,81R$            804,81R$                     0,19%

4.10 DNIT 026/2004 - ES IPPUJ C35.05.15.05.005 Caixa de ligação/inspeção - p/ tubulação Ø 0,40 m 1,00                und 1.168,66R$         1.168,66R$                  0,28%
4.11 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 963 51 Poço de visita - PVI 01 AC/BC 1,00                und 1.606,38R$         1.606,38R$                  0,38%
4.12 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 963 52 Poço de visita - PVI 02 AC/BC 2,00                und 1.554,37R$         3.108,74R$                  0,73%
4.13 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 963 81 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC 3,00                und 1.134,81R$         3.404,43R$                  0,80%
4.14 DNIT 022/2006 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 950 73 Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC 1,00                und 1.563,92R$         1.563,92R$                  0,37%
4.15 DNIT 015/2006 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 500 64 Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC 281,00           m 115,31R$            32.402,11R$                7,65%
4.16 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 930 51 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC (DNIT) 7,00                und 1.852,13R$         12.964,91R$                3,06%
4.17 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 930 55 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC (DNIT) 1,00                und 2.331,96R$         2.331,96R$                  0,55%
4.18 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 991 51 Tampa concreto para caixa coletora (4 nervuras) - TCC 01 AC/BC (DNIT) 8,00                und 170,67R$            1.365,36R$                  0,32%
4.19 DNIT 021/2004 - ES DNIT-SICRO 2 S 04 941 82 Descida d'água cortes em degraus arm. - DCD 02 AC/BC (DNIT) 76,00              m 192,32R$            14.616,32R$                3,45%
4.20 DNIT 021/2004 - ES DEINFRA 57750 Caixa de amortecimento para descida d'água (DEINFRA) 7,00                und 227,53R$            1.592,71R$                  0,38%

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS

ORÇAMENTO DE OBRA

Referenciais Adotados:

IPPUJ - Junho/ 2013 - SC

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
SINAPI - Agosto/2013 - SC

DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC

SICRO - Novembro/ 2012 - SC

MOBILIZAÇÃO

Custo Total dos Serviços Iniciais =>

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

TERRAPLENAGEM

Custo Total da Terraplenagem =>

Custo Total de Mobilização =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

ORC-08911-01-01-C - ORÇAMENTO GERAL Página 1 de 3



Local: Joinville/SC

Data do orçamento: Setembro de 2013

Item Especificação Referencial Código Descrição do Serviço Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS

ORÇAMENTO DE OBRA

Referenciais Adotados:

IPPUJ - Junho/ 2013 - SC

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
SINAPI - Agosto/2013 - SC

DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC

SICRO - Novembro/ 2012 - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

4.21 DNIT 030/2004 - ES SINAPI 73888/005 Assentamento Tubo PVC c/ Junta Elastica - DN 200 p/ Agua - Inclusive Transporte 10,00              m 3,32R$                 33,20R$                        0,01%
4.22 DNIT 030/2004 - ES SINAPI 9819 Tubo PVC EB 644 p/ Rede Colet Esg JE DN 200mm 10,00              m 52,42R$               524,20R$                     0,12%
4.23 DNIT 030/2004 - ES IPPUJ C16.05.15.15.010 Tubo pvc pl serie r p/ esg ou aguas pluviais predial dn 50mm (Tubo saída do muro de concreto) 9,00                m 20,37R$               183,33R$                     0,04%

4.24 Dreno Horizontal Profundo - DHP
4.24.1 - - cotação Mobilização e Desmobilização 3,00                und 2.140,00R$         6.420,00R$                  1,52%

4.24.2 - IPPUJ C16.25.15.35.015
Tubo para esgoto em polipropileno de alta resistência de 110mm (Tubo Camisa para o trecho do muro 
de gabião)

205,00           m 42,86R$               8.786,30R$                  2,07%

4.24.3 - - cotação Perfuração em Solo - Diâmetro 75mm 1.115,00        m 99,87R$               111.355,05R$              26,29%
4.24.4 - - cotação Perfuração em Alteração de Rocha - Diâmetro 75mm -                  m 228,26R$            -R$                            0,00%
4.24.5 - - cotação Perfuração em Rocha - Diâmetro 75mm 65,00              m 599,19R$            38.947,35R$                9,19%
4.24.6 - - cotação Fornecimento e Instalação de PVC 50mm perfurado para dreno, incluindo tela de nylon 1.180,00        m 42,80R$               50.504,00R$                11,92%

423.615,92R$          100,00% 19,30%

5.0

5.1 DNIT 103/2009 - ES IPPUJ C35.25.20.05.015 Gabião caixa pvc h=50 cm 50,30              m³ 503,33R$            25.317,49R$                3,89%
5.2 DNIT 103/2009 - ES IPPUJ C35.25.20.05.020 Gabião caixa pvc h=100 cm 1.419,00        m³ 432,54R$            613.774,26R$              94,38%

5.3 - IPPUJ C35.05.25.25.005
Colocação de geotêxtil não-tecido (espessura: 2,30mm / largura: 2,15m / densidade: mínimo 180g/m2 / 
resistência bidirecional: 20kn/m)

1.599,00        m² 7,01R$                 11.208,99R$                1,72%

650.300,74R$          100,00% 29,62%

6.0

6.1 - - cotação Mobilização de Equipamentos perfuração 1,00                und 7.133,00R$         7.133,00R$                  7,22%

6.2 - - cotação Perfuração em Solo - Diâmetro 50mm 123,00           m 94,16R$               11.581,68R$                11,73%

6.3 - - cotação Perfuração em Alteração de Rocha - Diâmetro 50mm 23,00              m 228,26R$            5.249,98R$                  5,32%

6.4 - - cotação Perfuração em Rocha - Diâmetro 50mm 8,00                m 599,19R$            4.793,52R$                  4,85%

6.5 - - cotação Fornecimento e Instalação de Chumbadores 1" CA-50, incluíndo proteção anti-corrosiva 154,00           m 64,20R$               9.886,80R$                  10,01%

6.6 - - cotação Fornecimento e Instalação de Porcas para Chumbador (1") 98,00              und 22,26R$               2.181,48R$                  2,21%

6.7 - - cotação Fornecimento e Instalação de Placas de Reação 98,00              und 45,80R$               4.488,40R$                  4,55%

6.8 - - cotação Ensaios de Arrancamento de Chumbador (3% do total de chumbadores) 3,00                und 94,16R$               282,48R$                     0,29%

6.9 - - cotação Faceamento com geomanta reforçada 453,00           m² 92,73R$               42.006,69R$                42,54%

6.10 - - cotação Injeção de calda de cimento 49,00              sacos 49,93R$               2.446,57R$                  2,48%

6.11 - - cotação Teste de Arrancamento de Chumbadores 6,00                und 499,33R$            2.995,98R$                  3,03%

6.12 - - cotação Fornecimento de Andaimes 4,00                mês 1.427,00R$         5.708,00R$                  5,78%

98.754,58R$            100,00% 4,50%

7.0

7.1 DNIT 347/97 - ES IPPUJ C10.84.05.05.006
Muro de fechamento em alvenaria de tijolos c/ fundação a trado,
viga baldrame,pilar, chapisco e reboco ( espessura 15cm)

210,00           m² 161,92R$            34.003,20R$                15,69%

7.2 - IPPUJ C10.24.45.05.005 Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente 20,22              m² 107,79R$            2.179,51R$                  1,01%
7.3 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C20.05.05.10.010 Desmonte de estrutura de cobertura em madeira 15,40              m² 19,37R$               298,29R$                     0,14%

7.4 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C15.15.05.10.005
Remontagem de estrutura em madeira de p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, vão 10 a 15 
metros

15,40              m² 38,28R$               589,51R$                     0,27%

7.5 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C20.05.05.05.010 Desmonte de telha fibrocimento 15,40              m² 3,48R$                 53,59R$                        0,02%
7.6 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C15.15.05.15.005 Remontagem de coberturas c/ telha ondulada de fibrocimento, esp.: 6 mm 15,40              m² 28,13R$               433,20R$                     0,20%

MURO DE CONTENÇÃO

Custo Total do Solo Grampeado =>

OBRAS COMPLEMENTARES E PROTEÇÃO VEGETAL

Custo Total da Drenagem Pluvial =>

SOLO GRAMPEADO

Custo Total do Muro de Contenção =>
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Local: Joinville/SC

Data do orçamento: Setembro de 2013

Item Especificação Referencial Código Descrição do Serviço Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total % do Sub-item % do Item
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MUNICÍPIO DE JOINVILLE
SINAPI - Agosto/2013 - SC

DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC

SICRO - Novembro/ 2012 - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

7.7 DNIT 348/97 - ES IPPUJ 1613
Telha de fibrocimento ondulada - tipo ondulada (espessura: 6,00mm / largura útil: 1050,00mm / largura 
nominal: 1100,00mm / vão livre: 1,69m)

15,40              m² 19,91R$               306,61R$                     0,14%

7.8 DER-SC-ES-OC-01/92 IPPUJ C20.05.10.25.012 Remoção de tela (inclusive recolocação) 39,00              m² 7,23R$                 281,97R$                     0,13%
7.9 DNIT 347/97 - ES IPPUJ C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem reaproveitamento 2,40                m³ 41,72R$               100,12R$                     0,05%

7.10 DNIT 347/97 - ES IPPUJ C20.05.15.20.005 Demolição de edificação com alvenaria 65,00              m² 80,93R$               5.260,45R$                  2,43%
7.11 DNIT 346/97 - ES SINAPI 72216 Demolição de Vergas, cintas e Pilaretes de Concreto 11,95              m³ 168,55R$            2.014,17R$                  0,93%
7.12 - IPPUJ C35.30.10.10.005 Transporte caminhão basculante 10 m³ (material qualquer categoria) - DMT 10km 127,08           TKm 0,61R$                 77,51R$                        0,04%

7.13 - IPPUJ C10.64.15.40.005
 Portão alumínio anodizado de correr fosco ou bronze, em gradil, com roldanas e trilho galvanizado à 
fogo, colocado.

8,00                m² 250,23R$            2.001,84R$                  0,92%

7.14 - SINAPI 73737/002 Gradil de Aluminio Anodizado Tipo Barra Chata p/ Varandas, Altura 1,00m 8,00                m² 258,04R$            2.064,32R$                  0,95%

7.15 - SINAPI 73790/001
Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepipedo Sobre Colchao de Po de Pedra Esp. 10cm, 
Rejuntado c/  Betume e Pedrisco, Considerando Aproveitamento do Paralelepipedo.

150,00           m² 58,64R$               8.796,00R$                  4,06%

7.16 - IPPUJ C10.24.35.15.026 Concreto estr. virado em obra para infra, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa 3,16                m³ 374,26R$            1.182,66R$                  0,55%
7.17 - IPPUJ C10.24.25.05.005 Forma de tábua de pinus para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes 25,04              m² 36,28R$               908,45R$                     0,42%
7.18 - IPPUJ C10.24.50.10.010 Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 1 demão 15,60              m² 3,82R$                 59,59R$                        0,03%
7.19 - IPPUJ C10.24.30.05.015 Armadura de aço CA-50 média, Ø 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") 116,13           kg 7,42R$                 861,68R$                     0,40%
7.20 - IPPUJ C10.24.30.05.025 Armadura de aço CA-60 fina, Ø 4,2 mm a 6,0 mm 15,07              kg 6,66R$                 100,36R$                     0,05%
7.21 Proteção Vegetal
7.21.1 DNIT-102/2009 - ES IPPUJ C10.88.10.10.020F Plantio de grama tipo batatais 8.482,00        m² 17,88R$               151.658,16R$              69,99%
7.21.2 - IPPUJ C10.88.15.10.080 Plantio de árvore ornamental jacatirão 60,00              und 57,45R$               3.447,00R$                  1,59%

216.678,19R$          100,00% 9,87%

8.0

8.1 - - cotação Fornecimento e instalação de medidor de nível d'água (inclui perfuração) 50,00              m 125,00R$            6.250,00R$                  30,04%
8.2 - - cotação Leitura de instrumentação geotécnica e emissão de relatórios (01 acompanhamento semanal) 12,00              mês 1.213,00R$         14.556,00R$                69,96%

20.806,00R$            100,00% 0,95%

9.0

9.1 - - - Inventário Florestal 5,00                und 5.000,00              25.000,00R$                100,00%

25.000,00R$            100,00% 1,14%

10

10.1 - - - Desmobilização de equipamentos e canteiro 5,00                und 4.304,31              21.521,55R$                100,00%

21.521,55R$            100,00% 0,98%

2.195.196,52R$   100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =================>

Custo Total de Obras Complementares e Proteção Ambiental =>

Custo Total de Desmobilização =>

INVENTÁRIO FLORESTAL

Custo Total de Instrumentação =>

Custo Total de Desmobilização =>

INSTRUMENTAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO
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2.4 - Cronograma Físico-Financeiro 



R$ %

R$ 21.521,55 100,00%

R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50% R$ 18.700,56 12,50%

R$ 85.109,03 15,00% R$ 85.109,03 15,00% R$ 85.109,03 15,00% R$ 70.924,19 12,50% R$ 70.924,19 12,50% R$ 56.739,36 10,00% R$ 56.739,36 10,00% R$ 56.739,36 10,00%

R$ 31.771,19 7,50% R$ 84.723,18 20,00% R$ 74.132,79 17,50% R$ 63.542,39 15,00% R$ 63.542,39 15,00% R$ 52.951,99 12,50% R$ 52.951,99 12,50%

R$ 130.060,15 20,00% R$ 162.575,19 25,00% R$ 130.060,15 20,00% R$ 65.030,07 10,00% R$ 65.030,07 10,00% R$ 97.545,11 15,00%

R$ 19.750,92 20,00% R$ 29.626,37 30,00% R$ 29.626,37 30,00% R$ 19.750,92 20,00%

R$ 43.335,64 20,00% R$ 43.335,64 20,00% R$ 21.667,82 10,00% R$ 10.833,91 5,00% R$ 43.335,64 20,00% R$ 54.169,55 25,00%

R$ 17.893,16 86,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00% R$ 416,12 2,00%

R$ 12.500,00 50,00% R$ 12.500,00 50,00%

R$ 21.521,55 100,00%

R$ 199.059,94 9,07% R$ 321.892,69 14,66% R$ 373.191,90 17,00% R$ 313.984,72 14,30% R$ 248.239,70 11,31% R$ 244.888,78 11,16% R$ 289.439,69 13,19% R$ 204.499,12 9,32%

R$ 199.059,94 9,07% R$ 520.952,62 23,73% R$ 894.144,52 40,73% R$ 1.208.129,24 55,04% R$ 1.456.368,94 66,34% R$ 1.701.257,72 77,50% R$ 1.990.697,40 90,68% R$ 2.195.196,52 100,00%

TOTAL DA OBRA => R$ 2.195.196,52

INVENTÁRIO FLORESTAL R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 1,14%

MOBILIZAÇÃO R$ 21.521,55 R$ 21.521,55 0,98%

0,98%R$ 21.521,55

R$ 20.806,00 0,95%

R$ 2.195.196,52 100,00%

R$ 149.604,44 6,82%

DESMOBILIZAÇÃO R$ 21.521,55

29,62%

R$ 98.754,58 4,50%

R$ 216.678,19

TOTAL DO MÊS =>

TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>

9,87%

TOTAL

R$ 567.393,55 25,85%

R$ 423.615,92 19,30%

R$ 650.300,74

INSTRUMENTAÇÃO R$ 20.806,00

OBRAS 
COMPLEMENTARES E 
PROTEÇÃO VEGETAL

R$ 216.678,19

SOLO GRAMPEADO R$ 98.754,58

MURO DE CONTENÇÃO R$ 650.300,74

TERRAPLENAGEM R$ 567.393,55

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 08SERVIÇOS TOTAL DO ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

SERVIÇOS INICIAIS R$ 149.604,44

DRENAGEM PLUVIAL R$ 423.615,92

MÊS 07MÊS 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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2.5 - Cotações Realizadas 
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PROPOSTA DE PRÊÇOS 

      

                                                       São José, 13 de Março de 2012. 

À   

Azimute consultoria e Projetos e Engenharia 

Att.: Eng. Edson 

Fone/Fax: ( 47 ) 3573-6777 

E-mail: edson@azimute.com.br 

Ref.:    Execução de drenos sub-horizontais na Rua;Souza Lobo- em Joinville-SC 

Prezados Senhores. 

Atendendo a solicitação do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de prêços para a 

realização dos serviços em referencia; 

1. SERVIÇOS 

1.1-Os serviços consistirão no fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de 10 

dreno DHP. Com 17,00 metros cada, com perfuração Ø 100 mm em solo. 

2. PRAZOS 

2.1 – Inicio a combinar; 

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE 

3.1  Fornecer água em quantidade suficiente e necessária para a  execução dos serviços 

3.2 .Providenciar licenças e autorizações para a perfeita execução dos serviços, caso sejam 

necessárias. 

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionários da Contratada na obra; 

3.4  Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstáculos e interferências, aparentes ou 

não, que possam prejudicar os serviços da Contratada. 

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifásica com dijuntor de 50 amperes junto à 

perfuratriz 

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos. 

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locação dos tirantes. 

3.8 Desprotensão dos tirantes e corte com maçarico. 

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos 

              3.10--Fornecer todo material necessário para execução dos serviços 

             3.11-Repor todo materail furtado na obra 

             3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por água em caso de inundações. 

             313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana 

             3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros. 

 

4. ENCARGOS DA CONTRATADA 
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  4.1-Fornecer todos os equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços. 

  4.2-Fornecer de mão de obra especializada. 

        4.3-Fornecer o transporte e a alimentação dos funcionários da Contratada. 

        4.4-Executar trabalhos conforme especificações do projeto. 

        4.5-Fornecer a Anotação de ResponsabilidadeTécnica-ART 

       Manter 01 (hum) acompanhamento periódico na obra através de um Técnico, ou um Geólogo, ou um Eng. 

Civil. 

5.  PREÇOS 

 TABELA DE PREÇOS DRENOS 

Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração    1.500,00 1.500.00

0002 Ml 130 Perfuração em solo 70,00 9.100,00 

0003 Ml 40 Perfuração em alteração 160,00 6.400,00

0004 ML X Perfuração em rocha 420,00 X 

0005 ML 170 Fornecimento e instalação dos drenos 30,00 5.100,00

0006 UND 01 ART  160,00

0007   Valor total dos serviços  22.260,00

 

             6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

               6.1–Medições mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias  

              6.2-Nota fiscal será emitidae enexo com boleto Bancáro 

 

7. APROVAÇAO E VALIDADE.      

              7.1 A presente proposta é válida por 20 (vinte) dias.  

7.2 Caso não seja elaborado documento contratual específico, a aprovação dos serviços propostos 

consistirá na 

               assinatura do(s) senhor(es)   no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de preços,  

               qual terá valor legal para todos os fins e efeitos.      

 

8.DIVERSOS 

7.1-_Garantia dos serviços; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA. assume total garantia 

quanto aos serviços contratados, conforme legislação vigente. 

72 – Números de máquinas destinadas á execução dos serviços 02 (duas). 

 7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de locação dos chumbadores, sempre que 

as condições da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante. 
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 7.5_ A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer 

em edificações vizinhas etc.  

  7.6_Seguros da obra ou edificações vizinhas serão de responsabilidade do contratante 

         9 .   IMPOSTOS 

8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverão ser pagos por VS conforme ligislação vigente e enviadas 

uma copia autenticada  para a nossa empresa    

  A Contratada está dispensada de retenções do I.N.S.S., em conformidade com a Instrução Normativa n    

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3            

             

   E, sendo sós para o momento, subscrevemo-nos 

 

 

 Atenciosamente.                                                    

                                                                                                       SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 
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“ANEXO 01” 
 
Para a confirmação da “Aprovação e o Aceite” desta Proposta de Preços, solicitamos que preencham este 
Anexo 01, datem, carimbem, e o assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos. 
 
 

APROVAÇÃO E ACEITE DESTA PROPOSTA 
 

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Preços em todos os seus itens 

DADOS DO CLIENTE / FATURA 
Nome/ Razão Social: 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço: 
CEP:                             Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Carimbo e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DA OBRA PARA O RELATÓRIO 

Nome/ Razão Social 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço da Obra: 
Quadra:      Lote:      Bairro:                           CEP:                         Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Item 
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PROPOSTA DE PRÊÇOS 

      

                                                       São José, 13 de Março de 2012. 

À   

Azimute Consultoria e Projetos e Engenharia 

Att.: Eng. Edson 

Fone/Fax: ( 47 ) 3573-6777 

E-mail: edson@azimute.com.br 

Ref.:    Execução de drenos sub-horizontais na Rua; XV de Novembro- em Joinville-SC 

Prezados Senhores. 

Atendendo a solicitação do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de prêços para a 

realização dos serviços em referencia; 

1. SERVIÇOS 

1.1-Os serviços consistirão no fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de 25 

dreno DHP. Com 20,00 metros cada, com perfuração Ø 100 mm em solo. 

2. PRAZOS 

2.1 – Inicio a combinar; 

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE 

3.1  Fornecer água em quantidade suficiente e necessária para a  execução dos serviços 

3.2 .Providenciar licenças e autorizações para a perfeita execução dos serviços, caso sejam 

necessárias. 

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionários da Contratada na obra; 

3.4  Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstáculos e interferências, aparentes ou 

não, que possam prejudicar os serviços da Contratada. 

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifásica com dijuntor de 50 amperes junto à 

perfuratriz 

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos. 

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locação dos tirantes. 

3.8 Desprotensão dos tirantes e corte com maçarico. 

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos 

              3.10--Fornecer todo material necessário para execução dos serviços 

             3.11-Repor todo materail furtado na obra 

             3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por água em caso de inundações. 

             313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana 

             3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros. 

 

4. ENCARGOS DA CONTRATADA 
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  4.1-Fornecer todos os equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços. 

  4.2-Fornecer de mão de obra especializada. 

        4.3-Fornecer o transporte e a alimentação dos funcionários da Contratada. 

        4.4-Executar trabalhos conforme especificações do projeto. 

        4.5-Fornecer a Anotação de ResponsabilidadeTécnica-ART 

       Manter 01 (hum) acompanhamento periódico na obra através de um Técnico, ou um Geólogo, ou um Eng. 

Civil. 

5.  PREÇOS 

 TABELA DE PREÇOS DRENOS 

Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração    1.500,00 1,500.00

0002 Ml 400 Perfuração em solo 70,00 28.000,00 

0003 Ml 100 Perfuração em alteração 160,00 16.000,00

0004 ML X Perfuração em rocha 420,00 X 

0005 ML 500 Fornecimento e instalação dos drenos 30,00 15.000,00

0006 UND 01 ART  160,00

0007   Valor total dos serviços  60.660,00

 

             6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

               6.1–Medições mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias  

              6.2-Nota fiscal será emitidae enexo com boleto Bancáro 

 

7. APROVAÇAO E VALIDADE.      

              7.1 A presente proposta é válida por 20 (vinte) dias.  

7.2 Caso não seja elaborado documento contratual específico, a aprovação dos serviços propostos 

consistirá na 

               assinatura do(s) senhor(es)   no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de preços,  

               qual terá valor legal para todos os fins e efeitos.      

 

8.DIVERSOS 

7.1-_Garantia dos serviços; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA. assume total garantia 

quanto aos serviços contratados, conforme legislação vigente. 

72 – Números de máquinas destinadas á execução dos serviços 02 (duas). 

 7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de locação dos chumbadores, sempre que 

as condições da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante. 
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 7.5_ A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer 

em edificações vizinhas etc.  

  7.6_Seguros da obra ou edificações vizinhas serão de responsabilidade do contratante 

         9 .   IMPOSTOS 

8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverão ser pagos por VS conforme ligislação vigente e enviadas 

uma copia autenticada  para a nossa empresa    

  A Contratada está dispensada de retenções do I.N.S.S., em conformidade com a Instrução Normativa n    

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3            

             

   E, sendo sós para o momento, subscrevemo-nos 

 

 

 Atenciosamente.                                                    

                                                                                                       SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 
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“ANEXO 01” 
 
Para a confirmação da “Aprovação e o Aceite” desta Proposta de Preços, solicitamos que preencham este 
Anexo 01, datem, carimbem, e o assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos. 
 
 

APROVAÇÃO E ACEITE DESTA PROPOSTA 
 

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Preços em todos os seus itens 

DADOS DO CLIENTE / FATURA 
Nome/ Razão Social: 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço: 
CEP:                             Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Carimbo e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DA OBRA PARA O RELATÓRIO 

Nome/ Razão Social 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço da Obra: 
Quadra:      Lote:      Bairro:                           CEP:                         Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Item 
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PROPOSTA DE PRÊÇOS 

      

                                                       São José, 13 de Março de 2012. 

À   

Azimute consulteria e Projetos e Engenharia 

Att.: Eng. Edson 

Fone/Fax: ( 47 ) 3573-6777 

E-mail: edson@azimute.com.br 

Ref.:    Execução de drenos sub-horizontais na Rua; Servidão Afonso Eduardo B. Hoepner- em 

Joinville-SC 

Prezados Senhores. 

Atendendo a solicitação do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de prêços para a 

realização dos serviços em referencia; 

1. SERVIÇOS 

1.1-Os serviços consistirão no fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de 57 

dreno DHP. Com 30,00 metros cada, com perfuração Ø 100 mm em solo. 

2. PRAZOS 

2.1 – Inicio a combinar; 

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE 

3.1  Fornecer água em quantidade suficiente e necessária para a  execução dos serviços 

3.2 .Providenciar licenças e autorizações para a perfeita execução dos serviços, caso sejam 

necessárias. 

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionários da Contratada na obra; 

3.4  Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstáculos e interferências, aparentes ou 

não, que possam prejudicar os serviços da Contratada. 

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifásica com dijuntor de 50 amperes junto à 

perfuratriz 

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos. 

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locação dos tirantes. 

3.8 Desprotensão dos tirantes e corte com maçarico. 

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos 

              3.10--Fornecer todo material necessário para execução dos serviços 

             3.11-Repor todo materail furtado na obra 

             3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por água em caso de inundações. 

             313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana 

             3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros. 
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4. ENCARGOS DA CONTRATADA 

  4.1-Fornecer todos os equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços. 

  4.2-Fornecer de mão de obra especializada. 

        4.3-Fornecer o transporte e a alimentação dos funcionários da Contratada. 

        4.4-Executar trabalhos conforme especificações do projeto. 

        4.5-Fornecer a Anotação de ResponsabilidadeTécnica-ART 

       Manter 01 (hum) acompanhamento periódico na obra através de um Técnico, ou um Geólogo, ou um Eng. 

Civil. 

5.  PREÇOS 

 TABELA DE PREÇOS DRENOS 

Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração    1.500,00 2,500.00

0002 Ml 1425 Perfuração em solo 70,00 99.750,00 

0003 Ml 285 Perfuração em alteração 160,00 45.600,00

0004 ML X Perfuração em rocha 420,00 X 

0005 ML 1710 Fornecimento e instalação dos drenos 30,00 51.300,00

0006 UND 01 ART  160,00

0007   Valor total dos serviços  199.310,0
0

 

             6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

               6.1–Medições mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias  

              6.2-Nota fiscal será emitidae enexo com boleto Bancáro 

 

7. APROVAÇAO E VALIDADE.      

              7.1 A presente proposta é válida por 20 (vinte) dias.  

7.2 Caso não seja elaborado documento contratual específico, a aprovação dos serviços propostos 

consistirá na 

               assinatura do(s) senhor(es)   no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de preços,  

               qual terá valor legal para todos os fins e efeitos.      

 

8.DIVERSOS 

7.1-_Garantia dos serviços; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA. assume total garantia 

quanto aos serviços contratados, conforme legislação vigente. 

72 – Números de máquinas destinadas á execução dos serviços 02 (duas). 

 7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de locação dos chumbadores, sempre que 

as condições da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante. 
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 7.5_ A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer 

em edificações vizinhas etc.  

  7.6_Seguros da obra ou edificações vizinhas serão de responsabilidade do contratante 

         9 .   IMPOSTOS 

8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverão ser pagos por VS conforme ligislação vigente e enviadas 

uma copia autenticada  para a nossa empresa    

  A Contratada está dispensada de retenções do I.N.S.S., em conformidade com a Instrução Normativa n    

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3            

             

   E, sendo sós para o momento, subscrevemo-nos 

 

 

 Atenciosamente.                                                    

                                                                                                       SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 
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“ANEXO 01” 
 
Para a confirmação da “Aprovação e o Aceite” desta Proposta de Preços, solicitamos que preencham este 
Anexo 01, datem, carimbem, e o assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos. 
 
 

APROVAÇÃO E ACEITE DESTA PROPOSTA 
 

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Preços em todos os seus itens 

DADOS DO CLIENTE / FATURA 
Nome/ Razão Social: 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço: 
CEP:                             Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Carimbo e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DA OBRA PARA O RELATÓRIO 

Nome/ Razão Social 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço da Obra: 
Quadra:      Lote:      Bairro:                           CEP:                         Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Item 
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PROPOSTA DE PRÊÇOS 

      

                                                       São José, 13 de Março de 2012. 

À   

Azimute consultoria e Projetos e Engenharia 

Att.: Eng. Edson 

Fone/Fax: ( 47 ) 3573-6777 

E-mail: edson@azimute.com.br 

Ref.:    Recuperação de encosta- em Joinville-SC 

Prezados Senhores. 

Atendendo a solicitação do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de prêços para a 

realização dos serviços em referencia; 

1. SERVIÇOS 

1.1-Os serviços consistirão no fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de 122 

tirantes tipo chumbadores definitivos, com perfuração Ø 100 mm em solo execução de 

instrumentação,execução do concreto projetado 

2. PRAZOS 

2.1 – Inicio a combinar; 

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE 

3.1  Fornecer água em quantidade suficiente e necessária para a  execução dos serviços 

3.2 .Providenciar licenças e autorizações para a perfeita execução dos serviços, caso sejam 

necessárias. 

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionários da Contratada na obra; 

3.4  Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstáculos e interferências, aparentes ou 

não, que possam prejudicar os serviços da Contratada. 

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifásica com dijuntor de 50 amperes junto à 

perfuratriz 

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos. 

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locação dos tirantes. 

3.8 Desprotensão dos tirantes e corte com maçarico. 

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos 

              3.10--Fornecer todo material necessário para execução dos serviços 

             3.11-Repor todo materail furtado na obra 

             3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por água em caso de inundações. 

             313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana 

             3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros. 
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4. ENCARGOS DA CONTRATADA 

  4.1-Fornecer todos os equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços. 

  4.2-Fornecer de mão de obra especializada. 

        4.3-Fornecer o transporte e a alimentação dos funcionários da Contratada. 

        4.4-Executar trabalhos conforme especificações do projeto. 

        4.5-Fornecer a Anotação de ResponsabilidadeTécnica-ART 

       Manter 01 (hum) acompanhamento periódico na obra através de um Técnico, ou um Geólogo, ou um Eng. 

Civil. 

5.  PREÇOS 

 TABELA DE PREÇOS TIRANTES DE BARRAS  

Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração  5000,00     5.000,00

0002 Ml X Perfuração em rocha  420,00 X 

0003 Ml 1054 Perfuração em solo  66,00 69.564,00

0004 Ml 263 Perfuração em alteração 160,00 
42.080,00

0005 ML 1317 Fornecimento de aço –TR-02” 45,00 
7.695,00

0006 UND       171 Fornecimento de porcas  15,60 
2.667,60

0007 UND 131 Fornecimento de placas 32,10 
5.489,10

0008 SC 659 Injeção de nata de cimento 35,00 
23.065,00

0009 M² 453 Faceamento com geomanta reforçada  65,00 29.445,00
 

0010 UND 6 Teste de arancamento chubadores 350,00 
22.000,00

0011 MÊS 4 Fornecimento de andaimes 1000,00 
4.000,00

0012   Valor total dos serviços   
211.005,10

 

              TABELA DE PREÇOS DRENOS  SUB-HORIZONTAIS PROVISÓRIOS 

Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração  X 

0002 Ml 1616 Perfuração em solo  70,00 113.120,00

0003 Ml 404 Perfuração em alteração  160,00 64.640,00

0004 Ml X Perfuração em rocha 420,00 
X 

0005 ML 2020 Fornecimento de tubos PVC 50 mm 30,00 
60.600,00

0006   Valor total dos serviços  
125.353.12

 

 

              TABELA DE PREÇOS INSTRUMENTAÇÃO  MEDIDOR DO NIVEL D”AGUA 
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Item Unid. Quant. Discriminação dos serviços de mão de obra 

 

V Unit. 

(R$) 

Valo Total 

(R$) 

0001 vb 01 Mobilização de equipamentos perfuração     X X 

0002 Ml 57 Perfuração em solo - medidor de ‘agua 66,00 3.762,00

0003 Ml 14 Perfuração em alteração-medidor de “agua”. 160,00 2.240,00

000 ML 71 Fornecimento de material  e instalação 21,50 1.526,50

0004 UND 4 Leitura dos níveis de “água e relatório”. 1500,00 
6.000,00

0005 UND 01 ART geral  

1300   Valor total dos serviços   
13.560,05

 

             6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

               6.1–Medições mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias  

              6.2-Nota fiscal será emitidae enexo com boleto Bancáro 

7. APROVAÇAO E VALIDADE.      

              7.1 A presente proposta é válida por 20 (vinte) dias.  

              7.2 Caso não seja elaborado documento contratual específico, a aprovação dos serviços propostos. 

               consistir na assinatura do(s) senhor(es)   no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta  

              de preços, de preços, qual terá valor legal para todos os fins e efeitos.      

                   

8.DIVERSOS 

7.1-_Garantia dos serviços; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA. assume total garantia 

quanto aos serviços contratados, conforme legislação vigente. 

72 – Números de máquinas destinadas á execução dos serviços 02 (duas). 

 7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de locação dos chumbadores, sempre que 

as condições da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante. 

 7.5_ A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer 

em edificações vizinhas etc.  

  7.6_Seguros da obra ou edificações vizinhas serão de responsabilidade do contratante 

         9 .   IMPOSTOS 

8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverão ser pagos por VS conforme ligislação vigente e enviadas 

uma copia autenticada  para a nossa empresa    

  A Contratada está dispensada de retenções do I.N.S.S., em conformidade com a Instrução Normativa n    

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3                        

   E, sendo sós para o momento, subscrevemo-nos 

 Atenciosamente.                                                    

                                                                                                       SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 
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“ANEXO 01” 
 
Para a confirmação da “Aprovação e o Aceite” desta Proposta de Preços, solicitamos que preencham este 
Anexo 01, datem, carimbem, e o assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos. 
 
 

APROVAÇÃO E ACEITE DESTA PROPOSTA 
 

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Preços em todos os seus itens 

DADOS DO CLIENTE / FATURA 
Nome/ Razão Social: 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço: 
CEP:                             Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Carimbo e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DA OBRA PARA O RELATÓRIO 

Nome/ Razão Social 

CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/RG: 
Endereço da Obra: 
Quadra:      Lote:      Bairro:                           CEP:                         Cidade: 
Telefone: (     )                                       Fax:  (     ) 
E-mail: 
Data:  ____/____/_____. 
Item 
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Curitiba, 26 de Março de 2012. 

 
 

 
     À 

        
      
 Rua Clodoaldo Gomes, nº: 415 – CEP: 89219-550 

 – Distrito Industrial – Joinville/SC      
Fone: (47) 3473-6777 

 
 

A/C:  Engº Larissa Krüger 

          Setor de Projetos 
  

 

 

 

 

Em atenção a solicitação, apresenta-se proposta de preços para 

apreciação, referente a EXECUÇÃO DE OBRAS DE SOLO GRAMPEADO, 

DRENAGEM E INSTRUMENTAÇÃO, localizadas no município de Joinville/SC. 

(Cotação 08911 2) 
 
 

1. DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   

Ver arquivo:  PRO02, PLAN Ref225,12SDS001_ Contenção AZ.xls 
(*) Valor total estimado. Sendo a medição de acordo com o executado sob a orientação da 

fiscalização; 

 

 
2. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

O início dos serviços se dará em 10 (dez) dias após a aprovação da presente 

proposta/contrato ou com autorização por e-mail ou fax, mencionando o prazo para envio do 

contrato padrão da Contratante.  
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2.1 DA EXECUÇÃO  
 
O prazo previsto para execução simultânea das obras é de 3 (três) meses. Sendo que, 

no início dos serviços será fornecido um cronograma físico-financeiro das obras. 

Observa-se que caso opte-se pela execução das obras não simultaneamente, o prazo 

fica vinculado a liberação da obra (intervalo entre as obras), bem como da disponibilidade da 

equipe técnica no momento. 

 

 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Medição mensal com vencimento em 10 (dez) dias.  

 
 
4. VALIDADE DA PROPOSTA  

 A Presente Proposta tem validade de 30 (trinta) dias. 

 

5. ENCARGOS DA CONTRATADA:  

 
5.1 – É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de pessoal e equipamentos 

necessários à execução dos serviços contratados, bem como fornecer e verificar utilização 

dos EPI’s para seus funcionários. Sendo, encaminhado antes do início dos serviços, os 

respectivos documentos de funcionários, PPRA e PCMSO da empresa; 

5.2 – A Execução da obra, será conforme as Normas ABNT e projetos fornecidos. 

5.3. Transporte diário do pessoal até o canteiro de obras;  

5.4. Estadia e refeição para os funcionários.  

5.5. Combustíveis, lubrificantes, operação, manutenção e reparos dos equipamentos;  

5.6. Apresentar, diariamente, à Chefia de Obra da CONTRATANTE ou ao seu responsável na 

obra, o “Diário de Obra”, no qual serão anotados, além de todos os eventos do dia, também a 

produção executada pela CONTRATADA;  

5.7. Recolher os impostos, as leis sociais, seguros pertinentes, aos serviços ora contratados; 

5.8. Recolhimento da ART conforme exigências do CREA/SC;  

5.9. Permanência de engenheiro ou geólogo especializado na obra, durante a execução dos 

serviços.  
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6. ENCARGOS DO CONTRATANTE 

  
6.1. Locação da obra;  

6.2. Fiscalização de todas as etapas dos serviços. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS  

 
7.1. A CONTRATADA exime-se de qualquer responsabilidade no tocante a danos causados a 

esgotos, canalizações, ou outras instalações subterrâneas não removidas, cuja existência não 

lhe for comunicada por escrito, antes do início de seus trabalhos.  

7.2. Na falta de frente de trabalho, sendo a mesma proporcionada pela CONTRATANTE. Em 

virtude, de alterações de projeto ou outra causa de responsabilidade da mesma; será cobrada 

uma taxa de R$ 380,00 / hora. Sendo considerados dias corridos e jornadas diárias de 

segunda a quinta-feira de (07:00 às 12:00h e, 13:00 às 17:00h), e sexta-feira de (07:00 às 

12:00h e, 13:00 às 16:00h).  

  

8.  DO ACEITE DA PROPOSTA  

 
A Presente Proposta / Contrato segue normas internas. Conquanto estamos à vossa 

disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Atenciosamente 
 
 
              SONDASUL – Sondagens, Perfurações e Projetos Ltda 

                                            Cristiane do Amaral   -  Engª Civil – CREA: 34537/D-PR 
 
 

Para confirmação da presente proposta / contrato, queira por gentileza encaminhar a mesma com os dados 
que seguem para (41) 3222-6386 / 3223-2588: 

 

Contratante (Empresa): __________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________ 

Carimbo e assinatura do responsável: ______________________________________________ 

Data: __________________________ 

03/03 



PROPOSTA:

(41) 3223-2588 / 3222-6386 / sondasul@sondasul.com.br

Item Especificação Código Descrição do Serviço Quantidade Unidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % do Sub-
item

% do Item

1.0

1.1 Mobilização de Equipamentos perfuração 1,00 und 15.500,00R$             15.500,00R$                

1.2 Perfuração em Solo - Diâmetro 50mm 123,00 m 145,00R$                  17.835,00R$                

1.3 Perfuração em Alteração de Rocha - Diâmetro 50mm 23,00 m 241,80R$                  5.561,40R$                  

1.4 Perfuração em Rocha - Diâmetro 50mm 8,00 m 315,00R$                  2.520,00R$                  

1.5 Fornecimento e Instalação de Chumbadores 1" CA-50, incluíndo proteção anti-corrosiva 154,00 m 115,00R$                  17.710,00R$                

1.6 Fornecimento e Instalação de Porcas para Chumbador (1") 98,00 und 18,50R$                    1.813,00R$                  

1.7 Fornecimento e Instalação de Placas de Reação 98,00 und 85,00R$                    8.330,00R$                  

1.8 Ensaios de Arrancamento de Chumbador (3% do total de chumbadores) 3,00 und 550,00R$                  1.650,00R$                  

1.9 Faceamento com geomanta reforçada 453,00 m² 72,60R$                    32.887,80R$                

1.10 Injeção de calda de cimento 49,00 sacos 75,00R$                    3.675,00R$                  

1.11 Teste de Arrancamento de Chumbadores 6,00 und 550,00R$                  3.300,00R$                  

1.12 Fornecimento de Andaimes (Ver Nota 01) 4,00 mês 3.500,00R$               14.000,00R$                

124.782,20R$         

2.0 OBRAS PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dreno Sub-horizontal Profundo (provisório)

2.1 Mobilização e Desmobilização 3,00 und 13.500,00R$             40.500,00R$                

2.2 Perfuração em Solo - Diâmetro 75mm 1.115,00 m 235,00R$                  262.025,00R$              

2.3 Perfuração em Rocha - Diâmetro 75mm 65,00 m 415,00R$                  26.975,00R$                

2.4 Fornecimento e Instalação de PVC 50mm perfurado para dreno, incluindo tela de nylon 1.180,00 m 75,00R$                    88.500,00R$                

418.000,00R$         

3.0 INSTRUMENTAÇÃO
3.1 Fornecimento e instalação de medidor de nível d'água (inclui perfuração) 50,00              m 68,50R$                    3.425,00R$                  

3.2 Perfuração em solo - Diâmetro HW 99mm 50,00 m 290,00R$                  14.500,00R$                

3.3 Leitura de instrumentação geotécnica e emissão de relatórios (01 acompanhamento semanal) 12,00 mês 3.200,00R$               38.400,00R$                

56.325,00R$           

Notas:

SOLO GRAMPEADO

Ref. 225,12SDS001 (de 26/03/2012)

01)  Considerou-se 375,00 m³/mês.

02)  Medição de acordo com o executado, sob orientação da fiscalização.

Custo Total de Instrumentação =>

Custo Total do Solo Grampeado =>

Custo Total de Proteção Ambiental =>

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS
CONTRATANTE:

ORÇAMENTO DE OBRA    (Cotação 089112)

PROPONENTE:


