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1 -NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 - Trata-se de processo para contratagdo de empresa especializada para execucao das
obras para a execu¢do de Pavimentagdo em Asfalto da rua Jodo Nicolau (Trecho da Rua Jodo Geraldo de
Oliveira at¢ Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahdo Francisco at¢ a Rodovia
Municipal Paranaguamirim), localizada no bairro Paranaguamirim, numa extensao de 262,54 metros.

Serdo contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial, reforco dos
bordos, sub-base, base, execugdao da imprimacao, pintura de ligacdo, camada asfaltica em CAUQ, e servigos
complementares: calgada, guia de concreto (meio-fio), boca de lobo em passeio e sinalizagdo viaria vertical e
horizontal.

A obra de pavimentagdo trara maior desenvolvimento para a cidade, principalmente para o
condominio industrial da regido sul, beneficiard o sistema vidrio da regido e contribuira com a melhoria da
qualidade de vida dos moradores e usudrios da malha vidria local.

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DAO SUPORTE

2.1 - Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades serdo obtidas, de modo
geral, considerando-se as pegas técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 2.515,00 m? de
obra.

3 — ESTIMATIVA PREVIA DO VALOR DA CONTRATAGAO
3.1 - Os valores estimados para a contrata¢cdo, bem como suas memorias de calculo estao
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.
3.2 - Estima-se o valor de R$ 1.506.375,01 (Hum milhdo, quinhentos e seis mil, trezentos e
setenta € cinco reais € um centavo).

4 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

O processo de contratacdo devera se realizar por uma Unica licitacdo com todo o objeto
adjudicado a um Unico licitante, mas havendo permissdo para que a licitante vencedora subcontrate uma parte
especifica do objeto, caso necessario.

A obra ¢ composta de servicos diversos como: pavimentagdes, paisagismo, drenagem,
execucdo de calgcada, sinalizagdo viaria. Considerando que sdo muitas especificidades, para sua perfeita
execucdo, os servicos deverdo ser prestados por empresas especializadas.

5 -DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1° DA LEI 14.133/2021

- Requisitos de Contratacio, informamos que para a execucio do referido projeto:
* Trata-se de obra comum de engenharia;

* Deve ser contratado empresa especializada em obras de pavimentagdo, com a
comprovacao por meio de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

* Pode ser realizado a subcontratacdo dos servigos de drenagem, obras complementares



e sinalizagao;
* Pode ser contratado consorcio entre empresas que possuam capacidade técnico-
profissional e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitacdo das
seguintes garantias para a contratacdo:

garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do
valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cyjo percentual indicado ¢ de 10%
diante da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagdo de execucdo anterior na subcontratacdo e garantias), sao
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que deverao possuir
compatibilidade entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da obra.

Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo
previsto ¢ com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os critérios de niveis
minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias sdo necessarias considerando a complexidade da obra, e que em ndo sendo
devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica e experiéncia podera
comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possiveis patologias no pavimento, nas calgadas,
erosdes na drenagem entre outras. .

- Levantamento de Mercado, informamos que:

Ap0s analises técnicas, os métodos construtivos adotados para a obra em questdo sdo
métodos convencionais ja utilizados nas obras de pavimenta¢ao e drenagem na cidade de Joinville, visualizando
o atendimento a mdo de obra local especializada e materiais disponiveis no mercado, pois foi analisado na
solucdo técnica o impacto na produtividade e prazo de execucdo da obra. Quanto a parte financeira,
mformamos que o investimento ¢ orindo de um Contrato de Repasse, tendo como mandatdria a Caixa
Econémica Federal.

- Descri¢ao da Solucio como um todo, informamos que:

Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis
técnicos como solugdo técnica que mais atende a obra em questdo.

- Pavimentacdo em asfalto na via;

- Execugdo de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resisténcia e estoque
para manuten¢ao nas Unidades Regionais de Obras;

- Para sinalizagdo horizontal foi adotado pintura com termopléstico por aspersao e extrusao.
- Calgadas em concreto armado por sua alta resisténcia e conforto de trafegabilidade.

As solugdes técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutengdo que a
Secretaria de Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto,
pavimentagdo em asfalto, mdo de obra para execu¢do de calgadas em concreto armado, entre outros.
Importante salientar que em caso de necessidade de manuten¢dao decorrente de eventual falha na execugao,
ficara a cargo da contratada sem nenhum 6nus a administragdo publica.

- Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis,
mformamos que o projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em varias outros contratos da
Prefeitura, obtendo assim mdo de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Jomville, ndo
impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

- Providéncias pela Administrag¢io previamente a celebra¢io do Contrato:

Quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possui
engenheiros com experiéncias técnicas na execucao dos servicos a serem contratados. Esta secretaria também
conta com equipamentos ¢ software para emissao e analise dos projetos, bem como as demais secretarias e



unidades que dao suporte a gestdo contratual deste tipo de objeto/contrato. Diante do exposto acima, ndo sera
necessario a adogdo de providéncias adicionais pela administracao previamente a celebracdo do contrato.

- Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes:
Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
- Impactos Ambientais

A obra ndo ocasionard impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias
ja se encontram consolidadas.

A contratada devera observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da
contratacao.

- Plano Anual de Contratacao

Conforme a Instrugdo Normativa n° 04/2022 (0015231284), aprovada pelo Decreto n°
51.742/2022 (0015231852), relativizou a elaboracdo do Plano de Contratagdes Anual, nos seguintes termos:
Art. 9°. O Plano de Contratagdes Anual - PCA podera ser exigido a partir do exercicio de 2024, caso em que
os Documentos de Formalizacao de Demanda deverao ser encaminhados até 01 de abril de 2023.

6 - CONCL'USAO - DECLARAC}AO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAC}AO
(OBRIGATORIO)
- Analise de Risco

a) identificacio de riscos - para a presente contratacdo constatou-se que o risco ¢ raro,
uma vez que trata-se de rua de baixo trafego;

b) andlise de riscos - Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do
objetivo. Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.

¢) avaliacio de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderacao do impacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos sao classificados como Baixo

d) tratamento de riscos - com base na anilise realizada, esta equipe de planejamento
entende que deve-se adotar a conduta de aceitar, ndo ha necessidade de adotar quaisquer medidas.

Para proceder a andlise da viabilidade da contrata¢do, esta deve atender positivamente 0s
seguintes Critérios:

Nao
atende

Parametro considerado Atende Comentario

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso
para a Administracdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratag@o esta em conformidade coma previsdo orgamentaria? X

4. Os resultados pretendidos coma contratacdo compensam os investimentos realizados pela
Administragdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo coma analise dos riscos para a contratagdo, a contratacao ¢ viavel e nao
possuirisco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execucdo, considerando os fatos
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento
entende que a solu¢do apresentada para a Pavimenta¢do em Asfalto da Rua Jodao Nicolau € viavel, cumprindo
com o objetivo de trazer maior desenvolvimento para a cidade, beneficiando o sistema vidrio da regido e
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuarios da malha viaria local.

Ainda, a solucdo técnica apresentada mostra-se adequada para a contratagdo, uma vez que
sdo processos convencionais ja utiizados na cidade de Jomville e que dispde de mio de obra local
especializada e materiais disponiveis no mercado.



7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

Nio
N.° || Requisitos Sim || Nao || se Observacoes
aplica
1% Consta no ETP a descricio clara e objetiva, X
devidamente fundamentada da necessidade da contratacio
2 A contratacao foi indicada no Documento de Formalizagdo de Demanda X
3 Descrigdo dos requisitos da contratagdo X
3.1 | Foianalisado o critério de sustentabilidade X
3.2 || Foianalisada a necessidade de garantia, treinamento e instalagdo X
33 Foi analisada a indicag@o dos padrdes minimos de qualidade, de forma a permitir a <
’ selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo
4 Levantamento de mercado, coma justificativa técnica e econdmica X
41 Foram consideradas as contratagdes similares feitas por outros drgdos e entidades X
' publicas, bem como a iniciativa privada?
42 Foi realizada audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente na forma eletronica, X
’ para coleta de contribuicdes
Em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do acesso a bens,
4.3 || foramavaliados os custos e os beneficios de cada opgao para escolha da alternativa || x
mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores emsede de economia circular
44 Foram consideradas outras op¢des logisticas menos onerosas a Administragéo, tais X
' como chamamentos publicos de doagdo e permutas.
Consta no ETP a descri¢do da solugdo como um todo, contemplando os requisitos
5 da contratacdo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutenc¢do e a assisténcia <
técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugéo.
6" Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratacio, e os documentos que X
lhes dio suporte.
6.1 Foi realizado levantamento das quantidades necessarias juntos as Unidades com X
’ vistas a ndo ocorrer demanda ndo atendida dentro do planejamento.
Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratacio, acompanhada dos
7% documentos que lhe dio suporte, podendo ser utilizado como parimetro o valor das .
contratacoes anteriores acrescido/decrescido de percentual considerado pela
requisitante como possivel acréscimo/decréscimo da demanda.
8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou nio da solucao. X
9 Foram consideradas as contratagdes correlatas e/ou interdependentes a presente X
contratacgdo.
10 A contratagdo esta prevista no plano de contrata¢des anual, ou, se for o caso, X
justificativa da auséncia de previsdo.
10.1 || Ha previsao de custeio da contratagdo comrecursos da Unido. X
10.2 || A contratagdo serd obra ou servigo de engenharia. X
Em caso de a contratagdo ser eventualmente custeada com recursos da Unido,
10.3 || consta ressalva clara no ETP acerca da impossibilidade de cotagdo com X
fornecedores, nos termos do artigo 23, §2° da Lei 14.133/2021.
Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de
11 economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e X
financeiros disponiveis.
Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
12 celebragdo do contrato, tais como adaptagdes no ambiente do 6rgédo ou da X
entidade, necessidade de obtencdo de licencas, outorgas ou autorizagdes,
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestao contratual.
Consta no ETP a descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
13 mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de X
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens
e refugos, quando aplicavel.
Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratacio para o atendimento da




14*

necessidade a que se destina, observando eventual risco da contratacio para a
Administracao.

14.1

Foram analisados os riscos de comprometimento da boa execucio contratual,
aferindo-se e sanando-se no ETP, de antemio, eventuais questdes controversas,
erros ou incongruéncias do procedimento levando em consideracao:

a) o historico de licitacdes, inclusive as desertas ou

frustradas;

b) contratacdes anteriores com objeto semelhante.

14.2

Trata-se de contratacio que, independentemente do valor, envolve complexidade,
singularidade, ou se refere a wum modelo de contratacio nio
realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco moderado/médio ou
superior de dano ao erario. Em caso positivo, consta no ETP ressalva

sobre elabora¢io do Mapa de Riscos para a contratacio?
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