Prefeitura de H . ¥
il Prefeitura de Joinville

EDITAL SEI N° 3514298/2019 - SAP.UPR

Joinville, 09 de abril de 2019.
PREGAO ELETRONICO N° 057/2019

NUMERO DO PREGAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL: 762272

O Municipio de Jomville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Centro, Joinville/SC — CEP:
89.221-005, por ntermédio da Unidade de Processos da Secretaria de Administragdo e Planejamento,
inscrita no CNPJ sob n° 83.169.623/0001-10, torna publico que fard realizar licitagdo na
modalidade PREGAO ELETRONICO do tipo MENOR PRECO, cujo critério de julgamento sera POR
ITEM, visando para a contratacio de empresa para prestacio de servicos especializados de
consultoria em engenharia para elaboracio de estudos, projetos, memoriais, especificacdes técnicas
de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacio de 10 unidades
escolares, conforme especificagdes deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei Federaln® 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei Municipal n® 4.832, de 22 de setembro de 2003, Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005,
Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 27.082, de 28 de junho de
2016,com aplicagdo subsididria da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores e demais
normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregao:
Anexo I — Valores Estimados/Maximos;
Anexo IT — Modelo de Proposta de Pregos;

Anexo III — Modelo de Declaragdo de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal,

Anexo IV — Minuta do Contrato;
Anexo V — Memorial Descritivo;
Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro; e
Anexo VII — Planilha Or¢amentaria Sintética.

1-DA LICITACAO
1.1 - Do Objeto do Pregao

1.1.1 - A presente licitagdo tem como objeto a contratagio de empresa para prestacio de servicos
especializados de consultoria em engenharia para elaboracio de estudos, projetos, memoriais,
especificacdes técnicas de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliaciao de
10 unidades escolares de acordo com especificacdes, quantitativos e condigdes estabelecidas nos Anexos I
e V, e nas condigdes previstas neste Edital.

1.1.2 - O valor estimado total para execugdo dos servigos objeto deste pregdo é de R$ 2.517.702,63 (dois
milhdes, quinhentos e dezessete mil setecentos e dois reais e sessenta e trés centavos),conforme disposto no
Anexo I deste Edital.

1.2 - Local
www.licitacoes-e.com.br - “Acesso Identificado”
1.3 - Referéncia de Tempo

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentagao relativa ao
certame.


http://www.licitacoes-e.com.br/

1.4 - Recebimento das propostas

Data/Hora: De 15/04/2019 a 30/04/2019 até as 08:30 horas.
1.5 — Abertura das propostas

Data/Hora: Dia 30/04/2019 as 08:30 horas.

1.6 — Inicio da Sess#ao de Disputa de Precos (em até 05 itens simultineos)
Data/Hora: Dia 30/04/2019 as 10:30 horas.

1.7 - Término da Sessfo Principal

05 minutos apos o inicio da sessdo de disputa.

1.8 - Término do Periodo Adicional

Até 30 minutos apds o término da sessdo principal.

1.9 — Da Execucao da Licitacao

A Unidade de Processos, na qualidade de interveniente Promotora, processard a presente licitagdo,
destinando-se o seu objeto a Secretaria de Educacio.

1.10 — O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis no endereco eletronico identificado no
subitem 1.2 e no portal eletronico da Prefeitura Municipal de Joinville, na
pagina http//www.joinville.sc.gov.br podendo, também, ser requerido junto a Unidade de Processos da
Prefeitura Municipal de Joinville, Avenida Hermann August Lepper n° 10 - Cep: 89221-005 -
Joinville/SC de segunda a sexta-feira, durante o horario de expediente, das 08:00 as 14:00 horas.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - As despesas provenientes do objeto desta licitacdo correrdo pelas seguintes dotagdes or¢amentarias:
50/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (136)

52/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (119)

53/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (101)

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderdo participar desta licitagdo os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

3.2 — Nao sera admitida a participacido de proponente:

3.2.1 — Em faléncia ou concordata, que se encontre em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

3.2.2 — Punido com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administra¢do, inscritos ou ndo no
Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Jomville, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

3.2.3 —Que tenha sido declarado nidéneo por qualquer 6rgao da Administragdo direta ou indireta, com
qualquer 6rgdo PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

3.2.4 — Cyjos diretores, gerentes, sdcios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administragdo
Publica Municipal,
3.2.5 — Em consorcio;

3.2.6 — Cyjo objeto social ndo seja pertinente e compativel ao objeto licitado.

4 — DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar do Pregio deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as agéncias do Banco do Brasil S.A. sediadas no
Pais, sem custo aos proponentes interessados.

4.1.1 - Eventvais davidas para obtencdo da senha, deverdo ser solicitadas pelos telefones 4004-

0001 (capitais e regidoes metropolitanas) ou 0800-729-0001 (demais localidades).

4.2 - A chave de identificag@o e a senha terdo validade de 01 (um) ano e poderdo ser utilizadas em qualquer
pregdo eletronico, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iiciativa do Banco do
Brasil S.A., devidamente justificada.

4.3 - As pessoas juridicas ou empresarios individuais deverdo credenciar representantes, mediante a
apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operagdes no “licitacoes-e”.

4.4 - Em sendo socio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) do mteressado proponente, deverd apresentar
copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obriga¢des em decorréncia de tal mvestidura.


http://www.joinville.sc.gov.br/

4.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagio
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio ou ao Banco do Brasil S.A. a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes ao Pregdo Eletronico.

4.7 - Todos os representantes deverdo identificar o tipo do segmento de atividade que representam.

4.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma empresa no(s)
mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusio sumaria de ambos os proponentes
representados.

5 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1 - A participacdo no certame se dard por meio da digitagdo da senha pessoal e mtransferivel do
representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente, por meio
do sistema eletronico através do site wwwe.licitacoes-e.com.br, op¢do “Acesso Identificado”, observando a
data e o horario limite estabelecido no item 01 deste Edital.

5.2 — O proponente declarard no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

5.3 — A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, proposta comercial e
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sujeitard o proponente as sangdes
previstas neste edital.

5.4 - Cabera ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
Pregdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recepg¢ao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera
suspensa e tera reinicio somente apos comunicagao expressa aos participantes.

5.7 — O proponente deverd comunicar imediatamente a0 Banco do Brasil (Orgio provedor do sistema)
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a nviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso.

6 - DA FORMA DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1 - A proposta de pregos escrita devera ser apresentada preferencialmente em papel datilografado ou
impressa por qualquer processo eletronico, em idioma nacional, sem cotacdes alternativas, emendas, rasuras
ou entrelinhas, devendo a ultima folha ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsavel
técnico do proponente devidamente identificado e, apresentada em uma via contendo identificagdo, enderego,
telefone e e-mail.

6.1.1 - Nao serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsavel técnico do
proponente devidamente identificado.

6.2 - A proposta escrita devera ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital
devera conter:

a) a identificacdo do servico ofertado, observadas as especificagdes constantes nos Anexos do presente
Edital, informando as caracteristicas e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de forma a
permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificagdes no presente Pregdo foram ou nio
atendidas;

b) o preco unitario e preco total deverdo ser cotados em reais, com duas casas decimais apés a virgula, de
forma truncada e neles estarem inclusas todas e quaisquer despesas, tais como, transportes, seguros, tributos
diretos e indiretos incidentes, encargos sociais, remuneragao e outros pertinentes ao objeto licitado;

¢) o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo das propostas neste Pregdo.

d) Cronograma fisico-financeiro, vinculado ao cronograma apresentado no Anexo VI;

6.3 - O valor total de cada item indicado na proposta devera ser o produto da multiplicagdo do prego unitario
pela respectiva quantidade.

6.4 — Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

6.5 — Nos pregos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneragao e encargos
sociais € outros pertinentes ao servigo, bem como taxas, impostos, fretes, materiais, mdo de obra e demais
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s).
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6.6 — Serfo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra
condicdo ndo prevista neste Edital

6.7 - Se a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta)
dias, e caso persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogagdo da validade da proposta por

igual prazo.

7 - DO ENVIO DA PROPOSTA PELO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Ao enviar sua proposta pelo sistema eletronico o proponente devera necessariamente postar
apenas 0 VALOR POR ITEM licitado.

7.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagao previstas no Edital e seus Anexos. O proponente serd responsavel por todas as transagdes que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

7.3 - O nimero do item ofertado devera corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com
suas respectivas quantidades;

7.4 — Ao apresentar sua proposta é imprescindivel que o proponente registre expressamente, no
campo “informacdes adicionais” do sistema eletronico, as caracteristicas e quaisquer outros
elementos referentes ao bem cotado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar
que as especificacdes no presente Pregiio foram ou niio atendidas, de acordo com as especificacoes
do Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificacao.

7.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrario na disputa de lance,
porém somente serd classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado.

8 - DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA FORMULACAO DE LANCES

8.1 - A partir do horario previsto no sistema, terd inicio a sessdo publica do Pregdo Eletronico, com a
divulgagdo das propostas de pregos recebidas pelo site ja indicado no item 1 deste Edital, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverdo estar conectados ao sistema
para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o participante serd imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horério de registro e valor.

8.2.1 - S¢ serdo aceitos lances cujos valores forem inferiores ao Wltimo lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

8.2.2 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.2.3 — Nao serdo admitidos lances que contiverem qualquer elemento que possibilite a identificacdo do
proponente.

8.2.4 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances nio poders ser inferior a 03 (trés) segundos.

8.2.4.1 - Os lances enviados em desacordo com o subitem 8.2.4 serao descartados automaticamente
pelo sistema.

8.3 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema ndo divulgard o autor dos lances aos demais participantes.

8.4 - A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrnico, no prazo previsto para encerramento. Apds o esgotamento do prazo da
sessdo principal, transcorrerd periodo adicional de tempo, de até trinta minutos, (tempo randémico que esta
atrelado ao sistema) findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcdo de lances.

8.5 - Apds o encerramento do periodo adicional de tempo na etapa de lances, o sistema identificara a
existéncia da situagdo de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar n° 123/06. Nesse caso o Pregoeiro
convocara a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situacdo de empate
nformando que a mesma devera, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante
o periodo, apenas a empresa convocada podera registrar o novo lance como arrematante.

8.5.1 — Nao passando para a condi¢do de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, na forma do item anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei Complementar n°
123/06, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.5.2 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.5.3 - O disposto no subitem 8.5 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.



9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1 — Os documentos de habilitagdo, em uma via, preferencialmente, numerados em sequéncia e rubricados em
todas as suas paginas por representante legal do proponente ou preposto, deverdo ser apresentados:

a) em original; ou
b) copia autenticada por cartdrio; ou

¢) copia autenticada por servidor autorizado da Unidade de Processos ou da Unidade de Suprimentos da
Secretaria de Administrag@o e Planejamento do Municipio, mediante a exibigdo dos originais antes da entrega
dos envelopes; ou

d) exemplar da publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.
9.1.1 — Somente serdo:

a) aceitos documentos originais, copias ou publicagdes legiveis, que oferecam condicdes de analise por parte
do Pregoeiro;

b) autenticado(s) documento(s) através da apresentacdo de seu(s) original(is);

9.1.2 — Serdo aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade
confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitacao.

9.1.3 — Deverao ser apresentadas Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de negativa;
9.2 — A documentag@o para fins de habilitagdo € constituida de:

a) Certidio Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as
contribuicoes previdenciarias e de terceiros;

b) Certidao Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

¢) Certidao Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

d) Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Certidiao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011;

f) Declaracdo de que o proponente cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicio
Federal, conforme Anexo III do edital;

g) Certidio Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacio Judicial e Recuperacio
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do proponente;

h) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta.

h.1) As empresas que adotam o Livro Diario, na forma fisica, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e
demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social extraido do proprio Livro Diario, acompanhados dos
respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticagdo na Junta Comercial ou
registrado no Cartdrio de Registro;

h.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Piblico Escrituragido Digital) deverdo apresentar
Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, extraidos do proprio sistema digital
(SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de
autenticacdo ou recibo de entrega de escrituragdo contabil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16),
preferencialmente vistados em todas as paginas pelo representante legal da empresa;

h.3) O interessado poderd apresentar balango patrimonial intermediario a fim de demonstrar alteragdo
relevante em sua capacidade econdmico-financeira em relagdo aos dados contidos no balango patrimonial
anterior, tais como eventos supervenientes (fisdo, incorporagao, cisdo etc.);

h.4) Os interessados terdo a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que dispensara a
Administragdo de outras investigagdes;

h.5 ) O Balanco Patrimonial referente ao ultimo exercicio social sera aceito somente até 30 de abril
do ano subsequente.

i) Para avaliar situagdo financeira do proponente sera considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de
endividamento, apurado pelas formulas abaixo, cujo calculo podera ser demonstrado em documento proprio,
devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

QLC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00
QGE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO
ATIVO TOTAL

cujo resultado devera ser menor ou igual a 1,00




OBS: Indices justificados de acordo como § 5° do art. 31 da Lein° 8.666/93.

j) Certiddo de Acervo técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho competente, comprovando
que o responsavel técnico do proponente, tenha executado servigos de caracteristicas compativeis com o
objeto desta licitagao, ou seja, elaboraciio projeto arquitetonico e/ou estrutural.

k) Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente
comprovando que o proponente tenha executado obra de caracteristicas compativeis com o objeto dessa
licitacdo, ou seja, elaboragiio projeto arquitetonico e/ou estrutural.

I) Certiddo de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou outro conselho competente, com indicagdo dos responsaveis técnicos.

m) Comprovagdo de que o responsavel técnico integra o quadro permanente do proponente, na data da
convocacio para apresentacdo da documentacio de habilitacdo, que devera ser feito mediante a
apresentagao de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigo ou Contrato Social;

n) Termo de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Educacgdo adquirido quando da visita técnica agendada,
conforme item X, alinea "k", do Memorial Descritivo, Anexo V do edital;

0) Declaragdo de renuncia ao direito de visita técnica em razio de considerar o conteudo do Edital e seus
Anexos suficientes para elaboragdo da proposta, para os proponentes que optarem por ndo comparecer para
a visita técnica nos termo do item 9.2, alinea "n" do edital.

9.2.1 — Comprovacao da condicio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da

apresentagdo da Certiddo Simplificada atualizada (maxime 30 (trinta) dias da data da convocacio para

apresentacio da documentacio de habilitacdo) expedida pelo Registro competente, para fins de aplicagdo
dos procedimentos definidos na Lei Complementar n° 123/06;

9.2.2 - Os proponentes inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Jomville deverdo
apresentar Certificado de Registro Cadastral-CRC, valido na data limite fixada para a apresentacdo dos
documentos neste pregdo emitido pela Unidade de Suprimentos, da Secretaria de Administracdo e
Planejamento.

9.2.3 -Os interessados nio cadastrados, além dos documentos referidos no subitem 9.2, deverdo
apresentar os seguintes, validos na data de abertura de sessdo publica do prego:

a) prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, com a comprovagdo da publicacdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragoes, caso existam;

9.3 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverdo apresentar prazo de validade até a data limite
fixada para a apresentacdo das propostas, nos termos do subitem10.4 deste Edital. Nao constando a vigéncia,
seré considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissZo.

9.4 — Sob pena de inabilitagdo, nos documentos a que se refere o subitem 9.2 deste edital deverdo constar o
nome/razao social do proponente, o nimero do CNPJ e o respectivo enderego, observado que se o
proponente for:

a) matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

¢) a matriz, ¢ o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente com exce¢do dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizagdo.

9.5 — O proponente podera apresentar os comprovantes de regularidade relativa & Seguridade Social — INSS
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS centralizados junto a matriz, desde que junte
comprovante da centralizagdo do recolhimento das contribuicdes e apresente certiddo em que conste o CNPJ
da entidade centralizadora.

9.6 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo, e, uma
vez sendo declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

9.6.1 - A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n° 8.666/93, sendo facultado 4 Administragdo convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITACAO
10.1 — O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PRECO POR ITEM.

10.2 — A licitacio serd processada e julgada em consonincia com a legislacio constante no



preambulo deste Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar n° 123/06 e
alteracdes posteriores.

10.3 — Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtido preco melhor,
observando o critério de julgamento, nos termos do art. 24, §8°, do Decreto Federal n° 5.450/2005, bem
como decidir sobre sua aceitagdo, observados prazos para execugdo, especificacdes técnicas e demais
condicdes definidas neste Edital, e verificara a habilitagdo do proponente.

10.4 — Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e ap6s solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico, o
proponente classificado em primeiro lugar deverd apresentar a proposta de precos e os documentos de
habilitagdo, originais ou por copia devidamente autenticada, no prazo maximo de 04 dias teis,
impreterivelmente, ao Pregoeiro, no enderego indicado no subitem 1.10, em envelope lacrado, como segue:

MUNICIPIO DE JOINVILLE
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - UNIDADE DE PROCESSOS
Endereco: Avenida Hermann August Lepper, n° 10 - Cep: 89221-005 - Joinville/SC

PREGAO ELETRONICON® __ /2019.

Objeto:

PROPOSTA COMERCIAL EDOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

PREGOEIRO (A):

10.4.1- E de responsabilidade da empresa o encaminhamento e confirmagdo de recebimento do envelope.

10.4.2 — O Municipio ndo se responsabiliza pela logistica de entrega dos envelopes, nem pelo prazo de
transporte destes.

10.4.3 — Na hipotese de envio através do Correio, considerando o prazo de normalidade, recomenda-se que
o envelope seja postado, no maximo, no dia seguinte a convocagdo para que tenha tempo habil para
recebimento.

10.5—- O ndo recebimento dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo estabelecido, conforme
o subitem 10.4, sera considerado como desisténcia do lance ofertado, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes no subitem 19 do Edital.

10.6 — Se a proposta ndo atender as especificacdes técnicas, e as condicdes minimas de habilitagdo, o
Pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagao,
na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

10.7 — O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar
devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.

10.7.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracio, poderi representar mais de uma
empresa no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo. sob pena de exclusao sumaria de ambos os
proponentes representados.

10.8 — Serdo desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as especificagdes do objeto desta licitagdo;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou ndo informarem as caracteristicas do bem cotado,
impedindo sua identificagdo com o item licitado;

¢) que conflitarem com a legislagdo em vigor;
d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de precos deste Edital;

e) com valores unitirios ou globais superiores ao limite estabelecido ou com pre¢os manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que nio venham a ter demonstrado sua viabilidade
através de documentacio que comprove que os custos dos insumos sio coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucio do objeto do
contrato.

10.9 — Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

10.10 — Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra
condi¢do ndo prevista neste Edital.

10.11 — Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo apresentar
situacdo regular, estard syjeito as penalidades previstas no subitem 19 deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro
examinara as ofertas subsequentes, e a habilitagdo dos proponentes, observada a ordem de classificaggo, até a
apuracdo de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redug@o do
preco ofertado.

10.12 — Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para a contratagdo, ficam os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.

10.13 — No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que



ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos ¢ a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficAcia para fins de
classificacdo e habilitagao.

10.14 — O Pregoeiro podera durante a sessdo verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line exigidos no subitem 9.2, que ndo forem previamente apresentado(s) pelo(s) proponente(s) ou
que forem apresentados vencidos ou positivos.

10.14.1 — No momento da verificagdo se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o 6nus
de ndo terem apresentado o documento ou terem apresentado com restrigao.

11 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 — Qualquer pessoa podera, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a realizagdo da
sessdo publica impugnar o Edital do Pregdo.

11.1.2 - As impugnacdes poderdo ser protocolizadas através do e-mail sap.upr@joinville.sc.gov.br, em
documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado ou com assinatura digital certificada pelo ICP —
Brasil, até as 14:00hs do dia do vencimento do prazo, acompanhado da procurag@o respectiva.

11.2 - Néo serdo conhecidas as impugnagdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

11.3 — Cabera a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragdo do edital, decidir sobre
as eventuais impugnagdes.

11.4 — Acolhida a impugnagdo contra o presente Edital, serd designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

11.5 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte enderego sap.upr@joinville.sc.gov.br.

11.6 — As respostas as impugnagdes ¢ aos esclarecimentos solicitados serfo disponibilizadas na forma
do subitem 20.1 para conhecimento dos interessados e da sociedade em geral.

11.7 — Do Recurso

11.7.1 — Apds o encerramento da disputa de precos, sera estabelecido pelo Pregoeiro a data e hora em que
serd declarado o vencedor, sendo que nesta oportunidade a intencdo de recorrer devera ser manifestada pelo
proponente interessado em campo especifico, por intermédio do sistema eletrénico, na propria sessdo, onde
deverdo ser expostos os motivos do inconformismo, no prazo de até 30 (trinta) minutos imediatamente
posteriores ao ato da Declaragdo do Vencedor, que sera realizado em sessdo publica, quando sera concedido
o prazo de trés dias para apresentagdo das razdes de recurso, ficando os demais proponentes, desde logo,
intimados para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comegardo a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

11.7.2 — As razdes de recursos poderdo ser protocolizadas através do e-mail sap.upr@jomville.sc.gov.br, em
documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado ou com assinatura digital certificada pelo ICP —
Brasil, até as 14:00hs do dia do vencimento do prazo, acompanhado da procurag@o respectiva.

11.7.3 — O proponente desclassificado antes da fase de disputa, também, podera manifestar sua intengao de
interpor recurso na forma do subitem anterior.

11.7.4 - A falta de manifestacdo, imediata e motivada, importara a decadéncia do direito de recurso, € nio
serd admitida inovagdo na motivagdo dos recursos propostos.

11.7.5 — O Pregoeiro fara juizo de admissibilidade da intengdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, inclusive quando a pretensdo for meramente protelatoria.

12 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1 - Cabera ao Pregoeiro deliberar sobre a adjudicagdo do objeto ao vencedor do Pregdo, quando ndo
houver recurso.

12.2 - Quando houver recurso, a adjudicagdo do objeto ao vencedor do Pregio serd realizada pela
autoridade competente.

12.3 — A homologagio sera realizada pela autoridade competente.

13 - DA CONTRATACAO

13.1 — A contrata¢@o do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Prego sera representada pela expedicdo
do Termo de Contrato, da qual constard, no minimo, identificacdo da licitagdo, especificagdes resumidas do
produto licitado, quantitativo, prego unitirio e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos
conforme solicitagdo do Contratante.

13.2 — Convocacao para assinatura eletronica do contrato:

13.2.1 — Homologado o resultado da licitagdo, os vencedores serdo convocados para assinatura eletronica do
contrato, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias vteis contados da sua disponibilizacio no

Sistema Eletronico de Informacéo (SEI).
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13.2.2 — O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(2o) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletronica, o qual indicara o /ink para acesso.

13.2.3 — E de responsabilidade exclusiva do usuario a consulta acerca da disponibilizagio do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

13.3 — Se o vencedor ndo apresentar situagcdo de habilitacdo regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado outro proponente. Neste caso, sera
observada a ordem de classificago, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitagio e,
sucessivamente, até a apuracdo de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

13.3.1 — Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administrag@o ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-4 das sangdes
previstas neste Edital.

13.4 — Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera:

13.4.1 — Apresentar certiddes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgios: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicio previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede da licitante ¢ Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII,
da Lein® 8.666/93 ¢ a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07 de
julho de 2011.

13.4.2 — No caso da empresa vencedora nio ser sediada no Estado de Santa Catarina, devera apresentar
Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho competente, vistado pelo
CREA/SC ou outro Conselho Competente correspondente a regido de Jomville, com indicagdo dos
responsaveis técnicos.

13.4.3 — Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
deverd ser apresentada a procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o
interessado.

14 — DA ASSINATURA ELETRONICA

14.1 — A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serdo realizadas
eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
providenciar(em) a sua assinatura eletronica externa, de acordo com Instrugdo Normativa n° 006/2016,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 27.082/2016.

14.1.1 — O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagdo podera(do)
providenciar a solicitagdo de usuario externo certificado para assinatura eletronica de acordo com o que
estabelece 0 "Manual do Usuario Externo" disponivel no seguinte /ink:
https:/www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-

autosservico e https//www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico

14.2 — Apés declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar

com o seu usudrio externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrénica, nos termos do
Decreto n° 27.082/2016. sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais

alteracdes, sem prejuizo das sancdes previstas no edital.
1421 -—E__ de  responsabilidade  exclusiva  do(s) _ representante(s)  legal(is)  do(s)

proponente(s)/interessado(s) a solicitacio da criaciio da assinatura eletronica.

14.3 — A criago e a redefinigdo da assinatura eletronica dependem da solicitagdo de assinatura eletronica
com o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado e com o envio de documento com foto e
assinatura do requerente.

14.3.1 — Serdo aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura eletronica externa: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas  Secretarias de Seguranga Publica, pelos Institutos de
Identificagdo e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos orgdos fiscalizadores de
exercicio profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais
expedidas por 6rgdo publico que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de
identidade do trabalhador e carteira nacional de habilitagdo (somente modelo com foto).

14.3.2 — Nio serdo aceitos como documentos de identidade: certidoes de nascimento, CPF, titulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade
ou documentos ilegiveis, ndo identificaveis e/ou danificados.

14.3.3 — O termo de responsabilidade tera sua assinatura comparada com o documento apresentado.

14.4 — O servidor publico autorizado procedera com a avaliagdo da documentacdo recebida e realizara a
concessao de acesso ao usuario externo.

14.5 — A assinatura eletronica ¢ de uso pessoal e intransferivel e sua divulgagdo ¢ vedada sob qualquer
hipotese.
14.6 — O usuario ¢ o responsavel pela exatiddo das informagdes prestadas, quando de seu credenciamento,

assim como pela guarda, sigilo e utilizagdo da assinatura eletronica, ndo sendo oponivel, em qualquer hipotese,
alegacdo de uso indevido, nos termo da Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do
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Decreto n° 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

15 - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

15.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 29 (vinte nove) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93

15.2 - O prazo da execugdo dos servigos sera de 05 (cinco) meses, apos a emissdo da ordem de servigo,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lein® 8.666/93.

15.3 - A ordem de servigo serd expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua execucdo deve ser iniciada no prazo
maximo de até 10 (dez) dias apds o recebimento desta ordem.

15.4 - O valor do contrato podera ser reajustado apds 12 (doze) meses, contados da data da apresenta¢do
da proposta pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do
art. 40, inciso XI, da Lein® 8.666/93.

15.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a
data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no predmbulo do referido instrumento.

16 - DA GESTAO DO CONTRATO

16.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educacio sendo a mesma responsavel pelo
recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93.

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento serd efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitagdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condigdes de pagamento.

17.1.1 — O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais sempre
que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1°, da
Lein® 8.666/93.

17.2 — O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual deverd constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdencidria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011.

17.3 - O pagamento serd realizado somente apds a comprovacdo de quitagdo mensal das obrigagdes
trabalhistas ¢ das relativas ao INSS e FGTS dos servicos e dos funcionarios da Contratada envolvidos na
parcela dos servigos executados, quando aplicavel, o que devera se dar através da apresentacdo das guias
respectivas.

17.4 — As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais
vigentes.

17.5 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o envio da Nota Fiscal certificada para a
Unidade de Contabilidade Geral/lSEFAZ, através do Processo SEI de Gestdo-Certificagdo de Documento
Fiscal.

17.6 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragdo, serd aplicado como indice
de atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

18 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 — Recebimento Provisorio: quando os servigos ficarem inteiramente concluidos e de perfeito acordo com
os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes e
companhias concessiondrias, serd lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisério”,
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento
do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

18.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” dos servicos serd lavrado até 90
(noventa) dias ap6s o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamagdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeigdes verificadas em quaisquer elementos
constitutivos dos servigos executados. Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de
igual teor, todas elas assinadas pela Comissio de Recebimento do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA, devera conter formal declaragdo de que o prazo mencionado no art. 618 do Cddigo
Civil serd contado, para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

19 —- DAS SANCOES
19.1 - As sangdes e penalidades que poderdo ser aplicadas a0 PROPONENTE/CONTRATADO sio as



previstas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal n° 4.832, de 22 de setembro de
2003 e alteragdes posteriores, neste Pregio e no Contrato.

19.2 - Penalidades que poderdo ser cominadas a0 PROPONENTE/CONTRATADO, garantida a prévia
defesa no prazo de 05 (cinco) dias tteis:

I - Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos
Casos:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para
o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15% (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuracao e
reparagdo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de RS 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecugdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da
apuracdo e reparagdo do dano que a exceder.

II - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Jomville, Administracdo Direta ¢ Indireta, nas
hipdteses abaixo e o descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Joinville e
do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais ¢ contratuais, de
acordo como art. 7°, da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002:

a) recusar-se a assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitagao;

¢) apresentar documentacao falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execucdo do certame por conduta reprovavel do proponente, registrada em ata;
€) ndo manter a proposta;

f) desistir de lance realizado na fase de competi¢go;

g) comportar-se de modo inidoneo durante a realizagdo do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou apds a realizagdo do certame;

i) fraudar a execuc@o do contrato;

j) descumprir as obrigagdes decorrentes do contrato.

19.3 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que 0 PROPONENTE/CONTRATADO tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente
apos 30 (trinta) dias da notificagdo.

19.4 - Nas penalidades previstas neste edital, a Administracdo considerard, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do PROPONENTE/CONTRATADO, graduando-as e
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE/CONTRATADO, nos
termos do que dispde o art. 7°, da Lein® 10.520/2002.

19.5 - As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro do PROPONENTE/CONTRATADO.

19.6 - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE/CONTRATADO enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que The for imposta em virtude de penalidade ou madimpléncia
contratual.

20 — DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 - Informagdes, pedidos de vistas e esclarecimentos sobre a presente licitagdo serdo prestados pela
Unidade de Processos, de segunda a sexta-feira, durante o horario de expediente das 08:00 as 14:00 horas
ou pelo e-mail sap.upr@joinville.sc.gov.br e ficardo disponiveis para todos os interessados nos enderegos
eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, nos casos de informacdes e esclarecimentos.

20.2 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitagio, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

20.2.1 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranga
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da contratagéo.

20.3 - O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessarios, por conveniéncia do
Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1°, da Lein® 8.666/93.

20.4 — A CONTRATADA podera subcontratar os servicos de Levantamento Planialtimétrico e a Sondagem
do Terreno, conforme itens II.I e ILI, do Anexo V - Memorial Descritivo, com prévia autorizagdo
do CONTRATANTE.

20.4.1 — A responsabilidade pela perfeita execugdo do contrato ¢ da CONTRATADA.

20.4.2 — A CONTRATADA devera comprovar a regularidade fiscal, previdenciaria e condigdes de
habilitagao técnica especificas para a execug@o da parcela da obra a ser subcontratada, da subcontratada.

20.5 - A Secretaria de Administragdo e Planejamento podera revogar o presente Pregdo por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

20.6 - O presente Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Administracdo antes de aberta a licitagao,
no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocagdo de terceiros, atendido o que estabelece o
art. 21, §4°, da Lein’® 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das
Propostas ¢ Documentos de Habilitagdo.

20.7 - O Municipio ndo se responsabiliza pelo contetido e autenticidade de copias deste Pregdo, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua copia fiel.

20.8 - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de precos e demais documentos constantes
dos presentes autos, dele ndo podendo se afastar durante a sua vigéncia;

20.9 - Serdo aplicadas, em caso de vicio ou defeito, além da Lei de LicitagGes, as disposicdes contidas no
Codigo de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para
atendimento da assisténcia técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

20.10 - Nenhuma indenizacdo sera devida aos proponentes pela elaboracdo ou pela apresentacdo de
documentagao referente ao presente Edital

20.11 - A participagdo na presente licitagdo implicard na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste
Edital, seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos administrativos.

20.12 - Todas as informacdes/alteracdes relativas ao presente certame serdo postadas no endereco
eletronico www.joinville.sc.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado o seu
acompanhamento.

20.13 - Conforme previsto no art. 1°, do Decreto Municipal n° 13.011, de 29 de junho de 2006, o horario de
expediente das reparticdes publicas municipais é das 8:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.

ANEXO1I

ANEXO I - VALOR ESTIMADO / MAXIMO

Valor
. . . Qtd s Valor
Item | Servigo Unid. medida licitada ?E;t)ano total (RS)
1 Servigos técnicos especializados - EM. Jodo de Oliveira Servigo 1 322.610,57 | 322.610,57
2 Servigos técnicos especializados - EM. Ruben Roberto Schmidlin | Servigo 1 244.535,62 | 244.535,62
3 Servicos técnicos especializados - EM. Paul Harris Servigo 1 265.425,88 | 265.425,88
4 Servigos técnicos especializados - EM. Ada Sant'Anna da Silveira | Servigo 1 266.343,51 | 266.343,51
5 Servigos técnicos especializados - EM. Aluizius Sehnem Servigo 1 140.426,56 | 140.426,56
6 Servicos técnicos especializados - EM. Abdon Baptista Servico 1 290.837,15 | 290.837,15
7 Servicos técnicos especializados - EM. Rosa Berezoski De Marchi | Servico 1 255.593,25 | 255.593,25
3 Sfirvu;os técnicos especializados - EM. Dom Jaime de Barros Servigo 1 208211.98 | 20821198
Camara
9 Servicos técnicos especializados - EM. Karin Barkemeyer Servigo 1 244.363,62 | 244.363,62
10 | Servigos técnicos especializados - EM. Maria Regina Leal Servigo 1 279.354,49 | 279.354,49
Distribuicao dos servicos em quantidade e valores unitarios:
EM. JOAO DE OLIVEIRA

Item . Valor

i Unidade de . PR Valor Total
01 Descri¢io Medida Quantidade | Unitario (RS)

R$)

1.1 Levantamento Planialtimétrico M2 10.117,98 1,90 19.224,16
1.2 Sondagem M2 240 116,67 28.000,80
1.3 Projeto Arquitetonico M2 3.890,80 8,58 33.383,06
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1.4 Estrutural de Fundagao M? 560 3,25 1.820,00
1.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 560 5,83 3.264,80
1.6 Estrutura Metélica M? 7.067,18 6,33 44.735,24
1.7 Paisagistico M? 7.067,18 3,17 22.402,96
1.8 Comunicag¢do Visual M? 3.890,80 4,03 15.679,92
1.9 Hidrossanitéario M? 3.890,80 4,28 16.652,62
1.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva M? 3.890,80 4,17 16.224,63
1.11 Drenagemdo Terreno M? 7.067,18 3,03 21.413,55
L12 Prevenq§9 ¢ Combate a Incéndio ¢ de Protegdo a Descargas M2 3.890.80 6.93 26.963.24
Atmos féricas
1.13 | Elétrico M2 3.890,80 4,40 17.119,52
1.14 | Climatiza¢do M?2 3.890,80 4,00 15.563,20
1.15 | Telecomunicagdo M2 3.890,80 3,00 11.672,40
1.16 | Rede de Gas M? 48 9,33 447,34
1.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
1.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.890,80 4,17 16.224,63
Valor Total 322.610,57
EM. RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN
Item . Valor
02 Descricio &Tgiad(;e de Quantidade gl;;ério \(;g(;r Total
2.1 Levantamento Planialtimétrico M? 7.939,85 1,90 15.085,71
22 Sondagem M? 270 116,67 31.500,90
2.3 Projeto Arquitetonico M2 3.47332 8,58 29.801,08
24 Estrutural de Fundagao M2 688,37 325 2.237.20
2.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 688,37 5,83 4.013,19
2.6 Estrutura Metélica M? 131,25 6,33 830,81
2.7 Paisagistico M? 6.203,19 3,17 19.664,11
2.8 Comunicagdo Visual M2 347332 4,03 13.997.47
2.9 Hidrossanitario M? 3.473,32 4,28 14.865,80
2.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.473,32 4,17 14.483,74
2.11 | Drenagemdo Terreno M2 6.203,19 3,03 18.795,66
212 Preveng?tf) e Combate a Incéndio e de Proteg@o a Descargas M2 347332 6.93 24.070,10
Atmos féricas
2.13 | Elétrico M? 3.473,32 4,40 15.282,60
2.14 | Climatizagao M? 688,37 4,00 2.753,48
2.15 | Telecomunicagdo M? 3.473,32 3,00 10.419,96
2.16 | Rede de Gas M? 46,31 9,33 432,07
2.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
2.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.473,32 4,17 14.483,74
Valor Total 244.535,62
E.M. PAUL HARRIS
Ttem . Valor
03 Descricio ﬁ:;ad(;e de Quantidade g;;ério (\;:ls';r Total
3.1 Levantamento Planialtimétrico M2 7.146,76 1,90 13.578,84
3.2 Sondagem M? 270 116,67 31.500,90
33 Projeto Arquitetonico M? 3.985,34 8,58 34.194,21
34 Estrutural de Fundagao M2 598,45 325 1.944,96
35 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 598,45 5,83 3.488,96
3.6 Estrutura Metalica M? 131,25 6,33 830,81
3.7 Paisagistico M? 3.985,34 3,17 12.633,52
3.8 Comunica¢do Visual M? 3.985,34 4,03 16.060,92
3.9 Hidrossanitario M? 3.985,34 4,28 17.057,25
3.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.985,34 4,17 16.618,86
3.11 | Drenagemdo Terreno M2 5.154,09 3,03 15.616,89
312 Preveng:y?u.) ¢ Combate a Incéndio e de Proteg@o a Descargas M2 398534 6.93 27.618.40
Atmosféricas
3.13 | Elétrico M? 3.985,34 4,40 17.535,49
3.14 | Climatizagdo M? 3.985,34 4,00 15.941,36
3.15 | Telecomunicagdo M2 3.985,34 3,00 11.956,02
3.16 | Rede de Gas M? 44,12 9,33 411,63
3.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
3.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.985,34 4,17 16.618,86
Valor Total 265.425,88
E.M. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
Item . Valor
04 Descricio Elelglad‘:‘e de Quantidade (Ii;l;;ﬁrio \(;:ls())r Total
4.1 Levantamento Planialtimétrico M? 7.775,97 1,90 14.774,34
42 Sondagem M? 240 116,67 28.000,30
4.3 Projeto Arquitetonico M? 3.759,79 8,58 32.258,99
4.4 Estrutural de Fundagdo M? 380 3,25 1.235,00
4.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 380 5,83 2.215,40




4.6 Estrutura Metalica M? 1.208,28 6,33 7.648,41
4.7 Paisagistico M? 5.896,08 3,17 18.690,57
4.8 Comunicagdo Visual M? 3.759,79 4,03 15.151,95
4.9 Hidrossanitario M?2 3.759,79 4,28 16.091,90
4.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de A gua da Chuva M? 3.759,79 4,17 15.678,32
4.11 | Drenagemdo Terreno M? 5.896,08 3,03 17.865,12
412 Prevencgp ¢ Combate a Incéndio ¢ de Protegdo a Descargas M2 375979 6.93 26.055,34
Atmos féricas
4.13 | Elétrico M2 3.759,79 4,40 16.543,07
4.14 | Climatiza¢do M2 3.759,79 4,00 15.039,16
4.15 | Telecomunicagio M2 3.759,79 3,00 11.279,37
4.16 | Rede de Gas M?2 34,24 9,33 319,45
4.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
4.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.759,79 4,17 15.678,32
Valor Total 266.343,51
E.M. ALUIZIUS SEHNEM
Item . Valor
05 Descricio &Tgiad(;e de Quantidade &;;ﬁrio \é:lst;r Total
5.1 Levantamento Planialtimétrico M2 3.644,20 1,90 6.923,98
5.2 Sondagem M? 240 116,67 28.000,30
53 Projeto Arquitetonico M2 1.774,59 8,58 15.225,98
54 Estrutural de Fundagao M2 333,5 325 1.083,87
55 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 333,5 5,83 1.944.30
5.6 Estrutura Metélica M? 211,5 6,33 1.338,79
5.7 Paisagistico M2 1.869,61 3,17 5.926,66
5.8 Comunica¢do Visual M2 1.774,59 4,03 7.151,59
5.9 Hidrossanitario M2 1.774,59 4,28 7.595,24
5.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 1.774,59 4,17 7.400,04
5.11 | Drenagemdo Terreno M2 1.869,61 3,03 5.664,91
512 Preveng§9 ¢ Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 1.774.59 6.93 1229790
Atmos féricas
5.13 | Elétrico M? 1.774,59 4,40 7.808,19
5.14 | Climatizagdo M? 1.774,59 4,00 7.098,36
5.15 | Telecomunicag¢do M? 1.774,59 3,00 5.323,77
5.16 | Rede de Gas M? 45,46 9,33 424,14
5.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
5.18 | Executivo Compatibilizado M? 1.774,59 4,17 7.400,04
Valor Total 140.426,56
EM. ABDON BAPTISTA
ltem - Unidade  de . Valor | valor Total
06 Descricio Medida Quantidade %;;arlo RS)
6.1 Levantamento Planialtimétrico M? 4.187,43 1,90 7.956,11
6.2 Sondagem M?2 270 116,67 31.500,90
6.3 Projeto Arquitetonico M? 4.187,43 8,58 35.928,14
6.4 Estrutural de Fundagao M? 898,12 3,25 2.918,89
6.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 898,12 5,83 5.236,03
6.6 Estrutura Metdlica M? 1.514,12 6,33 9.584,37
6.7 Paisagistico M2 6.306,29 3,17 19.990,93
6.8 Comunica¢do Visual M? 4.187,43 4,03 16.875,34
6.9 Hidrossanitario M? 4.187,43 4,28 17.922,20
6.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 4.187,43 4,17 17.461,58
6.11 | Drenagemdo Terreno M? 6.306,29 3,03 19.108,05
6.12 Preveng:yﬁ(.) e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 418743 6.93 29.018.88
Atmos féricas
6.13 | Elétrico M? 4.187,43 4,40 18.424,69
6.14 | Climatizagdo M? 4.187,43 4,00 16.749,72
6.15 | Telecomunicagdo M2 4.187,43 3,00 12.562,29
6.16 | Rede de Gas M? 34,24 9,33 319,45
6.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
6.18 | Executivo Compatibilizado M? 4.187,43 4,17 17.461,58
Valor Total 290.837,15
EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
Item . Valor
07 Descricio &I:;adie de Quantidade gl;;ﬁrio \(;:;())r Total
7.1 Levantamento Planialtimétrico M? 8.389,70 1,90 15.940,43
7.2 Sondagem M? 240 116,67 28.000,30
7.3 Projeto Arquitetonico M? 3.287,77 8,58 28.209,06
7.4 Estrutural de Fundagao M? 3542 325 1.151,15
7.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 3542 5,83 2.064,98
7.6 Estrutura Metélica M? 1.208,28 6,33 7.648,41
7.7 Paisagistico M? 7.289,70 3,17 23.108,34




7.8 Comunicag¢do Visual M? 3.287,77 4,03 13.249,71
7.9 Hidrossanitario M? 3.287,77 4,28 14.071,65
7.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva M? 3.287,77 4,17 13.710,00
7.11 Drenagemdo Terreno M2 7.289,70 3,03 22.087,79
712 Prevenc?tq e Combate a Incéndio ¢ de Protegdo a Descargas M2 328777 6.93 22.784.24
Atmos féricas
7.13 | Elétrico M2 3.287,77 4,40 14.466,18
7.14 | Climatizagdo M2 3.287,77 4,00 13.151,08
7.15 | Telecomunicagdo M? 3.287,77 3,00 9.863,31
7.16 | Rede de Gas M?2 59,82 9,33 558,12
7.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
7.18 | Executivo Compatibilizado M?2 3.287,77 4,17 13.710,00
Valor Total 255.593,25
E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
Item . Valor
08 Descric¢io &Tgiad(;e de Quantidade g;;ério X:;;r Total
8.1 Levantamento Planialtimétrico M? 3.288,03 1,90 6.247,25
8.2 Sondagem M? 280 116,67 32.667,60
8.3 Projeto Arquitetonico M2 2.570,53 8,58 22.055,14
8.4 Estrutural de Fundagio M? 717,5 3,25 2.331,87
8.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 717,5 5,83 4.183,02
8.6 Estrutura Metélica M? 148 6,33 936,34
8.7 Paisagistico M2 2.002,77 3,17 6.348,78
8.8 Comunica¢do Visual M2 3.288,03 4,03 13.250,76
8.9 Hidrossanitario M? 3.288,03 4,28 14.072,76
8.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.288,03 4,17 13.711,08
8.11 | Drenagemdo Terreno M2 2.002,77 3,03 6.068,39
812 Preveng§9 ¢ Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 3.288,03 6.93 22.786,04
Atmos féricas
8.13 | Elétrico M? 3.288,03 4,40 14.467,33
8.14 | Climatizagdo M? 3.288,03 4,00 13.152,12
8.15 | Telecomunicag¢do M2 3.288,03 3,00 9.864,09
8.16 | Rede de Gas M? 57,86 9,33 539,83
8.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
8.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.288,03 4,17 13.711,08
Valor Total 208.211,98
E.M. KARIN BARKEMEYER
Ttem . Valor
09 | Deserigao ﬁ'e':iadie d¢ | Quantidade glgzirio Xg‘;’ Total
9.1 Levantamento Planialtimétrico M? 3.288,03 1,90 14.055,95
9.2 Sondagem M?2 280 116,67 28.000,30
9.3 Projeto Arquitetonico M2 2.570,53 8,58 26.307,30
9.4 Estrutural de Fundagao M2 7175 325 1.462,50
9.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 7175 5,83 2.623,50
9.6 Reforgo Estrutural em Concreto Armado e/ou metalico n? 1.235,33 7,17 8.857,31
9.7 Estrutura Metalica M2 1.123,50 6,33 7.111,75
9.8 Paisagistico M? 5.864,81 3,17 18.591,44
9.9 Comunica¢do Visual M? 3.066,12 4,03 12.356,46
9.10 | Hidrossanitario M? 3.066,12 4,28 13.122,99
9.11 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.066,12 4,17 12.785,72
9.12 | Drenagemdo Terreno M? 5.864,81 3,03 17.770,37
913 Prevenq§9 e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 3.066,12 6.93 2124821
Atmos féricas
9.14 | Elétrico M? 3.066,12 4,40 13.490,92
9.15 | Climatizagido M? 3.066,12 4,00 12.264,48
9.16 | Telecomunicagdo M2 3.066,12 3,00 9.198,36
9.17 | Rede de Gas M? 54,86 9,33 511,84
9.18 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
9.19 | Executivo Compatibilizado M? 3.066,12 4,17 12.785,72
Valor Total 244.363,62
EM. MARIA REGINA LEAL
Item . Valor
10 Descricio &I:;adie de Quantidade gl;;ﬁrio \(;:;())r Total
10.1 | Levantamento Planialtimétrico M? 6.284,55 1,90 11.940,64
10.2 | Sondagem M? 290 116,67 33.834,30
10.3 | Projeto Arquitetonico M? 3.510,90 8,58 30.123,52
10.4 | Estrutural de Fundagdo M? 680 325 2.210,00
10.5 | Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 680 5,83 3.964,40
10.6 | Estrutura Metalica M? 1.286,60 6,33 8.144,17
10.7 | Paisagistico M? 4.887,58 3,17 15.493,62
10.8 | Comunicagdo Visual M? 4.190,90 4,03 16.889,32




10.9 | Hidrossanitario M? 4.190,90 4,28 17.937,05
10.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 4.190,90 4,17 17.476,05
10.11 | Drenagemdo Terreno M? 4.887,58 3,03 14.809,36
1012 PrevenQ:Zlq e Combate a Incéndio e de Proteg¢do a Descargas M2 4190.90 6.93 29.042,93
Atmos féricas

10.13 | Elétrico M? 4.190,90 4,40 18.439,96
10.14 | Climatizac@o M? 4.190,90 4,00 16.763,60
10.15 | Telecomunicagio M? 4.190,90 3,00 12.572,70
10.16 | Rede de Gas M2 44,39 9,33 418,82

10.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1 11.818,00 | 11.818,00
10.18 | Executivo Compatibilizado M2 4.190,90 4,17 17.476,05

Valor Total 279.354,49

Observacgao | - Observadas as descrigcoes do objeto, em conjunto com as descrigoes
técnicas estabelecidas no Anexo V - Memorial Descritivo.

N
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ANEXO II

Modelo de Proposta de Precos -

Secretaria de Administragdo e Planejamento

Qtd Valor Valor
Item | Servico Unid. medida licitada unitirio | total
RS) R$)

1 Servicos técnicos especializados - EM. Jodo de Oliveira Servigo 1
2 Servicos técnicos especializados - EM. Ruben Roberto Schmidlin Servigo 1
3 Servicos técnicos especializados - EM. Paul Harris Servigo 1
4 Servicos técnicos especializados - EM. Ada Sant'Anna da Silveira Servigo 1
5 Servigos técnicos especializados - EM. Aluizius Sehnem Servigo 1
6 Servicos técnicos especializados - EM. Abdon Baptista Servigo 1
7 Servicos técnicos especializados - EM. Rosa Berezoski De Marchi Servigo 1
8 Servigos técnicos especializados - EM. Dom Jaime de Barros Camara Servigo 1
9 Servicos técnicos especializados - EM. Karin Barkemeyer Servigo 1
10 | Servigos técnicos especializados - EM. Maria Regina Leal Servigo 1
Distribuicio dos servicos em quantidade e valores unitirios:

EM. JOAO DE OLIVEIRA
Item . Valor
01 Descrigio &nelgladt;e de Quantidade | Unitario (\;g(;r Total

RS)

1.1 Levantamento Planialtimétrico M2 10.117,98
1.2 Sondagem M? 240
1.3 Projeto Arquitetonico M? 3.890,80
1.4 Estrutural de Fundagao M? 560
1.7 Paisagistico M? 7.067,18
1.8 Comunicag¢do Visual M? 3.890,80
1.9 Hidrossanitario M? 3.890,80
1.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.890,80
1.11 | Drenagemdo Terreno M? 7.067,18
112 Prevenq?q ¢ Combate a Incéndio e de Proteg¢do a Descargas M2 3.890.80

Atmos féricas
1.13 | Elétrico M2 3.890,80
1.14 | Climatiza¢do M? 3.890,80
1.15 | Telecomunicagdo M2 3.890,80
1.16 | Rede de Gas M? 48
1.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
1.18 | Executivo Compatibilizado M2 3.890,80

Valor Total

E.M. RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN
Item . Valor
02 |Descrigho ﬁzgf d‘;e d¢ | Quantidade | Unitsrio X:lst;r Total

RS)

2.1 Levantamento Planialtimétrico M? 7.939,85
2.2 Sondagem M? 270
2.3 Projeto Arquitetonico M? 3.473,32
2.4 Estrutural de Fundagao M? 688,37




2.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 688,37
2.6 Estrutura Metalica M? 131,25
2.7 Paisagistico M? 6.203,19
2.8 Comunicagdo Visual M2 3.473,32
2.9 Hidrossanitario M? 3.473,32
2.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.473,32
2.11 | Drenagemdo Terreno M? 6.203,19
212 Prevenc§9 ¢ Combate a Incéndio ¢ de Protegdo a Descargas M2 347332
Atmos féricas
2.13 | Elétrico M2 3.473,32
2.14 | Climatiza¢do M2 688,37
2.15 | Telecomunicagio M?2 3.473,32
2.16 |Rede de Gas M2 46,31
2.17 | Memorial Descritivo e Orcamento Unidade 1
2.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.473,32
Valor Total
EM. PAUL HARRIS
Item . Valor
03 Descric¢io E:el((iiiad(;e de Quantidade | Unitario ‘a]:ls(;r Total
R$)
3.1 Levantamento Planialtimétrico M2 7.146,76
3.2 Sondagem M? 270
3.3 Projeto Arquitetonico M? 3.985,34
3.4 Estrutural de Fundagao M? 598,45
3.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 598,45
3.6 Estrutura Metalica M2 131,25
3.7 Paisagistico M? 3.985,34
3.8 Comunicagdo Visual M? 3.985,34
39 Hidrossanitario M2 3.985,34
3.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.985,34
3.11 | Drenagemdo Terreno M? 5.154,09
312 Preven9§9 e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 398534
Atmos féricas
3.13 | Elétrico M2 3.985,34
3.14 | Climatizagdo M2 3.985,34
3.15 | Telecomunicag¢do M? 3.985,34
3.16 |Rede de Gas M? 44,12
3.17 | Memorial Descritivo e Orgamento Unidade 1
3.18 | Executivo Compatibilizado M2 3.985,34
Valor Total
E.M. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
Ttem . Valor
04 | Deserigao ﬁ;‘;’fd‘f de | Quantidade | Unitirio ‘(gls‘;’ Total
(R$)
4.1 Levantamento Planialtimétrico M2 7.775,97
42 Sondagem M?2 240
4.3 Projeto Arquitetonico M?2 3.759,79
4.4 Estrutural de Fundagao M2 380
4.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 380
4.6 Estrutura Metalica M? 1.208,28
4.7 Paisagistico M? 5.896,08
4.8 Comunica¢do Visual M2 3.759,79
49 Hidrossanitario M2 3.759,79
4.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.759,79
4.11 | Drenagemdo Terreno M? 5.896,08
412 Prevenq§9 e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 3.759.79
Atmos féricas
4.13 | Elétrico M2 3.759,79
4.14 | Climatizac¢do M2 3.759,79
4.15 | Telecomunicagdo M? 3.759,79
4.16 | Rede de Gas M2 34,24
4.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
4.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.759,79
Valor Total
E.M. ALUIZIUS SEHNEM
Item . Valor
05 Descricio &I:;adie de Quantidade | Unitario \(;:;())r Total
(R$)
5.1 Levantamento Planialtimétrico M? 3.644,20
5.2 Sondagem M? 240
5.3 Projeto Arquitetonico M2 1.774,59
5.4 Estrutural de Fundagéo M? 333,5
5.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 333,5




5.6 Estrutura Metalica M? 211,5
5.7 Paisagistico M2 1.869,61
5.8 Comunicagdo Visual M? 1.774,59
5.9 Hidrossanitario M? 1.774,59
510 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 1.774,59
5.11 | Drenagemdo Terreno M2 1.869,61
512 Prevenc?tp ¢ Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 177459
Atmos féricas
5.13 | Elétrico M2 1.774,59
5.14 | Climatizagdo M2 1.774,59
5.15 | Telecomunicag¢do M2 1.774,59
5.16 |Rede de Gas M2 45,46
5.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
5.18 | Executivo Compatibilizado M2 1.774,59
Valor Total
EM. ABDON BAPTISTA
Item . Valor
06 Descric¢io &Tgiad(;e de Quantidade | Unitario ‘a]:ls(;r Total
R$)
6.1 Levantamento Planialtimétrico M2 4.187,43
6.2 Sondagem M? 270
6.3 Projeto Arquitetonico M? 4.187,43
6.4 Estrutural de Fundagao M? 898,12
6.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 898,12
6.6 Estrutura Metalica M2 1.514,12
6.7 Paisagistico M? 6.306,29
6.8 Comunica¢do Visual M? 4.187,43
6.9 Hidrossanitario M2 4.187,43
6.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 4.187,43
6.11 | Drenagemdo Terreno M? 6.306,29
6.12 Preveng§9 ¢ Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 418743
Atmos féricas
6.13 | Elétrico M2 4.187,43
6.14 | Climatizagdo M2 4.187,43
6.15 | Telecomunica¢do M? 4.187,43
6.16 | Rede de Gas M2 34,24
6.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
6.18 | Executivo Compatibilizado M2 4.187,43
Valor Total
E.M. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
Item . Valor
07 | Deserigdo Unidade 4| Quantidade | Unitirio ‘(;;;‘;r Total
(RS$)
7.1 Levantamento Planialtimétrico M2 8.389,70
7.2 Sondagem M?2 240
7.3 Projeto Arquitetonico M2 3.287,77
7.4 Estrutural de Fundacao M2 354,2
7.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 354,2
7.6 Estrutura Metélica M? 1.208,28
7.7 Paisagistico M? 7.289,70
7.8 Comunicag¢do Visual M? 3.287,77
79 Hidrossanitario M2 3.287,77
7.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.287,77
7.11 | Drenagemdo Terreno M? 7.289,70
712 Preveng:yﬁ(.) e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 328777
Atmos féricas
7.13 | Elétrico M2 3.287,77
7.14 | Climatizagdo M2 3.287,77
7.15 | Telecomunicagdo M? 3.287,77
7.16 | Rede de Gas M2 59,82
7.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
7.18 | Executivo Compatibilizado M? 3.287,77
Valor Total
E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
Item . Valor
08 Descricio Elel:ladie de Quantidade | Unitario ‘(;:;))r Total
(R$)
8.1 Levantamento Planialtimétrico M? 3.288,03
8.2 Sondagem M? 280
8.3 Projeto Arquitetonico M2 2.570,53
8.4 Estrutural de Fundagao M? 717,5
8.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 717,5
8.6 Estrutura Metalica M2 148




8.7 Paisagistico M2 2.002,77
8.8 Comunicagdo Visual M? 3.288,03
8.9 Hidrossanitario M? 3.288,03
8.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.288,03
8.11 | Drenagemdo Terreno M2 2.002,77
312 Prevenc?tq e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 3.288.03

Atmos féricas
8.13 | Elétrico M2 3.288,03
8.14 | Climatizagdo M2 3.288,03
8.15 | Telecomunicagdo M2 3.288,03
8.16 | Rede de Gas M2 57,86
8.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
8.18 | Executivo Compatibilizado M2 3.288,03

Valor Total
EM. KARIN BARKEMEYER
Item . Valor
09 Descric¢io &lllgiad(;e de Quantidade | Unitario X:ls(;r Total
(R$)

9.1 Levantamento Planialtimétrico M2 3.288,03
9.2 Sondagem M? 280
9.3 Projeto Arquitetonico M? 2.570,53
9.4 Estrutural de Fundagao M? 717,5
9.5 Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M? 717,5
9.6 Reforgo Estrutural em Concreto Armado e/ou metalico m? 1.235,33
9.7 Estrutura Metalica M2 1.123,50
9.8 Paisagistico M? 5.864,81
9.9 Comunica¢do Visual M? 3.066,12
9.10 | Hidrossanitario M2 3.066,12
9.11 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 3.066,12
9.12 | Drenagemdo Terreno M? 5.864,81
913 Preveng§9 ¢ Combate a Incéndio e de Proteg@o a Descargas M2 3.066,12

Atmos féricas
9.14 | Elétrico M? 3.066,12
9.15 | Climatizagdo M? 3.066,12
9.16 | Telecomunicag¢do M? 3.066,12
9.17 | Rede de Gas M? 54,86
9.18 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
9.19 | Executivo Compatibilizado M2 3.0606,12

Valor Total
EM. MARIA REGINA LEAL
Item . Valor
10 | Descrigao Unidade 4| Quantidade | Unitirio ‘(%‘;r Total
(R$)

10.1 Levantamento Planialtimétrico M2 6.284,55
10.2 | Sondagem M2 290
10.3 | Projeto Arquitetonico M? 3.510,90
10.4 | Estrutural de Fundagao M? 680
10.5 | Estrutural da Supraestrutura em Concreto Armado M2 680
10.6 | Estrutura Metalica M2 1.286,60
10.7 | Paisagistico M? 4.887,58
10.8 Comunica¢do Visual M2 4.190,90
10.9 | Hidrossanitario M2 4.190,90
10.10 | Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Agua da Chuva | M2 4.190,90
10.11 | Drenagemdo Terreno M? 4.887,58
10.12 Preveng:yﬁ(.) e Combate a Incéndio e de Protegdo a Descargas M2 4190.90

Atmos féricas
10.13 | Elétrico M? 4.190,90
10.14 | Climatizagdo M? 4.190,90
10.15 | Telecomunicagdo M? 4.190,90
10.16 | Rede de Gas M? 44,89
10.17 | Memorial Descritivo e Or¢amento Unidade 1
10.18 | Executivo Compatibilizado M? 4.190,90

Valor Total

Preco total em RS por extenso:

Validade da Proposta:

Garantia:
Dados do licitante:

Razao Social/Nome:

Endereco:




M unicipio:

Estado:

CEP:

CNPJ/CPF/MF:

Fone: () E-Mail:

Banco: Agéncia: Conta:
Representante:

Fone: ()

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:

CPF:

Cargo/Fungao:

Dados do Responsiavel Técnico da Empresa:
Nome:

CPF:

Cargo/Fungio:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condi¢oes para realizacio dos
servigos estabelecidos no edital do Pregio Eletronico n° 057/2019 e seus anexos.

Local e data:
Assinatura do Representante Legal /Carimbo

Assinatura do Responsavel Técnico /Carimbo

ANEXO III
Modelo de Declaragao de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.7° da
Constituicao Federal
DECLARACAO
........................................................................................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por
intermédio de seu representante legal 0(a) St(a).......ccceevvereriecienierneennn. , portador(a) da Carteira de Identidade
R €doCPF 1 oo , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27

da Leino 8.666. de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz () .

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura

Razio Social da empresa

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

TERMO DE CONTRATO N° XXX/2019

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE — Secretaria de Educaciio,
mscrito no C.N.PJ. n° 83.169.623/0001-10, ora em diante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Secretario de xxxxxx, Sr. XXXxXxX, € a empresa xxxxxx, inscrita no C.N.P.J. n°.
XX XXX XXX/Xxxx-XX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF
n° XXX.XXX.XXX-XX, firmam o presente contrato, oriundo da licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico n°
057/2019, pelo qual se obriga a executar os servicos do objeto deste Contrato, na forma e condigdes
estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei Municipal n° 4.832, de 22 de setembro de 2003, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de
dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 27.082, de 28 de junho de 2016, com aplicacdo subsidiaria da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores ¢ demais normas legais federais, estaduais e
municipais vigentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1 - Este contrato tem por objeto a contrataciio de empresa para prestacio de servicos especializados
de consultoria em engenharia para elaboracdo de estudos, projetos, memoriais, especificacoes
técnicas de servicos, orcamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacio de 10 unidades
escolares conforme descrigcdo abaixo:

CLAUSULA SEGUNDA — Regime de Execugio

2.1 — A execugdo do presente Contrato serd pelo regime de execuciio indireta de empreitada por preco
global.

2.2 —Fica vinculado este termo contratual as condigdes do Edital e seus anexos do processo
licitatorio Pregio Eletronico n® 057/2019 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - Prego

3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais ¢ or¢amentarios ¢ de R$ xxx,xx (xxxxxx reais),
sendo o0 mesmo.

CLAUSULA QUARTA - Condi¢des de Pagamento

4.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitagdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condigdes de pagamento.

4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-a4 pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, §
1°, da Lein® 8.666/93.

4.2 — O pagamento sera efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual devera constar o nimero desta licitagdo, empenho ¢ das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdencidria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lein°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.3 — As retengdes tributdrias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais
vigentes.

4.4 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o envio da Nota Fiscal certificada para a
Unidade de Contabilidade Gera/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestao-Certificagdo de Documento
Fiscal

4.5 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragdo, serd aplicado como indice de
atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA QUINTA - Prazos

5.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 29 (vinte e nove) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93.

5.2 - O prazo da execucio dos servicos serd de 05 (cinco) meses, apos a emissdo da ordem de servigo,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lein® 8.666/93.

5.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua execu¢do deve ser iniciada no prazo
maximo de até 10 (dez) dias apds o recebimento desta ordem.

5.4 - O valor do contrato podera ser reajustado apds 12 (doze) meses, contados da data da apresentagdo da



proposta pelo indice Nacional de Custo da Construgio-Disponibilidade Interna - INCC/DI, na forma do art.
40, inciso X1, da Lein® 8.666/93.

5.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da 1ltima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas

6.1 - As despesas provenientes do objeto desta licitagdo correrdo pelas seguintes dotagdes orgamentarias:
50/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (136)

52/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (119)

53/2019 - 0.6001.12.361.14.1.2055.0.449000 (101)

CLAUSULA SETIMA - Gestdo do Contrato

7.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educacéio, sendo a mesma responséavel pelo
recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - Direito de Fiscalizaciio

8.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizagdo do objeto contratado, o que em nenhuma hipdtese
eximira a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Codigo Civil e pelo Codigo de Defesa do
Consumidor.

8.2 - A fiscalizagdo do CONTRATANTE transmitira por escrito as instrucdes, ordens e reclamacgdes,
competindo-lhe a decisdo nos casos de dividas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

CLAUSULA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE
9.1 — Cumprir ¢ fazer cumprir as disposi¢cdes deste contrato.

9.2 — Determinar, quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a perfeita execugdo do contrato e
a tutelar o interesse publico.

9.3 - Exigir a qualquer tempo, substituigdo de componentes da equipe técnica ¢ demais colaboradores do
contratado, com o escopo de tutelar o interesse publico.

9.4 — Intervir na execugdo do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico.

9.5 — Nomear comissdo ou designar servidor para promover a fiscalizagdo nos termos do prescrito no artigo
67, da Lein® 8.666/93.

9.6 — Expedir determinagdes ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem
como 0s atrasos nos prazos previstos no Termo de Referéncia.

9.7 — Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
9.8 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.
9.9 — Conferir, vistoriar e aprovar os servigos entregues pela CONTRATADA.

9.10 - A CONTRATADA podera subcontratar os servicos de Levantamento Planialtimétrico e o de
Sondagem de Terreno, com prévia autorizagdo do CONTRATANTE.

9.10.1 — A responsabilidade pela perfeita execucdo do contrato ¢ da CONTRATADA.

9.10.2 — A CONTRATADA devera comprovar a regularidade fiscal, previdencidria e condicbes de
habilitacdo técnica especificas para a execucdo da parcela da obra a ser subcontratada, da subcontratada.

9.11 - Atender a todas as condi¢des contidas neste termo contratual e no Anexo V - Memorial Descritivo.

CLAUSULA DECIMA - Responsabilidades da CONTRATADA

10.1 — ACONTRATADA obriga-se a aceitar 0s acréscimos ou  supressoes  que
0 CONTRATANTE realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 — Assumir integral responsabilidade pela execugdo dos servicos objeto contratual que vir a efetuar,
estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato ¢ do Edital de Pregio Eletronico
n° 057/2019 e seus anexos.

10.3 — Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execugdo, inclusive perante terceiros.

10.4 — Devera proceder as corregdes que se tornarem necessarias a perfeita execucdo do objeto contratado,
executando-o em perfeitas condicdes e de acordo com a fiscalizagdo do CONTRATANTE e especificagoes
técnicas, qualidade e quantidades, constantes nos Anexos I e V do Edital.

10.5 — Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do



contrato.

10.6 — Contratar o pessoal, fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protecdao individual, conforme
estabelece a Portaria Ministerial n° 3.214 e anexos aplicando a legislacdo em vigor referente a seguranga,
higiene e medicina do trabalho.

10.7 — Dispor de todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao dos servicos.

10.8 — Responder por todas as despesas decorrentes dos servicos que envolvam quaisquer prestadores de
servigos publicos, que porventura sejam necessarios a execugdo dos servigos.

10.9 — Cumprir toda e qualquer obrigacdo disposta nas especificagdes técnicas do presente contrato.

10.10 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigagdo, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo, devendo comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE qualquer alterag@o.

10.11 — A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, nos termos do art. 71, da Lein® 8.666/93.

10.12 — A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administracdo, para representd-lo na
execucdo do contrato, nos termos do art. 68, da Lein® 8.666/93.

10.13 — De acordo com o subitem 9.2, alinea "o" ou "p" do edital a CONTRATADA nio podera alegar
desconhecimento do local dos servigos.

10.14 - Cumprir todas as obrigaces e especificagdes técnicas dispostas no Anexo V - Memorial
Descritivo do Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Sancées

11.1 — As sangdes e penalidades que poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA sio as previstas na Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal n° 4.832, de 22 de setembro de 2003 e
alteragdes posteriores, neste Pregio e no Contrato.

11.2 — Penalidades que poderdo ser cominadas 8 CONTRATADA, garantida a prévia defesa no prazo de 05
(cinco) dias Tteis:

I — Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos
€asos:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentagio falsa exigida para
o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15 % (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragio e
reparagdo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até RS 50.000,00;
¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de RS 50.000,01 até RS 200.000,00;
¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01.

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecucdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da
apuragdo e reparagdo do dano que a exceder.

IT — Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administragdo Direta e Indireta, nas
hipdteses abaixo ¢ o descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Joinville e
do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, de
acordo como art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002:

a) recusar-se a assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitagao;

¢) apresentar documentagao falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execug@o do certame por conduta reprovavel da CONTRATADA, registrada em ata;
) ndo manter a proposta;

f) desistir de lance realizado na fase de competi¢do;

g) comportar-se de modo inidoneo durante a realizagdo do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou apds a realizagao do certame;

i) fraudar a execuc@o do contrato;



j) descumprir as obrigagdes decorrentes do contrato.

11.3 — As multas deverdo ser pagas junto & Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente ap6s 30 (trinta) dias
da notificacdo.

11.4 — Nas penalidades previstas neste edital, a Administracdo considerara, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de
aplica-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos do que dispde o art. 7° da Lei n°
10.520/2002.

11.5 — As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

11.6 — Nenhum pagamento sera realizado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que The for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Rescisio
12.1 - A rescisdo do presente podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lein® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

b) a inexecugdo total ou parcial do presente enseja sua rescisdo pela Administragdo, com as consequéncias
previstas na clausula décima-primeira;

¢) amigdvel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administrago;

d) constituem motivos para rescisdo do presente os previstos no artigo 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragoes
posteriores;

e) em caso de rescisdo prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes
posteriores, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;

f) a rescisdo do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretara as consequéncias previstas no artigo
80, incisos I a IV, ambos da Lein® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

g) ficam resguardados os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa, na forma estabelecida
no inciso IX do art. 55 da Lein® 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lein® 8.666/93.

12.2 — Sem prejuizo de quaisquer sangdes aplicaveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisdo importara
em impedimento de licitar e contratar com o Municipio, na forma do inciso II, do subitem 11.2.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Legislagdo Aplicavel

13.1 — Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/93, aplica-se ao presente contrato a
presente legislagao:

a) Lein® 10.520/02;

b) Lein® 8.666/93;

¢) Lei Complementar n° 123/06

d) Decreto n° 5.450/05;

e) Codigo de Defesa do Consumidor;

f) Codigo Civil,

g) Caodigo Penal;

h) Cédigo Processo Civil;

i) Codigo Processo Penal,

j) Legislagdo Trabalhista e Previdencidria,
k) Estatuto da Crianga e do Adolescente; e

1) Demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Foro

14.1 - Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Jomville, com
rentincia expressa a qualquer outro.

14.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico, através
do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) do Contratante.



ANEXOV

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SEI N° 3009025/2019 -
SED.UAD.ASU
I-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de empresa para prestagdo de servigos especializados de consultoria em engenharia para
elaboragdo de estudos, projetos, memoriais, especificagdes técnicas de servicos, orcamentos e
cronogramas destinados a reforma e ampliacio de 10 unidades escolares.

II-Descri¢ao dos Servigos:
ILI - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

O levantamento planialtimétrico serd realizado em toda a 4rea proposta e objetiva a representagdo em planta
de todos os elementos fisicos e topograficos identificados para delimitagdo do imovel. O método utilizado sera
0 de caminhamento de poligonal fechada e como método auxiliar serdo executadas irradiagdes, onde serdo
cadastrados todos os pontos notaveis do local, tais como: edificagdes, ruas, postes, meio-fio, muros, cercas,
vegetacdo e demais acidentes geograficos existentes.

Diante da especificidade do servico, tal servico podera ser subcontratado.

ILIT - SONDAGEM DO TERRENO

Através da execugdo de furos de sondagem SPT (atendendo a ABNT — NBR — 8036:1983 (Programagao de
sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundagdo de edificios) e inspegdes a campo sera feita a
caracterizacdo geologica e geotécnica dos terrenos de cada uma das 10 (dez) unidades escolares.

O relatorio de sondagem do terreno devera contemplar a area onde serd implantada a edificag@o.
Devera ser considerado o custo da mobilizagdo do equipamento para execugdo do servigo de sondagem.

Diante da especificidade do servico, tal servico podera ser subcontratado.

ILIII - PROJETO ARQUITETONICO

Os Projetos deverdo ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas, ¢ todas normas pertinentes aplicaveis ao objeto do presente Memorial
Descritivo.

Deverao seguir as recomendagdes constante da Instru¢cio Normativa n°. 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagio do Ministério do Planejamento, que trata das Obras
Publicas Sustentdveis, arrolando as especificacdes e demais exigéncias do anteprojeto ou executivo para
contratagdo de obras e servicos de engenharia, citando que esses devem ser elaborados visando a economia
da manutencdo e operacionalizagdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e 4gua, bem como a
utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

A CONTRATADA devera adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de
necessidades especiais, obedecendo as normas pertinentes.

ILIILI - Visita Inicial e Consultas Prévias

Consiste na elaboracdo de andlises e avaliagdes para sele¢do e recomendagdo de alternativas de concepgao
da edificagdo, seus elementos, instalagdes e componentes, constando principalmente das seguintes atividades:

a) Deslocamento e vistoria “in loco” das unidades;

b) Consultas prévias aos seguintes orgdos: CREA, PMJ, CBJ, Secretaria de Agricultura ¢ Meio Ambiente
(SAMA), Vigilancia Sanitaria, Aguas de Joinville, CELESC;

¢) Reunides com representantes da CONTRATADA para definicdo do "Programa de Necessidades"
organograma de espacos, atividades e fluxograma operacional.

ILIILII - Estudos Iniciais

Consiste na definicdo grafica da implantacdo e do partido arquitetonico através de plantas, cortes e fachadas
em escala livre, compreendendo:

a) A implantagdo da edificagdo ou conjunto de edificacdes e seu relacionamento com o local escolhido,
acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansdes possiveis;

b) A explicitagdo do sistema construtivo e dos materiais empregados;

¢) Os esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulagdes e organizagdo volumétrica;
d) O nimero de edificacdes, suas destinagdes e locagdes aproximadas;

¢) O numero de pavimentos;

f) Os esquemas de infra-estrutura de servigos;



g) O atendimento as normas e condigdes da legislacdo e dos indices de ocupagdo do solo.

O conceito sera desenvolvido a partir da andlise e consolidagdo do "Programa de Necessidades" e devera
caracterizar o organograma de espacos, atividades e fluxograma operacional.

Os parametros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo para o
CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutencdo, facilidades de
execucdo, recursos disponiveis, seguranga, funcionalidade e adequagdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os "Estudos Preliminares" e "Relatorio Técnico" deverdo ser entregues em copia e arquivo digital.

ILIILIII - Anteprojeto

Consiste na representacdo do conjunto de informagGes técnicas necessarias para a execugdo da obra, num
detalhamento suficiente para o entendimento dos servicos e materiais a serem empregados no objeto de uma
licitagdo, em todas suas atividades técnicas.

O anteprojeto deverd demonstrar e assegurar a viabilidade técnica ¢ o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos de
execucao.

O anteprojeto conterd os mesmos elementos graficos do anteprojeto, bem como os itens descritos da Lei de
Licitagdes e Contratos, com especial aten¢do para o fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos
devidamente especificados, e indicagdes necessarias a fixagdo dos prazos de execucdo.

ILIILIV - Projeto Executivo

Consiste na representacdo completa do Projeto de Arquitetura, que devera conter, de forma clara e precisa,
todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a devida interpretagdo dos elementos para a execugdo
dos servigos e obras, findamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados,
e indicagdes necessarias a fixagdo dos prazos de execucdo.

O Projeto Executivo devera estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e
ampliagdes de areas molhadas ou especiais, em escala conveniente, ¢ em tamanho de papel que permita
adequado manuseio na obra. Os detalhes de elementos da edificagdo e de seus componentes construtivos
poderdo ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representagio grafica, de conformidade com
a Norma NBR 6492 - Representagdo de Projetos de Arquitetura, especificagdes, critérios de execugdo,
recebimento e medi¢do, que poderdo ser padrdes.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:
1) A implanta¢do do objeto, onde constem:

a) A orientagdo da planta com a indicagdo do "Norte verdadeiro" ou "magnético" e as geratrizes da
implantacdo;

b) A representacdo do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos
dos lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos,
existentes;

¢) As areas de corte e aterro, com a localizagdo e indica¢do da inclinagdo de taludes e arrimos;
d) Os RN do levantamento topografico;

e) Os eixos das paredes externas das edificacdes, cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem
identificada;

f) As cotas de nivel do terrapleno das edificacdes e dos pontos significativos das areas externas (calgadas,
acessos, patamares, rampas € outros);

g) A localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construgdes auxiliares e outros.

2) O edificio, compreendendo:

a) Plantas de todos os pavimentos, com destino ¢ medidas internas de todos os compartimentos, espessura de
paredes, material e tipo de acabamento, e indicagdes de cortes, elevagdes, ampliacdes e detalhes;

b) Dimensoes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitorais e sentido de
abertura;

c¢) Escoamento das 4guas, a posi¢do das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”, rufos e demais e
elementos, inclusive tipo de impermeabilizacdo, juntas de dilatagdo, aberturas e equipamentos, sempre com
indicagdo de material e demais informacdes necessarias;

d) Todas as elevagdes indicando aberturas e materiais de acabamento;

e) Cortes das edificagdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e
barras impermedveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso acabado,
tudo sempre com indicacdo clara dos respectivos materiais de execucdo e acabamento;



f) Impermeabilizacdo de paredes e outros elementos de protecdo contra a umidade;

g) Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradicas, o acabamento e o
movimento das pecas, sejam horizontais ou verticais;

h) Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a devida compreensdo da obra a executar, como
coberturas, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcdes e outros planos de trabalho, armarios,
divisorias, equipamentos de seguranca e todos 0s arremates necessarios.

3) O Relatorio Técnico e os Memoriais Descritivos, além da planilha de custos.

ILIV - PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDACAO
ILIV.I - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica da estrutura do sistema de funda¢do, comparando as
diversas solugdes alternativas. Os parametros e critérios de comparagdo devem ter por objetivos selecionar a
melhor solugdo para 0 CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutengao,
facilidades de execugdo, recursos disponiveis, seguranca, funcionalidade e adequacgdo da estrutura ao uso e
outros fatores especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues impresso em formato A4 e arquivo digital.

ILIV.II - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pegas do sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a
previsdo dos custos de execucdo com o grau de precisdo acordado como CONTRATANTE.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicacdes dos
prazos de execugao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Locacdes e niveis;

b) Detalhes de armaduras especiais;

¢) Especificagdes técnicas de materiais e servigos;
d) Quantitativos de materiais ¢ fornecimentos;

e) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos € a
seqiiéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metdlica, fundacdes e
demais instalagdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

ILIV.III - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida ¢ dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execucao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

1) Desenhos de formas contendo:

a) Planta, em escala apropriada;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento;
¢) Indicacdo das caracteristicas do concreto;

d) Indicag@o do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural.

2) Relatorio Técnico.

II.V - PROJETO ESTRUTURAL DE SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
II.V.I - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica da estrutura, comparando as diversas solugdes
alternativas. Os pardmetros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo
para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutenc@o, facilidades de
execucdo, recursos disponiveis, seguranga, fincionalidade e adequagdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues em impresso formato A4 e arquivo digital.



ILV.II - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pegas do sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a
previsdo dos custos de execugdo com o grau de precisdo acordado com o CONTRATANTE.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial aten¢do para o
fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execugio.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Formas de todos os pavimentos, incluindo dimensodes principais, locagdes, niveis e contra-flechas;
b) Detalhes de armaduras especiais;

¢) Especificagdes técnicas de materiais e servigos;

d) Quantitativos de materiais ¢ fornecimentos;

e) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo de
concreto por pavimento, previsdo de consumo de ago por pavimento, consumo de formas por pavimento ¢ a
seqiiéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metalica, fundacdes e
demais instalagdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

IL.V.III - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execucdo da estrutura.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

1) Desenhos de formas contendo:

a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas quando for o caso;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

¢) Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

d) Indicacdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com excec¢do do peso
proprio;

e) Indicacdo das caracteristicas do concreto;

f) Indicacdo do esquema executivo obrigatdrio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

@) Indicacdo das contra-flechas.

2) Desenhos de armagdes contendo:
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
b) Especificagdo do tipo de aco;

¢) Tabela e resumo de armagdo por folha de desenho.

3) Relatorio Técnico.

ILVI - PROJETO ESTRUTURA METALICA
II.VLI - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica da estrutura, comparando as diversas solugdes
alternativas. Os pardmetros e critérios de comparacdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo
para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutenc@o, facilidades de
execucdo, recursos disponiveis, seguranga, funcionalidade e adequagdo da estrutura ao uso e outros fatores
especificos.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues impresso em formato A4 e arquivo digital.

II.VLII - Anteprojeto

Consiste no dimensionamento das principais pecas do sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a
previsdo dos custos de execucdo com o grau de precisdo acordado com o CONTRATANTE.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atencdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos



prazos de execugao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Detalhes de armaduras especiais;

b) Especificacdes técnicas de materiais e servigos;
¢) Quantitativos de materiais e fornecimentos;

d) Relatdrio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, previsao de
consumo de aco e a seqiiéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural.

O anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura metdlica, fundacdes e
demais instalagdes e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.

IL.VLIII - Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execu¢do da estrutura.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

1) Desenhos das estruturas e pegas metalicas contendo:

a) Planta, em escala apropriada;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

¢) Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

d) Indicag@o do esquema executivo obrigatdrio quando assim o sugerir o esquema estrutural metalico.
¢) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural metalico;

f) Especificacdo do tipo de aco;

2) Relatdrio Técnico.

ILVII - PAISAGISTICO
I1I.VILI - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica, comparando as diversas solu¢des alternativas. Os
pardmetros e critérios de comparagdo devem ter por objetivos selecionar a melhor solugdo para o
CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutengdo, facilidades de
execucao, recursos disponiveis e adequagao ao uso.

Para a concepgao do sistema deverdo ser obtidas todas as informagdes sobre o programa de necessidades as
quais o projeto devera responder, quer estejam expressas no projeto de arquitetura, quer sejam necessidades
a ser definidas pelo CONTRATANTE.

Os Estudos Preliminares e Relatorio Técnico deverdo ser entregues em impresso formato A4 e arquivo digital.

ILI.VILII - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento, quantificacdo e representagdo de todos os seus elementos, tais como
vegetacdes a serem plantadas de acordo com as caracteristicas do solo, incidéncia solar, eventual contengio
do solo contra eroséo, etc.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial aten¢do para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execugdo.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Dimensoes principais, locagdes e niveis dos jardins:

b) Especificagdes técnicas de plantas, materiais e servicos;
¢) Quantitativos de materiais e fornecimentos;

d) Relatdrio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, espécies de
plantas de acordo com o curso do sol ao longo do dia e caracteristica do solo, consumo de materiais ¢ a
seqiiéncia executiva.

O anteprojeto devera estar harmonizado com os projetos das areas especializadas de arquitetura, instalagoes
hidraulicas, elétricas e outros e quanto a escolha de vegetagdes que se adequem as condigdes climaticas da
cidade de Joinville e devera ser entregue impresso, nos formatos requeridos e arquivo digital.



IL.VILIII - Projeto Executivo

Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes executivos e indicagdes necessérias a execugdo dos
elementos propostos bem como a forma adequada de plantio, utilizagdo de adubos (se aplicavel), rega,
compondo o ajardinamento.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

1) Desenhos contendo:

a) Planta, em escala apropriada, de toda a 4rea externa;
b) Indicac@o das caracteristicas do terreno;

¢) Indicagdo do esquema executivo de acordo com a tipologia de vegetagdo a ser plantada, espagamento,
posicao solar, etc.

2) Relatorio Técnico e Manual para cuidados pos-plantio.

ILVIII - COMUNICACAO VISUAL

Consiste no detalhamento completo das placas e letreiros adotados, identificacdo dos ambientes e areas
externas, detalhamento de ficdes e localizagdes. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes
construtivos necessarios a execucao dos servigos.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

ILVIILI - Desenhos contendo:

a) Planta, em escala apropriada, de todas as areas internas e externas;
b) Indicacdo dos locais onde serdo fixadas as placas e/ou letreiros;

¢) Indicacdo do esquema executivo.

ILIX - PROJETO HIDROSSANITARIO
ILIX.I - Projeto Hidraulico
ILIX.LI - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na concepg¢ao do sistema de agua fria, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e
de uso da edificacdo, consolidando definigdes preliminares quanto & localizagdo e caracteristicas técnicas dos
pontos de consumo, demanda de 4gua fiia, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
alimentadores, reservatorios, instalagdes de recalque, prumadas e tubula¢des.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situagdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com o tragado do alimentador e das
tubulagdes externas;

b) Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo o caminhamento das tubulagdes,
horizontal e vertical, e a localizagdo dos elementos componentes do sistema como: alimentados, reservatorios,
instalagdes elevatorias, pontos de consumo e outros;

¢) Representativo isométrica esquematica da instalagao;
d) Relatdrio justificativo;

e) Projeto especifico de aproveitamento de agua da chuva.

ILIX.LII - Anteprojeto

Consiste da definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de agua fria aprovado no estudo
preliminar, incluindo o recebimento de 4gua, localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos
equipamentos do sistema, demanda de agua fria, bem como as orientagdes de execugdo das instalagdes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial aten¢do para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucdo.

ILIX.LIII - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalacdo,
conexao, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema de agua fria a ser implantado incluindo os
embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagao.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

Também deverdo ser apresentadas as licengas aprovadas nos 6rgaos competentes.



ILIX.II - Projeto Sanitario
ILIX.IILI - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico

Consiste na concep¢do do sistema de esgotos sanitirios, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas e de uso da edificacdo, consolidando definicdes preliminares quanto a localizagdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de coleta, demanda de esgotos, e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como caixas de coleta e inspecdo, instalagdes de recalque, prumadas e tubulagdes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situagdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com os tracados das tubulagdes
externas;

b) Planta geral de cada nivel da edificacdo contendo o caminhamento das tubulagdes e a localizagdo dos
demais elementos componentes do sistema, tais como aparelhos sanitarios, ralos, tubos de ventilagdo, caixas
coletoras, sifonadas, de nspegdo e de separagdo e outros;

¢) Representacdo isométrica esquematica da instalagao;
d) Relatorio justificativo;

e) Definicdo junto a SAMA (Secretaria de Agricultura ¢ Meio Ambiente) do sistema de Tratamento de
Esgotos a ser adotado.

ILIX.ILII - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de esgotos sanitarios aprovado no estudo
preliminar, incluindo o afastamento dos esgotos sanitarios, localizagao precisa dos componentes, caracteristicas
técnicas dos equipamentos do sistema demandas, bem como as orientagdes de execucao das instalagoes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execugdo.

ILIX.ILII - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalacdo,
conexao, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema de esgoto sanitario a ser implantado incluindo
os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagdo.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

ILIX.III - Projeto Tratamento de Efluente Sanitario

Consiste na concepgao do sistema de Tratamento de Efluentes, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas ¢ de uso da edificagdo, consolidando definigdes preliminares quanto a localizagdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de coleta e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
fossas, filtros e cloradores, instalagdes de recalque, tubulagdes e dispositivos especiais.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Formas de todos os elementos, incluindo dimensdes principais:
b) Detalhes de armaduras especiais;

c) Especificagdes técnicas de materiais e servigos;

d) Quantitativos de materiais ¢ fornecimentos;

e) Relatorio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas dos dimensionamentos, consumo de
concreto, previsao de consumo de ago, consumo de formas e a seqii€ncia executiva obrigatoria, se for
requerida pelo esquema estrutural.

ILIX.IILI - Anteprojeto

Consiste na definigio, dimensionamento e representagdo do sistema de Tratamento de Efluentes Sanitario
aprovado no Estudo Preliminar, localizacdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos
equipamentos do sistema, demandas, bem como o detalhamento da execucdo das instalagdes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situagdo ao nivel da rua, indicando a localizagdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
redes da concessiondria, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Cortes;



¢) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalagdes;
d) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

e) Relatdrio técnico.

ILIX.IILII - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo do
sistema adotada, conexdo, suporte ¢ fixacdo de todos os componentes do sistema de tratamento de efluentes
de esgoto sanitario a ser implantado incluindo as escavagdes necessarias.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, cdlculos, precos e Memorial
Descritivo.

Também deverdo ser apresentadas as licengas aprovadas nos 6rgaos competentes.

ILX - PROJETO DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
IL.X.I - Estudo Preliminar

Consiste na concepgio do sistema de Drenagem de Aguas Pluviais, incluindo a implantagdo de um sistema de
aproveitamento de adgua da chuva, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas ¢ de uso da
edificagdo, consolidando definicdes preliminares quanto a localizagao e caracteristicas técnicas dos pontos de
coleta, cobertura, demanda de aguas pluviais, ¢ pré-dimensionamento dos componentes principais, como
caixas de coleta e inspecdo, instalagcdes de recalque, prumadas, tubulagdes e dispositivos especiais.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo da edificagdo, ao nivel da rua, com os tragados dos ramais coletores externos e
caracterizacdo dos elementos como caixas de inspecdo, caixas de areia, drenos, caixas coletoras,
reservatorios, instalagdes de bombeamentos se houver, dispositivos especiais e outras;

b) Planta geral da cobertura e demais niveis da edificag@o, onde constem areas de contribuigdo, contendo os
caimentos e pontos baixos das superficies, pontos e elementos de coleta, como calhas, canaletas, receptaculos
e outros ¢ localizacdo de condutores verticais ¢ horizontais;

¢) Esquema isométrico da instalacdo;
d) Relatorio justificativo.

IL.X.II - Anteprojeto

Consiste na definigdo, dimensionamento e representacio do sistema de Drenagem de Aguas Pluviais aprovado
no Estudo Preliminar, incluindo o afastamento das aguas pluviais, localizagdo precisa dos componentes,
caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem como as orientagdes de execucdo das
instalacGes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situa¢@o ao nivel da rua, indicando a localizagdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
redes da concessionaria, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Planta da cobertura ¢ demais niveis da edificagdo, onde constem areas de contribuigdo, contendo a
localizagdo de todos os componentes descritos no estudo preliminar e dimensdes, declividades, materiais e
demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

¢) Cortes, indicando o posicionamento dos condutores verticais;

d) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalagdes de
bombeamento, drenos e caixas de inspecdo, de areia e coletoras;

e) [sométrico da instalagdo;
f) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

g) Relatorio técnico.

IL.X.III - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo,
conexao, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema de drenagem de aguas pluviais a ser
implantado incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacdo.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

IL.XI - PROJETO DRENAGEM DO TERRENO



Para a elaboragdo do Projeto de Drenagem deverdo ser estudadas as diversas alternativas de solucdo,
considerados os aspectos exequiveis, condicdes de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e
equipamentos, sendo adotadas solugdes que sejam mais convenientes quanto aos fatores técnicos,
econdmicos, estéticos e administrativo, verificando a necessidade de implantagdo e/ou aproveitamento dos
dispositivos de drenagem superficial, drenagem profunda e drenagem urbana existentes.

Também deverdo ser levantados e vistoriados os dispositivos de drenagem existentes nos locais de
abrangéncia do objeto do trabalho, sendo os mesmos classificados quanto ao estado de conservacdo e
necessidade de intervengao.

O produto devera ser apresentado com os seguintes requisitos minimos:
a) Projeto de Drenagem Superficial,

b) Apresentagdo em planta dos tipos de dispositivos de drenagem superficial com finalidade de coleta,
condugdo e despejo final, em fing@o das caracteristicas do terreno;

¢) Elaboragdo de um quadro geral para cada tipo de dispositivo, contendo a localizagdo (extremidades, lado,
etc.), comprimentos ou quantidades, tipo e observagdes complementares tais como: a construir, a prolongar,
etc.;

d) Considerag@o quanto a dispositivos adicionais de prote¢do contra erosdo, com suas localizagdes, solu¢des,
especificagdes, quantidades e demais elementos construtivos;

¢) Memorial Descritivo e calculo e notas de servico.

O projeto definitivo podera ser entregue e representado em escala compativel ao entendimento e visualizagao.

IL.XLI - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento ¢ representacdo do sistema de drenagem do terreno, localizagdo
precisa dos componentes e caixas, demandas conforme caracteristicas do terreno, bem como o detalhamento
da execugdo das instalagdes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situagdo ao nivel da rua, indicando a localizagdo de todas as redes e ramais externos, inclusive
rede publica de drenagem, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros;

b) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalagdes;
¢) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

d) Relatorio técnico.

ILXILII - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento da rede de instalagdo do sistema
adotada, conex@o e componentes do sistema de drenagem do terreno a ser implantado incluindo as
escavagOes necessarias.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

ILXII - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E DE PROTECAO A
DESCARGAS ATMOSFERICAS

I1.XIII - Estudo Preliminar e Relatorio Técnico

Serdo entregues pela CONTRATADA um relatorio técnico sobre as condigdes e diretrizes basicas adotadas
para a elaborag@o do projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e de Protecdo a Descargas Atmosfericas.
Neste relatorio devera conter informagdes técnicas, descrevendo as condigdes em que se encontra o terreno
devido as caracteristicas naturais e de infra-estrutura urbana que possam influenciar o desenvolvimento e
elaboragdo do projeto em questdo.

IL.XILII - Anteprojeto

O projeto desenvolvido complanta de implantagdo, planta distribuicdo de equipamentos e sistemas de
prevencgdo e combate a incéndio e de protecdo a descargas atmosféricas, bem como detalhes necessarios para
a aprovacdo da obra junto ao Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville.

As pecas graficas a serem contempladas neste projeto sdo:

a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos;



b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura e sistemas;

¢) Caminhamento de tubulagdes;

d) Rotas de Fuga;

¢) Guarda-corpos e corrimios;

f) Rede de hidrantes (se for o caso) com caminhamentos, posi¢ao de hidrantes bem como reserva técnica, etc.;
g) Sinalizagdes de emergéncia;

h) Detalhamentos em escala ampliada com as respectivas indicagdes de dimensdes e materiais;

i) Memoriais de Céalculo de todos os sistemas empregados e necessarios a aprovagao;

Obs: Eventualmente o Corpo de Bombeiros Voluntarios de Jomville pode exigir (de acordo com as Normas
Regulamentadoras e/ou a interpretacdo das mesmas ou ainda por questdo da especificidade da edificagdo ou
local) algum sistema, detalhe ou em virtude da atualizagdo das NR's sendo que tais exigéncias devem ser
integralmente atendidas ndo apenas em virtude da aprovagdo, mas prioritariamente em relagdo a seguranca.

ILXILIII - Projeto Executivo

O Projeto Executivo € a complementagdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os detalhes
construtivos, especificagdes e indicagdes. O Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e de Protecdo a
Descargas Atmosféricas deve apresentar, indicar e especificar os sistemas utilizados para evitar e combater
incéndios, tais como: posi¢do de extintores, rotas de fuga, sinalizagcdes de saida de emergéncia, iluminagio de
emergéncia, rede de hidrantes (se aplicavel), bem como o conjunto de dispositivos de protecdo a descargas
atmosféricas instalados no(s) ponto(s) mais alto(s) das edificagdes e estruturas, conectados a terra por meio de
condutores metalicos. Todos esses equipamentos e sistemas precisam ser projetados graficamente, bem como
dimensionados de forma a garantir sua eficiéncia. O projeto deve especificamente atender a legislagdo vigente
no tocante as normas de prevencdo e combate a incéndio, especificamente as Instrucdes Normativas do
Estado de Santa Catarina. O projeto deve estar compatibilizado, com as listas de materiais, calculos, precos e
Memorial Descritivo bem como aos outros projetos.

As pegas graficas a serem contempladas neste projeto sdo todas as elencadas no item ILXILII -
Anteprojeto com a adicdo de detalhamentos, listas de materiais, cdlculos, € memoriais. Os projetos devem
estar pré-compatibilizados.

ILXIII - PROJETO ELETRICO
ILXIILI - Estudos Preliminares e Relatério Técnico

Consiste na concep¢do do sistema elétrico, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de
uso da edificacdo, consolidando definicdes preliminares quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas das
cargas elétricas, demanda de energia elétrica, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
transformadores, tipo da entrada de energia elétrica, prumada, quadros elétricos e sistema de iluminagao.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagdo e das areas externas, e escalas adequadas,
indicando o sistema de distribuicdo a ser adotado;

b) Relatorio justificativo, que contenha o levantamento das cargas, calculo de iluminagdo, verificagdo das
quantidades e poténcias dos motores e as caracteristicas de outras cargas a serem alimentadas com sua
localizagao.

¢) O Estudo Preliminar deverd estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura, ¢ demais
instalacdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

ILXIILII - Anteprojeto

Consiste na definicao e representagdo do sistema elétrico aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a entrada
de energia elétrica, localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, demanda de energia, bem como as orientagdes de execugdo das instalagdes.

O anteprojeto conterd os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e as indicagdes dos
prazos de execucao.

ILXIILIII - Projeto Executivo

O Projeto Executivo € a complementacdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os detalhes
construtivos, especificagdes ¢ indicagdes dos elementos para execugdo dos servigos e obras. Os projetos
deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos ¢ Memorial Descritivo.



IL.XIV - PROJETO CLIMATIZACAO
IL.XIV.I - Estudo Preliminar

Consiste na concepcdo do sistema, a partir do conhecimento do espago arquitetonico e de seus usos. Deverdo
ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os pardmetros de projeto e escolha do sistema a ser adotado em
cada caso.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta geral de cada nivel, em escala adequada e que contenham definigdo dos pontos, tipos de distribuigao
de redes, locag@o de maquinas e célculo de carga térmica;

b) Relatorio justificativo, contendo a estimativa de custos.

ILXIV.II - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo de todos os sistemas e seus componentes, apos a
aprovagdo do estudo preliminar e devera conter os itens descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com
atencdo para o fornecimento de quantitativos de servigos e fornecimentos devidamente especificados, e as
indicagdes dos prazos de execugio.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de cada nivel com a locagdo dos elementos do sistema: tubulagdes, locagcdo de equipamentos,
alimentagdo, drenos, etc., em escala apropriada;

b) Detalhes de montagem e fixagao;

¢) Relatdrio técnico.

ILXIV.III - Projeto Executivo

O Projeto Executivo € a complementacdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os detalhes
construtivos, especificagdes ¢ indicagdes dos elementos para execugdo dos servigos e obras. Os projetos
deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e memorial descritivo.

II.XV - PROJETO TELECOM UNICACAO
IL.XV.I - Estudo Preliminar

Consiste na concepcdo do sistema, a partir do conhecimento do espago arquitetonico e de seus usos. Deverdo
ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os pardmetros de projeto e escolha do sistema a ser adotado em
cada caso.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagdo, e escalas adequadas, indicando o sistema de
distribuigdo a ser adotado;

b) Relatdrio justificativo;

¢) O Estudo Preliminar deverd estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura, ¢ demais
nstalacdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

ILXV.II - Anteprojeto

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo de todos os sistemas e seus componentes, apos a
aprovagdo do estudo preliminar e devera conter os itens descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com
atengdo para o fornecimento de quantitativos de servico e fornecimentos devidamente especificados, e
indica¢des dos prazos de execugdo.

Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de cada nivel com a locag@o dos elementos do sistema: tubulagdes, locacdo de equipamentos,
quadros, etc., em escala apropriada;

b) Detalhes de montagem e fixagao;

cd) Relatorio técnico.

IL.XV.III - Projeto Executivo

O Projeto Executivo € a complementacdo do anteprojeto de forma mais clara e precisa com todos os detalhes
construtivos, especificagdes e indicagdes dos elementos para execucdo dos servigos e obras. Os projetos
deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos ¢ Memorial Descritivo.

IL.XVI - PROJETO REDE DE GAS

II.XVLI - Estudos Preliminares e Relatorio Técnico



Consiste na concepcao do sistema de instalagdo de rede de gas, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas e de uso da edificacdo, consolidando definicdes preliminares quanto & localizagdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de consumo, demanda e pré-dimensionamento dos componentes principais,
como alimentadores, reservatorios, e tubulagoes.

Deverao conter os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com o tragado do alimentador e das
tubulagdes externas;

b) Planta geral da edificacdo, em escala adequada, contendo o caminhamento das tubulagdes, horizontal e
vertical, e a localizacdo dos elementos componentes do sistema como: alimentados, reservatorios, pontos de
consumo € outros;

¢) Relatdrio justificativo.

ILXVLII - Anteprojeto

Consiste da definicdo, dimensionamento e representacdo do sistema de rede de gas aprovado no estudo
preliminar, incluindo a localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, demanda, bem como as orientagdes para execugao das instalagdes.

O anteprojeto contera os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com especial aten¢do para o
fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos devidamente especificados, e indicagdes dos prazos
de execugado.

ILXVLIII - Projeto Executivo

Consiste no desenvolvimento do anteprojeto, apresentando o detalhamento das solugdes de instalacdo,
conexao, suporte e fixagdo de todos os componentes do sistema de rede de gas a ser implantado incluindo os
embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacdo.

Os projetos deverdo estar compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, precos e Memorial
Descritivo.

ILXVII - MEM ORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DA OBRA
IL.XVILI - Orcamento Detalhado

Orgamento contemplado neste item refere-se ao orgamento "detalhado" ou "analitico". E o orgamento
elaborado com base nas composi¢des de custos unitirios e extensa pesquisa de precos dos insumos,
realizado a partir do projeto executivo. E o processo final de formagio do prego. O Cronograma de execugio
dos servigos deve ser parte integrante do orgamento detalhado.

O Orgamento Detalhado, ainda que concebido e atualizado ao longo da concepgio dos projetos devera ser o
pentltimo objeto deste contrato a ser entregue, e, expressamente, apds a conclusdo das compatibilizagdes.

ILXVILII - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo ¢ uma das pegas objeto deste contrato, onde os projetos devem estar descritos de
forma detalhada e aprofundada onde todos os setores do projeto devem ser abordados. O Memorial
Descritivo ¢ a descricdo detalhada em texto de todas os projetos, fases e materiais bem como as
especificacdes técnicas que devem ser utilizadas para compra de insumos e execugdo da obra.

O Memorial Descritivo, ainda que concebido e atualizado ao longo da concepgao dos projetos devera ser o
ultimo objeto deste contrato a ser entregue, e, expressamente, apds a conclusdo do orgamento.

ILXVIII - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO

Consiste na representagdo completa do Projetos Executivos de Arquitetura e de todos os demais projetos
de engenharia, orcamentos e memoriais (descritivos e/ou de calculo), que deverdo conter, de forma
clara e precisa, todos os detalhes construtivos e orientagdes para a execugdo dos servicos e obras apés a
COMPATIBILIZACAO de cada um dos objetos contratados. A compatibilizagdo dos diversos projetos,
orcamentos € memoriais consiste na andlise dos mesmos buscando mterferéncias ou incompatibilidades que
possam atrapalhar ou mesmo ndo serem passiveis de solucdo durante a execugdo da obra, permitindo a
integragdo das solucdes.

Os Projetos Executivos apds compatibilizados, deverdo estar representados graficamente por desenhos de
plantas, cortes, fachadas e ampliagdes de areas molhadas ou especiais, em escala conveniente, € em tamanho
de papel que permita seu manuseio na obra. Os detalhes de elementos da edificagdo e de seus componentes
construtivos poderdo ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representagio grafica.

Deverdo estar graficamente representados:
1) A implantacio do objeto, onde constem:

a) A orientacdo da planta com a indicacio do "norte verdadeiro" ou "magnético" e as geratrizes da



implantacdo;

b) A representacdo do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos
dos lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos,
existentes;

¢) As areas de corte e aterro, com a localizagdo e indicacdo da inclinag@o de taludes e arrimos;
d) Os RN do levantamento topografico;

e) Os eixos das paredes externas das edificagdes, cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem
identificada;

f) As cotas de nivel do terrapleno das edificacdes e dos pontos significativos das areas externas (calgadas,
acessos, patamares, rampas € outros);

2) A localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construgdes auxiliares e outros.

2) O edificio, compreendendo:

a) Plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os compartimentos, espessura de
paredes, material e tipo de acabamento, e indicagdes de cortes, elevagdes, ampliacdes e detalhes;

b) Dimensoes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitorais e sentido de
abertura;

¢) Escoamento das aguas, a posigdo das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”, rufos e demais e
elementos, inclusive tipo de impermeabilizacdo, juntas de dilatagdo, aberturas e equipamentos, sempre com
indicagdo de material e demais informacdes necessarias;

d) Todas as elevagdes indicando aberturas e materiais de acabamento;

e) Cortes das edificagdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e
barras impermeaveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso acabado,
tudo sempre com indicagdo clara dos respectivos materiais de execugao e acabamento;

f) Impermeabilizagao de paredes e outros elementos de protecdo contra a umidade;

g) Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradicas, o acabamento e o
movimento das pegas, sejam horizontais ou verticais;

h) Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a compreensdo da obra a executar, como coberturas,
pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcdes e outros planos de trabalho, armarios, divisorias,
equipamentos de seguranga e todos 0s arremates necessarios.

3) O Relatorio Técnico e os Memoriais.

ILXIX - DISPOSICOES GERAIS
ILXIX.I - FORMA DE APRESENTACAO (COPIAS DOS PROJETOS)

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e clara e deverdo
conter todos os elementos necessarios para a compreensao e entendimento das solugcdes adotadas.

1) Apresentacio grafica e formato dos desenhos deverdo obedecer aos seguintes padroes
a) Modelo de prancha Al (regra geral para todos os projetos);

b) Os textos deverdo ser impressos em papel de formato A4 com formatagdo segundo as normas da ABNT,
letra Arial 10, espago 1,5;

c) Os desenhos de anexos ao Memorial Descritivo deverdo ser preferencialmente em A3.

2) Arquivos digitais, sendo eles os estudos e desenhos, deverio ser entregues da seguinte forma:

a) Em arquivos originais DWG, no programa computacional AutoCAD 2010 (arquivos abertos) e em
arquivos software Microsoft Office para textos, tabelas, graficos e planihas. Mapas, cartas, plantas,
cartogramas, perfis topograficos, imagens e ortofotos devem ser georreferenciadas e editadas
em software compativel com o ArcGis 10 (arquivos abertos), todos os documentos (projetos, memoriais,
estudos, mapas, etc.) terdo que ser apresentados em PDF;

b) Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagdes de materiais ou qualquer outro material necessario a
compreensdo do projeto, deverdo ser editados de forma que sejam legiveis em impressdes monocromaticas;

¢) Os arquivos ndo deverdo ser entregues compactados (ZIP, ARJ, etc.).

3) Os trabalhos dividir-se-d0 em 07 (sete) fases/etapas de desenvolvimento - entendendo-se por
fase/etapa de desenvolvimento a concepg¢ao dos projetos, relatorios e orgamento, bem como suas posteriores



compatibilizagdes e ndo necessariamente as entregas de cada um dos objetos.

As entregas seguem de acordo com as especificagdes técnicas deste proprio documento aplicadas a cada um
dos objetos contratados, a saber:

1) Estudos Preliminares, Relatorio Técnico de Arquitetura e Engenharia;
2) Anteprojetos de Arquitetura e Engenharia;

3) Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia;

4) Aprovacdo e/ou Regularizagio;

5) Projetos Executivos COMPATIBILIZADOS;

6) Orcamento Detalhado com Cronograma fisico financeiro;

7) Memorial Descritivo.

4) Todos os produtos elaborados deverdo ser previamente entregues em 1 (uma) via impressa ¢ 1 (uma) via
emmeio digital para a CONTRATANTE, para anlise, comentérios e aprovagao.

5) O material final produzido pela CONTRATADA devera ser entregue em 03 (trés) vias
impressas, encadernadas e assinadas e 1 (uma) via em meio digital para a CONTRATANTE com a versao
definitiva do projeto aprovado pela CONTRATANTE.

ILXIX.II - LEGISLACOES, NORMAS E REGULAMENTOS

No desenvolvimento dos projetos deverdo ser atendidas, obrigatoriamente:

a) Roteiros de Implantacdo dos Programas Federais, quando houver;

b) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes;
¢) Instrugdes e Resolugdes dos Orgios do Sistema CREA/CONFEA;

d) Manual de Obras Publicas (projeto, constru¢do e manutencdo) — Edificacdes — Praticas da SEAP —
Secretaria de Estado da Administragdo e Patrimdnio;

e) Normas de Padroniza¢@o para projetos conforme normas da Prefeitura Municipal de Joinville.

ILXIX.IIT - REGULARIZACAO

Consiste no encaminhamento e aprovacdo dos projetos junto a Prefeitura Municipal de Joinville, Corpo de
Bombeiros, Aguas de Joinville ¢ demais 6rgdos necessarios, para obtengdo do Alvard de Construgdo, de
maneira a possibilitar futuramente a obtencdo do habite-se, certificado de conclusdo das obras e averbagdo
apos a construcao.

ILXIX.IV - Propriedade e direitos autorais

Todo material elaborado (relatorios, mapas especificos, pareceres, graficos, estudos complementares, etc, que
se fizerem entregues) a partir de sua entrega, serd propriedade da CONTRATANTE que podera dispor
destes, e compordo o acervo de dados e nformagdes com o qual a Prefeitura Municipal de Jomville (PMJ)
trabalha.

ILXIX.V - OUTRAS DISPOSICOES

a) Os elementos graficos devem ser compativeis com a escala de apresentagdo do projeto, de acordo com o
nivel de detalhamento da etapa;

b) Toda documentacdo, projetos e relatdrios, deverdo estar devidamente identificados, em relagdo a empresa
e profissional responsavel, datados e assinados;

¢) Os projetos deverdo ser detalhados tecnicamente de maneira a viabilizar a obra e caso necessario durante a
constru¢do podera ser solicitado a CONTRATADA a fornecer mais detalhamentos nos casos de solugdes
inexistentes, inexequiveis ou comprovadamente erradas;

d) Todos os documentos deverdo ser apresentados com o nivel de detalhamento e linguagem adequados para
sua devida compreensio;

e) Para todos os projetos deverdo ser fornecidas as ART/RRT emitidas por profissional devidamente
habilitado da CONTRATADA.

ILXX - QUADRO GERAL RESUMIDO DOS PROJETOS/SERVICOS

UNIDADE ESCOLAR: EM. Jodo de Oliveira

Area a construir (Escola): 560,00 m’
Area a reformar (Escola): 3.330,80 m’
Area total: 3.890,80 m?




Area do terreno: | 10.117,98 m*

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 10.117,98 nm?
Sondagem 240,00 m
Projeto arquitetonico 3.890,80 n?
Estrutural de fundacéo 560,00 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 560,00 jiig
Estrutura metalica 7.067,18 n?
Paisagistico 7.067,18 m?2
Comunicacdo Visual 3.890,80 m?
Hidrossanitario 3.890,80 m?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 3.890,80 n?
Drenagemdo terreno 7.067,18 n’
Prevencédo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.890,80 m?
Elétrico 3.890,80 m
Climatizacdo 3.890,80 m
Telecomunicagdo 3.890,80 iy
Rede de gas 48,00 n?
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.890,80 n’
UNIDADE ESCOLAR: EM. Ruben Roberto Schmidlin

Area a construir (Escola): 688,37 m?

Area a reformar (Escola): 2.784,95 m?

Area total: 3.473,32 m?

Area do terreno: 7.939,85 m?

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 7.939,85 n?
Sondagem 270,00 m
Arquitetonico 3.473,32 n?
Estrutural de fundacao 688,37 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 688,37 jiig
Estrutural metélico 131,25 n?
Paisagistico 6.203,19 jiig
Comunicagdo Visual 3.473,32 n?
Hidrossanitario 3.473,32 e
Drenagem pluvial com aproveitamento de agua da chuva 3.473,32 jiig
Drenagem do terreno 6.203,19 ny
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.473,32 n?
Elétrico 3.473,32 jiig
Climatizacdo 688,37 jiig
Telecomunicagio 3.473,32 n?
Rede de gas 46,31 m
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.473,32 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Paul Harris

Area a construir (Escola): 598,45 n’

Area a reformar (Escola): 3.386,89 m*

Area total: 3.985,34 m?

Area do terreno: 7.146,76 m?

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 7.146,76 jiig
Sondagem 270,00 m
Arquitetonico 3.985,34 n?
Estrutural de fundagio 598,45 m
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 598,45 n’
Estrutural metalico 131,25 m?
Paisagistico 3.985,34 n’
Comunicagdo Visual 3.985,34 m?
Hidrossanitario 3.985,34 m?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 3.985,34 n’
Drenagemdo terreno 5.154,09 n’
Prevencédo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.985,34 m?
Elétrico 3.985,34 m
Climatiza¢do 3.985,34 m
Telecomunicagdo 3.985,34 m?
Rede de gas 44,12 n’
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.985,34 ny
UNIDADE ESCOLAR: EM. Ada Sant'Anna da Silveira

Area a construir (Escola): 380,00 m?

Area a reformar (Escola): 3.379,79 m’

Area total: 3.759,79 m?

Area do terreno: 7.775,97 m?




PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 7.775,97 n?
Sondagem 240,00 m
Arquitetonico 3.759,79 n’
Estrutural de fundagio 380,00 m?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 380,00 n’
Estrutural metalico 1.208,28 m?
Paisagistico 5.896,08 n?
Comunicagdo Visual 3.759,79 m
Hidrossanitario 3.759,79 m?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 3.759,79 n’
Drenagemdo terreno 5.896,08 n’
Prevencédo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.759,79 m?
Elétrico 3.759,79 n?
Climatizacdo 3.759,79 n?
Telecomunicagdo 3.759,79 n?
Rede de gas 34,24 n’
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.759,79 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Aluizius Sehnem

Area a construir (Escola): 333,50 m’

Area a reformar (Escola): 1.441,09 m?

Area total: 1.774,59 m?

Area do terreno: 3.644,20 m?

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 3.644,20 n?
Sondagem 240,00 m
Arquitetonico 1.774,59 m’
Estrutural de fundacéo 333,50 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 333,50 n?
Estrutural metalico 211,50 n?
Paisagistico 1.869,61 jiig
Comunicagdo Visual 1.774,59 n?
Hidrossanitario 1.774,59 e
Drenagem pluvial com aproveitamento de agua da chuva 1.774,59 jiig
Drenagemdo terreno 1.869,61 ny
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 1.774,59 n?
Elétrico 1.774,59 jiig
Climatizacdo 1.774,59 jiig
Telecomunicagio 1.774,59 n?
Rede de gas 45,46 m?
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 1.774,59 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Abdon Baptista

Area a construir (Escola): 898,12 m?

Area a reformar (Escola): 3.289,31 m?

Area total: 4.187,43 n’

Area do terreno: 8.400,00 m

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 4.187,43 n?
Sondagem 270,00 m
Arquitetonico 4.187,43 n’
Estrutural de fundagio 898,12 m
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 898,12 n’
Estrutural metalico 1.514,12 m?
Paisagistico 6.306,29 n?
Comunicagdo Visual 4.187,43 m?
Hidrossanitario 4.187.43 m?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 4.187,43 n’
Drenagemdo terreno 6.306,29 n’
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 4.187,43 m?
Elétrico 4.187,43 nm?
Climatizacdo 4.187,43 m
Telecomunicagdo 4.187,43 m?
Rede de gas 34,24 ny
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 4.187,43 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Rosa Berezoski De Marchi

Area a construir (Escola): 354,20 m?

Area a reformar (Escola): 2.933,57 m?

Area total: 3.287,77 m?

Area do terreno: 8.389,70 m?

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.




Levantamento planialtimétrico 8.389,70 n?
Sondagem 240,00 m
Arquitetonico 3.287,77 n’
Estrutural de fundagéo 354,20 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 354,20 n?
Estrutural metalico 1.208,28 n?
Paisagistico 7.289,70 jiig
Comunicagdo Visual 3.287,77 n?
Hidrossanitario 3.287,77 n?
Drenagem pluvial com aproveitamento de agua da chuva 3.287,77 jiig
Drenagemdo terreno 7.289,70 ny
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.287,77 n?
Elétrico 3.287,77 jiig
Climatizacdo 3.287,77 jiig
Telecomunicagdo 3.287,77 m?
Rede de gas 59,82 n?
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.287,77 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Dom Jaime de Barros Cimara

Area a construir (Escola): 717,50 m?

Area a reformar (Escola): 2.570,53 m?

Area total: 3.288,03 m?

Area do terreno: 4.438,00 m

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid
Levantamento planialtimétrico 3.288,03 n?
Sondagem 280,00 m
Arquitetonico 2.570,53 n’
Estrutural de fundagio 717,50 m?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 717,50 ne
Estrutural metalico 148,00 m?
Paisagistico 2.002,77 n?
Comunicagdo Visual 3.288,03 m?
Hidrossanitario 3.288,03 m?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 3.288,03 n’
Drenagemdo terreno 2.002,77 n’
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.288,03 m?
Elétrico 3.288,03 n?
Climatizacdo 3.288,03 m
Telecomunicagdo 3.288,03 m?
Rede de gas 57,86 ny
Memorial Descritivo e Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.288,03 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Karin Barkemeyer

Area a construir (Escola): 450,00 m’

Area a reformar (Escola): 2.616,12 m?

Area total: 3.066,12 m?

Area do terreno: 7.397,87 m?

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.
Levantamento planialtimétrico 7.397,87 n?
Sondagem 240,00 m
Arquitetonico 3.066,12 n?
Estrutural de fundacéo 450,00 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 450,00 n?
Reforgo Estrutural em concreto armado | 1.235,33 n?
Estrutural metalico 1.123,50 n?
Paisagistico 5.864,81 jiig
Comunicagdo Visual 3.066,12 n?
Hidrossanitario 3.066,12 n?
Drenagem pluvial com aproveitamento de 4gua da chuva 3.066,12 n?
Drenagem do terreno 5.864,81 ny
Prevencdo e combate a incéndio e Protecdo a descargas atmosféricas 3.066,12 jig
Elétrico 3.066,12 g
Climatizagdo 3.066,12 jiig
Telecomunicagdo 3.066,12 jig
Rede de gas 54,86 m?
Memorial Descritivo € Or¢gamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 3.066,12 n?
UNIDADE ESCOLAR: EM. Maria Regina Leal

Area a construir (Escola): 680,00 n’

Area a reformar (Escola): 3.510,90 n’

Area total: 4.190,90 m

Area do terreno: 6.284,55 m

PROJETOS A REALIZAR QUANTIDADE Unid.




Levantamento planialtimétrico 6.284,55 n?
Sondagem 290,00 m
Arquitetonico 3.510,90 jiig
Estrutural de fundacéo 630,00 n?
Estrutural da supraestrutura em concreto armado 630,00 n?
Estrutural metélico 1.286,60 n?
Paisagistico 4.887,58 n?
Comunicagdo Visual 4.190,90 n?
Hidrossanitario 4.190,90 m
Drenagem pluvial com aproveitamento de agua da chuva 4.190,90 jiig
Drenagemdo terreno 4.887,58 ny
Prevencdo e combate a incéndio e Prote¢do a descargas atmosféricas 4.190,90 n?
Elétrico 4.190,90 jig
Climatiza¢ao 4.190,90 ny
Telecomunicagdo 4.190,90 jig
Rede de gas 44,89 m
Memorial Descritivo e Orgamento 1,00 und
Executivo compatibilizado 4.190,90 n?

III-Equipe Minima:

A CONTRATADA devera apresentar durante a execu¢do do Contrato uma equipe técnica envolvida no
desenvolvimento dos projetos e dimensionada de forma a atender o objeto da contratagdo, composta por
profissionais devidamente habilitados, que possuam atribuicdes e acervo técnico compativel para a execugdo
dos servigos descritos neste Memorial Descritivo, indicando as respectivas responsabilidades, qualificagdes
técnicas, numero do CREA/CAU e experiéncia profissional comprovada, sendo coordenados por profissional
especializado.

IV-Frequéncia e Periodicidade da execuciio dos servicos:

IV.I - Frequéncia: apos a solicitagao;

IV.II - De segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos.
IV.III - Em horario comercial.

V-Cronograma de execucio dos servicos:

Conforme, Anexo VI, documento SEI 3093576.

VI-Local de execucio dos servigos:

VLI - Endereco das reformas e ampliacoes das unidades escolares:
1. EM. Jodo de Oliveira - Rua Agulhas Negras, 1.587;

2. EM. Ruben Roberto Schmidlin - Rua Alexandre Silva, 42;

. EM Paul Harris - Rua Catanduva, 50;

. EM. Ada Sant'Anna da Silveira - Rua Monsenhor Gercino, 6.674;
. EM. Aluizius Sehnem - Rua Pref. Baltazar Buschle, 3.645;

. EM. Abdon Baptista - Rua Petropolis, 1.618;

. EM. Rosa Berezoski De Marchi - Av. Jupiter, 839;

. EM. Dom Jaime de Barros Camara - Rua Joao Ebert, 836;

. EM. Karin Barkemeyer - Rua Marcio Lockow, 450;

10. EM. Maria Regina Leal - Rua Arnaldo Davet, 519.
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VLLI - Area total a ser construida: 5.660,14 m?;
VLLII - Area total a ser reformada: 29.243,95 m?.

VLII - A CONTRATADA devera dispor de local proprio para desenvolver os trabalhos e elaborar os
respectivos projetos e demais documentos objetos deste Memorial Descritivo.

VII-Gestor do Contrato:
Secretaria de Educacdo.
VIII-Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

VIILI - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes durante a execu¢do do Contrato, inclusive
perante terceiros;

VIILII - Comunicar a CONTRATANTE todo e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
Contrato;

VIILIII - Alterar/Corrigir/Refazer o(s) projeto(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias vteis, em virtude de




qualquer falha e/ou irregularidade constatado pelo CONTRATANTE, que tornem o(s) projeto(s) improprio
(s) para uso a que é(sa0) destinado(s), ou ainda ndo estejam de acordo com este Memorial Descritivo, sem
qualquer dnus adicional para a CONTRATANTE,;

VIILIILI - Tal prazo podera ser ampliado/reduzido em comum acordo entre as partes;

VIILIV - Nao poderda a CONTRATADA tomar decisdes isoladamente e unilaterais quanto as
definicdes/alteragdes do(s) projeto(s) sem o conhecimento da CONTRATANTE e que envolvam valores a
serem aplicados nas obras; sistemas construtivos ndo convencionais; especificacdo de materiais de grande 6nus
ou dificil reposi¢do e manutengdo; que impliquem em agdes de desapropriagdo ou que onerem terceiros;

VIILV - A aprovagdo do(s) projeto(s) e servico(s) ndo eximira os autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais;

VIIL.VI - Executar o(s) servico(s) de acordo com o estabelecido no(s) projeto(s) e com as normas,
especificacdes e métodos das especificagdes técnicas do presente edital;

VIILVII - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais
resultantes da execucdo do Contrato;

VIILVIIL - E de responsabilidade da CONTRATADA ajustar o(s) projeto(s) (se necessario) quando da
elaboragdo do futuro processo de compras para contratagdo de empresa para execugdo das obras, se
constatado a necessidade de ajuste, bem como prestar esclarecimentos durante a execugdo das obras. Para
tanto estima-se o prazo 20 (vinte) meses que sera contabilizado ao prazo de vigéncia contratual;

VIILIX - A CONTRATADA devera facilitar o acesso a toda e qualquer informagao e fornecer os elementos
de seu conhecimento ¢ competéncia quando solicitado pelo representante da CONTRATANTE acerca do
objeto do Contrato;

VIIL.X - A CONTRATADA deverda manter preposto, aceito pela CONTRATANTE no local dos
servigos para representa-lo na execugdo do Contrato;

VIILXI - Deverdo estar inclusos nos custos desta contratacdo e serdo de total responsabilidade da
CONTRATADA e sem 6nus adicionais:

a) Deslocamentos necessarios para elaboragdo do(s) projeto(s) ou atendimento a esclarecimentos por parte da
CONTRATANTE;

b) Visitas técnicas, acompanhamentos e fornecimento de informagdes complementares necessarias relativas ao
objeto desta contratagdo (referentes aos servigos desenvolvidos);

¢) Impostos, encargos e quaisquer outras despesas necessarias, relativas ao objeto desta contratacdo;
d) Equipamentos e sua manutengdo, para o desempenho e producdo dos objetos.

IX-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

IX.I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;

IX.II - Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;

IX.IIT - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s) local(is);

IX.IV - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios a execucao do Contrato;

IX.V - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na prestacdo dos
servicos determinando o que for necessério a sua regularizagao;

IX.VI - Aceitar/rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) que estiver(em) em desacordo com
este M emorial Descritivo;

IX.VII - Exigir a qualquer tempo, substituicdo de componentes da equipe técnica e demais colaboradores
da CONTRATADA, com o escopo de tutelar o interesse publico.

X-Condi¢oes Gerais (se houver):
X.I - Deverdo ser atendidas as seguintes condi¢des gerais:

a) Apreender o objetivo dos projetos e as aspiragdes do CONTRATANTE com relagdo as
edificagdes escolares, os incentivos e as restrigdes pertinentes;

b) Conhecer a area de influéncia e as caracteristicas fisicas/ambientais das unidades;

c¢) Conhecer os materiais de constru¢do e técnicas construtivas condizentes com a regido e com o padrdo
utilizado pela CONTRATANTE;

d) Conhecer as necessidades do projeto arquitetonico, assessorando o seu autor, com 0s seguintes objetivos:

1) Fornecer os subsidios necessarios para que as alternativas de partido arquitetonico ndo venham a ser
inviabilizadas, quer técnica, quer econdmica, quer esteticamente por fatores estruturais;

2) Fornecer o posicionamento e dimensdes das pecas estruturais que vierem a servir de condicionante na
definicdo do anteprojeto de arquitetura;

3) Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a analise aos desenhos e especificacdes e retirando os
subsidios para o calculo definitivo das a¢des atuantes na edificagdo;

e) Conhecer todas as instalagdes e utilidades a serem implantadas na edificagdo, que sejam condicionantes na



escolha e dimensionamento do esquema estrutural;

f) Conhecer a flexibilidade de utilizagdo desejada no projeto arquitetdonico, para que eventuais alteragdes de
distribuicdo interna ndo venham a ser inviabilizadas por questdes estruturais;

g) Conhecer as possibilidades futuras de ampliacdo de area e alteragdo de utilizagdo da edificagio;
h) Analisar as sugestdes do CONTRATANTE para utilizacao de materiais ou esquemas executivos;
1) Promover a compatibilizagdo dos diversos Projetos;

j) Conhecer os tramites para aprovagdo de projeto e/ou de regularizagdo junto as concessionarias dos
Servigos Piblicos, 6rgios da administragdo municipal, Corpo de Bombeiros, Vigildncia Sanitaria ou em outras
esferas, se for o caso;

k) Apresentar Termo de Visita aos locais das obras;

1) Para o devido conhecimento dos locais da execugdo dos servigos descritos no Memorial Descritivo, o(s)
interessado(s) podera(do) agendar pelo telefone 3431-3009, visita técnica, que ocorrera nos local(is)
indicado(s) no item VI, das 8h as 11h e das 14h as 17h, de acordo com os prazos previstos no Edital;

2) A visita sera realizada individualmente com cada mteressado sempre em horarios distintos;

3) A vista técnica consistra no acompanhamento do interessado
CONTRATANTE, nos locais contemplados neste M emorial Descritivo;

pelo representante da

4) Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma informacao técnica,
visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo,
nesse sentido, o intuito da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento dos locais;

5) Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de
Educacdo", em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de
habilitag3o.

X.II - A equipe técnica da CONTRATADA devera trabalhar em estreita cooperagdo com os técnicos da
CONTRATANTE, bem como com os de outros orgdos tidos como necessarios, de acordo com o
desenvolvimento das atividades.

X.III - REUNIOES

X.IILI - Serdo realizadas quinzenalmente reunides com a equipe técnica envolvida na execugdo dos projetos
para atualizacdo do andamento dos servigos e compatibilizagdo das informagdes;

XIILIT - Participardo das reunides a equipe técnica da CONTRATANTE envolvida e os profissionais
responsaveis pelo desenvolvimento dos projetos da CONTRATADA;

X.IILII - O material apresentado nas reunides pela CONTRATADA ndo representard uma etapa entregue,
sendo apenas material para discussdo e ajustes entre o projeto arquitetonico e de engenharia, os quais deverdo
ser disponibilizados para a equipe em material grafico e arquivo digital.

X.IV - CRITERIOS DE MEDICAO

X.IVI - Para medi¢ao dos servicos s serdo considerados os servicos concluidos até a data de medicdo,
conforme especificacdes deste M emorial Descritivo;

X.IVII - Para medigdo serdo consideradas as seguintes o(s) projeto(s) indicados no item ILXX -"Quadro
geral resumido dos projetos/servigos".

X.V - DEMAIS OBSERVACOES

Devera constar expressamente no Memorial Descritivo/Orgamento da obra a obrigagdo da empresa executora
de obter/arcar com os custos da ART de Execucdo, Alvara de Construgdo e Certificado de Conclusdo de
Obras.

ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 3093576/2019 - SED.UAD.ASU

MUNICIPIO DE JOINVILLE

OBRA:

24 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCEPCAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DE 10
UNIDADES ESCOLARES

ENDERECO:

RUA ITAJAIN° 390 - CENTRO - JOINVILLE/SC

CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

RESPONSA VEL
TECNICO:

Rosane Mebs CREA-040682-9




ITEM | SERVICO PESO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
| | [
| LEVANTAMENTO | | || 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO
1 P 0,76 19.224,16
- EM. JOAO DE 76% RS ’ I1{9$22 416 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OLIVEIRA e
| [ |
0, 0, 0, 0, 0,
H, SONDAGEM - EM.{ | | M ps 2500050 }1{(;0,00& 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JOAO DE OLIVEIRA e Rt 28.000.80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
| [ [
| | PROJETO | | | | 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
3 g;QUITﬁg%I‘gCO on| [133% | |Rs 3338306 15000 RS RS RS RS 500747
- > 3.338,30 13.353,22 11.684,07 Rl
OLIVEIRA
| | [
| | ESTRUTURAL  DE| | | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
4 FUNDACAO - EM.[ |0,07% RS 1.820,00
JOAO DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 455,00 | | R$ 910,00 RS$ 455,00 R$ 0,00
| | [
| ESTRUTURAL DA | | || 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
5 EM CONCRETO | |0,13% R$ 3.264,80
ARMADO -  EM. R$ 0,00 R$ 81620 | |R$1.632,40 | | RS 816,20 R$ 0,00
JOAO DE OLIVEIRA
| [ |
| ESTRUTURA | | || 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
6 METALICA - EM.| |1,78% R$ 44.735,24 R$ RS R$
JOAO DE OLIVEIRA R$0,00 11.183,81 22.367,62 11.183,81 R$ 0,00
| [ [
0, 0, 0, 0, 0,
- PAISAGISTICO - EM. [ osrn Flrs 2240206 0,00% 0,00% 0,00% ;5;004 25,00%
JOAO DE OLIVEIRA o770 e R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 P RS$ 5.600,74
| [ [
| | COMUNICACAO | | | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
8 VISUAL - EM. JOAO[ |0,62% RS 15.679,92
DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.919,98 | |R$7.839,96 | |R$3.919.98
| | [
| HIDROSSANITARIO -| | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
A 0,
? g.moxxo DE| 10.66% RS 16.652,62 R$ 0,00 4R$i .15 R$8326,31 | |R$4.163,16 | | RS 0,00
| | [
| DRENAGEM PLUVIAL| | || 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO
10 > 0,649 16.224,63
DE AGUA DA CHUVA 64% RS ’ R$ 0,00 4R%56 1s R$8.11231 | |R$4.056,17 | |R$0,00
- EM. JOAO DE 0
OLIVEIRA
| [ |
|| DRENAGEM DO| | a 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
11 TERRENO - EM.| |085% R$21.413,55 R$ RS
JOAO DE OLIVEIRA R$0,00 5.353,38 10.706,77 R$5.353,40 | [R$0,00
| [ [
| | PREVENCAO E| | | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A o
12 DESCARGAS 1L07% RS 26.963,24 R$ 0,00 };i 4081 lf3$ 43162 R$6.740,81 | |R$0,00
ATOMOSFERICAS - e it
EM. JOAO DE
OLIVEIRA
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
H FLETRICO -  EM. — vewn Hrs 1195 0,00% gooa 50,00% 25,00% 0,00%
JOAO DE OLIVEIRA Des0 S R$ 0,00 477988 R$8.559,76 | |R$4.279,88 | | RS 0,00
| [ [
| CLIMATIZACAO - | | || 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
14 EM. JOAO DE| |062% RS 15.563,20 R$
OLIVEIRA R$ 0,00 3.890.80 R$7.781,60 | |R$3.890,80 | | RS 0,00
| [ |
| TELECOMUNICACAO | | a 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
15 - EM. JOAO DE| |046% R$ 11.672,40 RS
OLIVEIRA R$ 0,00 2.918.10 R$5.836,20 | |R$2.918,10 | |R$0,00
| [ [
| REDE DE GAS - EM.| |0, | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
16 JOAO DE OLIVEIRA 0,02% RS 447,84 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 447,84 RS$ 0,00
| [ [
| | MEMORIAL | | | | 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
17 0,47% 11.818,00
ORCAMENTO - EM. e RS ’ R$ 0.00 R$ 0.00 RS 0.00 R$5.909.00 | |R$5.909.00




JOAO DE OLIVEIRA

EXECUTIVO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO - .
18 EM. JOAO DE| |%6% RS 16.224,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.056,15 | |R$8.112,31 R$ 4.056,17
OLIVEIRA
| [ [
LEVANTAMENTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO
1 0 15. 1
? - EM. RUBEN | | %60% R$ 15.085,7 }ffoxs - RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
ROBERTO CHMIDLIN 0%
| | [
SONDAGEM - EM. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 RUBEN  ROBERTO | |1,25% RS 31.500,90 R$
CHMIDLIN 31.500,90 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
| | [
> 0 A 0 A 0 A 0 A ()
PROJETO 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
21 QI\RAQUITETONIESBEI\} 1L18% | |R$29.801,08 15000 RS RS RS RS 447018
ROBERTO CHMIDLIN > 2.980,10 11.920,43 10.430,37 ’
| | [
ESTRUTURAL  DE 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
FUNDACAO - EM. o
2 RUBEN  ROBERTO | |%0%% R$2.237,20 R$ 0,00 R$559,30 | |R$1.118,60 | |RS$ 559,30 R$ 0,00
CHMIDLIN
| [ [
ESTRUTURAL DA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
EM CONCRETO .
23 ARMADO - EM.| |%16% R$4.013,19 R$ 0,00 1;%03 29 R$2.006,59 | |R$1.003,31 | |RS$0,00
RUBEN  ROBERTO R
CHMIDLIN
| | [
ESTRUTURA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
METALICA - EM.
24 0,039 830,81
RUBEN  ROBERTO 03% R$ 830, R$ 0,00 R$207,70 | | R$ 415,40 R$ 207,71 R$ 0,00
CHMIDLIN
| [ [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00%
0,
2 E?E,EISUN ROBERTO | 10,78% R$ 19.664.11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ?57 48,08 R$ 4.916,03
| | |
COMUNICACAO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
- 0,
2 XISEE‘;LTOEé%%Bﬁ 0,56% R$ 13.997:47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.499,36 | |R$6.998,73 | | RS$3.499,38
| [ [
HIDROSSANITARIO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
27 EM. RUBEN | ]0,59% RS 14.865,80 R$
ROBERTO CHMIDLIN R$ 0,00 371645 R$7.432,90 | |R$3.716,45 | |R$0,00
| | [
DRENAGEM PLUVIAL 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
CcoM
APROVEITAMENTO
2 ; 0 14.483,74
8 DE AGUA DA CHUVA | | %% R$ 14.483,7 R$ 0,00 ?sézo 0 R$7.241,87 | |R$3.62094 | |R$0,00
- EM. RUBEN D%
ROBERTO CHMIDLIN
| | [
DRENA GEM DO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
TERRENO - EM.
29 0,759 18.795,66
RUBEN  ROBERTO 75% R3 ’ R$ 0,00 53698 91 R$9.397,83 | |R$4.698,92 | |R$0,00
CHMIDLIN o7
PREVENCAO E 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A o
24.070,1
30 DESCARGAS 0,96% R$24.070,10 RS 0,00 ?%17 5 13035 05 R$6.017,53 | |R$0,00
ATOMOSFERICAS - S 00
EM. RUBEN
ROBERTO CHMIDLIN
| | [
ELETRICO - EM. 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
0,
31 gﬁEgHN ROBERTO | |0,61% RS 15.282,60 RS.0,00 ?Sézo B RS7.64130 | |R$3.82065 | |RS000
1 [
CLIMATIZACAO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
0,
32 Ecl\)/lléERTo CHD RH gBLﬁ\IN 0.11% R$2.753.48 R$ 0,00 R$ 68837 | |R$1.376,74 | | RS 688,37 R$ 0,00
| | [
TELECOMUNICACAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
33 - EM. RUBEN | |041% RS 10.419,96 R$
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ROBERTO CHMIDLIN WD U,uU 2.604,99 WD J.2UY,Y0 WD £.0U4,7Y WD U,uU
| | |
REDE DE GAS - EM. |_| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
0,
34 guml\a/llszIN ROBERTO [ 0,02% RS 432,07 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 432,07 RS 0,00
| | [
MEMORIAL B 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
_ 0,
35 gﬁgﬁ#ENTISOBEﬁ%‘ 047% R 11.818,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$5.909,00 | |RS$5.909,00
CHMIDLIN
| | [
) 0 ) 0 5 0 ) 0 A ()
EXECUTIVO B 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO -
36 0,589 14.483,74
EM. RUBEN | | %387 RS )7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.62093 | |R$7.241,87 | |R$3.620,94
ROBERTO CHMIDLIN
| | [
LEVANTAMENTO | | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 | | PLANIALTIMETRICO [ | 0,54% RS 13.578,84 RS
-EM. PAUL HARRIS 1357884 | | R0 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00
| | [
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3g [ SONDAGEM - EM. 1) 50, RS 31.500,90 RS
PAUL HARRIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
31.500,90
PROJETO B 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
39 [ | ARQUITETONICO -[ | 1,36% RS 34.194,21 RS RS RS
EM. PAUL HARRIS R8000 | |341040 | | 1367768 | | 1196797 | [RS>120M
| | [
ESTRUTURAL  DE 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
A _ o 0,
40 E%Eﬁ?{%s EM.| [0.08% R$ 1.944.96 R$ 0,00 R$ 486,24 | | R$ 972,48 RS 486,24 RS 0,00
| | [
ESTRUTURAL DA | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
0,
4 E\I;[M ADOCOI_\ICRE{? 0.14% RS 3.488,96 R$ 0,00 R$ 87224 | | RS 1.744,48 | | R$ 872,24 RS 0,00
PAUL HARRIS
| | [
ESTRUTURA B 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
- 0,
42 gﬁ?ﬁggﬁm EM.11003% R$ 83081 RS 0,00 R$207,70 | |R$ 41540 R$ 207,71 RS 0,00
| | [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
4 L 0,509 12.633,52 2 2 2 2 :
3 [ PAUL HARRIS 0,50% R$12633,5 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$9475,14 | | R$3.158,38
| | |
COMUNICACAO B 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
_ o,
4 VH[:EQIE EM. PAUL | 110,64% RS 16.060,92 RS 0,00 R$ 0,00 R$4.01523 | [R$8.03046 | |R$4.01523
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
+s HmHorossanario -H S 1705725 0,00% }2{55004, 50,00% 25,00% 0,00%
EM. PAUL HARRIS 8% B RS 0,00 a3l R$8.528,62 | |R$4.26432 | |R$0,00
| | [
DRENAGEM PLUVIAL | _| 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
0,
4 SEPIZ%\{]E[{TSIENTIH I‘O, A 0.66% R$ 16.618,86 R$ 0,00 4R’§ a7 R$830943 | |R$4.15472 | |R$0,00
- EM. PAUL HARRIS
| | [
DRENAGEM DO | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
47 [|TERRENO - EM.[ |0,62% RS 15.616,89 RS
PAUL HARRIS R$0,00 3.904,22 R$ 780844 | |R$390423 | |RS$0,00
| | [
PREVENCAO E[ | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
48 PROTECAO Al | 1,10% R$ 27.618,40 R$ R$
DESCARGAS RS000 1 toooa60 | [1380000 | [RECI0460 | |RSO00
ATOMOSFERICAS -
EM. PAUL HARRIS
| | [
. 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
49 EkEUTLRIH(fRRIé EM-1 6 700 RS 17.535,49 RS
RS 0,00 ppavps R$8.767,74 | |R$4.383,88 | [RS$0,00
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
© Hamanzacio -H S 1590136 0,00% 2;;)04 50,00% 25,00% 0,00%
EM. PAUL HARRIS 0% I R$ 0,00 R$7.970,68 | |R$3.98534 | [RS$0,00

3.985,34




0, 0, 0, 0, 0,
o, HreLecomunicac Ao | o S 1195602 0,00% %004 50,00% 25,00% 0,00%
- EM. PAUL HARRIS Al 7o R$ 0,00 5089.00 R$5.978,01 | |R$2.989,01 | |R$0,00
| | [
REDE DE GAS - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
52— — 0,02% 411,63 . . 2 2 2
PAUL HARRIS e R$ 411, R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 411,63 R$ 0,00
| | [
| |MEMORIAL | | 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
53 0,479 11.818,00
ORCAMENTO - EM. ATV RS ’ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | | R$5.909,00
PAUL HARRIS
| | [
| | EXECUTIVO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
_ 0,
>4 E%M}fﬁﬁﬁz&?g 0.66% R$16.618,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.154,71 | |R$8.309,43 | |R$4.154,72
| [ [
| | LEVANTAMENTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO ||
- 0,
5 S ANT'iiI:]AN A Agﬁ 0,59% RS 14.774,34 ?fw 434 | |R80.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SILVEIRA
| | [
| | SONDAGEM - EM.| | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
56 [ |ADA SANT'ANNA | |L11% RS 28.000,80 RS
DA SILVEIRA 28.000.80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
| | [
|_|PROJETO | | 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
ARQUITETONICO -
57 EM. ADA | |1,28% R$ 32.258,99 R$ RS R$
SANTANNA DA RS000 | 1350589 | 1200350 | [1120064 | [RS45887
SILVEIRA
| | [
| |ESTRUTURAL  DE| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
FUNDACAO - EM.
58 0,05% 1.235,00
ADA  SANT'ANNA e RS ’ R$ 0,00 R$308,75 | | R$ 617,50 R$ 308,75 R$ 0,00
DA SILVEIRA
| [ [
| |ESTRUTURAL ~ DA| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
EM CONCRETO ;
| | ARMADO-EM. ADA | |07 R§221540 R$ 0,00 R$553,85 | |R$1.107,70 | | R$ 553,85 R$ 0,00
SANT'ANNA DA
SILVEIRA
| | [
|| ESTRUTURA | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
METALICA - EM.
60 0,309 7.648,41
ADA  SANT'ANNA 30% RS ’ R$ 0,00 1:212 10 R$3.82420 | [R$1.912,11 R$ 0,00
DA SILVEIRA 7
| | [
| | PAISAGISTICO - EM. |_| 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
" 0,
61 SAD‘;ILVESI‘&T ANNA | 10.74% RS 18.690,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Il‘4$ 017.92 RS 4.672,65
| | COMUNICACAO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
VISUAL - EM. ADA ,
62 SANT'ANNA pa | | %60% R$ 1515195 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.787,98 | |R$7.575,97 | |R$3.788,00
SILVEIRA
| | [
| | HIDROSSANITARIO -| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
EM. ADA .
16.091
@ | [saNTANNA DA | |¥60 [ RSIOOLO0pgo00 | RS | [ Rssoases | [rs402208 | [Rs 000
SILVEIRA 022,
| | [
| | DRENAGEM PLUVIAL | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO
64 | | DEAGUA DA CHUVA | |0,62% R$ 15.678,32 R$
. EM. ADA R$ 0,00 3.019,58 R$7.839,16 | |R$3.919,58 | |R$0,00
SANT'ANNA DA
SILVEIRA
| [ [
| | DRENAGEM DO| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
TERRENO - EM. ADA
65 0,71% 17.865,12
SANT'ANNA DA e RS ’ R$ 0,00 4Ri66 28 R$8.932,56 | |R$4.466,28 | | R$0,00
SILVEIRA D
| | [
| | PREVENCAO E| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A
66 | | DESCARGAS 1,03% R$ 26.055,34 e e RS RS noreinon | lnonan




ATOMOSFERICAS - Rt 6.513,83 13.027,67 12 0-212,0% 1 | KoLy
EM. ADA
SANT'ANNA DA
SILVEIRA
| | [
ELETRICO - EM. ADA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
67 | | SANT'ANNA DA [ ]0,66% R$ 16.543,07 RS
SILVEIRA R$ 0,00 413576 R$8271,53 | |R$4.135,78 | | R$ 0,00
| | [
CLIMATIZACAO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
EM. ADA .
68 | | SANTANNA pa | | %60% R$ 15.039,16 RS 0,00 5{259 - R$7.519,58 | |R$3.759,79 | | R$0,00
SILVEIRA 157,
- |
TELECOMUNICA CAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
- EM. ADA
459 112
1 | saANTANNA pa | | 0% R$ 11.279,37 RS 0,00 gsél 0.8 R$5.639,68 | [R$2.819.85 | |RS0,00
SILVEIRA 1
1 |
REDE DE GAS - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
" 0,
70 gAD[;ILvESﬁT ANNA [10,01% R$ 319,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 319,45 R$ 0,00
| | [
MEMORIAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
ENT _ 0,
7 g%iAM S AI\?T. Alfﬁl\f\' 047% RS 11.818,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | [RS5.909,00
DA SILVEIRA
| | [
EXECUTIVO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO -
0,
72 ]SEE\‘IT, ANNA Agﬁ 0.62% R$ 15.678,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.919,58 | |R$7.839,16 | |R$3.919,58
SILVEIRA
| | [
LEVANTAMENTO | | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO .
Bl Em. awizios | |27 R$6.923,98 }ggﬁ 08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SEHNEM 72,
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
s Hsovoaaen - e, 2500050 I1{(;0,004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALUIZIUS SEHNEM 17 e R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28.000,30
| | [
PROJETO 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
ARQUITETONICO -
75 0,609 15.225,98
EM. ALUIZIUS 60% RS ’ RS 0,00 11“522 5 R$6.09039 | |R$5.329,09 | | R$2.283.91
SEHNEM oo
| | |
ESTRUTURAL  DE 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
UND. A _ 0
76 FALUIZAISSASEWHIS,‘IM‘ 0,04% R$ 1.083,87 R$ 0,00 R$270,96 | | RS 541,93 RS$ 270,98 RS 0,00
| | [
ESTRUTURAL DA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
0,
7 il\éM ADOCOI_\ICRE{/? 0,08% RS 1.944,30 R$ 0,00 R$ 486,07 | |R$972,15 RS 486,08 R$ 0,00
ALUIZIUS SEHNEM
| | [
ESTRUTURA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
_ 0,
78 XIEEI’;%%ASHH IEIE'[M' 0,05% R$ 1.338,79 R$ 0,00 R$334,69 | |RS$669,39 RS 334,71 R$ 0,00
| | [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
" 0 ] I I ] )
7 7| ALUIZIUS SEHNEM 0.24% R$ 5.926,66 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$4.44499 | RS 1.481,67
| | [
COMUNICACAO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
- 0,
80 XIESI’;“US SE}H\]EB[M' 0.28% R$7.151,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.787,89 | |R$3.575,79 | |R$ 1.787,91
| | |
HIDROSSANITARIO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
0,
81 ]SEFIEI’I{NW ALUIZIUS | {0,30% R$7.595.24 R$ 0,00 1115298 ol R$3.797,62 | |R$1.898,81 | | R$0,00
| | [
DRENAGEM PLUVIAL 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO
82 - 0,29% 7.400,04
DE AGUA DA CHUVA | | 777° RS R$ 0,00 Ifséso o1 R$3.700,02 | [RS$1.850,01 | |RS0,00

- EM. ALUIZIUS
SEHNEM




DRENAGEM DO| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
83 TERRENO - EM.| |0,23% R$ 5.664,91 R$
ALUIZIUS SEHNEM R$ 0,00 141622 R$2.832,45 | |R$1.41624 | |R$0,00
| [ [
PREVENCAO E 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A
4 499 12.2
8 DESCARGAS 0.49% R$ 12.297,90 R$ 0,00 ?%7 447 R$6.148,95 | |R$3.07448 | |R$ 0,00
ATOMOSFERICAS - R
EM. ALUIZIUS
SEHNEM
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
N HLETRICO . EM. ot S 750819 0,00% 2R5$;004, 50,00% 25,00% 0,00%
ALUIZIUS SEHNEM e R R$ 0,00 1.952.04 R$3.904,09 | |R$1.952,06 | |RS$0,00
| [ [
CLIMATIZACAO - | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
86 EM. ALUIZIUS | |0,28% R$ 7.098,36 R$
SEHNEM R$ 0,00 1.774.59 R$3.549,18 | |R$1.774,59 | |R$0,00
| [ |
TELECOMUNICACAO | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
- 0,
87 SEHE']I;IA\;I ALUIZIUS | [ 0.21% R$5.323,77 R$ 0,00 }1{%30 o4 R$2.661,88 | |R$1.330,95 | |R$0,00
| [ [
REDE DE GAS - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
88 —1 0,029 424,14 2 2 2 2 2
ALUIZIUS SEHNEM 02% - [=| RS 424, RS000 | |RS000 | |RS0.00 RS 424,14 | |RS 0,00
| | [
MEMORIAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
479 11.81
¥ | |orcamENTO - EM.[ %47 RS TLBIS00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | |RS$35.909,00
ALUIZIUS SEHNEM
| | [
EXECUTIVO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO - ,
%0 EM. aruizivs | | %27 R$7.400,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.850,01 | |R$3.700,02 | | RS 1.850,01
SEHNEM
| | [
LEVANTAMENTO | | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO
91 0,329 7.956,11
-  EM. ABDON 2% RS ’ %56 1 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BAPTISTA O
| [ |
0, 0, 0, 0, 0,
0 SONDAGEM - EM.[H . RS 3150090 I1{(;;0,004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ABDON BAPTISTA o270 T 31,5009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
| [ [
PROJETO | | 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
%3 ‘Q;QUITETON;%% on | [149% | [Rs3s.928,14 R5.0.00 RS RS RS RS 538924
o > 3.592,81 1437125 12.574,84 =07
BAPTISTA
| | [
ESTRUTURAL  DE| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
94 FUNDACAO - EM.[ |0,12% R$2.918,89
ABDON BAPTISTA R$ 0,00 R$729,72 | |R$1.459,44 | |R$729,73 R$ 0,00
| | [
ESTRUTURAL ~ DA | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
95 EM CONCRETO | |021% RS$ 5.236,03 R$
ARMADO - EM. R$ 0,00 130900 R$2.61801 | |R$1.309,02 | |R$0,00
ABDON BAPTISTA
| | [
ESTRUTURA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
96 METALICA - EM.| |038% R$9.584,37 R$
ABDON BAPTISTA R$0,00 2.396,09 R§4.792,18 | | R$2396,10 | | RS 0,00
0, 0, 0, 0, 0,
0 PAISAGISTICO - EM. . 25 1999093 0,00% 0,00% 0,00% }7{2004, 25,00%
ABDON BAPTISTA o770 T R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 O R$ 4.997,74
| [ [
COMUNICACAO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
98 VISUAL - EM.[ |067% R$ 16.875,34
ABDON BAPTISTA R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.218,83 | |R$8.437,67 | |R$4.218,84
| | [
HIDROSSANITARIO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
99 EM. ABDON [ [0,71% R$ 17.922,20 R$
BAPTISTA R$ 0,00 448055 R$8.961,10 | |R$4.480,55 | |RS$0,00
| | [
DRENAGEM PLUVIAL | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

COM




APROVEITAMENTO

1 > 0 17.461
91 | bE AGuA DA cHUvA | | %097 R§ 17.461,58 R$ 0,00 4R$§65 19 R$8.730,79 | |R$4.36540 | |RS$0,00
- EM. ABDON =0
BAPTISTA
| | [
DRENAGEM DO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
101| | TERRENO - EM.[ |0,76% RS 19.108,05 R$
ABDON BAPTISTA. R$ 0,00 477701 R$9.554,02 | |R$4.777,02 | |RS$0,00
| | |
PREVENCAO E 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A
102 1,15% R$29.018,88 R$ RS
DESCARGAS R$ 0,00 725472 14.500.44 R$7.254,72 | |R$0,00
ATOMOSFERICAS -
EM. ABDON
BAPTISTA
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
o HETRICO - EM. o S 182460 0,00% 2R5§00A) 50,00% 25,00% 0,00%
ABDON BAPTISTA o270 e R$ 0,00 460617 R$9.21234 | |R$4.606,18 | |R$0,00
| | [
CLIMATIZACAO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
0,
104 E%TIST A ABDON | 1 067% R$16.749,72 R$ 0,00 4R$i87 4 R$8374,86 | |R$4.187.43 | |RS$0,00
| | [
TELECOMUNICACAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
105 |- EM. ABDON/| |0,50% RS 12.562,29 R$
BAPTISTA R$ 0,00 3.140.57 R$6.281,14 | |R$3.140,58 | |R$0,00
| | |
REDE DE GAS - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
| 19 19.4 , ; ; , )
1= ABDON BAPTISTA 0,01% R$ 31945 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 319,45 RS$ 0,00
| | |
MEMORIAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E o
107 ORCAMENTO - EM. 047% RS 11.818,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | [RS$5.909,00
ABDON BAPTISTA
| [ [
EXECUTIVO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO -
108 0,69% 17.461,58
EM. ABDON e RS ’ R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.365,39 | |R$8.730,79 | |R$4.36540
BAPTISTA
| | [
LEVANTAMENTO | | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO
109 |- EM. ROSA | |0,63% R$ 15.940,43 R$
BEREZOSKE DE 15.940.43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MARCHI
| | [
SONDAGEM - EM. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
110] |ROSA  BEREZOSKE | |1,11% RS$ 28.000,80 R$
DE MARCHI 28000.80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
| | |
PROJETO 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
ARQUITETONICO -
1| |EM. ROSA | | L,12% RS 28.209,06 R$ R$
BEREZOSKE DE R$ 0,00 2.820.90 11.283.62 R$9.873,17 | |R$4.231,37
MARCHI
| | [
ESTRUTURAL  DE 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
12 ﬁggEAC%OEREZ_ OI;III;AE. 0.05% RS 115,15 R$ 0,00 RS 287,78 RS 575,57 RS 287,80 RS 0,00
DE MARCHI ' ' ' ' ’
| | [
ESTRUTURAL DA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
EM CONCRETO
113 0,089 2.064,98
ARMADO - EM. 08% RS ’ R$ 0,00 R$ 51624 | |R$1.032,49 | |R$516,25 R$ 0,00
ROSA  BEREZOSKE
DE MARCHI
| | |
ESTRUTURA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
METALICA - EM.
114 0,30% 7.648,41
ROSA  BEREZOSKE oue RS ’ R$ 0,00 If‘glz 10 R$3.82420 | |R$1.912,11 R$ 0,00
DE MARCHI e
| | [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
115] |ROSA  BEREZOSKE | |0,92% R$ 23.108,34 R$
DE MARCHI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1733125 R$ 5.777,09
| | [
COMUNICACAO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%




VISUAL - EM. ROSA

11 0 13.249,71
6| | BEREZOSKE pe| |37 R§ 13.249,7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.312,42 | |R$6.624,85 | |R$3.312,44
MARCHI
[ T [
HIDROSSANITARIO -| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
EM. ROSA
117 0,56% 14.071,65
BEREZOSKE DE »36% RS ’ R$ 0,00 3R$517 91 R$7.03582 | |R$3.517,92 | |R$0,00
MARCHI i h
I I I
DRENAGEM PLUVIAL | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO
118| |DEAGUA DA CHUVA | |0,54% RS$ 13.710,00 R$
) EM. ROSA R$ 0,00 342750 R$6.855,00 | |R$3.427,50 | |R$0,00
BEREZOSKE DE
MARCHI
I I I
DRENAGEM DO| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
TERRENO - EM. o
91 lrosa  BEREZOSKE| | %887 R$22.087,79 R$ 0,00 15“321 04 1111$ 043.89 R$5.521,96 | |R$0,00
DE MARCHI oeh T
[ [
PREVENCAO E| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A
120| | DESCARGAS 0,90% R$ 22.784,24 R$ RS
ATOMOSFERICAS - R$0,00 5.696,06 11.392,12 R$5.696.06 | | R$0,00
EM. ROSA
BEREZOSKE DE
MARCHI
I I I
ELETRICO - EM.| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
121| |ROSA  BEREZOSKE | |0,57% RS 14.466,18 R$
DE MARCHI R$ 0,00 361654 R$7.233,09 | |R$3.616,55 | |R$0,00
1 [
CLIMATIZACAO -] | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
EM. ROSA
122 0,529 13.151,08
BEREZOSKE DE »52% RS ’ R$ 0,00 1;287 77 R$6.575,54 | |R$3.287,77 | |R$0,00
MARCHI =00
[ 1 [
TELECOMUNICACAO | | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
- EM. ROSA
123 0,399 9.863,31
BEREZOSKE DE »39% R3 ’ R$ 0,00 ZRiéS 2 R$4.931,65 | | R$246584 | |RS$0,00
MARCHI O
[ 1 [
REDE DE GAS - EM.| | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
124 |ROSA  BEREZOSKE [ | 0,02% R$ 558,12
DE MARCHI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 558,12 R$ 0,00
I [ I
MEMORIAL | | 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
125| | ORCAMENTO - EM.| |047% R$ 11.818,00
ROSA  BEREZOSKE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | |R$ 5.909,00
DE MARCHI
I I I
EXECUTIVO || 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO -
126| |EM. ROSA | |0,54% RS 13.710,00
BEREZOSKE DE R$ 0,00 RS 0,00 R$3.427,50 | | R$6.855,00 | |R$3.427,50
MARCHI
I I I
LEVANTAMENTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO [ | 1 5co
271 1 Em. DOM JAIME DE 0.25% RS 6.247,25 gg 4725 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BARROS CAMARA <
I [ I
SONDAGEM - EM.| | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
128 |DOM  JAIME DE| |1,30% RS$ 32.667,60 RS
BARROS CAMARA 32.667,60 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00
I I I
PROJETO || 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
ARQUITETONICO -
12 0 22.055,14
| [EM. DOM JAIME DE 0.88% R§ 2205, R$ 0,00 };gos 51 R$8.822,05 | |R$7.719,29 | |R$3.308,29
BARROS CAMARA .
I I I
ESTRUTURAL  DE| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
FUNDACAO - EM.
130 0,09% 2.331,87
DOM JAIME DE 9% RS ’ R$ 0,00 R$ 582,96 | |R$1.16593 | | RS 582,98 R$ 0,00
BARROS CAMARA
I | I
ESTRUTURAL DA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%




SUPRA ESTRUTURA

EM CONCRETO o
B ArRmMaADO - EM.| |%17% R$4.183,02 R$ 0,00 1f$045 75 R$2.091,51 | |R$1.04576 | |RS$0,00
DOM JAIME DE D
BARROS CAMARA
| | [
ESTRUTURA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
METALICA - EM. o
1321 1 pom JAIME  DE 0,04% R$ 936,84 R$ 0,00 R$ 234,21 R$ 468,42 R$ 234,21 R$ 0,00
BARROS CAMARA
PAISAGISTICO - EM. | | 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
0,
133 gg%osjéﬁiRADE 0.25% RS 6.348,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.761,58 | | R$1.587,20
| | [
COMUNICACAO 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
VISUAL - EM. DOM
134 9 132
3 JAIME DE BARROS 0,53% R$ 13.230,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.312,69 | |R$6.62538 | |R$3.312,69
CAMARA
| | [
HIDROSSANITARIO -| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
135 |EM. DOM JAIME DE| |0,56% RS 14.072,76 R$
BARROS CAMARA RS 0,00 3.518.19 R$7.036,38 | |R$3.518,19 | |R$0,00
| | [
DRENAGEM PLUVIAL 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO .
1361 | bE AGUA DA cHUVA | | %4 R$ 13.711,08 R$ 0,00 3Ri27 7 R$6.855,54 | |R$3.427,77 | | R$0,00
-EM. DOM JAIME DE b
BARROS CAMARA
| [ [
DRENAGEM DO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
TERRENO - EM. DOM
137 0,24% 6.068,39
JAIME DE BARROS e RS ’ RS 0,00 lf‘zn 09 R$3.034,19 | |R$1.517,11 | |RS$0,00
CAMARA =
| | [
PREVENCA O E 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A 0
138 DESCARGAS 0.91% RS 22.786,04 R$ 0,00 1;"296 51 1121$393 02 R$5.696,51 | |R$ 0,00
ATOMOSFERICAS - 7 7%
EM. DOM JAIME DE
BARROS CAMARA
| | [
ELETRICO - EM.| | 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
1 DOM JAIME DE 0 14.4
39 B/?RROSJC AMARA 0.57% R$ 1446733 R$ 0,00 13“61 6.83 R$7.233,66 | |R$3.616,84 | |RS$0,00
| [ [
CLIMATIZACAO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
14 EM. DOM JAIME DE 29 13.152,12
0 B ARRO% C 1§M ARA 0.52% R$13.152, R$ 0,00 };ggg 03 R$6.576,06 | | R$3.288,03 | |R$0,00
| [ [
TELECOMUNICACAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
141 |-EM.DOM JAIMEDE| |0,39% R$ 9.864,09 R$
BARROS CAMARA R$ 0,00 2.466.02 R$4.932,04 | |R$2466,03 | |R$0,00
| | [
REDE DE GAS - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
142 |DOM  JAIME DE[ |0,02% RS$ 539,83
BARROS CAMARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 539,83 R$ 0,00
| | [
MEMORIAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
_ 0,
143 ggﬁM?iTﬂaE E'g[é 047% RS 11.818,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | |R$ 5.909,00
BARROS CAMARA
| | [
EXECUTIVO | | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO - .
1441 1 Em. poM JAIME DE 0,54% R$13.711,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.427,77 | |R$6.855,54 | |R$3.427,77
BARROS CAMARA
| | [
LEVANTAMENTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO
145 0,56% 14.055,95
- EM. KARIN| |77 RS ’ }ffoss o5 | |RS$0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BARKEMEYER o
| | [
SONDAGEM - EM. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,
146 | | KARIN 1,11% RS 28.000,80 R$ RS 0,00 RS0,00 RS 0,00 RS0,00

BARKEMEYER

28.000,80




PROJETO | | 0,00% 10,00% 40,00% 35,00% 15,00%
147 gﬁQmTETONII(éan\} L04% R$26.307,30 R$ 0,00 RS RS R$9.207,55 | | R$3.946,10
BARKEMEVYER ’ 2.630,73 10.522,92 ’ ’
| | [
ESTRUTURAL  DE 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
FUNDACAO - EM.
148 0,06 1.462,50
KARIN 06% RS ’ R$ 0,00 R$ 365,62 | |R$ 731,25 R$ 365,63 R$ 0,00
BARKEMEYER
| | |
ESTRUTURAL DA 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
SUPRA ESTRUTURA
EM CONCRETO
149 0,10% 2.623,50
ARMADO - EM. e RS ’ R$ 0,00 R$ 65587 | |R$1.311,75 | | RS 655,88 R$ 0,00
KARIN
BARKEMEYER
| | [
REFORCO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
ESTRUTURAL EM
CONCRETO
150| | ARMADO E/OU| |035% R$ 8.857,31 R$
METALICO - EM. R$ 0,00 221432 R$4.428,65 | |R$2.214,34 | |R$ 0,00
KARIN
BARKEMEYER
| | [
ESTRUTURA 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
131 z[g&HCA - 0,28% R$ 7.111,75 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 5.333,81 R$ 1.777,94
BARKEMEYER
| | [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
0,
152 EAAEEEM EYER 0.74% RS 18.591,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.647,86 | |R$9.29572 | |R$4.647,86
| | [
COMUNICACAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
153| | VISUAL - EM. KARIN | |0,49% R$ 12.356,46 R$
BARKEMEYER R$ 0,00 3.080,11 R$6.17823 | |R$3.089,12 | |R$0,00
| | [
HIDROSSANITARIO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
0,
154 EXL MEYERKARIN 0,52% R$ 13.122,99 RS 0,00 3R:r;80 N RS 656149 | |R$328076 | |RS000
| | [
DRENAGEM PLUVIAL 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COM
APROVEITAMENTO
155 » 0,519 12.785,72
DE AGUA DA CHUVA 51% RS ’ R$ 0,00 3RF;96 3 R$6.392,86 | |R$3.196,43 R$ 0,00
- EM. KARIN T
BARKEMEYER
| | [
DRENA GEM DO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
TERRENO - EM. o
1361 | K ARIN 0.71% R$ 17.770,37 R$ 0,00 4R$442 59 R$8.885,18 | |R$4.442,60 | |R$0,00
BARKEMEYER T
| | [
PREVENCAO E 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
157 PDIIE(S)EE%IESS . 0.84% R$21.24821 R$ 0,00 RS RS R$5.312,06 | |R$0,00
. 5.312,05 10.624,10
ATOMOSFERICAS - oie D
EM. KARIN
BARKEMEYER
| | [
ELETRICO - EM. 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
158| | KARIN 0,54% R$ 13.490,92 R$
BARKEMEYER R$ 0,00 337273 R$ 6.74546 | |R$3.372,73 | |R$ 0,00
CLIMATIZACAO - 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
159 |EM. KARIN [ |0,49% R$ 12.264,48 R$
BARKEMEYER R$ 0,00 3.066.12 R$6.132,24 | |R$3.066,12 | | R$ 0,00
| | [
TELECOMUNICACAO 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
160 |- EM. KARIN | [037% R$9.198,36 R$
BARKEMEYER R$ 0,00 220959 R$4.599,18 | |R$2.299,59 | |R$ 0,00
| | [
REDE DE GAS - EM.| | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
0,
161 &@MEYER 0,02% R$ 51184 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 511,84 R$ 0,00
| | [
MEMORIAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

DESCRITIVO E




_ 0
162 gﬁ%NMENTO EM.| [047% | | RS 1181800 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$5.909.00 | |RS5.909,00
BARKEMEYER
[ I [
EXECUTIVO B 0,00% 0.00% 25,00% 50,00% 25.00%
COMPATIBILIZADO -
163 0,51 12.785.72
EM. KaRIN| | %317 | [RS 12785, R$ 0,00 RS 0,00 R$3.19643 | |R$639286 | |RS3.19643
BARKEMEYER
[ I [
LEVANTAMENTO 100,00% | | 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
PLANIALTIMETRICO
164 0.47% 11.940,64
- EM. MARIA e RS ’ $1$9 1064 | |RS0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REGINA LEAL 940,
[ [ [
SONDAGEM - EM. 100,00% | |0,00% 0,00% 0.00% 0,00%
165 |MARIA  REGINA [ |134% | | RS 33.83430 RS
LEAL B0 | |RS000 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
[ I [
PROJETO _ 0,00% 10,00% 20,00% 35.00% 15.00%
ARQUITETONICO -
166 120% | [R$30.123,52 RS RS RS
EE“:'LMARIA REGINA R$0,00 301235 | [12.049.40 1054323 R$4.518,54
[ I [
ESTRUTURAL _ DE 0,00% 25.00% 50,00% 25.00% 0,00%
FUNDACAO - EM.
167 0,09 2.210,00
MARIA  REGINA | [%0%% | |R82210, R$ 0,00 R$552,50 | |R$1.10500 | [RS 552,50 | |R$0,00
LEAL
[ [ [
ESTRUTURAL _ DA 0.00% 25,00% 50,00% 25,00% 0.00%
SUPRA ESTRUTURA
EM CONCRETO X
181 | ARMADO - EMm.| |%16% | [R$396440 R$ 0,00 R$991,10 | {R$1.98220 | [RS 991,10 | |R$0,00
MARIA  REGINA
LEAL
[ I [
ESTRUTURA 0,00% 25.00% 50,00% 25,00% 0,00%
METALICA - EM.
| 2 1441
O IMaria  REGINA | |32 | [RS8144T7 RS 0,00 RS RS 407208 | |R$203605 | |RS 0,00
ar 2.036,04
[ I [
PAISAGISTICO - EM. 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25.00%
170[ |MARIA ~ REGINA [ ]062% | |RS 1549362 RS
LEAL R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 021 RS 3.873,41
[ ] [
COMUNICACAO 0,00% 0.00% 25.00% 50,00% 25.00%
VISUAL - EM.
171 0,67 16.889,32
MARIA  REGINA | |%67% | [RS8 16889, RS 0,00 RS 0,00 R$422233 | |R$ 844466 | |R$ 422233
LEAL
[ [ [
HIDROSSANITARIO - 0,00% 25.00% 50,00% 25,00% 0.00%
172[ ] EM. MARIA REGINA [ 1071% [ | RS 17.937,05 RS
LEAL RS 0,00 dasazs | [RS968S2 | [Rs4asa27 | |RS000
[ [ [
DRENAGEM PLUVIAL 0.00% 25,00% 50.00% 25,00% 0.00%
oM
APROVEITAMENTO
! ; 0 174
P| |bEAGUA DA CHUVA | (%07 | [REIT47605 1 Hpgogp | RS | [Rss73s02 | [Rs4360.02 | |Rs 000
- EM. MARIA 369,
REGINA LEAL
[ I [
DRENA GEM %) 0,00% 25.00% 50,00% 25.00% 0,00%
TERRENO - EM.
174 0,59 14.809.36
MARIA  REGINA | %37 | [RS14.809, rso00 | |8 RS 740468 | |R$3.70234 | [Rs 000
ar 3.702,34
[ 1 [
PREVENCAO E 0.00% 25,00% 50,00% 25.00% 0,00%
COMBATE A
INCENDIO E
PROTECAO A o
173 | bEscaraas LIs% | [ R$29.042,93 RS 0,00 I;‘g o073 lff 146 R$7.260.74 | |RS$0,00
ATOMOSFERICAS - 260, 5215
EM. MARIA REGINA
LEAL
[ I [
ELETRICO - EM. 0.00% 25,00% 50,00% 25.00% 0,00%
176 [ |MARIA  REGINA [ 10,73% [ | RS 18.439,96 RS
AL RS 0,00 teoooo | [RS921998 | [RS 460999 | | RS0.00
[ I [
CLIMATIZACAO - 0,00% 25.00% 50,00% 25.00% 0,00%
0,
177 [ | EM. MARIA REGINA [ ]0,67% [ | RS 16.763,60 R5000 RS R5838150 | |Rs4.19090 | |Rs 000

LEAL

4.190,90




| | |
| | | TELECOMUNICACAO |_| ] 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
178] |- EM. MARIA| |0,50% RS 12.572,70 R$
REGINA LEAL R$ 0,00 314317 R$ 628635 | |R$3.143,18 | |R$0,00
| | [
| | | REDE DE GAS - EM.| | | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
179 mfim Al [002% R§ 41882 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 418,82 R$ 0,00
| | [
| | | MEMORIAL || | 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DESCRITIVO E
180| | ORCAMENTO - EM.| |047% RS 11.818,00
MARIA REGINA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.909,00 | |R$ 5.909,00
LEAL
| [ [
| | | EXECUTIVO | | [ | 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
COMPATIBILIZADO -
181 0,69% 17.476,05
EM. MARIA REGINA o RS ’ R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.369,01 | |R$8.738,02 | [R$4.369,02
LEAL
| | [
0, 0, 0, 0, 0,
— — TOTAL SIMPLES — 100,00% {— R$ 2.517.702,63 16,95% 13.43% 32,04% 2,12% 847%
R$ | | RS | RS | | RS | [ RS
426.736,01 | |338.022,65| |806.655,04 733.120,77 213.168,16
|| | | TOTAL 16,95% 30,38% 62,41% 91,53% 100,00%
ACUMULADO | |R$ R$ RS R$ RS
| | | 426.736,01 | | 764.758,66 | | 1.571.413,70 [ |2.304.534,47 | |2.517.702,63
ANEXO VII
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 3093560/2019 - SED.UAD.ASU
MUNICIPIO DE JOINVILLE
OBRA: 24 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCEPCAO DE PROJETOS PARA REFORMA E
’ AMPLIACAO DE 10 UNIDADES ESCOLARES
ENDERECO: RUA ITAJAIN° 390 - CENTRO - JOINVILLE/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI: 22,23%
BDI Equipamentos: 15,28%
BDI Diferenciado: 3,79%
BASE DO ORCAMENTO: Cotagdo 2/2019
RESPONSA VEL TECNICO: Rosane Mebs CREA-040682-9
ART:
x - CUSTO o PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA [ UN. | QUANT. | /" (RS) BDI(%) | PRECO(RS) TOTALRS)
1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. JOAO DE OLIVEIRA
LEVANTAMENTO
. 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
1.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotag:ao m  [10.117,98 | 1,90 0,00 1,90 19.224,16
AMPLIACOES
2 SONDAGEM - EM. JOAO DE OLIVEIRA
131140228344
SONDAGEM - PROCESSO 10 N
2.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m  [240,00 |116,67 0,00 116,67 28.000,80
3 PROJETO ARQUITETONICO - EM. JOAO DE OLIVEIRA
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
3.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo [m? |3.890,80 |8,58 0,00 8,58 33.383,06
AMPLIACOES 2/2019
4 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. JOAO DE OLIVEIRA
ESTRUTURAL DE FUNDACAO | 131140228346
4.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |nm?® |[560,00 |3,25 0,00 325 1.820,00
AMPLIACOES 2/2019
5 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. JOAO DE OLIVEIRA
ESTRUTURAL DA  SUPRA
131140228347
ESTRUTURA EM CONCRETO ~
5.1 ARMADO . PROCESSO 10 -2/201 9Cotag:a0 m  [560,00 |5.83 0,00 5,83 3.264,80
REFORMAS E AMPLIACOES
6 ESTRUTURA METALICA - EM. JOAO DE OLIVEIRA
ESTRUTURA METALICA - | 131140228348
6.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagio |m? |7.067,18 |6,33 0,00 6,33 4473524
AMPLIACOES 2/2019
7 PAISAGISTICO - EM. JOAO DE OLIVEIRA
: 131140228349
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 .
7.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:ao m  |7.067,18 |3,17 0,00 3,17 22.402,96




COMUNICACAO VISUAL - EM. JOAO DE OLIVEIRA

8.1

COMUNICACAO VISUAL -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228350
- Cotagdo
2/2019

m?

3.890,80

4,03

0,00

4,03

15.679,92

HIDROSSANITARIO - EM. JOAO DE OLIVEIRA

9.1

HIDROSSANITARIO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIA COES

131140228351
- Cotacdo
2/2019

m?

3.890,80

4,28

0,00

4,28

16.652,62

10

DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. JOAO DE OLIVEIRA

10.1

DRENAGEM PLUVIAL COM
APROVEITAMENTO DE AGUA
DA CHUVA - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228352
- Cotagao
2/2019

n?

3.890,80

4,17

0,00

4,17

16.224,63

11

DRENAGEM DO TERRENO - EM.

JOAO DE OLIVEIRA

DRENAGEM DO TERRENO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228353
- Cotacao
2/2019

n?

7.067,18

3,03

0,00

3,03

21.413,55

12

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. JOAO DE

OLIVEIRA

12.1

PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A
DESCARGAS

ATOMOSFERICAS - PROCESSO
10 REFORMAS E AMPLIACOES

131140228354
- Cotagdo
2/2019

3.890,80

6,93

0,00

6,93

26.963,24

13

ELETRICO - EM. JOAO DE OLIVEIRA

ELETRICO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIA COES

131140228355
- Cotacdo
2/2019

3.890,80

4,40

0,00

4,40

17.119,52

14

CLIMATIZACAO - EM. JOAO DE OLIVEIRA

14.1

CLIMATIZACAO - PROCESSO
10 REFORMAS E AMPLIACOES

131140228356
- Cotacdo
2/2019

m?

3.890,80

4,00

0,00

4,00

15.563,20

15

TELECOMUNICACAO - EM. JOAO DE OLIVEIRA

15.1

TELECOMUNICACAO
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228357
- Cotacao
2/2019

n?

3.890,80

3,00

0,00

3,00

11.672,40

16

REDE DE GAS - EM. JOAO DE OLIVEIRA

16.1

REDE DE GAS - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228358
- Cotagdo
2/2019

n?

48,00

9,33

0,00

9,33

447,84

17

MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM

. JOAO DE OLIVEIRA

17.1

MEMORIAL DESCRITIVO E
ORCAMENTO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228359
- Cotagdo
2/2019

unid.

1,00

11.818,00

0,00

11.818,00

11.818,00

18

EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. JOAO DE OLIVEIRA

18.1

EXECUTIVO
COMPATIBILIZADO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228360
- Cotacao
2/2019

g

3.890,80

4,17

0,00

4,17

16.224,63

19

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

19.1

LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO

PROCESSO 10 REFORMAS E|

AMPLIACOES

131140228343
Cotagao
2/2019

n?

7.939,85

1,90

0,00

1,90

15.085,71

20

SONDA GEM - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

20.1

SONDAGEM - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228344
- Cotacao
2/2019

m

270,00

116,67

0,00

116,67

31.500,90

21

PROJETO ARQUITETONICO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

21.1

PROJETO ARQUITETONICO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228345
- Cotagdo
2/2019

m?

3.473,32

8,58

0,00

8,58

29.801,08

22

ESTRUTURAL DE FUNDACAO -

E.M. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

22.1

ESTRUTURAL DE FUNDACAO
- PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIA COES

131140228346
- Cotacdo
2/2019

m?

688,37

3,25

0,00

3,25

2.237,20

23

ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

23.1

ESTRUTURAL DA  SUPRA
ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO -
REFORMAS E AMPLIACOES

PROCESSO 10| -

131140228347
Cotacao
2/2019

n?

688,37

5,83

0,00

5,83

4.013,19

24

ESTRUTURA METALICA - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

24.1

ESTRUTURA METALICA -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228348
- Cotacao
2/2019

m?

131,25

6,33

0,00

6,33

830,81

25

PAISAGISTICO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

25.1

PAISAGISTICO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228349
- Cotagdo

2/2019

n?

6.203,19

3,17

0,00

3,17

19.664,11

26

COMUNICACAO VISUAL - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN

COMUNICACAO VISUAL

-1 131140228350 |




26.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio |m* |347332 |403 000 4,03 13.997,47
AMPLIACOES 212019
27 HIDROSSANITARIO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
HIDROSSANITARIO 131140228351
271 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m |347332 |428  [000 428 14.865,80
AMPLIACOES 212019
23 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
DRENAGEM PLUVIAL COM|[ o oo o
APROVEITAMENTO DE AGUA >
2.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 |50 9Cotag:a0 e [341332 |417  |ooo  |417 14.483,74
REFORMAS E AMPLIACOES
29 DRENA GEM DO TERRENO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
DRENAGEM DO TERRENO - | 131140228353
2.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m* |6203,19 |3,03 000 303 18.795,66
AMPLIACOES 212019
30 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. RUBEN
ROBERTO CHMIDLIN
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
30.1 DESCARGAS - Cotagio |mt  |347332 [693 000 693 24.070,10
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMAS E AMPLIACOES
31 ELETRICO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
311 REFORMAS EAMPLIAGORS  |© 9Cotac;ao e [347332 [440  |ooo  [440 15.282,60
32 CLIMATIZACAO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
CLIMATIZACAO - PROCESSO | 131140228356
3.1 o REROm ACSE AMPLIACOES |, 9Cotaga0 m [68837 |400  |ooo [400 275348
33 TELECOMUNICA CAO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
TELECOMUNICACAO (131140228357
3.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m* |347332 [300  [000 |30 10.419,96
AMPLIACOES 212019
34 REDE DE GAS - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
REDE DE GAS - PROCESSO 1 | 131140228358
34.1 REFORMAS EAMPLIAGORS |5 9Cotag:ao o [4631  |933 000 933 432,07
35 MEMORIA L DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
MEMORIAL DESCRITIVO _E | 131140228359
35.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10[-  Cotagdo |unid. | 1,00 11.818000,00 | 11.81800 |11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
36 EXECUTIVO COMPA TIBILIZADO - EM. RUBEN ROBERTO CHMIDLIN
EXECUTIVO
36.1 COMPATIBILIZADO - -13114(2;2392% e 347332 417 000 417 14.483,74
PROCESSO 10 REFORMAS E| 0o S2 14 : g :
AMPLIACOES
37 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. PAUL HARRIS
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO ; -
37.1 PROCESSO. 10/ REFORMAS E|S 9Cota<;a0 e [7.14676 [190  |ooo  [1.90 13.578,84
AMPLIACOES
38 SONDAGEM - EM. PAUL HARRIS
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
38.1 REFORMAS E AMPLIAGOES  |% 9Cotag:a0 m [27000 |11667 |oo0 |11667 31.500,90
39 PROJETO ARQUITETONICO - EM. PAUL HARRIS
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
39.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m |3.98534 |858  [000 |858 34,1941
AMPLIACOES 212019
20 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. PAUL HARRIS
ESTRUTURAL DE FUNDACAO | 131140228346
40.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m* |59845 |325 000 325 1.944,96
AMPLIACOES 212019
41 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. PAUL HARRIS
ESTRUTURAL DA SUPRA | o oo
ESTRUTURA EM CONCRETO '
411 ARMADO - PROCESSO 10[5, 9Cota(;a0 m [59845 |583 000 |58 3.488,96
REFORMAS E AMPLIACOES
5 ESTRUTURA METALICA - EM. PAUL HARRIS
ESTRUTURA  METALICA - | 131140228348
2.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m* |13125 633 000 633 830,81
AMPLIACOES 212019
43 PAISAGISTICO - EM. PAUL HARRIS
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
431 REFORMAS EAMPLIAGOES  |% 9Cotag:a0 m o [398534 {317 |ooo  |[3,17 12.633,52
4 COMUNICACAO VISUAL - EM. PAUL HARRIS
COMUNICACAO  VISUAL - | 131140228350
4.1 PROCESSO 10 REFORMAS E[-  Cotagio [m* |3.98534 |403 000 4,03 16.060,92
AMPLIACOES 212019




45

HIDROSSANITARIO - EM. PAUL HARRIS

HIDROSSANITARIO -] 131140228351
45.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotaglo |m?* [3.98534 [428 0,00 428 17.057,25
AMPLIACOES 2/2019
46 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. PAUL HARRIS
DRENAGEM ~ PLUVIAL  COM | 31140090355
APROVEITAMENTO DE AGUA -
46.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 m  |3.98534 |4,17 0,00 4,17 16.618,86
REFORMAS E AMPLIA COES
47 DRENA GEM DO TERRENO - EM. PAUL HARRIS
DRENAGEM DO TERRENO - [ 131140228353
47.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |m? |5.154,09 [3,03 0,00 3,03 15.616,89
AMPLIA COES 2/2019
48 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. PAUL
HARRIS
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
48.1 DESCARGAS - Cotagdo |m? |3.98534 |693 0,00 6,93 27.618,40
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMA S E AMPLIA COES
49 ELETRICO - EM. PAUL HARRIS
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
49.1 REFORMAS E AMPLIACOES . 9Cota<;ao m? |3.98534 |440 0,00 4,40 17.535,49
50 CLIMATIZACAO - EM. PAUL HARRIS
CLIMATIZACAO - PROCESSO | 131140228356
50.1 10 REFORM. ACSE AMPLIACOES -2/201 9Cotagao m  [3.98534 |4,00 0,00 4,00 15.941,36
51 TELECOMUNICACAO - EM. PAUL HARRIS
TELECOMUNICACAO -| 131140228357
511 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [3.98534 3,00 0,00 3,00 11.956,02
AMPLIA COES 2/2019
52 REDE DE GAS - EM. PAUL HARRIS
REDE DE GAS - PROCESSO 10 | 131140228358
52.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m | 44,12 933 0,00 933 411,63
53 MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. PAUL HARRIS
MEMORIAL DESCRITIVO E [ 131140228359
53.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10 |- Cotagdo | unid. | 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
54 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. PAUL HARRIS
EXECUTIVO 131140228360
COMPATIBILIZADO - o
54.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotaga0 m 398534 |4,17 0,00 417 16.618,86
AMPLIACOES
55 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
55.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotag:a0 m 777597 | 1,9 0,00 1,90 14.774,34
AMPLIA COES
56 SONDAGEM - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
56.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m 240,00 |116,67 0,00 116,67 28.000,80
57 PROJETO ARQUITETONICO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
57.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m* [3.759,79 |88 0,00 8,58 32.258,99
AMPLIACOES 2/2019
58 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
ESTRUTURAL DE FUNDACAO | 131140228346
58.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |m? [380,00 325 0,00 3,25 1.235,00
AMPLIACOES 2/2019
59 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
ESTRUTURAL DA SUPRA |11/ naa,m
ESTRUTURA EM CONCRETO i
59.1 ARMADO - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 m 380,00 |583 0,00 583 2.215,40
REFORMAS E AMPLIA COES
60 ESTRUTURA METALICA - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
ESTRUTURA METALICA - | 131140228348
60.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |m? |1.20828 6,33 0,00 6,33 7.648,41
AMPLIA COES 2/2019
61 PAISAGISTICO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
61.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m  |5.896,08 |3,17 0,00 3,17 18.690,57
62 COMUNICACAO VISUAL - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
COMUNICACAO  VISUAL - | 131140228350
62.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [3.759,79 |4,03 0,00 4,03 15.151,95
AMPLIACOES 2/2019
63 HIDROSSANITARIO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA

HIDROSSANITARIO

-1 131140228351 |




63.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m* [3.759,79 |48 000 4,28 16.091,90
AMPLIACOES 2/2019
4 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. ADA SANT'ANNA DA
SILVEIRA
DRENAGEM ~ PLUVIAL  COM | 31140070355
APROVEITAMENTO DE AGUA .
64.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 m |3.759,79 |4,17 000 |[4,17 15.678,32
REFORMAS E AMPLIA COES
65 DRENA GEM DO TERRENO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
DRENAGEM DO TERRENO - [ 131140228353
65.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotago |n? |5.896,08 |3,03 0,00 3,03 17.865,12
AMPLIA COES 2/2019
66 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. ADA
SANT'ANNA DA SILVEIRA
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
66.1 DESCARGAS - Cotagdo |m? |3.759,79 | 6,93 0,00 6,93 26.055,34
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMASS E AMPLIA COES
67 ELETRICO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
67.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m [3.759,79 |4.40 0,00 [440 16.543,07
68 CLIMATIZACAO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
CLIMATIZACAO - PROCESSO | 131140228356
63.1 10 REFORM. ACSE AMPLIACOES -2/201 9Cotag:ao m  [3.759,79 |4,00 0,00 4,00 15.039,16
69 TELECOMUNICACAO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
TELECOMUNICACAO -| 131140228357
69.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [3.759,79 3,00 0,00 3,00 11.279,37
AMPLIA COES 2/2019
70 REDE DE GAS - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
REDE DE GAS - PROCESSO 10 | 131140228358
70.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m 3424 933 0,00 933 319,45
71 MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
MEMORIAL DESCRITIVO E [ 131140228359
71.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10 (- Cotagdo | unid. [ 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
72 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA
EXECUTIVO 131140228360
COMPATIBILIZADO - -
72.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotaga0 m |3.759,79 |4,17 000 |[4,17 15.678,32
AMPLIACOES
73 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
73.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotag:a0 m |3.64420 | 1,9 0,00 1,90 6.923,98
AMPLIA COES
74 SONDAGEM - EM. ALUIZIUS SEHNEM
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
74.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cota(;a0 m 240,00 |116,67 |0,00 116,67 28.000,80
75 PROJETO ARQUITETONICO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
75.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |[1.774,59 |88 0,00 8,58 15.225,98
AMPLIACOES 2/2019
76 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
ESTRUTURAL DE FUNDACAO | 131140228346
76.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagio |m?  [333,50 325 0,00 3,25 1.083,87
AMPLIACOES 2/2019
77 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
ESTRUTURAL DA SUPRA | |101 /0 raa,m
ESTRUTURA EM CONCRETO i
77.1 ARMADO - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 m 33350 |583 0,00 583 1.944,30
REFORMAS E AMPLIA COES
78 ESTRUTURA METALICA - EM. ALUIZIUS SEHNEM
ESTRUTURA METALICA - | 131140228348
78.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |m? [211,50 6,33 0,00 6,33 1.338,79
AMPLIA COES 2/2019
79 PAISAGISTICO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
79.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m | 1.869,61 |3,17 0,00 3,17 5.926,66
80 COMUNICACAO VISUAL - EM. ALUIZIUS SEHNEM
COMUNICACAO VISUAL - | 131140228350
80.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagio |n? | 1.774,59 |4,03 0,00 [4,03 7.151,59
AMPLIACOES 2/2019
81 HIDROSSANITARIO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
HIDROSSANITARIO - | 131140228351
81.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo [m? |1.774,59 |4,28 0,00 |4.28 7.595,24




AMPLIACOES | 2/2019 | | | | |
82 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. ALUIZIUS SEHNEM
DRENAGEM = PLUVIAL  COM | 311 40onaacr
APROVEITAMENTO DE AGUA "
82.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 | 177459 |4,17 0,00 |4,17 7.400,04
REFORMAS E AMPLIACOES
83 DRENAGEM DO TERRENO - EM. A LUIZIUS SEHNEM
DRENAGEM DO TERRENO - [ 131140228353
83.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagio [nm? |1.869,61 |3,03 000 3,03 5.664,91
AMPLIACOES 2/2019
24 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. ALUIZIUS
SEHNEM
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
84.1 DESCARGAS - Cotagdo |m? | 177459 | 693 000 693 12.297,90
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMAS E AMPLIACOES
85 ELETRICO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
85.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m | 1.77459 | 440 0,00 |440 7.808,19
86 CLIMATIZACAO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
CLIMATIZACAO - PROCESSO | 12 “4022835?
86.1 10 REFORM ACSE AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m | 1.77459 | 4,00 0,00 |[4,00 7.098,36
87 TELECOMUNICACAO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
TELECOMUNICACAO -| 131140228357
87.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo [m? |1.774,59 |3,00 0,00 |3,00 5323,77
AMPLIACOES 2/2019
88 REDE DE GAS - EM. ALUIZIUS SEHNEM
REDE DE GAS - PROCESSO 10 | 131140228358
88.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 | 4546 933 000 933 424,14
89 MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
MEMORIAL DESCRITIVO E [ 131140228359
89.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10 |-  Cotagdo | unid. | 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
90 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. ALUIZIUS SEHNEM
EXECUTIVO
90.1 COMPATIBILIZADO - }3114(3?;212% | 177459 |4.17 000 |417 7.400,04
PROCESSO 10 REFORMAS E| .00 ’ ’ ’ ’ ’
AMPLIA COES
91 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. ABDON BAPTISTA
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
91.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotaga0 418743 | 1,90 0,00 1,90 7.956,11
AMPLIACOES
92 SONDAGEM - EM. ABDON BAPTISTA
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
9.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 m 270,00 |11667 |0,00 116,67 31.500,90
93 PROJETO ARQUITETONICO - EM. ABDON BAPTISTA
PROJETO ARQUITETONICO - [ 131140228345
93.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |4.187.43 |8,58 0,00 8,58 35.928,14
AMPLIACOES 2/2019
94 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. ABDON BAPTISTA
ESTRUTURAL DE FUNDACAO [ 131140228346
9.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |898,12 3,25 000 [325 2.918,89
AMPLIACOES 2/2019
95 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. ABDON BAPTISTA
ESTRUTURAL DA SUPRA [ 201 10oreayn
ESTRUTURA EM CONCRETO N
95.1 ARMADO - PROCESSO 10 -2/201 9Cotag:a0 89812 |583 0,00 583 5.236,03
REFORMAS E AMPLIACOES
96 ESTRUTURA METALICA - EM. ABDON BAPTISTA
ESTRUTURA METALICA - [ 131140228348
96.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? | 151412 |633 0,00 |633 9.584,37
AMPLIACOES 2/2019
97 PAISAGISTICO - EM. ABDON BAPTISTA
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
97.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 630629 |3,17 000 3,17 19.990,93
98 COMUNICACAO VISUAL - EM. ABDON BAPTISTA
COMUNICACAO VISUAL - [ 131140228350
98.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |4.187.43 |4,03 0,00 [4,03 16.875,34
AMPLIACOES 2/2019
99 HIDROSSANITARIO - EM. ABDON BAPTISTA
HIDROSSANITARIO - | 131140228351
99.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |4.187.43 |4,28 0,00 [4.28 17.922,20
AMPLIACOES 2/2019
100 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. ABDON BAPTISTA




100.1

DRENAGEM PLUVIAL COM
APROVEITAMENTO DE AGUA
DA CHUVA - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIA COES

131140228352
- Cotacao
2/2019

nr 4.187,43

4,17

0,00

4,17

17.461,58

101

DRENAGEM DO TERRENO - EM.

ABDON BAPTISTA

101.1

DRENAGEM DO TERRENO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228353
- Cotacao
2/2019

m’ 6.306,29

3,03

0,00

3,03

19.108,05

102

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - E.

BAPTISTA

M. ABDON

102.1

PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A
DESCARGAS

ATOMOSFERICAS - PROCESSO
10 REFORMAS E AMPLIACOES

131140228354
- Cotacdo
2/2019

4.187,43

6,93

0,00

6,93

29.018,88

103

ELETRICO - EM. ABDON BAPTISTA

103.1

ELETRICO - PROCESSO
REFORMAS E AMPLIACOES

10

131140228355
- Cotacdo
2/2019

4.187,43

4,40

0,00

4,40

18.424,69

104

CLIMATIZACAO - EM. ABDON

BAPTISTA

104.1

CLIMATIZACAO - PROCESSO
10 REFORMAS E AMPLIACOES

131140228356
- Cotacao
2/2019

4.187,43

4,00

0,00

4,00

16.749,72

105

TELECOMUNICACAO - EM. ABDON BAPTISTA

105.1

TELECOMUNICACAO
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228357
- Cotagao
2/2019

4.187,43

3,00

0,00

3,00

12.562,29

106

REDE DE GAS - EM. ABDON BAPTISTA

106.1

REDE DE GAS - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228358
- Cotagdo
2/2019

n? 34,24

9,33

0,00

9,33

319,45

107

MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM.

ABDON BAPTISTA

107.1

MEMORIAL DESCRITIVO E
ORCAMENTO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228359
- Cotacdo
2/2019

unid. | 1,00

11.818,00

0,00

11.818,00

11.818,00

108

EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. ABDON BAPTISTA

108.1

EXECUTIVO
COMPATIBILIZADO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228360
- Cotacao
2/2019

nr 4.187,43

4,17

0,00

4,17

17.461,58

109

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

109.1

LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO -

PROCESSO 10 REFORMAS E|

AMPLIACOES

131140228343
Cotagdo
2/2019

n? 8.389,70

1,90

0,00

1,90

15.940,43

110

SONDAGEM - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

110.1

SONDAGEM - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228344
- Cotagdo | m
2/2019

240,00

116,67

0,00

116,67

28.000,80

111

PROJETO ARQUITETONICO - EM. ROSA BEREZOSKE

DE MARCHI

111.1

PROJETO ARQUITETONICO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228345
- Cotacdo
2/2019

n? 3.287,77

8,58

0,00

8,58

28.209,06

112

ESTRUTURAL DE FUNDACAO -

E.M. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

112.1

ESTRUTURAL DE FUNDACAO
- PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228346
- Cotacdo
2/2019

m? 354,20

3,25

0,00

3,25

1.151,15

113

ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. ROSA BEREZOSKE DE

MARCHI

113.1

ESTRUTURAL DA  SUPRA
ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO - PROCESSO
REFORMAS E AMPLIA COES

101,

131140228347
Cotagao
2/2019

nr 354,20

5,83

0,00

5,83

2.064,98

114

ESTRUTURA METALICA - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

114.1

ESTRUTURA METALICA -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228348
- Cotagao
2/2019

n? 1.208,28

6,33

0,00

6,33

7.648,41

115

PAISAGISTICO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

115.1

PAISAGISTICO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228349
- Cotagdo
2/2019

n? 7.289,70

3,17

0,00

23.108,34

116

COMUNICACAO VISUAL - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

116.1

COMUNICACAO VISUAL -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIA COES

131140228350
- Cotacdo
2/2019

m? 3.287,77

4,03

0,00

4,03

13.249,71

117

HIDROSSANITARIO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI

117.1

HIDROSSANITARIO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228351
- Cotacdo
2/2019

m? 3.287,77

4,28

0,00

4,28

14.071,65

118

DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. ROSA BEREZOSKE DE

MARCHI

DRENAGEM PLUVIAL  COM | 5,1 4nam022n | | |




APROVEITAMENTO DE AGUA

101 19ULLODIL

118.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 -2/201 9Cotagao m  |3.287,77 |4,17 0,00 |47 13.710,00
REFORMAS E AMPLIA COES
119 DRENA GEM DO TERRENO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MA RCHI
DRENAGEM DO TERRENO - [ 131140228353
119.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagio |m? |7.289,70 |3,03 0,00 3,03 22.087,79
AMPLIA COES 2/2019
120 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. ROSA
BEREZOSKE DE MARCHI
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
120.1 DESCARGAS - Cotagdo [ [3.287,77 | 693 0,00 6,93 22.784,24
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMA S E AMPLIA COES
121 ELETRICO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
121.1 REFORMAS E AMPLIACOES a0 9Cotag:ao n? | 3.287,77 |4,40 0,00 |440 14.466,18
122 CLIMATIZACAO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
CLIMATIZAGAO - PROCESSO | 131140228356
122.1 10 REFORM ACSE AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m? |3.287,77 |4,00 0,00 4,00 13.151,08
123 TELECOMUNICACAO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MA RCHI
TELECOMUNICACAO - | 131140228357
123.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [3.287,77 |3,00 0,00 3,00 9.863,31
AMPLIA COES 2/2019
124 REDE DE GAS - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
REDE DE GAS - PROCESSO 10 | 131140228358
124.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 59,82 933 0,00 933 558,12
125 MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
MEMORIAL DESCRITIVO E | 131140228359
125.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10 |- Cotagdo | unid. | 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS EAMPLIACOES | 2/2019
126 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. ROSA BEREZOSKE DE MARCHI
EXECUTIVO 131140228360
COMPATIBILIZADO - -
126.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cota<;ao n? 328777 |4,17 0,00 |4,17 13.710,00
AMPLIACOES
127 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
127.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotaga0 m |3.288,03 | 1,90 0,00 1,90 6.247,25
AMPLIA COES
128 SONDAGEM - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
128.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 m 280,00 |11667 |0,00 116,67 32.667,60
129 PROJETO ARQUITETONICO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
129.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [2570,53 |88 0,00 8,58 22.055,14
AMPLIACOES 2/2019
130 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
ESTRUTURAL DE FUNDACAO | 131140228346
130.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagao |[m? [717,50 |35 0,00 3,25 2.331,87
AMPLIACOES 2/2019
131 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. DOM JAIME DE BARROS
CAMARA
ESTRUTURAL DA SUPRA [ 30110000347
ESTRUTURA EM CONCRETO i
131.1 ARMADO - PROCESSO 10 -2/201 9Cotag:ao m  |71750 |583 0,00 5,83 4.183,02
REFORMAS E AMPLIA COES
132 ESTRUTURA METALICA - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
ESTRUTURA METALICA - | 131140228348
132.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |14800 633 0,00 6,33 936,84
AMPLIA COES 2/2019
133 PAISAGISTICO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
133.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotaga0 n? [2.002,77 |3,17 0,00 3,17 6.348,78
134 COMUNICACAO VISUAL - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
COMUNICACAO VISUAL - | 131140228350
134.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |m? |3.28803 |4,03 0,00 |4,03 13.250,76
AMPLIACOES 2/2019
135 HIDROSSANITARIO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
HIDROSSANITARIO -] 131140228351
135.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? [3288,03 |48 0,00 428 14.072,76
AMPLIACOES 2/2019
136 DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. DOM JAIME DE BARROS

CAMARA

DRENAGEM PLUVIAL  COM | 5,1 4nam022n | | | [




APROVEITAMENTO DE AGUA

101 19ULLODIL

136.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 |30, 9Cota<;ao m |3.288,03 |4,17 000 |[4,17 13.711,08
REFORMAS E AMPLIACOES
137 DRENAGEM DO TERRENO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
DRENAGEM DO TERRENO - [ 131140228353
137.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |2.002,77 |3,03 0,00 |3,03 6.068,39
AMPLIACOES 2/2019
138 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. DOM JAIME
DE BARROS CAMARA
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
138.1 DESCARGAS - Cotagdo |m? |3.28803 |6,93 0,00 |693 22.786,04
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMAS E AMPLIA COES
139 ELETRICO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
ELETRICO - PROCESSO 10 | 131140228355
139.1 REFORMAS E AMPLIACOES a0 9Cotag:ao m? [ 3.288,03 |4,40 0,00 |440 14.467,33
140 CLIMATIZACAO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
CLIMATIZACAO - PROCESSO 13“402283%6
140.1 10 REFORM ACSE AMPLIACOES 5/201 9Cota<;ao m |3.288,03 |4,00 0,00  |[4,00 13.152,12
141 TELECOMUNICACAO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
TELECOMUNICACAO - | 131140228357
141.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |3.28803 |3,00 0,00 |3,00 9.864,09
AMPLIACOES 2/2019
142 REDE DE GAS - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
REDE DE GAS - PROCESSO 10 | 131140228358
142.1 REFORMAS E AMPLIACOES Yoo 9Cotaga0 e |57,86 933 0,00 933 539,83
143 MEMORIA L DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
MEMORIAL DESCRITIVO E [ 131140228359
143.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10 |-  Cotagdo | unid. | 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
144 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. DOM JAIME DE BARROS CAMARA
EXECUTIVO 131140228360
COMPATIBILIZADO - "
144.1 PROCESSO 10 REFORMAS E ;/201 9Cota<;ao m |3.28803 |4,17 0,00 |4,17 13.711,08
AMPLIACOES
145 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. KARIN BARKEMEYER
LEVANTAMENTO 131140228343
PLANIALTIMETRICO - -
145.1 PROCESSO 10 REFORMAS E |30, 9Cotaga0 me [ 7.397,87 |1,90 0,00 1,90 14.055,95
AMPLIA COES
146 SONDAGEM - EM. KARIN BARKEMEYER
SONDAGEM - PROCESSO 10 | 131140228344
146.1 REFORMAS E AMPLIACOES a0 9Cotaga0 m  [240,00 |116,67 |0,00 116,67 28.000,30
147 PROJETO ARQUITETONICO - EM. KARIN BARKEMEYER
PROJETO ARQUITETONICO - | 131140228345
147.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |3.066,12 |8,58 0,00 |8,58 26.307,30
AMPLIACOES 2/2019
148 ESTRUTURAL DE FUNDACAO - EM. KARIN BARKEMEYER
ESTRUTURAL DE FUNDACAO [ 131140228346
148.1 - PROCESSO 10 REFORMAS E|[-  Cotagdo |n?  |450,00 3,25 0,00 |3.25 1.462,50
AMPLIA COES 2/2019
149 ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. KARIN BARKEMEYER
ESTRUTURAL DA SUPRA [ 201 10orea,n
ESTRUTURA EM CONCRETO -
149.1 ARMADO - PROCESSO 10|30, 9Cotac;ao m? [450,00 583 0,00 |583 2.623,50
REFORMAS E AMPLIA COES
150 REFORCO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMA DO E/OU METALICO - EM. KARIN BARKEMEYER
150.1 REFORCO ESTRUTURAL - PROCESSO 10 REFORMA S E AMPLIA COES
Refor¢o Estrutural em Concreto | 131140228361
150.1.1 Armado e/ou metalico - Processo | - Cotagdo | m? 123533 | 7,17 0,00 7,17 8.857,31
10 Reformas e Ampliagcdes 2/2019
151 ESTRUTURA METALICA - EM. KARIN BARKEMEYER
ESTRUTURA METALICA - | 131140228348
151.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |1.12350 |633 0,00 633 7.111,75
AMPLIACOES 2/2019
152 PAISAGISTICO - EM. KARIN BARKEMEYER
PAISAGISTICO - PROCESSO 10 | 131140228349
152.1 REFORMAS E AMPLIACOES a0 9Cota(;a0 m | 5.864,81 |3,17 0,00 |37 18.591,44
153 COMUNICACAO VISUAL - EM. KARIN BARKEMEYER
COMUNICACAO VISUAL - [ 131140228350
153.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |n? |3.066,12 |4,03 0,00 |4,03 12.356,46
AMPLIACOES 2/2019
154 HIDROSSANITARIO - EM. KARIN BARKEMEYER
HIDROSSANITARIO -1 131140228351
154.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagdo |m? |3.066,12 |4,28 000 |4728 13.122,99




AMPLIACOES

| 2/2019 | |

155

DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. KARIN BARKEMEYER

155.1

DRENAGEM PLUVIAL COM
APROVEITAMENTO DE AGUA
DA CHUVA - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIA COES

131140228352
Cotacao
2/2019

nr 3.066,12

4,17

0,00

4,17

12.785,72

156

DRENAGEM DO TERRENO - EM.

KARIN BARKEMEYER

156.1

DRENAGEM DO TERRENO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228353
- Cotagdo
2/2019

nr 5.864,81

3,03

0,00

3,03

17.7170,37

157

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. KARIN

BARKEMEYER

157.1

PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A
DESCARGAS

ATOMOSFERICAS - PROCESSO
10 REFORMAS E AMPLIACOES

131140228354
- Cotacdo
2/2019

3.066,12

6,93

0,00

6,93

21.248,21

158

ELETRICO - EM. KARIN BARKEMEYER

158.1

ELETRICO - PROCESSO
REFORMAS E AMPLIACOES

10

131140228355
- Cotacdo
2/2019

3.066,12

4,40

0,00

4,40

13.490,92

159

CLIMATIZACAO - EM. KARIN BARKEMEYER

159.1

CLIMATIZACAO - PROCESSO
10 REFORMASS E AMPLIACOES

131140228356
- Cotacao
2/2019

n? 3.066,12

4,00

0,00

4,00

12.264,48

160

TELECOMUNICACAO - EM. KARIN BARKEMEYER

160.1

TELECOMUNICACAO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228357
- Cotacao
2/2019

nr 3.066,12

3,00

0,00

3,00

9.198,36

161

REDE DE GAS - EM. KARIN BARKEMEYER

l161.1

REDE DE GAS - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228358
- Cotagdo
2/2019

n? 54,86

9,33

0,00

9,33

511,84

162

MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM

. KARIN BARKEMEYER

162.1

MEMORIAL DESCRITIVO E
ORCAMENTO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228359
- Cotacdo
2/2019

unid. | 1,00

11.818,00

0,00

11.818,00

11.818,00

163

EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. KARIN BARKEMEYER

163.1

EXECUTIVO
COMPATIBILIZADO -

PROCESSO 10 REFORMAS E|

AMPLIACOES

131140228360
Cotagao
2/2019

m’ 3.066,12

4,17

0,00

4,17

12.785,72

164

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - EM. MARIA REGINA

LEAL

164.1

LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228343
- Cotagdo
2/2019

n? 6.284,55

1,90

0,00

1,90

11.940,64

165

SONDAGEM - EM. MARIA REGINA LEAL

165.1

SONDAGEM - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228344
- Cotacdo | m
2/2019

290,00

116,67

0,00

116,67

33.834,30

166

PROJETO ARQUITETONICO - EM. MARIA REGINA L

EAL

166.1

PROJETO ARQUITETONICO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIA COES

131140228345
- Cotacdo
2/2019

n? 3.510,90

8,58

0,00

8,58

30.123,52

167

ESTRUTURAL DE FUNDACAO -

E.M. MARIA REGINA LEAL

167.1

ESTRUTURAL DE FUNDACAO
- PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228346
- Cotacdo
2/2019

m? 680,00

3,25

0,00

3,25

2.210,00

168

ESTRUTURAL DA SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. MARIA REGINA LEAL

168.1

ESTRUTURAL DA  SUPRA
ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIA COES

131140228347
- Cotacao
2/2019

nr 680,00

5,83

0,00

5,83

3.964,40

169

ESTRUTURA METALICA - EM. MARIA REGINA LEAL

169.1

ESTRUTURA METALICA
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228348
- Cotagao
2/2019

nr 1.286,60

6,33

0,00

6,33

8.144,17

170

PAISAGISTICO - EM. MARIA REGINA LEAL

170.1

PAISAGISTICO - PROCESSO 10
REFORMAS E AMPLIACOES

131140228349
- Cotagdo
2/2019

n? | 4.887,58

3,17

0,00

3,17

15.493,62

171

COMUNICACAO VISUAL - EM. MARIA REGINA LEAL

171.1

COMUNICACAO VISUAL -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIA COES

131140228350
- Cotacdo
2/2019

m?  |4.190,90

4,03

0,00

4,03

16.889,32

172

HIDROSSANITARIO - EM. MARIA REGINA LEAL

172.1

HIDROSSANITARIO -
PROCESSO 10 REFORMAS E
AMPLIACOES

131140228351
- Cotacdo
2/2019

m®  |4.190,90

4,28

0,00

4,28

17.937,05

173

DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA - EM. MARIA REGINA LEAL




DRENAGEM PLUVIAL COM

] 131140228352
APROVEITAMENTO DE AGUA -
173.1 DA CHUVA - PROCESSO 10 -2/201 9Cotaga0 m [4.19090 |[4,17 0,00 4,17 17.476,05
REFORMAS E AMPLIA COES
174 DRENAGEM DO TERRENO - EM. MARIA REGINA LEAL
DRENAGEM DO TERRENO - | 131140228353
174.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagio |m? |4.887,58 |3,03 0,00 3,03 14.809,36
AMPLIACOES 2/2019
175 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PROTECAO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS - EM. MARIA
REGINA LEAL
PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PROTECAO A | 131140228354
175.1 DESCARGAS - Cotagdo [m* [4.190,90 |6.93 0,00 6,93 29.042,93
ATOMOSFERICAS - PROCESSO | 2/2019
10 REFORMAS E AMPLIACOES
176 ELETRICO - EM. MARIA REGINA LEAL
. 131140228355
ELETRICO - PROCESSO 10 .
176.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m [4.190,90 |4,40 0,00 4,40 18.439,96
177 CLIMATIZACAO - EM. MARIA REGINA LEAL
~ 131140228356
CLIMATIZACAO - PROCESSO <
177.1 10 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cota<;ao m? |4.190,90 |4,00 0,00 4,00 16.763,60
178 TELECOMUNICACAO - EM. MARIA REGINA LEAL
TELECOMUNICACAO - | 131140228357
178.1 PROCESSO 10 REFORMAS E|-  Cotagio [m? |4.190,90 |3,00 0,00 3,00 12.572,70
AMPLIACOES 2/2019
179 REDE DE GAS - EM. MARIA REGINA LEAL
. 131140228358
REDE DE GAS - PROCESSO 10 _
179.1 REFORMAS E AMPLIACOES -2/201 9Cotag:a0 m | 44,89 9,33 0,00 9,33 418,82
180 MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO - EM. MARIA REGINA LEAL
MEMORIAL DESCRITIVO E | 131140228359
180.1 ORCAMENTO - PROCESSO 10|-  Cotagdo | unid. | 1,00 11.818,00 | 0,00 11.818,00 | 11.818,00
REFORMAS E AMPLIACOES | 2/2019
181 EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. MARIA REGINA LEAL
COMIS;FTII\:B?LIZADO _ [ 131140228360
181.1 PROCESSO 10 REFORMAS E -2/201 9Cotag;ao n? |4.190,90 |4,17 0,00 4,17 17.476,05
AMPLIACOES
| | | TOTAL  |2.517.702,63

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administragdo e Planejamento vem, pela presente, justificar a exigéncia dos indices financeiros
previstos no Edital de Pregiao n° 057/2019.

Item 9 — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, subitem 9.2 — Demonstrativos dos Indices, alinea 1,
respectivamente: “serdo habilitadas apenas as empresas que apresentarem indices que atendam as condi¢des
abaixo:

Liquidez geral > 1,00

Grau de Endividamento < 1,00

Os indices estabelecidos ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 e foram estabelecidos no seu
patamar minimo aceitavel, para avaliar a saide financeira da empresa.

Verifica-se que o Edital da Licitagdo em pauta atende plenamente a prescri¢do legal, pois a comprovagao da
boa situagdo financeira da empresa esta sendo feita de forma objetiva, através do calculo de indices contabeis
previstos no subitem 9.2, alinea “0”, do Edital, apresentando a formula na qual devera ser calculado cada um
dos indices e o limite aceitivel de cada um para fins de julgamento.

O indice de Liquidez Geral identifica a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, considerando
tudo que o que se convertera em dinheiro (a curto e a longo prazo), relacionando com tudo o que a empresa ja
assumiu como divida (a curto e a longo prazo).

O indice de Endividamento nos revela o nivel de endividamento da empresa, ou seja 0 quanto que o ativo esta
sendo financiado por capitais de terceiros. Os indices maiores que 0,70 indicam que os capitais de terceiros
superam o ativo (bens e direitos).

Os indices estabelecidos para a Licitagio em pauta (LG > 1,00) e Indice de Endividamento Total — (GE <
1,00) ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei n® 8.666/93 e foram estabelecidos no seu patamar minimo
aceitavel, para avaliar a satde financeira da empresa.
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(a), em 09/04/2019, as 17:27, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

il
Sel o
assinatura
eletrinica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei joinville.sc.gov.br/
=1 informando o codigo verificador 3514298 e o codigo CRC 7F346637.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguagu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.028184-5
3514298v4



	Edital SAP.UPR 3514298

