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1. REFERENCIAS UTILIZADAS

O orgcamento de obra foi elaborado de acordo com as recomendagdes das normas e documentos listados a

seqguir:

e  Orientagbes para elaboracao de planilhas orcamentarias de obras publicas - Tribunal de Contas da
Unido, 2014.
e  Acordao n° 2622/2013 — TCU — Plenario.

e Lei complementar n° 155, de 19 de dezembro de 2003. Dispde acerca do imposto sobre servigos
de qualquer natureza - ISSQN e sua lista de incidéncias, e da outras providéncias.

2. BASE DE REFERENCIA

O presente orgamento foi elaborado com o objetivo de fornecer subsidios quanto aos custos da obra, relativo
a implantagao de Drenagem Sustentavel no bairro Vila Nova no municipio de Joinville/SC. Os referenciais de

pregos adotados para a composigao dos pregos unitarios sao:
e SINAPI/SC sem desoneracgao data base de Julho de 2021.

e DNIT/SC (SICRO) sem desoneragao data base de Abril de 2021.
Para os servigos que ndo constam em nenhum dos referenciais citados, foram criadas composigées unitarias,
utilizando insumos da planilha de referéncia de custos do referencial de precos supracitados, e para outros

itens foram utilizadas cotagdes de mercado, detalhadas na sequéncia deste relatério.

3. COMPOSICAO DO BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS — BDI

3.1 DETERMINACAO DO ISS DE PROJETO

Conforme disposto no Acérdao n° 2622/2013 TCU, deve-se adotar na composi¢cao do BDI estimativo, um
percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria dos municipios onde serdo prestados os servigos
previstos nas obras. Desta forma, os precos dos servigos serdo calculados considerando o ISS do municipio

onde sera executada.

Como a obra esta localizada integralmente em um Unico municipio, foi obtido o ISS da Lei Complementar N°
155, de 19 de dezembro de 2003 do municipio de Joinville/SC, onde cita no item 7.02 e 7.05 o ISS aplicado
a obras deste tipo. Esta tabela constante em anexo na lei complementar citada é apresentada em parte na

sequéncia.
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Quadro 3.1 - Lista do ISS aplicado para cada tipo de servicos, conforme anexo da Lei Complementar
N° 155/03 de Joinville/SC.

7. Servicos relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,construgao civil, manutencao,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congéneres,

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,

paisagismo e congéneres. 4% 2,5 UPM

7.02 - Execucdo, por administracio, empreitada ou subempreitada, de obras
de construgdo civil, hidraulica ou elétrica & de outras obras semslhantes,
inclusive sondagem, perfuracio de pocos, escavacao, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentacio, concretagem e a instalacdo & montagem de 2%
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimenio de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacéo dos servicos,
gue fica sujeito ao ICM3).

7.03 - Elaboracic de planos diretores, estudes de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e servigos de engenharia 59,
elaboracdo de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.

7.04 - Demolicéo. 2%
7.05 - Reparacdo, conservacdo e reforma de edificios, estradas, pontes,
portos e congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 29

prestador dos serviges, fora do local da prestacio dos serviges, que fica
sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocacdo e instalacdo de tapetes, carpetes, assocalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divisdrias, placas de gesso e congéneres, 5% 0.5 UPM
com material fornecido pelo tomador do servigo.

|T.IEIT - Recuperacio, raspagem, polimento e lustracdo de pisos e congéneres. | 5% | |
|?.1}B - Calafetacio. | 5% | |
7.09 - Vamricdo, coleta, remocdo, incineracdo, tratamento, reciclagem, 0

separacio e destinacdo final de lixo, rejeitos e outros residucs guaisquer.

7.10 - Limpeza, manutencdo & conservacdo de vias e logradouros publicos,

imaveis, chamings, piscinas, pargues, jardins e congéneres. 2.5% 0.5 UPM

Fonte: Prefeitura de Joinville, 2003.

Logo, conforme citado anteriormente a obra relativa a este projeto encaixa-se com ISS aplicado para o item
7.02 e 7.05. Sendo assim, o ISS adotado para a composi¢ao do BDI da obra foi de 2,0%.

3.1.1 Determinacgao do BDI

N&o existe uma unica férmula de calculo do BDI, sendo encontradas na bibliografia diversas equagdes. No
entanto, conforme disposto no guia “Orientagcdes para elaboracdo de planilhas orgamentarias de obras
publicas”, a jurisprudéncia do TCU entende que a equagao a seguir € aquela que melhor traduz a incidéncia

das rubricas do BDI no processo de formacgao do preco de venda da obra:

(1+(AC+S+R+G)(A+DF)(1+1L)

BDI = 1]x 100
1-D
Fonte: TCU, 2014.
Em que:
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AC é a taxa de rateio da administragéo central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF ¢é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragao bruta do construtor;

| é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
3.1.2 BDI sem desoneracao

A composigdo das bonificagdes e despesas indiretas (BDI) utilizada no orgamento foi realizada com base no
acérdao 2622/2013 do TCU, onde foram obtidos os valores minimos e maximos para cada parcela do BDI.
Para a determinagdo do BDI do utilizado no orgcamento, foram adotados os percentuais médios, em
conformidade com o acoérdado 2622/2013. Na sequéncia sao apresentadas as parcelas e o calculo do BDI

adotado no orgamento.

Quadro 3.2 - BDI sem desoneragéo.

Item Descrigcao Minimo | Maximo | Adotado
Administracéo
AC central 3,80% 4,67% 4,24%
SG Seguros e 032% | 0,74% | 0,53%
Garantias
R Risco 0,50% 0,97% 0,74%
Despesas
DF financeiras 1,02% 1,21% 1,12%
L Lucro 6,64% 8,69% 7,67%
ISS 2,00%
PIS 0,65% o
I Impostos COFINS 3.00% 5,65%
CPRB -
TOTAL | 21,73%
Fonte: TCU, 2014 (Minimos e maximos).
Fonte: Consorcio (Adotado).
4. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO — CM 30

Para a determinacgéao dos custos de fornecimento e transporte de asfalto diluido foi aplicada a metodologia do
Sicro, conforme portaria n° 1977 de 25 de outubro de 2017 do DNIT. Nos proximos itens sera descrito

detalhadamente os custos de fornecimento, transporte e formagao do custo unitario.

Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consércio

Relatério Final TYPSABRENGECORPSEGREENBLUEBAZIMUTE
1439CGLR0015



-10-

4.1 CALCULO FORNECIMENTO

Para o calculo do fornecimento do asfalto diluido, foi considerado o valor obtido na Agéncia Nacional de

Petréleo - ANP, data base de julho de 2021. Para o referido calculo € aplicado a seguinte expressao:

= Preco ANP
~ 1 — (ICMS + PIS + COFINS)

Fonte: DNIT, 2007.

Os valores utilizados para a determinagdo do prego de fornecimento dos materiais betuminosos foram
baseados nos seguintes parametros:

e |ICMS considerado = 17,00%;
e PIS=0,65%
e COFINS = 3,00%;

Os custos de fornecimento foram obtidos da Agéncia Nacional de Petroleo - ANP, data base de julho de 2021,

para a refinaria de Araucaria no Parana.

Y Agéncia Macional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
.' Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp
R i PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)
Importante: Quando ndo houver declaracao de venda do produto selecionado, ou quando a declaracao de venda do produto ocorrer por
. " menos de 03 {trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio. )
Més |- Produto T Estado T Prego i
julf21 i ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Parana i 4 5BE53
Figura 4.1 - Prego de fornecimento do asfalto diluido por quilo, conforme ANP.
Fonte: ANP, 2021.
4.2 CALCULO TRANSPORTE

Os custos de transporte de produtos asfalticos foram determinados conforme portaria n°® 1977 de 25 de
outubro de 2017 do DNIT.

4.2.1 Transporte do material

O calculo do transporte foi realizado com base na equagéo para o custo do transporte conforme o tipo de
pavimento, com os valores reajustados e aplicagdo do ICMS. Na sequéncia é apresentado o calculo do
transporte dos fornecedores escolhidos para a determinagdo do bindmio de aquisicdo e transporte dos

materiais betuminosos.
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Quadro 4.1 — Calculo do transporte do asfalto diluido CM-30, conforme metodologia do DNIT.

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

Prego do Tranporte (R$/t)

Estado

. Distancia| P (R$) indice de | Transporte
Formula (R$) . ICM5S .
(D) Km | jul/14 Reajuste s/BDI
Parand - Refinaria Presidente Getilio Vargas (Araucdria) - Repar - Rodovia do Xisto, BR 476, km
RODOVIA PAVIMENTADA |P = 26,939 +0,253.D 126 58,817 | 17% 1,5472 RS 109,64
indice de Reajuste (Pavimentacio) (DNIT/FGV)
a b _
Julho/2021 Tulho 2014 Rl
418.124 270237 1.5472

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - INDICICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

4.2.2

Fonte: Consorcio (Adotado).

Célculo Custos de Pedagios

Para o calculo dos transportes também deve ser realizada a consideracéo dos pregos dos pedagios. Desta

forma, foi realizado o levantamento dos pregos dos pedagios para a refinaria citada.

Para determinagado do prego do pedagio foi considerado um caminhdo classe 3S3, com capacidade de 28

toneladas de carga, sendo considerado 06 eixos no trajeto de ida (destino Joinville) e 04 eixos no trajeto de

volta, pois fora considerado 02 eixos suspensos. O calculo foi feito tanto pelo preco total a pagar, considerando

o valor do eixo pelo nimero de eixos, quanto por tonelada, onde foi feita a razao entre a capacidade e o custo

total.

Na sequéncia é apresentado detalhadamente os precos de pedagios para o trajeto até o fornecedor.

Quadro 4.2 - Calculo de custos de pedagios para o transporte.

MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO
ARAUCARIA/PR - JOINVILLE/SC
. » Nuamero de Eixos
Veiculo Padrio de Transporte 353 d 6
a
. Nidmero de Eixos
Capacidade 28,00 4
Volta

Valor Valor Custo por
Localizagio das pracas de Pedagio | Caminh&o - |Caminh3o { Custo por viagem | tonelada

Fixo Por Eixo (RS/t)

Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados
%30 José dos Pinhais, PR - BR 376 -
RS RS 4,10| RS 24,60 RS 0,88
km 635,1
Garuva, SC- BR 101-km 1,3 RS RS 4,10| RS 24,60 | RS 0,88
Total Ida (6 Eixos) R% 49,20 RS 1,76
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos
%30 José dos Pinhais, PR - BR 376 -
RS RS 4,10| RS 16,40 RS 0,59

km 635,1
Garuva, SC- BR 101-km 1,3 RS RS 4,10| RS 1640| RS 0,59
Total Volta (4 Eixos) RS 32,80 (RS 1,17

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 2,93

Fonte: Consércio (Adotado).
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4.3 DETERMINACAO DO PREGO DE AQUISICAO E TRANSPORTE

Com base no exposto nos itens 5.1 e 5.2 foi feito a determinacado dos pregos de aquisicdo e transporte de
material betuminoso. Para isto, foi considerado o valor de fornecimento aplicando-se os devidos impostos e
considerando-se o valor do transporte e pedagio para a refinaria citada. Na sequéncia é apresentado o calculo

para determinagao do custo unitario

Quadro 4.3 — Calculo de aquisigao e transporte do asfalto diluido CM-30.

BINGMIO AQUISICAD + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisicio [RS/T) TRANSPORTE E PEDAGIO
Aquisicao + Aquisicao +
CUSTO DE
Estadio AQUISICAD T t Pedii Transporte + Transporte +
Valor ICMS Pis Confins G ransparte | FeOsE | podisio (RSt | Pedagio (RS k)
[c/ICMS, PIS & s/BDI 5/BDI
[s/BOI} {s/8D1)
COFINS e 5/801)
Parana - Refinaria Presidente Getdlio Vargas [Araucdria) - Repar - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16
ASFALTOSDILUIDOSCM-30 | RS 4.58653| 17% | 0,658 3,00% |RS 5720,13[RS 10964 [RS  293[RS s5.85269[RS 5,59

Fonte: AMP Julho/2021
ATE DEPOSITO

Fonte: Consércio (Adotado).

Conforme determinado no Quadro acima o custo de aquisigdo e transporte de asfalto diluido CM-30 é de R$

5,89 por quilograma.
5. ADMINISTRACAO LOCAL

As parcelas que constituem a administracao local incluem mao de obra, veiculos, equipamentos e despesas
diversas. A modelagem da administragédo local foi elaborada levando em consideragédo as peculiaridades
desta obra, onde o dimensionamento da estrutura para o funcionamento do canteiro foi feito com base nesses

conjuntos citados acima (pessoal, equipamentos e gastos de materiais).

Foi proposta uma estrutura organizacional para a administragéo, adaptando-a para a particularidade do local

e do tipo de obra, sendo a mesma composta por:
e Mé&o de obra:

o0 Equipe gerencial técnica;
o Equipe gerencial administrativa;
o0 Equipe de medicina e seguranga do trabalho;
0 Manutencgao do canteiro de obras e acampamentos;
o0 Equipe de produgdo em campo;
o Equipe de controle tecnolégico;

e Veiculos;
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e Equipamentos;

A equipe gerencial € a mao de obra responsavel pelo gerenciamento da obra, do canteiro, dos equipamentos,
veiculos e das despesas diversas associadas a estas atividades foram definidas de acordo com a natureza e

o porte da obra.

A equipe de produgao em campo é constituida por equipes direcionadas exclusivamente as atividades
especificas no ambito da obra. Esta mao de obra é formada por encarregados de produgéo, equipe de

topografia.

As equipes de medicina e seguranga do trabalho foram definidas proporcionalmente a quantidade estimada
de profissionais no momento de pico do empreendimento. Ja as esquipes de producdo em campo sao
necessarias apenas no periodo onde as respectivas atividades estao sendo realizadas, sendo dimensionadas

de acordo com as atividades a serem executadas.

A equipe de controle tecnologico dos servicos mantém proporcionalidade com a quantidade e as

caracteristicas dos servigos a serem executados no empreendimento.

A composicao referente a administracao local (COMP-27) é apresentada no tomo Il - anexo | deste relatério

juntamente as demais composi¢des do orgamento.

6. CANTEIRO DE OBRAS

A Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece as condigcbes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgao e define genericamente canteiro de obras como o conjunto

de areas destinadas a execugéo e apoio dos trabalhos da industria da construgao.

Os canteiros de obras s&o constituidos por areas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem atividades
ligadas diretamente a producgéo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de

higiene pessoal, descanso, alimentacao, ensino, saude, lazer e convivéncia.

Dentre as edificagdes, estruturas e areas ligadas diretamente a produgédo, podem ser destacadas oficinas
escritérios, almoxarifados, depdsitos, usinas, centrais, postos de abastecimento, estacionamentos, guaritas,

entre outros.

Ja as areas de vivéncia sdo normalmente constituidas por instalagdes sanitarias, vestiarios, alojamentos,

refeitérios, cozinhas, escolas, creches, ambulatérios e espagos de esporte e lazer.

As areas de vivéncia necessitam estar em local de facil acesso, separadas das areas operacionais e nunca
em subsolos ou pordes. Estas instalagdes devem dispor de area minima de ventilagdo natural, de forma a

garantir eficaz aeragéo interna, conforto térmico, higiene e salubridade.

Por sua vez, a norma NBR n° 12284/1991 - Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras apresenta as seguintes

definicdes basicas:

Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consércio
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Para a obra em questéo, o dimensionamento das instalagdes técnicas e industriais considerou as diretrizes
do “Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 — Canteiro de Obras”, do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

Segundo o Volume 07, os canteiros de obras das atividades da referida obra sao do tipo “Canteiro Longo e

Estreito”.

Os canteiros do tipo longo e estreito sdo similares aos amplos (sem restricdo de espaco fisico para alocagéo)
quanto a disponibilidade de espacgo, ao porte e a localizacdo, diferenciando-se, entretanto, por apoiar obras

de natureza linear como rodovias, ferrovias, oleodutos e redes de gas.

Quanto a classificagdo dos canteiros dimensionados, os mesmos serao do tipo “Provisérios”. Empregam
materiais menos nobres e com maior disponibilidade no mercado, tais como pontaletes de madeira, tabuas,

compensados resinados (madeira processada mecanicamente), telhas de fibrocimento.

Quando bem racionalizados, estes canteiros mostram-se mais adequados a natureza das obras e seus
materiais podem ser reaproveitados por até duas vezes. Para melhorar seu desempenho é recomendado

pintar os revestimentos para protegdo das intempéries.

6.1 DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS

Sera demonstrado a composigao do canteiro de obras local, conforme a classificagdo das obras, e os critérios
contidos Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte — Volume 7 do DNIT. Para o dimensionamento do
canteiro de obras, leva-se em consideragao a classificagdo da obra em relagéo ao tipo e seu porte, para esta

classificagéo foi utilizada como base a Tabela 01 do referido manual de custo, conforme apresentado abaixo.

Tabela 6.1 - Classificagdao das obras de construgao e restauragao rodoviaria.

Até 15 km de pista De 15 a 20 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construcdo rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

R uraca an
e simples por ano simples por ano pista simples por ano

Fonte: DNIT, 2017.

Com base nestes critérios e na extensédo da obra contida no projeto, foi considerada como uma obra de
construgdo de rodoviaria de pequeno porte, pois o0 projeto prevé a construcdo de obras viarias em uma

extensdo menor que 15 quildmetros por anos, em um cronograma com periodo de 24 meses.

Salienta-se que a obra em questéo esté inserida no centro urbano do Municipio de Joinville, local provido de
Infraestrutura de apoio, como restaurantes, hotéis e afins, bem como, dispde dos insumos necessarios para
a execucado qualitativa e quantitativa da obra. Por este motivo, ndo foram previstas a instalagdo no canteiro

de obras de alojamentos, area de recreagao e residéncias.

Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consércio

Relatério Final TYPSABRENGECORPSEGREENBLUEBAZIMUTE
1439CGLR0015



-15-

Na sequéncia é demonstrado a composi¢cdo do canteiro de obras local, elaborado conforme os critérios

contidos no Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte, Volume 7 do DNIT, 2017.
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA
_COMP-39 (COMPOSICAO)
CALCULO CANTEIRO DE OBRA

REFEENCIAL SICRO - Abril/2021 - SC DATA BASE: Julho/2021

9.11. Calculo do Custo de Instalagao dos Canteiros de Obras

A metodologia proposta para definicdo dos custos de referéncia para instalac&o dos
canteiros de obras no padr&o provisorio e permanente pode ser sintetizada por meio
da seguinte equac&o matematica:

n
cco — (kn(kzxkstACxFEAC) ¥ ZADXFEAD x CMCC + ClII

i=1

onde:

CCO representa o custo total do canteiro de obras e de suas instalacdes industriais;
k1 representa o fator de ajuste do padré&o de construc&o (provisorio ou permanente);
k2 representa o fator de mobiliario;

ka representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores;

AC representa as areas das edificacdes consideradas cobertas e com vedacéao lateral;
FEAC representa os fatores de equivaléncia de areas cobertas das instalacées;

AD representa as areas descobertas ou sem vedacao lateral;

FEAD representa o fator de equivaléncia de areas descobertas;

Cll representa o custo especifico das instalacdes industriais;

CMCC representa o custo médio da construcéo civil por metro quadrado, calculado
pelo IBGE e divulgado pelo SINAPI mensalmente e por unidade da federac&o.

cco RS 958.942,14 Custo Total do Canteiro de Obras - Sem BDI

Ccp RS 958.942,14 Custo Total de Referéncia do Canteiro Principal

CCCoae RS - Custo total de Referéncia do Canteiro Complementar

Cll RS -

CCcb RS - Custo total de Referéncia da Central de Britagem

CCums RS - Custo total de Referéncia da Usina de Solos

Ccuaq RS - Custo total de Referéncia da Usina de Asfalto a Quente

K1 0,80 Provisério

K2 1,05 Construcdo e restauragdo rodoviaria de pequeno ou médio porte
K3 1,01 Revestimento Primario

QCn

CCn

AD 1964,73 m?2

FEAC 587,65 m?2

CMCC RS 1.608,14 Julho/2021 - SC

FEAD 5%

Distancia entre o canteiro e a cidade mais proxima = Joinville 10,00 km
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA

CANTEIRO DE OBRA - DIMENSIONAMENTO DAS AREAS
REFEENCIAL SICRO - Abril/2021 - SC

A) Canteiro Principal - Construgdo rodoviaria de pequeno porte

Tabela 41 - Instalagdes e dreas de referéncia dos canteiros tipo para construgéo rodovidria de pequeno porte

B azimute
ENGENHARIA

DATA BASE: Julho/2021

Instalagoes Pequeno Porte
Almoxarifado 104,88 m?
Deposito de Cimento 93,45 m?
Oficina 215,14 m?
Topografia 14,77 m?
Guarita 6,1 m?
a.1) Fatores de Equivaléncia de areas
. Areas cobertas
Instalagées Unidade Referéncia FEAC (%) Fatores de :r:t;isvaléncia de

Escritério e segdo técnica m? 136,20 m? 70% 95,34 m?
Refeitério e cozinha m? 129,87 m? 70% 90,909 m?
Alojamentos m? - 70% -
Banheiros e vestiario m? 124,50 m? 70% 87,15 m?
Ambulatério m? 62,95 m? 60% 37,77 m?
Area de recreagao m? - 50% -
Residéncias m? - 70% -
Almoxarifado m? 104,88 m? 50% 52,44 m?
Instalagdes de Laboratdrio m? 94,36 m? 60% 56,616 m?
Depésito de cimento m? 93,45 m? 50% 46,725 m?
Oficina m? 215,14 m? 50% 107,57 m?
Topografia m? 14,77 m? 60% 8,862 m?
Guarita m? 6,10 m? 70% 4,27 m?
Total 982,22 m? FEAC 587,652 m?

FEAC 587,65 m?

Relagéo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos 33,33%

Areas Descobertas

AT Area total de referéncia do terreno 2.946,95 m?

AD 1.964,73 m?

FEAD= 5%

Pégina 2
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7.

7.1

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

DEFINICOES

As atividades de mobilizagdo e desmobilizagdo sao definidas como o conjunto de operagdes que a empresa

executora deve realizar objetivando transportar seus equipamentos, profissionais e recursos até o local do

empreendimento, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem ao término dos trabalhos. Para a elaboragéo da

metodologia de célculo de mobilizacdo e desmobilizagdo foram consideradas as diretrizes do “Manual de

Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 — Mobilizacdo e Desmobilizagao” DNIT, que se respalda

nas seguintes prerrogativas:

As capitais das unidades federativas sao aptas em fornecer mao de obra e equipamento, atendendo

as necessidades da maioria das obras de engenharia;

Os transportadores especializados serao os principais atuantes na mobilizagdo de equipamentos que

nao puderem se deslocar pelos proprios meios;

Veiculos transportadores autdbnomos da frota mobilizada, desde que sejam capazes de deslocarem
pelos proprios meios, faréo o transporte de ferramentas, equipamentos de pequeno porte, leves, cujo

peso individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados;

Custos de embarque e desembarque serado considerados para todos os equipamentos embarcados

na frota;
Serao desconsideradas as improdutividades na mobilizagdo ou desmobilizagdo dos equipamentos;

Toda mobilizagcao fara correspondéncia a uma desmobilizagdo, sendo o custo da desmobilizagcao
igual ao da mobilizagéo.

Os custos de mobilizagdo de um determinado projeto podem ser definidos em fungdo de composigdes de

custos

de referéncia elaboradas para os diferentes veiculos transportadores, conforme expressao

apresentada abaixo:

Sendo:

DM+ K + FU

Cmob:[ 7 ] « CH

CMob representa o custo de mobilizagao;

DM representa a distancia de mobilizagao, em quildbmetros (km) ou em milhas nauticas (mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;

FU representa o fator de utilizagdo do veiculo transportador;
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V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nds;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

7.2 DETALHAMENTO DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A seguir é apresentada a composigao da mobilizagdo e desmobilizagao conforme os critérios contidos Manual

de Custos de Infraestrutura de Transporte — Volume 9 do DNIT.
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CUSTO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

DMT (km) - Capital mais préxima até o Canteiro 124,00
Velocidade Média de Transporte (km/h) - Pavimentado 60,00
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Equipamentos |[Nome [ bm(km) [ QUANTIDADE K | FU [ Transporte |  CHTransporte | Custo de Mobilizagio

Veiculos leves e caminhdes comuns
E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 124,00 12 1 1,0 E9579 187,56 RS$ 4.651,38
E9041 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 124,00 1 1 1,0 E9041 280,97 R$ 580,67
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 124,00 1 1 1,0 E9687 105,31 RS 217,64
E9644 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 124,00 1 1 1,0 E9644 297,89 RS 615,64
E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 124,00 6 1 1,0 E9571 229,47 RS 2.845,37
E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 124,00 1 1 1,0 E9509 185,76 RS 383,90
E9520 Caminh3o com cagamba térmica com capacidade de 6 m? - 188 kW 124,00 1 1 1,0 E9520 192,93 RS 398,73
00037747 Camir)hao trucafio, peso b‘ruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e 124,00 1 1 1,0 £9018 349,26
chassi, nao inclui carroceria) RS 721,80
E9684 Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 124,00 3 1 1,0 E9684 80,32 RS 497,97
E9125 Van furgdo - 93 Kw 124,00 2 1 1,0 E9125 58,49 RS 241,78
Equipamentos de grande porte
E9502 Bate-estaca de gravidade para 3,5a4,0t- 119 kW 124,00 1 2 1,0 E9108 740,62 RS$ 3.061,22
E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostatica 124,00 1 2 0,5 E9665 257,97 R$ 533,15
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,2 m? 124,00 10 2 1,0 E9665 257,97 RS 10.662,90
E9524 Motoniveladora - 93 kW 124,00 2 2 1,0 E9665 257,97 RS 2.132,58
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 124,00 14 2 0,5 E9665 257,97 RS 7.464,03
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 124,00 9 2 0,5 E9665 257,97 RS 4.798,31
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 124,00 3 2 0,5 E9665 257,97 RS$ 1.599,44
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 Kw 124,00 1 2 1,0 E9665 257,97 RS 1.066,29
00014511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso s/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m 124,00 1 2 1,0 E9665 257,97 RS 1.066,29
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 124,00 2 2 0,5 E9665 257,97 RS 1.066,29
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 124,00 1 2 0,5 E9665 257,97 RS$ 533,15
CUSTO FINAL DA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS R$ 45.138,51
MOBILIZACAO DE PESSOAL
N&o foi considerada a mobilizagao de pessoal, pois a obra esta localizada na maior cidade do estado de Santa Catarina, tendo plena capacidade de suprir as necessidade da obra em relag&o ao pessoal técnico e operacional necessario.
CUSTO TOTAL MOBILIZAGCAO RS 45.138,51
CUSTO TOTAL DESMOBILIZACAO R$ 45.138,51
CUSTO TOTAL DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 90.277,02
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8. DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES

A seguir é apresentado o quadro com os resumos das distancias médias de transportes.

Quadro 8.1 - Resumo das distancias médias de transporte em km

Material Origem Dist (km)
Acos e arames Joinville/SC 9,2
Aditivos p/concretos e argamassas Floriandpolis/SC 185,0
Adubos e aditivos Joinville/SC 5,9
Areia Joinville/SC 19,4
Asfalto diluido CM-30 Araucaria/PR 126,0
Bota-fora (material de primeira categoria) Joinville/SC 11,8
Bota-fora (residuos da construgéo civil) Joinville/SC 11,8
Brita comercial Joinville/SC 5,1
Brita graduada p/ camada de base Joinville/SC 51
Blocos de concreto Joinville/SC 11,8
Blocos de concreto drenante Joinville/SC 11,8
Cimento p/concretos e argamassas Joinville/SC 7,3
Cola poliéster para sinalizagdo horizontal Joinville/SC 10,0
Concreto usinado Joinville/SC 6,4
Defensa metaélica Curitiba/PR 133,0
Geotéxtil Curitiba/PR 125,0
Grama comercial Joinville/SC 5,9
Massa asfaltica Garuva/SC 54,0
Madeira em geral Joinville/SC 9,1
Meio-fio Joinville/SC 3,8
Microesferas de vidro para sinalizagdo Joinville/SC 10,0
Pedra pulméo (rachdo) - comercial Joinville/SC 51
Pedrisco Joinville/SC 51
Placas para sinalizagdo vertical em ago inox Joinville/SC 10,0
Placas para sinalizagdo - Suportes, cantoneiras, etc. Joinville/SC 10,0
Solo de jazida Joinville/SC 16,5
Tachas e tachGes para sinalizagdo horizontal Joinville/SC 10,0
Tintas e solventes para sinalizagdo horizontal Joinville/SC 10,0
Tubos p/bueiros e drenos Joinville/SC 3,8
Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consoércio
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9. ORCAMENTO

A seguir sdo apresentadas as planilhas orgcamentarias.

No tomo Il deste relatério encontram-se as composig¢des unitarias auxiliares e as cotagdes, ja no tomo lll sdo
apresentados os orgamentos individuais separados por local da obra.

Para as cotagdes foi considerado o valor da mediana entre os trés valores, exceto para os itens cotados sem

transporte, em que foi feita a analise do bindmio custo x transporte e adotado o0 mais vantajoso.

9.1 ORCAMENTO GERAL — ETAPA 01
Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consoércio
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. ) PREFEITURA MUNICIP’AL DE JOINVILLE = prm— B qzimute
g Prefeitura de DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA (pa pps NP ENGENHARIA
%% Joinville RESUMO DO ORGAMENTO - ETAPA 01
Item Descrigdo Subtotal % do item Total % do item
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$  4.040.930,93  584% ADMINSTRAGAO LOGALE | o 1098558 .
2.0 CANTEIRO DE OBRAS R$  1.169.354,45  1,69% CANTEIRO
30 TERRAPLENAGEM R$ 403113870  582%
40 SINALIZACAO R$  1.176.22471  1,70%
50 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO R$  13.631.504,27  19,69%
— VIAS R$ 61.290.623,60 88,55%
6.0 INTERFERENCIAS R$  10.722.291,88  15,49%
70 PAVIMENTAGAO R$  16.745.015,16  24,19%
80 DRENAGEM R$  14.984.448.88  21,65%
9.0 AREA PUBLICA 01 R$ 152349574  2,20% ]
- - AREAS PUBLICAS R$ 2.606.913,55 3,77%
10.0 AREA PUBLICA 02 R$  1.083417,81  1,57%
11.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 100.89421  0,16% Dﬁgﬁggﬁéﬁgfo RS 109.894,21 0,16%

TOTALDAOBRA| R$ 69_217,716,74| 100,00%

R$ 18.000.000,00
R$ 16.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 12.000.000,00
R$ 10.000.000,00
RS 8.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 2.000.000,00 l
] ] [ ] ]

RS -

Administragdo Local Canteiro de Obras Terraplenagem Sinalizagdo Acessibilidade e Paisagismo Interferéncias Pavimentagdo Drenagem Area Pdblica 01 Area Pdblica 02 Mobilizagdo e desmobilizagdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Prefeitura d : £ azimute
refelturg ae DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA Management
[ .
TYPSA! CORPS A ENGENHARIA
Joinville ORGAMENTO - ETAPA 01
Referéncias: Sinapi: Julho/2021 - SC
BDI 21,73% SICRO: Abril/2021 - SC
2 q Ayt ot q q q Custo 9 3
Item | Codigo | Referencial | Discriminagédo | Unidade | Quantidade Custo M.O. + Equip. Materiais Custo Unitario | BDI | Prego Unitario | Total A’itzrl;b % ltem
1.0 [ |ADMINISTRAGAO LOCAL
11 [ COMP-27 | COMPOSICAO [Administragéo Local de Obra [ und ] 1,00 [ R$ 2.994.434,53 [ R$ _ 325.150,56 [ R$ 3.319.585,09 [ 21,73%| R$ _ 4.040.930,93 [ R$ 4.040.930,93 [ 100,00%]
TOTAL ITEM 1.0 | R§ 4.040.930,93 | 100,00%| 5,84%
2.0 CANTEIRO DE OBRAS
21 | COMP-28 | COMPOSICAQO [Placa de obra em chapa de ago galvanizado [ me ] 5,12 | R$ 66,33 [ R$ 260,05 | R$ 326,38 [ 21,73%| R$ 397,30 | R$ 2.034,18 0,17%
22 | CANTEIRO | COMPOSIGAO [implantagao do canteiro de obras [ und ] 1,00 | [ [R$ 05894214 [ 21,73%| R$ 1.167.320.27 | RS 1.167.320,27 99.83%
TOTAL ITEM 2.0 | R$ 1.169.354,45 100,00% 1,69%)
3.0 |TERRAPLENAGEM
31 98525 SINAPI Limpeza mecanizada qe camada vegetal, vegetagao e pequenas arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m? 1.989,00 | RS 031| R$ 002 | RS 033 21.73%| RS 040 | R$ 795,60 0,02%
m), com trator de esteiras.af_05/2018
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.2 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m3, m? 10.481,19 | R$ 4,09 | R$ 3,61 | R$ 7,70 21,73%| R$ 9,37 | R$ 98.208,75 2,44%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.3 101268 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*®/ 111hp), frota de 5 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 2.377,53 | R$ 6,28 | R$ 6,36 | R$ 12,64 21,73%| R$ 15,39 | R$ 36.590,19 0,91%
dmt de 1,5 km e velocidade média18km/h. af _05/2020
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
34 101269 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*®/ 111hp), frota de 6 caminhdes basculantes de 10 m3, m? 439,49 | R$ 7,04 | RS 6,96 | R$ 14,00 21,73%| R$ 17,04 | R$ 7.488,91 0,19%
dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. af_05/2020
= - = — - - -
35 COMP-01 | COMPOSIGAQ |ESavacdo, carga e transporte de material de 1° categoria - dmt de 11.800 m - caminho de servigo em m? 89.313,28 | R$ 2123 | R$ 11,54 | R$ 3277 |  21,73%| R$ 39,89 | R$ 3.562.706,74 88,38%
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 10 m*
36 96385 SINAPI tEr:i;tizic;ea(;oﬂ;;zag;agqao de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e me 255732 | R$ 637 | R$ 160 | RS 707 21.73%| RS 970 | RS 24.806,00 0.62%
3.7 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 4.233,37 | R$ 14,37 | R$ - R$ 14,37 21,73%| R$ 17,49 | RS 74.041,64 1,84%|
38 96399 SINAPI Execugéo e compactagéo de base e ou sub base para pavimentagéo de pedra rachdo - exclusive carga e me 57,00 | R$ 922 | R$ 7454 | RS 83,76 21.73%| RS 101,96 | RS 581172 0.14%
transporte. af_11/2019
3.9 MURO DE CONTENGAO
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
39.1 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m3, m? 154,50 | R$ 4,09 | R$ 3,61 | R$ 7,70 21,73%| R$ 9,37 | R$ 1.447,67 0,04%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020
% Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - dmt de 11.800 m - caminho de servico em
39.2 COMP-01 COMPOSIGAO N A N - m?* 186,80 | R$ 21,23 | R$ 11,54 [ R$ 32,77 21,73%| R$ 39,89 | R$ 7.451,45 0,18%
revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 10 m*
3.9.3 4815671 SICRO Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m? 140,40 | R$ 14,37 | R$ - R$ 14,37 21,73%| R$ 17,49 | RS 2.455,60 0,06%
304 1525 SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico me 96,10 | RS _ RS 426,53 | R$ 426,53 21,73%| RS 519.21 | R$ 49.896,08 1,24%
de bombeamento (nbr 8953)
3.9.5 1100657 SICRO |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 96,10 | R$ 2,89 [ RS - R$ 2,89 21,73%| R$ 3,52 | R$ 338,27 0,01%!|
396 96536 SINAPI EEI?Z"QCE‘;:S"'aT%”G‘Z%j’;‘ e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m? 74374 | R$ 3944 | R$ 39,86 | R$ 7930 |  21,73%| R$ 96,53 | R$ 7179322 1,78%
9.7 COMP-91 COMPOSICAO Execu;géo de dreno com brita 2 - inclusive fornecimento m? 46,80 | R 39,16 | R 90,6: R 129,78 ,73%| R 157,98 | R! 7.3934 0,18%
9.8 M2160 ICRO Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 88,00 | R - R 16,7: R 6,73 ,73%| R 0,37 | R 792, 0,04%
9.9 407819 ICRO Armagc&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 3.284,41 | R 4, R 4 R 0,60 ,73%| R ,90 | R 4. 1,05%|
3.9.10 407820 ICRO Armagc&o em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 157,50 | R | R ,5: R 1,19 ,73%| R 62 | R .145, 0,05%
3.9.11 98557 INAPI |Impermeabilizac&o de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos af_06/2018 m2 233,90 | R 4 R 26,2 R 5,71 ,73%| R 43,47 | R 10.167,63 0,25%
— = APy — = o - -
3912 102712 SINAPI Qeotextﬂ nao tecido 100% poliéster, resisténcia a tragao de 9 kn/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e m? 502,90 | RS 033 | R$ 811 | RS 844 21.73%| RS 1027 | R$ 516478 0.13%
instalag&o. af_07/2021
3913 2003799 SICRO i(;‘,‘zsitr;‘zliIaetéaomela cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e m 88,00 | R$ 2145 | RS 24,49 | RS 4594 21.73%| RS 5592 | RS 492096 0.12%
3.9.14 COMP-02 COMPOSICAO |Escoramento com pranchdes metalicos cravados m2 83,60 | R$ 38,11 | R$ 93,11 | R$ 131,22 21,73%| R$ 159,73 | R$ 13.353,43 0,33%
TOTAL ITEM 3.0 | R$ 4.031.138,70 100,00% 5,82%
4.0 SINALIZAGAO
4.1 5213401 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 4.217,00 | R 2,65 | R 26,47 | R 29,12 21,73%| R 3545 | R 149.492,65 12,71%!
4.2 5213405 SICRO Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 8.399,00 | R 13,00 | R 2647 | R 39,47 21,73%| R 48,05 | R 403.571,95 34,31%
4.3 COMP-76 COMPOSICAO [Placas de sinalizagéo circular D= 50cm pelicula I+IV (inclusive suporte metalico) unid 308,00 | R 20,07 | R 344,08 | R 364,15 21,73%| R 44328 | R 136.530,24 11,61%!
4.4 COMP-77 COMPOSICAO [Placas de sinalizagdo quadrada 50x50xm pelicula [+IV (inclusive suporte metélico) unid 173,00 | R 22,40 | R 35594 | R 378,34 21,73%| R 460,55 | R 79.675,15 6,77%|
4.5 COMP-78 COMPOSICAO |Placas de sinalizag&o octogonal com lado = 25cm, pelicula I+1V (inclusive suporte metalico) unid 155,00 | R 24,74 | R 367,79 | R 392,53 21,73%| R 477,83 | R 74.063,65 6,30%)
4.6 COMP-79 COMPOSICAO _|Placas de sinalizago retangular 80x100cm, pelicula I+IV (inclusive suporte metalico) unid 15,00 | R 48,04 | R 516,04 | R 564,08 21,73%| R 686,65 | R 10.299,75 0,88%)
4.7 COMP-80 COMPOSICAO |Placas de sinalizago retangular 75x60cm, pelicula I+IV (inclusive suporte metalico) unid 1,00 | R 31,73 | R 403,37 | R 435,10 21,73%| R 529,65 | R 529,65 0,05%)
4.8 COMP-81 COMPOSICAQ [Placas de sinalizago de logradouros 65x25cm, pelicula [+1V (inclui duas chapas e um suporte) unid 175,00 | R 2591 | R 361,01 | R 386,92 21,73%| R 471,00 | R 82.425,00 7,01%|
4.9 COMP-82 COMPOSICAO [Placas de sinalizagdo retangular 62x100cm, pelicula I+IV (parada de 6nibus) - inclusive suporte metalico unid 13,00 | R$ 39,65 | R$ 473,35 | R$ 513,00 21,73%| R$ 624,47 | R$ 8.118,11 0,69%!
4.10 5219623 SICRO Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagéo un 1.352,00 [ R 6,30 | R 32,09 | R 38,39 21,73%] R 46,73 | R 63.178,96 537%
4.11 5219643 SICRO Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocacao un 2.490,00 | R 1151 | R 43,00 | R 54,51 21,73%| R 66,36 | R 165.236,40 14,05%
4.12 5219644 SICRO Tachéo refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocacéo un 48,00 | R 1151 | R 4160 | R 53,11 21,73%| R 64,65 | R 3.103,20 0,26%
TOTAL ITEM 4.0 | R$ 1.176.224,71 100,00% 1,70%)
5.0 | |ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
51 | COMP-83 | COMPOSICAO [Passeio em concreto convencional néo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) mz__ | 10.575,49 [ R$ 12,41 [ R$ 32,97 [ R$ 4538 [ 21,73%[ RS 55,24 | R$ 584.190,07 | 4,29%]
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5.2 COMP-84 COMPOSICAO [Passeio em concreto convencional armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 4.276,00 | R$ 1241 | R$ 78,95 [ R$ 91,36 21,73%| R$ 111,21 | R$ 475.533,96 3.49%
5.3 COMP-03 COMPOSICAO |Execugdo de passeio com paver drenante m? 74.914,00 | R$ 18,26 | R$ 52,44 | R$ 70,70 21,73%| R$ 86,06 | R$ 6.447.098,84 47,30%;
54 93679 SINAPI Efxefz“fzz‘; :e passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m? 1566,00 | RS 15,04 | R$ 47,45 | R$ 62,49 | 21,73%| R$ 76,07 | R$ 119.125,62 0,87%
5.5 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m* 358,90 | R 11,83 | R 69,97 | R 81,80 21,73%| R 99,68 | R 35.739,26 0,26%)
5.6 COMP-09 COMPOSICAO_[Podotatil (fornecimento e execugéo) m? 4.167,00 | R 18,26 | R 39,45 | R 57,71 21,73%| R 7025 | R 292.731,75 2,15%;
5.7 COMP-86 COMPOSICAO [Canteiro (Plantio de grama) - fornecimento e execugéo m? 18.802,00 | R 383 | R 721 | R 11,04 21,73%| R 13,44 | R 252.698,88 1,85%!
5.8 COMP-87 COMPOSICAO [Jardim de chuva (Plantio de cavalinha) - fornecimento e execugéo m 505,00 | R 222 | R 25,36 | R 27,58 21,73%| R 33,57 | R 16.952,85 0,12%)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
5.9 94273 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m 49.898,00 | R$ 14,99 | R$ 24,95 [ R$ 39,94 21,73%| R$ 48,62 | R$ 2.426.040,76 17,80%!
af_06/2016
5.10 COMP-04 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 46.941,00 | R$ 20,20 | R$ 29,22 | R$ 49,42 21,73%| R$ 60,16 | R$ 2.823.970,56 20,72%
5.11 COMP-85 | COMPOSICAO :Laezti;;awwes ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 251,00 | R$ 14,38 | R$ 88,70 | R$ 103,08 | 21,73%| R$ 12548 | R$ 31.495,48 0,23%
5.12 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 921,98 | R$ 331 [ R$ 7,66 | R$ 10,97 21,73%| R$ 13,35 | R$ 12.308,44 0,09%
5.13 COMP-06 COMPOSICAO [Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagéo m 204,00 | R$ 109,89 | R$ 347,64 | R$ 457,53 21,73%| R$ 556,95 | R$ 113.617,80 0,83%)
TOTAL ITEM 5.0 | R$ 13.631.504,27 100%! 19,69%)
6.0 |INTERFERENCIAS
6.1 REMOGOES, DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES
. COMP-41 COMPOSICAO |Remog§olDemoIi§§o de concreto simples m? 2.749,50 | R 78,85 | R 62,57 [ R 141,4; ,73%| R 172,15 | R 473.326,43 4,41%
1.2 COMP-74 COMPOSICAO |Demolicéo de meio fio existente m 23.341,00 [ R .39 | R .69 | R 0! 73%| R 7,40 | R 72.723,40 ,61%.
1. COMP-75 COMPOSICAO [Demolicéo de dispositivos unid. ,00 | R .58 | R 78,20 | R 176,7: .73%| R 215, R 47.620,34 ,38%
1.4 97635 SINAPI Demolicdo de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 m?2 15. ,00 | R ,28 | R 62 | R 13, ,73%| R ,92 | R 260.398,80 2,43%!
CELESC -0 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execug&o) - Rua Comandante Karl Busch und ,00 [ R 9. 9 | R 4.546,20 | R! 8.486, ,73%| R 0.330,24 | R 0.330,24 ,10%
1. CELESC -02 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execugéo) - Rua Jacobus Felthaus und ,00 | R .193,47 | R 15.179,52 | R! 4.372, ,73%| R 9.669,24 | R 9.669,24 0,28%
1.7 CELESC -0 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execugéo) - Rua Orestes Girardi und ,00 | R 18.778,92 | R 11.898,22 | R! 0.677,14 ,73%| R 7.343,28 | R 7.343,28 0,35%
1.8 CELESC -04 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execucéo) - Rua S&o Vigilio und ,00 | R 11.612,60 | R 8.736,28 | R 0.348, ,73%| R 4.770,69 | R 4.770,69 0,23%
6.1.9 coMP-39 | composigao |Recomposigdo de muro de alvenaria, rebocado com fundagdo em concreto armado e pingadeira (H=2,00m m 457770 | R$ 137,75 | R$ 270,48 | R$ 40823 |  21,73%| R$ 496,94 | R$ 227484224 21.22%
sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m de viga baldrame)
6.2 REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO
62.1 COMP-43 | composicAo [Remanejamento de rede de esgoto em PVC corrugado, DN 150mm (assentamento, escavagdo, areia, geotéxtil| 763,00 | RS 2122 | R$ 5367 | RS 7489 | 21,73%| RS 91,16 | RS 69.555,08 0,65%
e fita sinalizadora) - exclusive tubo
622 COMP-44 COMPOSICAO Forneclm»emo matel:l}als para remanejamento de rede de esgoto, tubo PVC corrugado, parede dupla, DN m 763,00 | R$ _ RS 67.38 | RS 67,38 21.73%| RS 82,02 | RS 62.581,26 058%
150mm (incluso anéis)
6.3 REMANEJAMENTO DE LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
6.3.1 COMP-45 | coMPOsIGAQ |Rémanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 100mm, pequeno consumidor, em rede de esgoto DN unid. 2.210,00 | R$ 193,88 | R$ 288,60 | RS 48248 |  21,73%| R$ 587,32 | R$ 1.297.977,20 12,11%,
150mm (assentamento, escavag&o, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
632 COMP-46 | COMPOSIGAQ |Remanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 100mm, pequeno consumidor, em rede de esgoto DN unid. 8,00 | R$ 194,39 | R$ 288,64 | RS 483,03 |  21,73%| R$ 587,99 | R$ 470392 0,04%
200mm (assentamento, escavacao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
633 CoMP-47 | composigao |Remanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 100mm, pequeno consumidor, em rede de esgoto DN unid. 8,00 | R$ 194,90 | R$ 288,69 | RS 48359 |  21,73%| R$ 588,67 | R$ 4.709,36 0,04%
250mm (assentamento, escavacao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
634 coMP-48 | comPosigAo |Remanejamento pardial de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno consumidor (assentamento, unid. 612,00 | R$ 83,08 | R$ 142,10 | R$ 22518 | 21,73%| R$ 27411 | R$ 167.755,32 1,56%)
escavacao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
635 coMP-49 | composigao |Rémanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 150mm, grande consumidor, em rede de esgoto DN unid. 9,00 | R$ 208,81 | R$ 306,19 | RS 51500 | 21,73%| R$ 626,91 | R$ 564219 0,05%
150mm (assentamento, escavagéo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
636 CoMP-50 | comPosigAo |Remanejamento parcial de ligagdo predial de esgoto, DN 150mm, grande consumidor (assentamento, unid. 1,00 | R$ 84,96 | R$ 150,00 | R$ 23496 | 21,73%| R$ 286,02 | R$ 286,02 0,00%
escavacao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
637 | COMP-51 | CoMPosIGAo |Fornecimento de materiais para remanejamento total de ligagéo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 2.210,00 | RS - | Rs 793,12 | R$ 79312 | 21,73%| R$ 965,46 | R$ 2.133.666,60 19,90%
consumidor, em rede de esgoto DN 150mm
638 COMP-52 COMPOSICAO Fomeclrpento de materiais para remanejamento total de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 800 | R$ ~ RS 130480 | RS 1.304,80 21.73%)| RS 158833 | RS 12.706,64 0.12%
consumidor, em rede de esgoto DN 200mm
6.3.9 COMP-53 COMPOSICAO Fomeclrpento de materiais para remanejamento total de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 800 | R$ ~ RS 137891 | RS 137891 21.73%| RS 167855 | R$ 13.428,40 0.13%
consumidor, em rede de esgoto DN 250mm
6310 | COMP-54 | COMPOSICAO zg:;ﬁz:’;i’r‘m de materiais para remanejamento parcial de ligago predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 612,00 | R$ - | RrRs 340,95 | R$ 34095 | 21,73%| R$ 415,04 | R$ 254.004,48 2,37%
6.3.11 COMP-55 COMPOSICAO Fomeclrpento de materiais para remanejamento total de ligagdo predial de esgoto, DN 150mm, grande unid. 9.00 | R$ _ RS 128104 | RS 1.281,04 21.73%| RS 155941 | R$ 14.034,69 0.13%
consumidor, em rede de esgoto DN 150mm
6.3.12 COMP-56 COMPOSICAO zg:‘r;iillrir;irr\to de materiais para remanejamento parcial de ligagéo predial de esgoto, DN 150mm, grande unid. 1,00 | R$ _ RS 77067 | RS 77067 21.73%| RS 938,14 | R$ 938,14 0.01%
6.4 REMANEJAMENTO DE REDE DE AGUA
6.4.1 CoMP-57 | composigao |Remanejamento de rede de agua em PEAD, SDR 11, DE 75mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e m 6.381,00 | R$ 17,74 | R$ 36,64 | R$ 5438 | 21,73%| R$ 66,20 | R$ 42242220 3,94%
fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.4.2 COMP-58 COMPOSICAO Rem.anefjamento de redg de agua em PEAD, SDR 11, DE 110mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e m 4300 | R$ 1893 | R$ 3843 | RS 57,36 21.73%| RS 69,82 | RS 3.002.26 0,03%
fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.4.3 COMP-59 COMPOSICAO Rem.anefjamento de redg de agua em PVC DEFoFo, DE 200mm (assentamento, escavagéo, areia, geotéxtil e m 170,00 | R$ 28.46 | RS 4346 | RS 71,92 21.73%| RS 87,55 | RS 14.883,50 0.14%
fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.4.4 COMP-60 COMPOSIGAO [Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de agua em tubo PEAD, PE-80, DE 75mm m 6.381,00 [ R$ - R$ 71,14 | RS 71,14 21,73%| R$ 86,60 | R$ 552.594,60 5,15%
6.4.5 COMP-61 COMPOSIGAO [Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de agua em tubo PEAD, PE-80, DE 110mm m 43,00 | R$ - R$ 149,32 [ R$ 149,32 21,73%| R$ 181,77 | R$ 7.816,11 0,07%!|
6.4.6 COMP-62 COMPOSIGAO |Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de agua em tubo PVC DEFoFo, DN 200mm m 170,00 [ R$ - R$ 260,43 | R$ 260,43 21,73%| R$ 317,02 [ R$ 53.893,40 0,50%
6.4.7 COMP-63 COMPOSIGAO (Transigdo de entre rede de agua PEAD e rede de a4gua em PVC PBA , DN 50mm para DE 75 mm und 96,00 [ R$ 3,62 | RS 162,81 [ R$ 166,43 21,73%| R$ 202,60 | R$ 19.449,60 0,18%!
6.4.8 COMP-64 COMPOSIGAO |Transigéo de entre rede de agua PEAD e rede de agua em PVC PBA , DN 75mm para DE 110 mm und 2,00 | R$ 4,72 | R$ 147,98 | R$ 152,70 21,73%| R$ 185,88 | R$ 371,76 0,00%
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6.5 REMANEJAMENTO DE LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA
6.5.1 CoMP-65 | CoMPOSIGAo |Remanejamento total de ligagdo predial de dgua DN 20mm, em rede de dgua DE 75mm (assentamento, unid. 2.210,00 | R$ 81,11 | R$ 149,28 | R$ 230,39 | 21,73%| R$ 280,45 | R$ 619.794,50 578%
escavagéo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.52 CoMP-66 | CoMPOSIGAQ |Remanejamento total de ligagdo predial de dgua DN 20mm, em rede de dgua DE 110mm (assentamento, unid. 13,00 | R$ 81,11 | R$ 149,28 | R$ 230,39 | 21,73%| R$ 280,45 | R$ 364585 0,03%
escavagéo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
653 comP-89 | composigao |Remanejamento total de ligagao predial de dgua DN 20mm, em rede de dgua PBA DN 100mm (assentamento, | 15,00 | R$ 81,11 | R$ 149,28 | R$ 230,39 | 21,73%| R$ 280,45 | R$ 4.206,75 0,04%
escavagéo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.5.4 COMP-67 | coMPOsICAo |Remanejamento parcial de ligagdo predial de agua DN 20mm (assentamento, escavagdo, areia, geotexti efita | iy 1.158,00 | R$ 4867 | R$ 89,57 | R$ 13824 | 21,73%| R$ 168,28 | R$ 194.868,24 1,82%
sinalizadora) - exclusive tubo
655 COMP-68 | COMPOSIGAO :i‘;:r"iZﬁ'ig;"g’Ed;;:’f”a's para remanejamento total de ligagdo predial de gua DN 20mm, em rede de unid. 2.210,00 | R$ - | Rs 226,19 | R$ 226,19 | 21,73%| R$ 27534 | R$ 608.501,40 5,68%
6.5.6 COMP-69 | COMPOSIGAO :i‘;:r"iZﬁ'ig;"g’EdTS::'a's para remanejamento total de ligagdo predial de gua DN 20mm, em rede de unid. 13,00 | R$ - | Rs 273,27 | R$ 27327 | 21,73%| R$ 332,65 | R$ 4.324,45 0,04%
657 CcoMP-90 | composicho |Formecimento de materiais para remanejamento total de ligagao predial de 4gua DN 20mm, em rede de unid. 15,00 | R$ - | Rs 273,27 | R$ 27327 | 21,73%| R$ 332,65 | R$ 4.989,75 0,05%
distribuicdo PBA DN 100mm
6.5.8 COMP-70 COMPOSIGAO [Fornecimento de materiais para remanejamento parcial de predial de ligagdo predial de &gua DN 20mm unid. 1.158,00 | R$ - R$ 32,65 | R$ 32,65 21,73%| R$ 39,74 | R$ 46.018,92 0,43%)|
659 | COMP71 | COMPOSIGAO | *ecusao de espera para ligagao predial de rede de dgua com tubo camisa em PVC PBA, DN 75mm -inclusive | g 196,00 | RS 3220 | R$ 148,00 | RS 18020 | 21,73%| R$ 219,36 | R$ 42.994,56 0,40%
6.6 REMANEJAMENTO DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUAS PLUVIAIS
6.6.1 COMP-72 | COMPOSIGAO Zi':a"e’a"‘e"“’ de ligagao predial de agua pluvial com tubo em concreto D=20cm e lastro de brita - inclusive unid. 3.051,00 | R$ 104,58 | R$ 69,22 | R$ 173,80 | 21,73%| R$ 211,57 | R$ 645.500,07 6,02%
TOTAL ITEM 6.0 | R$ 10.722.291,88 100,00% 15,49%)
7.0 |PAVIMENTAGAO
74 IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO
714 COMP-40 | COMPOSICAQ |EXecugao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm, com junta alargada m? 100.312,09 | R$ 14,13 | R$ 49,91 | R$ 64,04 | 21,73%| R$ 77,96 | R$ 7.820.330,54 46,70%
em pedrisco assentado sobre areia
Execugéo de pavimentagdo em concreto asfaltico com 4,0 cm de espessura, incluindo capa de rolamento,
71.2 COMP-150 COMPOSIGAO [imprimagao ligante, imprimag&o impermeabilizante, carga, descarga e transporte (dmt de 5,10km). inclusive o m? 11.776,00 | R$ 478 | R$ 59,69 | R$ 64,47 21,73%| R$ 78,48 | R$ 924.180,48 5,52%
fornecimento de todos os materiais
713 COMP-151 COMPOSIGAO (Brita graduada simples. inclusive fornecimento do material, compactagéo, carga e transporte (dmt de 5,10km) m* 14.629,81 | R$ 21,76 | R$ 121,85 [ R$ 143,61 21,73%| R$ 174,82 | R$ 2.557.583,96 15,27%!|
714 COMP-152 COMPOSIGAO inclusive fornecimento do material, compactacéo, carga e transporte (dmt de 5,10km) m* 21.813,02 | R$ 26,58 | R$ 108,98 [ R$ 135,56 21,73%| R$ 165,02 | R$ 3.599.583,76 21,50%
715 COMP-153 COMPOSIGAO [Rachao. inclusive fornecimento do material, compactagao, carga e transporte (dmt de 5,10km) m? 636,34 | RS 18,54 | R$ 83,56 | R$ 102,10 21,73%| R$ 124,29 | R$ 79.090,95 0,47%
7.1.6 100576 SINAPI Regularizagdo e compactagéo de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 m? 134.739,82 [ R$ 147 | R$ 0,25 [ R$ 1,72 21,73%| R$ 2,09 | R$ 281.606,22 1,68%!
717 COMP-42 COMPOSIGAO [Travessia elevada m 8,20 | R$ 82,98 | R$ 1.156,95 | R$ 1.239,93 21,73%| R$ 1.509,37 | R$ 12.376,83 0,07%!|
7.2 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO
Recomposigédo de pavimentagdo asféltica. inclusive regularizagdo e compactagdo de subleito, camada de
7.21 COMP-154 COMPOSICAO [macadame, brita, capa de rolamento, carga, descarga, transporte (dmt de 5,10km) e o fornecimento de todos m? 3.554,71 | R$ 93,06 | R$ 119,20 [ R$ 212,26 21,73%| R$ 258,38 | R$ 918.465,97 5,49%
os materiais (ndo incluso a troca de solo)
Recomposigdo de pavimentagdo com piso intertravado (com reaproveitamento de blocos). inclusive
722 COMP-155 COMPOSICAO [regularizagdo e compactagéo de subleito, camada de macadame, brita, areia, carga, descarga, transporte (dmt m? 5.760,08 | R$ 2448 | R$ 45,90 [ R$ 70,38 21,73%| R$ 85,67 | R$ 493.466,05 2,95%|
de 5,10km) e o fornecimento de todos os materiais (ndo incluso a troca de solo)
7.3 ELEVAGAO DE POGOS DE VISITA
7.3. COMP-73 | COMPOSIGAO [Elevagéo de pogos de visita (considera o aproveitamento da tampa existente) [ unid. 136,00 | R$ 129,30 | R$ 223,04 | RS 352,34 | 21,73%| R$ 428,90 [ R$ 58.330,40 | 0,35%]
TOTAL ITEM 7.0 | R$ 16.745.01516 |  100,00%|  24,19%
8.0 DRENAGEM
8.1 COMP-156 | COMPOSICAD |F*ecugao de rede de drenagem com tubos de 400mm e profundidade até 1,50m. incluindo escavagdo, reaterro,| 2.060,00 | R$ 79,38 | R$ 106,10 | R$ 18548 |  21,73%| R$ 22578 | R$ 465.106,80 2,78%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 600mm e profundidade até 1,50m. incluindo escavagao, reaterro,
8.2 COMP-157 COMPOSIGAO (carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais (inclusive m 838,00 | R$ 167,59 | R$ 254,77 | R$ 422,36 21,73%| R$ 514,14 | R$ 430.849,32 2,57%
tubos).
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 800mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao, reaterro,
8.3 COMP-158 COMPOSIGAO (carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais (inclusive m 218,00 | R$ 220,29 | R$ 370,00 | R$ 590,29 21,73%| R$ 718,56 | R$ 156.646,08 0,94%
tubos).
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.4 COMP-159 COMPOSIGAO ([reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 240,00 | R$ 278,54 | R$ 44762 | R$ 726,16 21,73%| R$ 883,95 [ R$ 212.148,00 1,27%|
inclusive tubos).
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.200mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.5 COMP-160 COMPOSIGAO ([reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 33,00 | R$ 333,66 | R$ 619,42 | R$ 953,08 21,73%| R$ 1.160,18 | R$ 38.285,94 0,23%
inclusive tubos).
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.500mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.6 COMP-161 COMPOSIGAO ([reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 15,00 [ R$ 409,69 | R$ 852,14 | R$ 1.261,83 21,73%| R$ 1.536,03 | R$ 23.040,45 0,14%
inclusive tubos).
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
8.7 COMP-162 COMPOSIGAO |preparo de fundo, execugéo da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 1.200,00 | R$ 288,41 [ R$ 1.376,57 | R$ 1.664,98 21,73%| R$ 2.026,78 | R$ 2.432.136,00 14,52%
materiais.
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8.8 COMP-163 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 400mm. inclusive escavagao, reaterro, carga, iransporte de solo para bota- und 513,00 | R$ 21797 | R$ 127858 | R$ 1.496,55 | 21,73%| R$ 182175 | R$ 934.557,75 5,58%
fora, preparo de fundo, execucédo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.9 COMP-164 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 600mm. inclusive escavagao, reaterro, carga, iransporte de solo para bota- und 158,00 | R$ 32486 | R$ 161176 | R$ 193662 | 21,73%| R$ 235745 | R$ 372.477,10 2,22%
fora, preparo de fundo, execugao da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.10 COMP-165 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 800mm. inclusive escavagao, reaterro, carga, iransporte de solo para bota- und 57,00 | R$ 49116 | R$ 224377 | R$ 273493 | 21,73%| R$ 332923 | R$ 189.766,11 1,13%)
fora, preparo de fundo, execucédo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.11 COMP-166 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 1.000mm. inclusive escavagdo, reaterro, carga, transporte de solo para bota- | 4 23,00 | R$ 73110 | R$  2.960,33 | R$ 369143 | 21,73%| R$ 449358 | R$ 103.352,34 0,62%
fora, preparo de fundo, execucédo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.12 COMP-167 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 1.200mm. inclusive escavagdo, reaterro, carga, transporte de solo para bota- | 10,00 | R$ 95466 | R$  3.855,07 | R$ 480973 | 21,73%| R$ 5.854,88 | RS 58.548,80 0,35%
fora, preparo de fundo, execucédo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.13 COMP-168 | COMPOSIGAQ |C27@ de passagem para tubos de 1.500mm. inclusive escavagdo, reaterro, carga, transporte de solo para bota- | 33,00 | R$ 130633 | R$ 476565 | R$ 6.071,98 | 21,73%| R$ 7.391,42 | R$ 243.916,86 1,46%
fora, preparo de fundo, execucédo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.14 COMP-169 | COMPOSIGAQ |V2!a de retengdo largura de 0,50m e profundidade de 0,85m. inclusive escavagdo, compactagdo, carga, m 1.874,06 | RS 15,33 | R$ 64,53 | R$ 79,86 |  21,73%| R$ 97,21 | R$ 182.177,37 1,09%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.15 COMP-170 | COMPOSIGAQ |V2!a de retengdo largura de 1,00m e profundidade de 0,80m. inclusive escavagdo, compactagdo, carga, m 4.344,06 | R$ 22,01 | R$ 108,63 | R$ 130,64 | 21,73%| R$ 159,03 | R$ 690.835,86 4,13%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.16 COMP-171 | COMPOSIGAQ |Bita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,20m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m? 24.719,00 | R$ 801 | R$ 3246 | R$ 4047 | 21,73%| R$ 49,26 | R$ 1.217.657,94 7,27%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
817 COMP-172 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de O,SBQm‘ inclusive escavagéo, compactagéo, carga, m2 5.386,00 | R$ 919 | R$ 2019 | R$ 4938 2173%| RS 60.11 | R$ 323.752,46 1,93%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.18 COMP-173 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,40m. inclusive escavagéo, compactagdo, carga, m? 20.874,00 | R$ 10,37 | R$ 47,85 | R$ 5822 | 21,73%| R$ 70,87 | R$ 1.479.340,38 8,83%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.19 COMP-174 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,50m. inclusive escavagéo, compactagdo, carga, m? 16.382,00 | R$ 11,56 | R$ 5549 | R$ 67,05 | 21,73%| R$ 81,62 | R$ 1.337.098,84 7,99%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.20 COMP-175 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,60m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m? 10.540,00 | R$ 12,74 | R$ 63,15 | R$ 7589 |  21,73%| R$ 92,38 | R$ 973.685,20 581%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.21 COMP-176 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,70m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m? 5413,00 | R$ 14,08 | R$ 70,91 | R$ 84,99 | 21,73%| R$ 103,46 | R$ 560.028,98 3,34%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.22 COMP-177 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,80m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m? 5.931,00 | R$ 1526 | R$ 78,57 | R$ 93,83 | 21,73%| R$ 114,22 | R$ 677.438,82 4,05%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.23 COMP-178 | COMPOSIGAQ |Brita & geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 0,90m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m? 3.794,00 | R$ 16,45 | R$ 86,21 | R$ 102,66 | 21,73%| R$ 124,97 | R$ 474.136,18 2,83%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.24 COMP-179 | COMPOSIGAQ |Brita @ geotéxiil para calgada drenante com profundidade de 1,00m. inclusive escavagéo, compactagdo, carga, m? 2.462,00 | R$ 17,63 | R$ 93,87 | R$ 111,50 | 21,73%| R$ 135,73 | R$ 334.167,26 2,00%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.25 COMP-30 COMPOSIGAO [Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) m 39.724,36 | R$ 8,38 | R$ 6,45 | R$ 14,83 21,73%| R$ 18,05 | R$ 717.024,70 4,79%|
8.26 COMP-38 COMPOSIGAO [Placas de controle de fluxo (fabricagao e instalagéo) m? 1.323,08 | R$ 82,49 | R$ 138,11 [ R$ 220,60 21,73%| R$ 268,54 | R$ 355.299,90 2,37%!|
8.27 COMP-181 COMPOSIGAO |Esgotamento de dgua em fundo de vala com uso de bomba m 288,00 | R$ 2,75 | R$ 0,03 [ R$ 2,78 21,73%| R$ 3,38 | R$ 973,44 0,01%!|
TOTAL ITEM 8.0 | R$ 14.984.448,88 90,24% 21,65%|
9.0 AREA PUBLICA 01
9.1 SERVICOS GERAIS
911 98525 SINAPI Limpeza mecanizada f:le camada vegetal, vegetagao e pequenas arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m? 8.155,00 | R$ 031| rR$ 002 | RS 033 21.73%| RS 040 | RS 3.262,00 0.21%
m), com trator de esteiras.af_05/2018
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m® - carga com 3 o, o,
912 100978 SINAPI escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m*/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m?). af_07/2020 m 1631,00 | RS 282| R$ 203 | RS 485 2173%| R$ 590 RS 622,90 0.63%
— 5 - - - - —
913 95875 SINAPI Zfrag;pzzr;%com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m*xkm). maxkm 19.245,80 | R$ 076 | RS 094 | RS 1,70 21.73%| RS 207 | RS 39.838,81 261%
9.1.4 COT-01 COTACAO  |Taxa para destinagéo de material para bota fora m* 1.631,00 | R$ - R$ 11,00 [ R$ 11,00 21,73%| R$ 13,39 | R$ 21.839,09 1,43%!
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
9.1.5 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 247,00 | R$ 4,09 | R$ 3,61 | R$ 7,70 21,73%| R$ 9,37 | R$ 2.314,39 0,15%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020
P - = — - - -
916 COMP-01 | COMPOSIGAQ |ESeavacdo, carga e transporte de material de 1° categoria - dmt de 11.800 m - caminho de servigo em m? 197390 | R$ 21,23 | R$ 11,54 | R$ 3277 | 21.73%| R$ 39,89 | R$ 78.738,87 517%
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 10 m*
917 96385 SINAPI tEr:i;gic;ea(;oﬂ;;Zag;agqao de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e me 194,30 | R$ 637 | R$ 160 | RS 707 21.73%| RS 970 | RS 1.884,71 0.12%
9.1.8 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 30,20 | R$ 14,37 | R$ - R$ 14,37 21,73%| R$ 17,49 | R$ 528,20 0,03%!
9.1.9 1600966 SICRO Remogéo de cerca com mourdes de concreto m 200,00 | R$ 0,64 | R$ - R$ 0,64 21,73%| R$ 0,78 | R$ 156,00 0,01%!
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
9.1.10 94274 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m 28,00 | R$ 18,32 | R$ 2543 | R$ 43,75 21,73%| R$ 53,26 | R$ 1.491,28 0,10%
|af_06/2016
9.1.11 COMP-04 COMPOSIGAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 279,00 | R$ 20,20 | R$ 29,22 | R$ 49,42 21,73%| R$ 60,16 | R$ 16.784,64 1,10%!
9.1.12 COMP-88 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (15x50cm) m 77,00 | R$ 40,87 | R$ 67,72 | R$ 108,59 21,73%| R$ 132,19 | R$ 10.178,63 0,67%!
9.1.13 COMP-06 COMPOSIGAO [Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagao m 69,10 | R$ 109,89 | R$ 347,64 | R$ 457,53 21,73%| R$ 556,95 | R$ 38.485,25 2,53%
9.2 DRENAGEM
Execugdo de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
9.21 COMP-159 | COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 23,00 [ R$ 278,54 | R$ 447,62 | R$ 726,16 21,73%| R$ 883,95 | R$ 20.330,85 1,33%!
(inclusive tubos).
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
9.2.2 COMP-162 COMPOSIGAO (preparo de fundo, execugéo da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 2,00 | R$ 288,41 | R$ 1.376,57 | R$ 1.664,98 21,73%| R$ 2.026,78 | R$ 4.053,56 0,27%|
materiais.
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923 | COMP-166 | COMPOsIGAD |C2@ de passagem para tubos de 1.000mm. inclusive escavagdo, reaterro, carga, transporte de solo para bota- | 4 2,00 | R$ 731,10 | R$  2.960,33 | R$ 369143 | 21,73%| R$ 449358 | RS 8.987,16 0,59%

fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.

924 | COMP-170 | coMPOSIGAD |/ala de retengdo largura de 1,00m e profundidade de 0,80m. inclusive escavagdo, compactagdo, carga, m 137,52 | R$ 22,01 | R$ 108,63 | R$ 130,64 | 21,73%| R$ 159,03 | R$ 21.869,81 1,44%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.

Brita e geotéxtil para calgada drenante com profundidade de 0,50m. inclusive escavagéo, compactagéo, carga,

925 COMP-174 COMPOSIGAO transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.

m? 223,85 | R$ 11,56 | R$ 5549 | R$ 67,05 21,73%| R$ 81,62 | R$ 18.270,64 1,20%)

9.2.6 COMP-30 COMPOSIGAO [Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) m 266,39 | R$ 8,38 | RS 6,45 | R$ 14,83 21,73%| R$ 18,05 | R$ 4.808,34 0,32%!|

927 COMP-180 COMPOSICAO Execugéo de rede de drenagem com tubos de 200mm e p!'ofundldade até 1,00m. In.cllulnbdo es.cavag:ao, reaterro, m 250 | RS 3754 | RS 40,35 | RS 77.89 21.73%| RS 9482 | RS 237,05 0,02%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).

928 COMP-181 COMPOSIGAO |Esgotamento de agua em fundo de vala com uso de bomba m 23,00 | R$ 275 | R$ 0,03 | R$ 2,78 21,73%| R$ 3,38 | RS 77,74 0,01%!|
9.3 PASSEIOS
Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. " o, o
9.3.1 92396 SINAPI af 12/2015 m 177,00 [ R$ 15,05 | R$ 42,12 [ R$ 57,17 21,73%| R$ 69,59 | R$ 12.317,43 0,81%
9.3.2 COMP-03 COMPOSIGAO |Execugdo de passeio com paver drenante m? 230,20 | R$ 18,26 | R$ 52,44 | R$ 70,70 21,73%| R$ 86,06 | R$ 19.811,01 1,30%!
933 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 34,20 | R$ 11,83 | R$ 69,97 | R$ 81,80 21,73%| R$ 99,58 | R$ 3.405,64 0,22%
9.4 AREA DE GINASTICA
9.4.1 COMP-83 COMPOSIGAO [Passeio em concreto convencional ndo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 171,20 | R$ 12,41 | R$ 32,97 | R$ 45,38 21,73%| R$ 55,24 | R$ 9.457,09 0,62%!|
9.4.2 COMP-17 COMPOSIGAO [Surf Duplo (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 73,23 | R$ 1.950,27 | R$ 2.023,50 21,73%| R$ 246321 | R$ 2.463,21 0,16%!|
9.4.3 COMP-18 COMPOSICAO [Rotaggo Vertical Tripla (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 1.845,44 | R$ 1.918,86 21,73%| R$ 2.335,83 | R$ 2.335,83 0,15%!
9.4.4 COMP-19 COMPOSIGAO |Presséo de pernas triplo star (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 2.440,80 | R$ 2.514,22 21,73%| R$ 3.060,56 | R$ 3.060,56 0,20%
9.4.5 COMP-20 COMPOSICAO [Cavalgada Individual (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 70,90 | R$ 1.609,07 | R$ 1.679,97 21,73%| R$ 2.045,03 | R$ 2.045,03 0,13%!
9.4.6 COMP-21 COMPOSIGAO |Eliptico mecanico individual (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 70,25 | R$ 1.569,73 | R$ 1.639,98 21,73%| R$ 1.996,35 [ R$ 1.996,35 0,13%!
9.4.7 COMP-22 COMPOSICAO |Paralela Dupla (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 1.431,44 | R$ 1.504,86 21,73%| R$ 1.831,87 | R$ 1.831,87 0,12%!
9.5 QUADRA POLIESPORTIVA
= = - - - -
951 94997 SINAPI Execugap de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento m? 231030 | R$ 1531 | R$ 97,68 | RS 112,99 21.73%| RS 137,54 | R$ 317.758,66 20,86%
convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016
952 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 115,50 | R$ 11,83 | R$ 69,97 | R$ 81,80 21,73%| R$ 99,58 | R$ 11.501,49 0,75%
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2",
953 102363 SINAPI travessas e escoras com diametro 1 %4), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5¢cm m? 1.069,10 | R$ 36,61 | R$ 157,99 [ R$ 194,60 21,73%| R$ 236,89 | R$ 253.259,10 16,62%|
(exceto mureta). af_03/2021
954 87451 SINAPI Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com drea m? 81,90 | RS 3510 | R$ 69,07 | R$ 10417 | 21,73%| R$ 126,81 | R$ 10.385,74 0,68%
liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para
955 87888 SINAPI o 5 = s . m? 163,80 [ R$ 2,39 | R$ 4,48 | R$ 6,87 21,73%| R$ 8,36 | R$ 1.369,37 0,09%!
textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulsao polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014
9.5.6 95626 SINAPI Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas, duas demaos. af_11/2016 m? 163,80 [ R$ 8,68 | RS 6,39 | R$ 15,07 21,73%| R$ 18,34 | R$ 3.004,09 0,20%!
957 COMP-29 COMPOSICAO Portao de gbrlr (uma ou duas.folhas), gradlllr.netal, execut. Painel ago galvanizado, malha retangular e fio da m? 830 | R$ 506,11 | R$ 594,69 | RS 1.100,80 21.73%| RS 1.340,00 | RS 11.122,00 073%
aco galvanizado (4,19mm), pintura eletrostética cores verde ou branca
958 102492 SINAPI Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 demaos, incluso fundo preparador. af_05/2021 m?2 1.296,00 | R$ 10,17 | R$ 9,69 | R$ 19,86 21,73%| R$ 24,18 | R$ 31.337,28 2,06%
959 102505 SINAPI Pintura de demarcagéo de quadra poliesportiva com borracha clorada, e = 5 cm, aplicagdo manual. af_05/2021 m 1.025,50 | R$ 6,68 | RS 2,90 | R$ 9,58 21,73%| R$ 11,66 | R$ 11.957,33 0,78%
9.5.10 COMP-23 COMPOSIGAO (Trave de ago galvanizado - futebol (Fornecimento e instalagao) conj 3,00 | R$ 42,47 | R$ 5.046,03 | R$ 5.088,50 21,73%| R$ 6.194,23 | R$ 18.582,69 1,22%|
9.5.11 COMP-24 | coMPOSICAQ |72 de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20" m, com aro de metal, rede e estrutura conj 3,00 | R$ 196,53 | R$  7.391,70 | R$ 758823 | 21,73%| R$ 9.237,15 | RS 27.711,45 1,82%
(fornecimento e instalagéo)
9.5.12 97113 SINAPI Aplicagdo de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. af_11/2017 m? 2.310,30 | R$ 0,18 | R$ 2,09 [ R$ 2,27 21,73%| R$ 2,76 | R$ 6.376,43 0,42%|
9.6 PLAYGROUND
961 | 101735 SINAPI___[Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 [ m ] 382,00 | R$ 21,03 [ R$ 327,78 | RS 34881 [  21,73%| R$ 424,61 R$ 162.201,02 | 10,65%|
962 | COMP-25 | COMPOSIGAO [Piso atenuador de impacto - Areia [ m ] 245,70 | RS 22,43 | R$ 6641 RS 88,84 | 21,73%| RS 108,14 | RS 26.570,00 | 1,74%]
9.7 MOBILIARIOS
9.7.1 COMP-11 COMPOSIGAO [Banco de concreto com acabamento em madeira und 20,00 | R$ 109,13 | R$ 489,12 | R$ 598,25 21,73%| R$ 728,25 | R$ 14.565,00 0,96%
972 | comP-12 | comPosIGAO :::z:::amo madeira pléstica, cilindrica 94 L, Diametro 50 cm, Altura 70 cm cor ltaiba - Fomecimento e und 15,00 | RS 62,16 | RS 662,28 | R$ 72444 | 21,73%| R$ 881,86 | R$ 13.227,90 0,87%
9.7.3 COMP-13 COMPOSICAO [Balango duplo PCD (Fornecimento e instalag&o) und 2,00 [ R$ 83,84 | R$ 7.907,85 | R$ 7.991,69 21,73%| R$ 9.728,28 | R$ 19.456,56 1,28%|
974 COMP-14 COMPOSIGAO |(Balango de ferro com dois assentos metalicos (Fornecimento e instalagao) und 6,00 | R$ 69,56 | R$ 1.207,61 | R$ 1.27717 21,73%| R$ 1.554,70 | R$ 9.328,20 0,61%
9.7.5 COMP-15 COMPOSIGAO [Gangorra tripla com assento em madeira (Fornecimento e instalagéo) und 6,00 | R$ 7142 | R$ 1.488,10 | R$ 1.559,52 21,73%| R$ 1.898,40 [ R$ 11.390,40 0,75%|
9.7.6 COMP-16 COMPOSIGAO |Gira-gira de 6 lugares (Fornecimento e instalagéo) und 6,00 | RS 69,06 | R$ 244266 | R$ 2.511,72 21,73%| R$ 3.057,52 | R$ 18.345,12 1,20%!
9.8 PASSARELA EM CONCRETO ARMADO
FUNDAGOES
9.8.1 100657 SINAPI Estaca pré-moldada de concreto segéo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 48,00 | RS 17,24 | R$ 90,80 | R$ 108,04 | 21,73%| R$ 131,52 | R$ 6.312,96 0,41%
mobilizagdo e desmobilizagdo). af_12/2019
9.8.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 un 4,00 | R$ 12,81 | R$ 1,57 | R$ 14,38 21,73%| R$ 17,50 | R$ 70,00 0,00%!
9.8.3 93358 SINAPI Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m? 0,30 | R$ 63,72 | R$ 10,45 | R$ 7417 21,73%| R$ 90,29 | R$ 27,09 0,00%
984 101624 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, me 020 | R$ 50,39 | R$ 97,93 | R$ 148,32 2173%| R$ 180,55 | RS 36,11 0,00%

langamento mecanizado. af_08/2020
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985 96534 SINAPI Fe.zl.)ncaut_;ao, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m? 290 | R$ 4869 | RS 4314 | RS 91,83 21.73%| RS 111,78 | RS 324,16 0,02%
utilizagdes. af_06/2017
9.8.6 407819 SICRO Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 16,30 | R$ 4,11 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 210,27 0,01%!|
987 96557 SINAPI Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba langamento, me 030 | RS 1660 | R$ 492,96 | R$ 500,56 21.73%| RS 62029 | R$ 186,00 0.01%
adensamento e acabamento. af 06/2017
PILARES
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em
9.8.8 92409 SINAPI B I m? 530 [ R$ 113,09 | R$ 218,76 | R$ 331,85 21,73%| R$ 403,96 | R$ 2.140,99 0,14%|
madeira serrada, 1 utilizacao. af_09/2020
9.8.9 407819 SICRO Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 96,10 | R$ 411 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 1.239,69 0,08%!|
9.8.10 407820 SICRO Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4,10 | R$ 3,66 | RS 7,53 | R$ 11,19 21,73%| R$ 13,62 | R$ 55,84 0,00%!
9.8.11 COMP-35 COMPOSIGAO [Concretagem de pilares, fck = 25 mpa - langamento, adensamento e acabamento. m? 0,30 | R$ 32,90 | R$ 456,42 | R$ 489,32 21,73%| R$ 595,65 | R$ 178,70 0,01%
VIGAS, LAJES E CORTINAS DE CONTENGAO
9.8.12 92482 SINAPI g"z‘ga/gg?oe desmontagem de forma de laje maciga, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utiizagao. m? 75,60 | R$ 121,57 | R$ 217,79 | RS 339,36 | 21,73%| R$ 413,10 | R$ 31.230,36 2,05%
9.8.13 407819 SICRO Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 447,10 | R$ 4,11 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 5.767,59 0,38%!
9.8.14 407820 SICRO Armag&o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 75,30 | R$ 3,66 | R$ 7,53 | R$ 11,19 21,73%| R$ 13,62 | R$ 1.025,59 0,07%!|
9.8.15 COMP-36 COMPOSICAO [Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa - langamento, adensamento e acabamento m* 8,10 | R$ 31,21 | R$ 456,42 | R$ 487,63 21,73%| R$ 593,59 | R$ 4.808,08 0,32%!|
- - 2 It 0 = =
98.16 21141 SINAPI Tela dg aco soldada nervurada, ca SO,F 92, (1,48 kg/m?), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de m? 22,80 | R$ _ RS 1916 | R$ 1916 21.73%| RS 2332 | RS 53170 0,03%
comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm
ACESSORIOS
Guarda-corpo métalico de 0,80m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
9.8.17 COMP-92 COMPOSIGAO (1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corrimao m 16,00 | R$ 225,69 | R$ 546,59 | R$ 772,28 21,73%| R$ 940,10 | R$ 15.041,60 0,99%
tubular de 1 1/2".
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas 2 o, o
9.8.18 100759 SINAPI |(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020_p m 12,80 | R$ 22,26 | R$ 19,00 [ R$ 41,26 21,73%| R$ 50,23 | R$ 642,94 0,04%|
9.9 PAISAGISMO
9.9.1 98520 SINAPI Aplicagao de adubo em solo. af_05/2018 m? 60,30 [ R$ 1,33 | R$ 3,36 [ RS 4,69 21,73%| R$ 571 | R$ 344,31 0,02%|
9.9.2 98505 SINAPI Plantio de forragdo. af_05/2018 m? 282,00 | R$ 4,44 | R$ 50,72 | R$ 55,16 21,73%| R$ 67,15 | R$ 18.936,30 1,24%|
9.9.3 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 3.453,50 | R$ 3,31 | R$ 7,66 | R$ 10,97 21,73%| R$ 13,35 | R$ 46.104,23 3,03%!
9.9.4 98509 SINAPI Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 un 899,00 | R$ 2,14 | R$ 3597 | R$ 38,11 21,73%| R$ 46,39 | R$ 41.704,61 2,74%!
995 COMP-85 COMPOSICAO PIantloSie arvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 37,00 | R$ 1438 | R$ 88,70 | RS 103,08 21.73%| RS 12548 | RS 464276 0.30%
execucéo)
TOTAL ITEM 9.0 | R$ 1.523.495,74 100,00% 2,20%|
10.0 AREA PUBLICA 02
10.1 SERVICOS GERAIS
1011 98525 SINAPI Limpeza mecanizada f:le camada vegetal, vegetagao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m? 9.930,00 | R$ 031 rR$ 002 | RS 033 21.73%| RS 040 | RS 3.972,00 0.37%
m), com trator de esteiras.af_05/2018
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m® - carga com 3 o o,
10.1.2 100978 SINAPI escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m*/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m?). af_07/2020 m 1.986,00 | RS 282 | RS 203 | R$ 485 21.73%| RS 590 R$ 11.717.40 1.08%
— 5 - - , - —
10.1.3 95875 SINAPI ;’ag;pz‘g;%c"m caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m*km). | 3 23.434,80 | R$ 0,76 | RS 0,94 | R$ 170 | 21,73%| R$ 2,07 | R$ 48.510,04 4,48%
10.1.4 COT-01 COTACAO  |Taxa para destinagéo de material para bota fora m* 1.986,00 | R$ - R$ 11,00 [ R$ 11,00 21,73%| R$ 13,39 | R$ 26.592,54 2,45%|
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
10.1.5 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 762,60 | R$ 4,09 | R$ 3,61 | R$ 7,70 21,73%| R$ 9,37 | R$ 7.145,56 0,66%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020
% Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - dmt de 11.800 m - caminho de servico em
10.1.6 COMP-01 COMPOSIGAO N A N - m? 597,50 | R$ 21,23 | R$ 11,54 [ R$ 32,77 21,73%| R$ 39,89 | R$ 23.834,28 2,20%|
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 10 m*
1017 96385 SINAPI Execugéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e me 680,40 | RS 637 | R$ 160 | RS 707 21.73%| RS 970 | RS 6.599.88 0.61%
transporte. af_11/2019
10.1.8 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 12,90 | R$ 14,37 | R$ - R$ 14,37 21,73%| R$ 17,49 | R$ 225,62 0,02%|
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
10.1.9 94274 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m 21,90 | R$ 18,32 | R$ 2543 [ R$ 43,75 21,73%| R$ 53,26 | R$ 1.166,39 0,11%)
af_06/2016
10.1.10 COMP-04 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 460,00 | R$ 20,20 | R$ 29,22 | R$ 49,42 21,73%| R$ 60,16 | R$ 27.673,60 2,55%!
10.1.11 COMP-88 COMPOSIGAO |Viga de travamento em concreto (15x50cm) m 97,10 [ R$ 40,87 | R$ 67,72 | R$ 108,59 21,73%| R$ 132,19 | R$ 12.835,65 1,18%!
10.1.12 COMP-06 COMPOSIGAO [Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagéo m 113,00 [ R$ 109,89 | R$ 347,64 | R$ 457,53 21,73%| R$ 556,95 | R$ 62.935,35 5,81%
10.2 DRENAGEM
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
10.2.1 COMP-159 COMPOSIGAO ([reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 47,00 | R$ 278,54 | R$ 44762 | R$ 726,16 21,73%| R$ 883,95 [ R$ 41.545,65 2,73%.
inclusive tubos).
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
10.2.2 COMP-162 COMPOSIGAO |preparo de fundo, execugéo da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 4,00 [ R$ 288,41 [ R$ 1.376,57 | R$ 1.664,98 21,73%| R$ 2.026,78 | R$ 8.107,12 0,53%
materiais.
1023 | comp-166 | composichp |C3>@ de passagem para tubos de 1.000mm. inclusive escavagao, reaterro, carga, transporte de solo para bota- | 4,00 | R$ 73110 | R$  2.960,33 | R$ 369143 | 2173%| R$ 449358 | RS 17.974,32 1,18%)
fora, preparo de fundo, execugéo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
1024 | comp-170 | composicAp |Va!a de retengdo largura de 1,00m e profundidade de 0,80m. inclusive escavagao, compactagdo, carga, m 65,53 | RS 22,01 | R$ 108,63 | R$ 130,64 | 21,73%| R$ 159,03 | R$ 10.421,.24 0,68%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
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1025 COMP-174 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de 0._5Qm‘ inclusive escavagéo, compactagéo, carga, m2 517,44 | R$ 11,56 | R$ 5549 | R$ 67,05 2173%| RS 8162 | R$ 4223345 277%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
10.2.6 COMP-30 COMPOSIGAO [Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) m 268,57 | R$ 8,38 | R$ 6,45 | R$ 14,83 21,73%| R$ 18,05 | R$ 4.847,69 0,45%|
1027 COMP-180 COMPOSICAO Execugéo de rede de drenagem com tubos de 200mm e p!'ofundldade até 1,00m. In.cllulnbdo esr::avag:ao, reaterro, m 17.00 | RS 3754 | RS 40,35 | RS 77.89 21.73%| RS 9482 | RS 161,04 0.15%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).
10.2.8 COMP-181 COMPOSIGAO |Esgotamento de agua em fundo de vala com uso de bomba m 47,00 | R$ 2,75 | R$ 0,03 | R$ 2,78 21,73%| R$ 3,38 | R$ 158,86 0,01%!|
10.3 PASSEIOS
1031 | COMP-03 | COMPOSIGAO |Execugdo de passeio com paver drenante [ m ] 517,00 | RS 18,26 | R$ 5244 | RS 70,70 | 21,73%[ RS 86,06 | RS 4449302 411%]
10.3.2 | 2003850 SICRO __[Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratdrio - espalhamento manual [ m ] 53,50 | R$ 11,83 | R$ 69.97 | R$ 81,80 | 21,73%| RS 99,58 | R$ 532753 | 049%]|
10.4 QUADRA DE AREIA (REBAIXADA)
1041 | COMP-25 | COMPOSIGAO |Piso atenuador de impacto - Areia [ m ] 513,30 | R$ 2243 R$ 6641 RS 88,84 | 21,73%| RS 108,14 | RS 55.508.,26 | 5,12%]
104.2 | COMP-23 | COMPOSIGAO [Trave de ago galvanizado - futebol (Fornecimento e instalagao) [ com | 1,00 | R$ 4247 | R$ _ 5.046,03 | R$ 5.08850 | 21,73%| R$ 6.194,23 [ RS 619423 |  057%]|
ESCADA
10.4.3 COMP-31 COMPOSIGAO |Placas de guia de contengdo pré-moldada (fabricagéo e instalagéo) m 9,00 | R$ 38,37 | R$ 27,27 | R$ 65,64 21,73%| R$ 79,90 | R$ 719,10 0,07%!|
10.4.4 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 0,30 | R$ 11,83 | R$ 69,97 | R$ 81,80 21,73%| R$ 99,58 | R$ 29,87 0,00%
Guarda-corpo métalico de 1,10m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
10.4.5 COMP-94 COMPOSICAO [1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corrimao m 3,00 | R$ 226,93 | R$ 620,30 | R$ 847,23 21,73%| R$ 1.031,33 [ R$ 3.093,99 0,29%!
tubular de 1 1/2".
1046 100759 SINAPI Pintura com.tlnta alquidica de acabamentou(esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas m? 330 | R$ 22,26 | RS 19,00 | RS 4126 21.73%| RS 50,23 | R$ 165,76 0.02%
(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020_p
10.5 PISTA DE SKATE
FUNDAGOES
10.5.1 100657 SINAPI Estaca pré-moldada de concreto segéo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 129,00 | R$ 17,24 | R$ 90,80 | R$ 108,04 | 21,73%| R$ 131,52 | R$ 16.966,08 1,57%
mobilizagdo e desmobilizagdo). af_12/2019
10.5.2 93358 SINAPI Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m? 11,80 [ R$ 63,72 | R$ 10,45 [ R$ 74,17 21,73%| R$ 90,29 | R$ 1.065,42 0,10%!
1053 101624 SINAPI Preparo de fundo d.e vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, me 790 | RS 50,39 | RS 97.93 | R$ 148,32 21.73%| RS 180,55 | RS 142635 0.13%
langamento mecanizado. af_08/2020
105.4 96536 SINAPI ngrlcztcao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, €=25 mm, 4 m? 9450 | R$ 3944 | RS 39,86 | RS 79,30 21.73%| RS 96,53 | RS 9.122,09 0,84%
utilizagdes. af_06/2017
10.5.5 407819 SICRO [Armagado em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 396,65 | R$ 411 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 5.116,79 0,47%
10.5.6 407820 SICRO Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 140,94 [ R$ 3,66 | RS 7,53 | R$ 11,19 21,73%| R$ 13,62 | R$ 1.919,60 0,18%!
105.7 92741 SINAPI ('Joncret'agem de»wgas e lajes, .fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificagéo térrea, com me 950 | R$ 24270 | R$ 44507 | R$ 687,77 21.73%| RS 83722 | R$ 795350 073%
area média de lajes menor ou igual a 20 m? - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015
10.5.8 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 13,50 | R$ 11,83 | R$ 69,97 | R$ 81,80 21,73%| R$ 99,58 | R$ 1.344,33 0,12%
10.5.9 97113 SINAPI Aplicagdo de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. af_11/2017 m? 270,31 | R$ 0,18 | R$ 2,09 [ R$ 2,27 21,73%| R$ 2,76 | R$ 746,06 0,07%!|
RAMPAS E PISOS HORIZONTAIS
10510 | 101977 siNapy  [Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2lances em *u” e laje plana, em chapa de madeira m? 224,80 | R$ 167,06 | RS 127,01 | R$ 20407 | 21,73%| R$ 357,97 | R$ 80.471,66 7,43%
compensada resinada, 2 utilizagdes. af_11/2020
10.5.11 97088 SINAPI Armagao para execugéo de radier, com uso de tela g-92. af_09/2017 kg 1.648,49 | R$ 1,08 | R$ 22,51 | R$ 23,59 21,73%| R$ 28,72 | R$ 47.344,63 4,37%
10.5.12 97094 SINAPI Concretagem de radier, piso ou [aje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - langamento, m? 59,40 | RS 18,88 | RS 498,82 | R$ 517,70 | 21,73%| R$ 630,20 | R$ 37.433,88 3,46%
adensamento e acabamento. af 09/2017
10.5.13 97097 SINAPI Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resisténcia. af_09/2017 m? 495,11 | R$ 1,86 | R$ 26,19 | R$ 28,05 21,73%| R$ 34,15 | R$ 16.908,01 1,56%!
10514 89453 SINAPI Alven‘:arla. de blocos de concreto estjutural» j4x19x39 cm, (espessura 14 cm), fok = 4,5 mpa, para paredes com m? 107,89 | R$ 17,08 | R$ 58,89 | RS 7597 21.73%| RS 9248 | RS 9.977.67 0.92%
area liquida menor que 6m?, sem vaos, utilizando palheta. af_12/2014
REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrilica. argamassa 2 o, o
10.5.15 87877 SINAPI industrializada com preparo em misturador 300 kg. af 06/2014 m 62,81 | R$ 1,06 | R$ 4,72 | R$ 578 21,73%| R$ 7,04 | R$ 442,18 0,04%|
10516 87777 SINAPI Embogo ou massa Unica enlargamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de m? 62,81 | RS 3477 | RS 1941 | R$ 54,18 21.73%| RS 65,95 | RS 414232 038%
fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm. af_06/2014
10.5.17 95626 SINAPI Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas, duas deméaos. af_11/2016 m? 62,81 | R$ 8,68 | RS 6,39 | R$ 15,07 21,73%| R$ 18,34 | R$ 1.151,94 0,11%
OBSTACULOS E COMPLEMENTOS
10518 COMP-95 COMPOSICAO Guarda-corpo métalico de"1 ,Qﬂm de altura. Travessa su;ﬁ)erlor tubo 1 1/2", travessa intermediaria tubo 1 1/2", m 3142 | R$ 225,69 | R$ 247,59 | R$ 473,28 2173%| R$ 576,12 | R$ 18.101,69 1,67%
montantes tubulares 1 1/2", fixado com chumbador mecéanico
10.5.19 COMP-32 COMPOSIGAO [Copping metalico nas bordas superiores das rampas (fabricagéo e instalagdo) m 40,80 | R$ 37,00 | R$ 67,31 | R$ 104,31 21,73%| R$ 126,98 | R$ 5.180,78 0,48%|
10.5.20 COMP-33 COMPOSICAO [Corrim&o central (fabricagéo e instalagéo) m 5,00 | R$ 215,14 | R$ 180,44 [ R$ 395,58 21,73%| R$ 481,54 | R$ 2.407,70 0,22%|
10521 | COMP-34 | comPOsIGAo |Cantoneira de ago, abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" & 1/4" fixagdo com parafuso, para m 24,00 | R$ 11,58 | R$ 55,52 | R$ 67,10 | 21,73%| R$ 81,68 | R$ 1.960,32 0,18%
instalagdo nas muretas da parte central da rampa_(fornecimento e instalagdo)
10.5.22 100759 SINAPI Pintura com.tlnta alquidica de acabamentou(esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas m? 2042 | RS 2226 | RS 19,00 | RS 4126 21.73%| RS 50,23 | R$ 1.025.85 0,09%
(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020_p
106 AREA DE GINASTICA
10.6.1 COMP-83 COMPOSIGAO [Passeio em concreto convencional ndo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 210,70 | R$ 12,41 | R$ 32,97 | R$ 45,38 21,73%| R$ 55,24 | R$ 11.639,07 1,07%!
10.6.2 COMP-17 COMPOSIGAO [Surf Duplo (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 73,23 | R$ 1.950,27 | R$ 2.023,50 21,73%| R$ 246321 | R$ 2.463,21 0,23%|
10.6.3 COMP-18 COMPOSICAO [Rotaggo Vertical Tripla (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 1.845,44 | R$ 1.918,86 21,73%| R$ 2.335,83 | R$ 2.335,83 0,22%!
10.6.4 COMP-19 COMPOSIGAO |Presséo de pernas triplo star (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 2.440,80 | R$ 2.514,22 21,73%| R$ 3.060,56 | R$ 3.060,56 0,28%
10.6.5 COMP-20 COMPOSICAO [Cavalgada Individual (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 70,90 | R$ 1.609,07 | R$ 1.679,97 21,73%| R$ 2.045,03 | R$ 2.045,03 0,19%!
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10.6.6 COMP-21 COMPOSICAO [Eliptico mecanico individual (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 70,25 | R$ 1.569,73 | R$ 1.639,98 21,73%| R$ 1.996,35 | R$ 1.996,35 0,18%!
10.6.7 COMP-22 COMPOSIGAO |Paralela Dupla (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R$ 73,42 | R$ 1.431,44 | R$ 1.504,86 21,73%| R$ 1.831,87 [ R$ 1.831,87 0,17%|
10.7 AREA DE JOGOS
1071 92396 SINAPI ::ic;fz?)?]ge passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m? 24350 | R$ 15,05 | RS 4212 | RS 5717 21.73%| RS 69,59 | R$ 16.94517 1,56%
10.7.2 COMP-26 COMPOSICAO [Mesa quadrada de concreto com tabuleiro de xadrez, incluindo 4 bancos de concreto - fabricagéo e instalagao und 4,00 | R$ 826,41 | R$ 362,01 | R$ 1.188,42 21,73%| R$ 1.446,66 | R$ 5.786,64 0,53%)
10.8 MOBILIARIOS
10.8.1 COMP-11 COMPOSIGAO [Banco de concreto com acabamento em madeira und 1,00 | R$ 109,13 | R$ 489,12 | R$ 598,25 21,73%| R$ 728,25 | R$ 728,25 0,07%!|
10.8.2 COMP-12 COMPOSICAO :;\I;(:i: eérz madeira plastica, cilindrica 94 L, Diametro 50 cm, Altura 70 cm cor Itatba - Fornecimento e und 1,00 | RS 62,16 | RS 66228 | RS 724,44 21.73%| RS 881,86 | R$ 881,86 0,08%
10.9 PASSARELA EM CONCRETO ARMADO
FUNDAGOES
10.91 100657 SINAPI Estapg pré-moldada de}s»consreto secdo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 144,00 | R$ 1724 | R$ 90,80 | RS 108,04 21.73%| RS 13152 | RS 18.938,88 1.75%
mobilizacéo e desmobilizagdo). af_12/2019
10.9.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 un 12,00 | R$ 12,81 | R$ 1,57 | R$ 14,38 21,73%| R$ 17,50 | R$ 210,00 0,02%
10.9.3 93358 SINAPI Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m* 0,90 | R$ 63,72 | R$ 10,45 [ R$ 74,17 21,73%| R$ 90,29 | R$ 81,26 0,01%!
1094 101624 SINAPI Preparo de fundo d.e vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, me 040 | RS 50,39 | RS 97.93 | R$ 148,32 21.73%| RS 180,55 | R$ 72,22 0,01%
lancamento mecanizado. af_08/2020
1095 96534 SINAPI ngrlcthao, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m? 860 | RS 4869 | R$ 43,4 | RS 91,83 21.73%| RS 111,78 | RS 961,31 0,09%
utilizagdes. af_06/2017
10.9.6 407819 SICRO Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 49,00 | R$ 411 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 632,10 0,06%|
1097 96557 SINAPI Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba langamento, me 090 | R$ 16,60 | RS 492,96 | R$ 509,56 2173%| R$ 620,29 | R$ 558,26 0,05%
adensamento e acabamento. af_06/2017
PILARES
10.9.8 92409 SINAPI Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em m? 15,80 | R$ 113,09 | R$ 218,76 | RS 331,85 | 21,73%| R$ 403,96 | R$ 6.382,57 0,59%
madeira serrada, 1 utilizagdo. af_09/2020
10.9.9 407819 SICRO Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 57,00 [ R$ 4,11 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 735,30 0,07%!|
10.9.10 407820 SICRO Armagcdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 19,10 | R$ 3,66 | R$ 7,53 | R$ 11,19 21,73%| R$ 13,62 | R$ 260,14 0,02%|
10.9.11 COMP-35 COMPOSICAO [Concretagem de pilares, fck = 25 mpa - langamento, adensamento e acabamento. m* 0,80 | R$ 32,90 | R$ 456,42 | R$ 489,32 21,73%| R$ 595,65 | R$ 476,52 0,04%]
VIGAS, LAJES E CORTINAS DE CONTENGAO
10912 92482 SINAPI EMfogt:/ggr;Oe desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilizagdo. m? 159,00 | R$ 12157 | R$ 21779 | RS 339,36 21.73%| RS 41310 | R$ 65.682,90 6.06%
10.9.13 407819 SICRO Armagcao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 550,30 | R$ 411 | R$ 6,49 | R$ 10,60 21,73%| R$ 12,90 | R$ 7.098,87 0,66%
10.9.14 407820 SICRO Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 375,00 | R$ 3,66 | R$ 7,53 | R$ 11,19 21,73%| R$ 13,62 | R$ 5.107,50 0,47%!]
10.9.15 COMP-36 COMPOSIGAO [Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa - langamento, adensamento e acabamento m? 17,70 | R$ 31,21 | R$ 456,42 | R$ 487,63 21,73%| R$ 593,59 | R$ 10.506,54 0,97%
- X 2), di 0= =
10.9.16 21141 SINAPI Tela dg aco soldada nervurada, ca 60,_q 92, (1,48 kg/m?), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de m2 66,00 | R$ ~ RS 1916 | R$ 1916 21.73%| RS 2332 | RS 153912 0.14%
comprimento, espacamento da malha = 15 x15cm
ACESSORIOS
Guarda-corpo métalico de 0,95m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
10.9.17 COMP-93 COMPOSIGAO [1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corrimao m 47,20 | R$ 225,69 | R$ 587,79 | R$ 813,48 21,73%| R$ 990,25 | R$ 46.739,80 4,31%|
tubular de 1 1/2".
10.9.18 100759 SINAPI Pintura com.tlnta alquidica de acabamentou(esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas m? 44,80 | RS 2226 | R$ 19,00 | RS 4126 21.73%| RS 50,23 | R$ 2.250,30 0.21%
(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020_p
10.10 PAISAGISMO
10.10.1 98520 SINAPI Aplicagdo de adubo em solo. af_05/2018 m? 25,70 [ R$ 1,33 | R$ 3,36 [ R$ 4,69 21,73%| R$ 571 | R$ 146,75 0,01%!
10.10.2 98505 SINAPI Plantio de forragao. af_05/2018 m? 41,00 [ R$ 4,44 | R$ 50,72 | R$ 55,16 21,73%| R$ 67,15 | R$ 2.753,15 0,25%|
10.10.3 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 5.942,00 [ R$ 3,31 | R$ 7,66 | R$ 10,97 21,73%| R$ 13,35 | R$ 79.325,70 7,32%!
10.10.4 98509 SINAPI Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 un 598,00 | R$ 2,14 | R$ 3597 | R$ 38,11 21,73%| R$ 46,39 | R$ 27.741,22 2,56%|
10105 | COMP-85 | COMPOSIGAO :Lae';t‘i;:)awwes ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 61,00 | RS 14,38 | R$ 88,70 | R$ 103,08 | 21,73%| R$ 12548 | R$ 7.654,28 0,71%
TOTAL ITEM 10.0 | R$ 1.083.417,81 96,79% 1,57%)
11.0 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO un 1,00 | | [R$ 9027702 21,73%| R  109.894.21 | RS 109.894,21 | | 0,16%)
TOTAL GERAL DA OBRA: R$ 69.217.716,74 100%)
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Item Caodigo Referencial Discriminagao Unidade | Quantidade Custo Unitario | Prego Unitario Total % Item % Acum
7.1 COMP-40 | COMPOSIGAO E:;e;:g:Z;lea‘g:;’gs:‘;?r:“arzzd°' com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm, com junta alargada m2 100.312,09 | RS 64,04 | R$ 77,96 | R$ 7.820.330,54 11,30% 11,30%
5.3 COMP-03 COMPOSICAO |Execucéo de passeio com paver drenante m? 74.914,00 | R$ 70,70 | R$ 86,06 | R 6.447.098,84 9,31% 20,61%
1.1 COMP-27 COMPOSICAO |Administragdo Local de Obra und 1,00 | R$ 3.319.585,09 | R$  4.040.930,93 [ R 4.040.930,93 5,84% 26,45%
714 COMP-152 COMPOSICAO |Macadame. inclusive fornecimento do material, compactacéo, carga e transporte (dmt de 5,10km) m? 21.813,02 [ R$ 135,56 | R$ 165,02 | R 3.599.583,76 5,20% 31,65%)
= - A — — - -
35 COMP-01 COMPOSICAO Escav?gao, car.ga'evtranspone de mat.erlal de 1. cajtegorla dmt de 11.800 m - caminho de servigo em m? 89.313.28 | RS 32,77 | R$ 39,89 | R$ 3.562.706,74 5,15% 36.80%
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 10 m?
5.10 COMP-04 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 46.941,00 | R$ 49,42 | R$ 60,16 | R$ 2.823.970,56 4,08% 40,88%
713 COMP-151 COMPOSIGCAO |Brita graduada simples. inclusive fornecimento do material, compactagéo, carga e transporte (dmt de 5,10km) m? 14.629,81 | R$ 143,61 | R$ 174,82 | R$ 2.557.583,96 3,69% 44,57%
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
8.7 COMP-162 COMPOSIGAO |preparo de fundo, execugéo da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 1.200,00 [ R$ 1.664,98 | R$ 2.026,78 | R$ 2.432.136,00 3,51% 48,09%
materiais.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
5.9 94273 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m 49.898,00 | R$ 39,94 | R$ 48,62 | R$ 2.426.040,76 3,50% 51,59%
af_06/2016
6.1.9 COMP-39 COMPOSICAO Recomposigdo de muro 'de alvenaria, rgbocado com fundagéo em concreto armado e pingadeira (H=2,00m m 4577.70 | R$ 408.23 | RS 496,94 | R$ 2.274.842.24 3,29% 54.88%
sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m de viga baldrame)
6.3.7 COMP-51 | COMPOSIGAO Eg:;i:rl:;i?toerier;nda:?;f:sgzi E‘fmggﬁ'{:‘?”m total de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 2.210,00 | R$ 793,12 | R$ 965,46 | R$ 2.133.666,60 3,08% 57,96%
8.18 COMP-173 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de O,ftQm. inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 20.874.00 | RS 58,22 | R$ 7087 | R$ 1.479.340,38 2.14% 60,10%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
819 COMP-174 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de O,?Qm. inclusive escavagéo, compactagéo, carga, m2 16.382,00 | R$ 67.05 | R$ 81,62 | RS 1.337.098,84 1.93% 62,03%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
6.3.1 COMP-45 COMPOSICAO Remanejamento total de ligagdo E)redlalvde esgcA)to: DN, 109mm, pequeno consgmldor, em rede de esgoto DN unid. 2.210,00 | R$ 48248 | RS 58732 | R$ 1.297.977.20 1,88% 63,90%
150mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
8.16 COMP-171 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de O,_ZQm. inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 24.719.00 | RS 40,47 | R$ 49,26 | RS 1.217.657,94 1.76% 65,66%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
2.2 CANTEIRO | COMPOSICAO |[Implantagdo do canteiro de obras und 1,00 | R$ 958.942,14 | R$  1.167.320,27 | R$ 1.167.320,27 1,69% 67,35%
8.20 COMP-175 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de O,_ESQm. inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 10.540,00 | R$ 75,89 | R$ 92,38 | R$ 973.685,20 1.41% 68,76%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
88 COMP-163 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos~de 400mm. inclusive egcavagao, reaterro, carga,. transporte de solo para bota- und 513,00 | RS 149655 | R$ 182175 | R$ 934.557.75 1,35% 70.11%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
Execugao de pavimentagdo em concreto asféltico com 4,0 cm de espessura, incluindo capa de rolamento,
71.2 COMP-150 COMPOSIGCAO |imprimag&o ligante, imprimagao impermeabilizante, carga, descarga e transporte (dmt de 5,10km). inclusive o m? 11.776,00 [ R$ 64,47 | R$ 78,48 | R$ 924.180,48 1,34% 71,44%
fornecimento de todos os materiais
Recomposigdo de pavimentagéo asféltica. inclusive regularizagdo e compactagdo de subleito, camada de
7.21 COMP-154 COMPOSIGAO |macadame, brita, capa de rolamento, carga, descarga, transporte (dmt de 5,10km) e o fornecimento de todos os m? 3.554,71 | R$ 212,26 | R$ 258,38 | R$ 918.465,97 1,33% 72,77%
materiais (ndo incluso a troca de solo)
8.25 COMP-30 COMPOSICAO [Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) 39.724,36 [ R$ 14,83 | R$ 18,05 | R$ 717.024,70 1,04% 73,81%)
8.15 COMP-170 COMPOSICAO Vala de retengéo largura de 1,00m e Profundldade de 0,80m. |n'cllu5|ve escavagao, compactagado, carga, 4.344,06 | R$ 130,64 | R$ 159,03 | R$ 690.835,86 1,00% 74.80%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
822 COMP-177 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantt.-:‘ com profundidade de O,?B(.Jm. inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 5.931,00 | R$ 93,83 | R$ 114,22 | R$ 677.438,82 0,98% 75.78%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
6.6.1 COMP-72 COMPOSICAO 'inr;]anejamento de ligagéo predial de agua pluvial com tubo em concreto D=20cm e lastro de brita - inclusive unid 3.051,00 | R$ 173,80 | R$ 21157 | RS 645.500,07 0,93% 76.71%
6.5.1 COMP-65 | COMPOSIGAQ |Remaneiamento total de ligagao predial de &gua DN 20mm, em rede de agua DE 75mm (assentamento, unid 2.210,00 | R$ 230,39 | R$ 280,45 | R$ 619.794,50 0,90% 77,61%
escavacdo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.5.5 COMP-68 | COMPOSIGAO Z;::zz'ig‘ée;tg;ixrf”a's para remanejamento total de figagdo predial de 4gua DN 20mm, em rede de unid 2.210,00 | R$ 226,19 | RS 275,34 | RS 608.501,40 0,88% 78,49%
5.1 COMP-83 COMPOSICAO |Passeio em concreto convencional ndo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 10.575,49 | R$ 45,38 | R$ 55,24 | R$ 584.190,07 0,84% 79,33%)
8.21 COMP-176 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantt.-:‘ com profundidade de O,?Qm. inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 5.413,00 | R$ 84,99 | R$ 103,46 | R$ 560.028,98 0.81% 80,14%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
6.4.4 COMP-60 COMPOSICAO |Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de dgua em tubo PEAD, PE-80, DE 75mm m 6.381,00 | R$ 71,14 | R$ 86,60 | R$ 552.594,60 0,80% 80,94%
Recomposigdo de pavimentagéo com piso intertravado (com reaproveitamento de blocos). inclusive regularizagéo
722 COMP-155 COMPOSIGAO |e compactagao de subleito, camada de macadame, brita, areia, carga, descarga, transporte (dmt de 5,10km) e o m? 5.760,08 | R$ 70,38 | R$ 85,67 | R$ 493.466,05 0,71% 81,65%
fornecimento de todos os materiais (ndo incluso a troca de solo)
52 COMP-84 COMPOSICAO |Passeio em concreto convencional armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 4.276,00 | R$ 91,36 | R$ 111,21 | R$ 475.533,96 0,69% 82,34%
8.23 COMP-178 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantfe com profundidade de O,QQm. inclusive escavagado, compactagéo, carga, me 3.794,00 | RS 102,66 | R$ 124,97 | R$ 474.136,18 0,68% 83,03%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
6.1.1 COMP-41 COMPOSICAO [Remogao/Demoligéio de concreto simples m? 2.749,50 | R$ 141,42 | R$ 172,15 | R$ 473.326,43 0,68% 83,71%
8.1 COMP-156 COMPOSICAO Execugao de rede de drenagem com tubos de 400mm e prlofundldade até 1,50m. |nc':llf|nd'o esc'avagao, reaterro, m 2.060,00 | R$ 185,48 | R$ 20578 | R$ 465.106,80 0.67% 84,38%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).
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Execugao de rede de drenagem com tubos de 600mm e profundidade até 1,50m. incluindo escavagéo, reaterro,
8.2 COMP-157 COMPOSIGCAO |carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais (inclusive m 838,00 | R$ 422,36 | R$ 514,14 | R$ 430.849,32 0,62% 85,00%
tubos).
6.4.1 COMP-57 COMPOSICAO Remgnejamento de rgde de 4gua em PEAD, SDR 11, DE 75mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e fita m 6.381,00 | R$ 54,38 | RS 66,20 | R$ 422.422,20 0.61% 85.61%
sinalizadora) - exclusive tubo
4.2 5213405 SICRO Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 8.399,00 | R$ 39,47 | R$ 48,05 | R$ 403.571,95 0,58% 86,20%
8.9 COMP-164 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos_de 600mm. inclusive e§cava(;ao, reaterro, oarga,. tnl'ansporte de solo para bota- und 158,00 | R$ 1.936,62 | RS 2.357.45 | R$ 372.477.10 0.54% 86,73%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.26 COMP-38 COMPOSICAO Placas de controle de fluxo (fabricagéo e instalagéo) m? 1.323,08 | R$ 220,60 | R$ 268,54 | R$ 355.299,90 0,51% 87,25%
8.24 COMP-179 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantfe com profundidade de 1,99m. inclusive escavagdo, compactagéo, carga, me 2.462,00 | R$ 111,50 | R$ 135,73 | R$ 334.167,26 0,48% 87.73%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
8.17 COMP-172 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantfe com profundidade de 0,§Qm. inclusive escavagado, compactagéo, carga, me 5.386,00 | RS 4938 | R$ 60,11 | R$ 323.752,46 0.47% 88,20%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
95.1 94997 SINAPI Execugap de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento me 231030 | R$ 112,99 | R$ 137,54 | R$ 317.758,66 0.46% 88,66%
convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016
5.6 COMP-09 COMPOSICAO |[Podotétil (fornecimento e execugéo) m? 4.167,00 [R 57,71 | R 70,25 | R 292.731,75 0,42% 89,08%
7.1.6 100576 SINAPI Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente argiloso. af _11/2019 m? 134.739,82 | R 1,72 | R 2,09 | R 281.606,22 0,41% 89,49%
6.1.4 97635 SINAPI Demolicdo de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af _12/2017 m2 15.390,00 | R 13,90 | R 16,92 | R 260.398,80 0,38% 89,86%
6.3.10 COMP-54 COMPOSICAO Es;r;iir;ir:to de materiais para remanejamento parcial de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid 612,00 | R$ 340.95 | R$ 415,04 | R$ 254.004,48 0.37% 90,23%
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2",
953 102363 SINAPI travessas e escoras com diametro 1 %4), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm m? 1.069,10 | R$ 194,60 | R$ 236,89 | R$ 253.259,10 0,37% 90,60%
(exceto mureta). af 03/2021
5.7 COMP-86 COMPOSICAO |Canteiro (Plantio de grama) - fornecimento e execugéo m? 18.802,00 [ R$ 11,04 | R$ 13,44 | R$ 252.698,88 0,37% 90,96%)
813 COMP-168 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos~de 1.500mm. inclusive .escavagao, reaterro, cargva,. transporte de solo para bota- und 33,00 | R$ 6.071.98 | R$ 739142 | R$ 243.916,86 0,35% 91.31%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
Execugao de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.4 COMP-159 COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 240,00 | R$ 726,16 | R$ 883,95 | R$ 212.148,00 0,31% 91,62%)
(inclusive tubos).
6.5.4 COMP-67 COMPOSICAO Remgnejamento parc_lal de ligagéo predial de agua DN 20mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e fita unid. 1.158,00 | RS 138,24 | R$ 168,28 | R$ 194.868,24 0.28% 91,90%
sinalizadora) - exclusive tubo
8.10 COMP-165 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos_de 800mm. inclusive e§cava(;ao, reaterro, oarga,. tnl'ansporte de solo para bota- und 57,00 | RS 273493 | R$ 332923 | R$ 189.766,11 0.27% 92,18%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
8.14 COMP-169 COMPOSICAO Vala de retengéo largura de 0,50m e Profundldade de 0,85m. pclyswe escavagao, compactagao, carga, m 1.874,06 | RS 79,86 | RS 97.21 | R$ 182.177,37 0.26% 92,44%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
6.1.2 COMP-74 COMPOSICAO |Demoligéio de meio fio existente m 23.341,00 | R$ 6,08 [ R$ 7,40 [ R$ 172.723,40 0,25% 92,69%)|
6.3.4 COMP-48 | COMPOSICAo |Remanejamento parcial de ligagdo predial de esgoto, DN 100mm, pequeno consumidor (assentamento, unid. 612,00 | R$ 225,18 | RS 274,11 | RS 167.755,32 0,24% 92,93%
escavacgdo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
4.11 5219643 SICRO Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagédo un 2.490,00 | R$ 54,51 | R$ 66,36 | R$ 165.236,40 0,24% 93,17%
9.6.1 101735 SINAPI Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 m? 382,00 | R$ 348,81 | R$ 424,61 | R$ 162.201,02 0,23% 93,40%
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 800mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao, reaterro,
8.3 COMP-158 COMPOSIGAO |carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais (inclusive m 218,00 | R$ 590,29 | R$ 718,56 | R$ 156.646,08 0,23% 93,63%
tubos).
4.1 5213401 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 4.217,00 | R 29,12 | R$ 35,45 [ R 149.492,65 0,22% 93,85%)
6.1.3 COMP-75 COMPOSICAO |Demoligéo de dispositivos unid. 686,00 | R 176,78 | R 21519 | R 147.620,34 0,21% 94,06%)|
4.3 COMP-76 COMPOSICAO |Placas de sinalizagéo circular D= 50cm pelicula I+1V (inclusive suporte metalico) unid 308,00 | R 364,15 | R 443,28 | R 136.530,24 0,20% 94,26%
5.13 COMP-06 COMPOSICAO |Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagéo m 204,00 | R 457,53 | R 556,95 | R 113.617,80 0,16% 94,42%
8.11 COMP-166 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos~de 1.000mm. inclusive .escavagao, reaterro, cargva,. transporte de solo para bota- und 23,00 | R$ 3.691.43 | R$ 4.493,58 | R$ 103.352,34 0.15% 94.57%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
7.31 COMP-73 COMPOSICAO |Elevacdo de pocos de visita (considera o aproveitamento da tampa existente) unid. 136,00 | R$ 352,34 [ R$ 428,90 | R$ 58.330,40 0,08% 94,66%)|
11.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO un 1,00 | R$ 90.277,02 | R$ 109.894,21 | R$ 109.894,21 0,16% 94,81%
54 93679 SINAPI Efxe;czl.;gg(::e passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m2 1.566,00 | RS 6249 | R$ 76,07 | R$ 119.125,62 0.17% 94.99%
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.2 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 10.481,19 | R$ 7,70 | R$ 9,37 | R$ 98.208,75 0,14% 95,13%)
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020
8.12 COMP-167 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos_de 1.200mm. inclusive .escavagao, reaterro, carg.a,. transporte de solo para bota- und 10,00 | RS 480973 | R$ 5.854,88 | R$ 58.548,80 0,08% 95,21%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
4.8 COMP-81 COMPOSICAO Placas de sinalizagdo de logradouros 65x25cm, pelicula I+1V (inclui duas chapas e um suporte) unid 175,00 | R$ 386,92 | R$ 471,00 | R$ 82.425,00 0,12% 95,33%
10.5.10 101977 SINAPI Montagem e desrnontagem. ge f(irma para escadas, com 2 lances em "u" e laje plana, em chapa de madeira me 224.80 | R$ 294,07 | RS 357,97 | RS 80.471,66 0.12% 95,45%
compensada resinada, 2 utilizagdes. af _11/2020
4.4 COMP-77 COMPOSICAO Placas de sinalizagdo quadrada 50x50xm pelicula I+1V (inclusive suporte metalico) unid 173,00 | R 378,34 [ R$ 460,55 | R 79.675,15 0,12% 95,56%
10.10.3 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 5.942,00 | R 10,97 | R$ 13,35 [ R 79.325,70 0,11% 95,68%)|
7.1.5 COMP-153 COMPOSICAO Rachao. inclusive fornecimento do material, compactacéo, carga e transporte (dmt de 5,10km) m? 636,34 | R 102,10 | R$ 124,29 [ R 79.090,95 0,11% 95,79%
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916 COMP-01 COMPOSICAO Escavggao, car.ga'e.transpone de matgrlal de 1. cajtegorla dmt de 11.800 m - caminho de servigo em m? 1.973.90 | RS 3277 | RS 39.89 | R$ 78.738.87 0.11% 95.91%
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 10 m?
4.5 COMP-78 COMPOSICAO |Placas de sinalizagéio octogonal com lado = 25cm, pelicula I+1V (inclusive suporte metalico) unid 155,00 | R$ 392,53 [ R$ 477,83 | R$ 74.063,65 0,11% 96,01%)
3.7 4815671 SICRO Reaterro e compactagéo com soquete vibratdrio m* 4.233,37 | R$ 14,37 | R$ 17,49 | R$ 74.041,64 0,11% 96,12%)|
396 96536 SINAPI Fe}prlca~gao, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m2 74374 | RS 79,30 | R$ 96,53 | R$ 7179322 0,10% 96.22%
utilizacdes. af_06/2017
6.2.1 COMP-43 COMPOSICAO Rgmaqeja_mento de rede dg esgoto em PVC corrugado, DN 150mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil m 763,00 | RS 7489 | RS 91,16 | R$ 69.555,08 0,10% 96.32%
e fita sinalizadora) - exclusive tubo
10.9.12 92482 SINAPI gllfoggalgg;woe desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilizagéo. m2 159,00 | R$ 339,36 | RS 41310 | R$ 65.682,90 0,09% 96.42%
4.10 5219623 SICRO Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo 1l - com um pino - fornecimento e colocagdo un 1.352,00 | R$ 38,39 | R$ 46,73 | R$ 63.178,96 0,09% 96,51%)
10.1.12 COMP-06 COMPOSICAO |Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagéo 113,00 | R$ 457,53 | R$ 556,95 | R$ 62.935,35 0,09% 96,60%)
6.2.2 COMP-44 COMPOSICAO E:[r;fscoln;ir;tiz)matenals para remanejamento de rede de esgoto, tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 150mm 763,00 | RS 67.38 | R$ 82,02 | R$ 62.581.26 0,09% 96,69%
10.4.1 COMP-25 COMPOSICAO |Piso atenuador de impacto - Areia m* 513,30 | R$ 88,84 | R$ 108,14 | R$ 55.508,26 0,08% 96,77%)|
6.4.6 COMP-62 COMPOSICAO |Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de 4gua em tubo PVC DEFoFo, DN 200mm m 170,00 | R$ 260,43 | R$ 317,02 | R$ 53.893,40 0,08% 96,85%)
394 1525 SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico m? 96,10 | R$ 42653 | RS 51921 | R$ 49.896,08 0.07% 96.92%
de bombeamento (nbr 8953)
—— ~ - - - - —
101.3 95875 SINAPI ;’;ag;pz%r;%com caminh&o basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m*xkm). mxkm 23.434.80 | R$ 170 | R$ 207 | R$ 48.510,04 0.07% 96.99%
10.5.11 97088 SINAPI Armacéao para execucdo de radier, com uso de tela g-92. af 09/2017 kg 1.648,49 | R$ 23,59 | R$ 28,72 | R$ 47.344,63 0,07% 97,06%)
Guarda-corpo métalico de 0,95m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
10.9.17 COMP-93 COMPOSICAO |1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corriméo m 47,20 | R$ 813,48 | R$ 990,25 | R$ 46.739,80 0,07% 97,13%)
tubular de 1 1/2".
9.9.3 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 3.453,50 | R$ 10,97 | R$ 13,35 [ R$ 46.104,23 0,07% 97,19%)|
6.5.8 COMP-70 COMPOSIGAO |Fornecimento de materiais para remanejamento parcial de predial de ligag&o predial de agua DN 20mm unid 1.158,00 [ R$ 32,65 | R$ 39,74 | R$ 46.018,92 0,07% 97,26%)|
10.3.1 COMP-03 COMPOSICAO Execugédo de passeio com paver drenante m? 517,00 | R$ 70,70 | R$ 86,06 | R$ 44.493,02 0,06% 97,32%
6.5.9 COMP-71 COMPOSICAO E):)eocugao de espera para ligagéo predial de rede de dgua com tubo camisa em PVC PBA, DN 75mm - inclusive unid 196,00 | RS 180,20 | R$ 219.36 | RS 42.994,56 0,06% 97.39%
3.9.9 407819 SICRO Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 3.284,41 [ R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 42.368,89 0,06% 97,45%
10.2.5 COMP-174 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantg com profundidade de 0,§Qm. inclusive escavagado, compactagéo, carga, me 517.44 | R$ 67.05 | RS 81,62 | R$ 4223345 0,06% 97.51%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
9.94 98509 SINAPI Plantio de arbusto ou_cerca viva. af_05/2018 un 899,00 | R$ 38,11 | R$ 46,39 | R$ 41.704,61 0,06% 97,57%)|
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagéo,
10.2.1 COMP-159 COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 47,00 | R$ 726,16 | R$ 883,95 | R$ 41.545,65 0,06% 97,63%
(inclusive tubos).
—— ~ - - - - —
913 95875 SINAPI ;’;ag;pz%r;%com caminh&o basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m®xkm). mxkm 19.245,80 | R$ 170 | R$ 207 | R$ 39.838,81 0,06% 97.69%
9.1.13 COMP-06 COMPOSICAO |Guarda-corpo de concreto - materiais, moldagem e colocagéo m 69,10 | R$ 457,53 | R$ 556,95 | R$ 38.485,25 0,06% 97,74%|
Execugao de rede de drenagem com tubos de 1.200mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.5 COMP-160 COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 33,00 | R$ 953,08 | R$ 1.160,18 | R$ 38.285,94 0,06% 97,80%)
(inclusive tubos).
10.5.12 97094 SINAPI Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - langamento, me 59,40 | RS 517.70 | R$ 630.20 | RS 37.433,88 0,05% 97,85%
adensamento e acabamento. af_09/2017
6.1.7 CELESC -03 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execucéo) - Rua Orestes Girardi und 1,00 | R$ 30.677,14 | R$ 37.343,28 | R$ 37.343,28 0,05% 97,91%
Escavagéo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.3 101268 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frota de 5 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 2.377,53 | R$ 12,64 | R$ 15,39 | R$ 36.590,19 0,05% 97,96%
dmt de 1,5 km e velocidade média18km/h. af 05/2020
5.5 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 358,90 | R$ 81,80 | R$ 99,58 | R$ 35.739,26 0,05% 98,01%)
511 COMP-85 COMPOSICAO ::(eaer;tl:c;;ioe)awores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 251,00 | RS 103,08 | R$ 12548 | R$ 31.495.48 0,05% 98,06%
9.5.8 102492 SINAPI Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 deméos, incluso fundo preparador. af_05/2021 m? 1.296,00 | R$ 19,86 | R$ 24,18 | R$ 31.337,28 0,05% 98,10%
0812 92482 SINAPI gllfoggz;gg;woe desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilizagéo. m2 75,60 | RS 339,36 | RS 41310 | R$ 31.230,36 0,05% 98.15%
6.1.6 CELESC -02 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execugéo) - Rua Jacobus Felthaus und 1,00 | R$ 24.372,99 | R$ 29.669,24 | R$ 29.669,24 0,04% 98,19%)
10.2.3 COMP-166 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos~de 1.000mm. inclusive .escavagao, reaterro, cargva,. transporte de solo para bota- und 400 | R$ 3.691.43 | R$ 4.493,58 | R$ 17.974,32 0,03% 98.21%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
10.10.4 98509 SINAPI Plantio de arbusto ou_cerca viva. af 05/2018 un 598,00 | R$ 38,11 | R$ 46,39 | R$ 27.741,22 0,04% 98,26%)|
9511 COMP-24 COMPOSICAO Par deltabelas d.e basqu~ete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal, rede e estrutura conj 3.00 | RS 7.588.23 | R$ 9.237.15 | R$ 27.711.45 0,04% 98.30%
(fornecimento e instalacéo)
10.1.10 COMP-04 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 460,00 | R 49,42 | R$ 60,16 | R 27.673,60 0,04% 98,34%)
10.1.4 COT-01 COTACAO _ |Taxa para destinagéo de material para bota fora m* 1.986,00 | R 11,00 | R$ 13,39 | R 26.592,54 0,04% 98,37%)
9.6.2 COMP-25 COMPOSICAO |Piso atenuador de impacto - Areia m* 24570 | R 88,84 | R$ 108,14 | R 26.570,00 0,04% 98,41%)|
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36 96385 SINAPI ﬁ;(:z;ge:; e;f:om;/z;ag%gao de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e m? 2557.32 | R$ 7907 | R$ 970 | R$ 24.806,00 0,04% 98.45%
6.1.8 CELESC -04 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execug&o) - Rua S&o Vigilio und 1,00 | R$ 20.348,88 | R$ 24.770,69 | R$ 24.770,69 0,04% 98,48%)
= - A — - - -
10.1.6 COMP-01 COMPOSICAO Escav?gao, car.ga'evtranspone de mat.erlal de 1. cajtegorla dmt de 11.800 m - caminho de servigo em m? 59750 | RS 3277 | R$ 39,89 | R$ 23.834.28 0,03% 98.52%
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 10 m?
Execugao de rede de drenagem com tubos de 1.500mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagao,
8.6 COMP-161 COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 15,00 [ R$ 1.261,83 | R$ 1.536,03 | R$ 23.040,45 0,03% 98,55%)
(inclusive tubos).
5.8 COMP-87 COMPOSICAO Jardim de chuva (Plantio de cavalinha) - fornecimento e execugéo 505,00 | R$ 27,58 | R$ 33,57 | R$ 16.952,85 0,02% 98,58%
924 COMP-170 COMPOSICAO Vala de retengéo largura de 1,00m e profundldade de 0,80m. mplyswe escavagao, compactagao, carga, m 137,52 | RS 130,64 | R$ 159,03 | R$ 21.869,81 0,03% 98,61%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
9.1.4 COT-01 COTAC/:\O Taxa para destinacdo de material para bota fora m? 1.631,00 | R$ 11,00 | R$ 13,39 | R$ 21.839,09 0,03% 98,64%
Execugéo de rede de drenagem com tubos de 1.000mm e profundidade até 3,00m. incluindo escavagéo,
9.2.1 COMP-159 COMPOSIGAO |reaterro, carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro, escoramento e fornecimento de todos os materiais m 23,00 | R$ 726,16 | R$ 883,95 | R$ 20.330,85 0,03% 98,67%
(inclusive tubos).
9.3.2 COMP-03 COMPOSICAO |Execucéo de passeio com paver drenante m? 230,20 | R 70,70 | R$ 86,06 | R 19.811,01 0,03% 98,70%)|
9.7.3 COMP-13 COMPOSICAO |Balango duplo PCD (Fornecimento e instalagéo) und 2,00 | R 7.991,69 | R$ 9.728,28 | R 19.456,56 0,03% 98,72%|
6.4.7 COMP-63 COMPOSICAO |Transicéo de entre rede de 4gua PEAD e rede de dgua em PVC PBA , DN 50mm para DE 75 mm und 96,00 | R 166,43 | R$ 202,60 | R 19.449,60 0,03% 98,75%)
10.9.1 100657 SINAPI Esta.c:a pr?-moldada d(.-:‘lconf:reto segdo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 144,00 | R$ 108,04 | R$ 131,52 | R$ 18.938,88 0,03% 98.78%
mobilizacéo e desmobilizagéo). af_12/2019
9.9.2 98505 SINAPI Plantio de forragdo. af_05/2018 m? 282,00 | R 55,16 | R$ 67,15 | R 18.936,30 0,03% 98,81%)|
9.5.10 COMP-23 COMPOSICAO |Trave de ago galvanizado - futebol (Fornecimento e instalagéo) conj 3,00 | R 5.088,50 | R$ 6.194,23 | R 18.582,69 0,03% 98,83%)
9.7.6 COMP-16 COMPOSICAO |Gira-gira de 6 lugares (Fornecimento e instalagéo) und 6,00 | R 2.511,72 | R$ 3.057,52 | R 18.345,12 0,03% 98,86%)
025 COMP-174 COMPOSICAO Brita e geotéxtil para calgada drenantt.-:‘ com profundidade de 0’§9m' inclusive escavagédo, compactagéo, carga, m2 223.85 | RS 67.05 | R$ 81,62 | R$ 18.270,64 0,03% 98.89%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
10.5.18 COMP-95 COMPOSICAO Guarda-corpo métalico del‘1,90m de altura. Travessa surAJe_rlor tubo 1 1/2", travessa intermediaria tubo 1 1/2", m 3142 | RS 473.28 | RS 576.12 | RS 18.101,69 0,03% 98.91%
montantes tubulares 1 1/2", fixado com chumbador mecénico
10.5.1 100657 SINAPI Esta.cfa pr?-moldada d.e.conf:reto segdo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 129,00 | R$ 108,04 | R$ 131,52 | R$ 16.966,08 0,02% 98.94%
mobilizagéo e desmobilizagéo). af_12/2019
10.71 92396 SINAPI Efxe;czt.;gg(::e passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m2 24350 | RS 5717 | R$ 69,59 | R$ 16.945,17 0,02% 98.96%
10.5.13 97097 SINAPI Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resisténcia. af _09/2017 m? 495,11 | R$ 28,05 | R$ 34,15 [ R$ 16.908,01 0,02% 98,99%)
9.1.11 COMP-04 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (10x25cm) m 279,00 | R$ 49,42 | R$ 60,16 | R$ 16.784,64 0,02% 99,01%)
Guarda-corpo métalico de 0,80m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
9.8.17 COMP-92 COMPOSICAO |1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corrimdo m 16,00 | R$ 772,28 | R$ 940,10 | R$ 15.041,60 0,02% 99,03%)
tubular de 1 1/2".
6.4.3 COMP-59 COMPOSICAO Remgnejamento de rgde de agua em PVC DEFoFo, DE 200mm (assentamento, escavagéao, areia, geotéxtil e fita m 170,00 | RS 71,02 | RS 87,55 | R$ 14.883,50 0,02% 99,05%
sinalizadora) - exclusive tubo
9.7.1 COMP-11 COMPOSICAO Banco de concreto com acabamento em madeira und 20,00 | R$ 598,25 | R$ 728,25 | R$ 14.565,00 0,02% 99,08%
923 COMP-166 COMPOSICAO Caixa de passagem para tubos_de 1.000mm. inclusive .escavagao, reaterro, carg.a,. transporte de solo para bota- und 2,00 | R$ 3.691.43 | R$ 4.493.58 | R$ 8.987.16 0.01% 99,09%
fora, preparo de fundo, execucdo da estrutura e fornecimento de todos os materiais.
6.3.11 COMP-55 COMPOSICAO Fornemmento de materiais para remanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 150mm, grande unid. 9.00 | R$ 1.281,04 | RS 155941 | RS 14.034,60 0,02% 99,11%
consumidor, em rede de esgoto DN 150mm
6.3.9 COMP-53 COMPOSICAO Fornecmento de materiais para remanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 8.00 | R$ 1.378.91 | RS 1.678,55 | RS 13.428.40 0,02% 99,13%
consumidor, em rede de esgoto DN 250mm
3.9.14 COMP-02 COMPOSIGAO |Escoramento com pranchées metalicos cravados m? 83,60 | R$ 131,22 | R$ 159,73 | R$ 13.353,43 0,02% 99,15%
9.7.2 COMP-12 COMPOSIGAO |Lixeira em madeira plastica, cilindrica 94 L, Diametro 50 cm, Altura 70 cm cor Itatiba - Fornecimento e instalagéo und 15,00 | R$ 724,44 | R$ 881,86 | R$ 13.227,90 0,02% 99,17%
10.1.11 COMP-88 COMPOSICAO Viga de travamento em concreto (15x50cm) m 97,10 | R$ 108,59 [ R$ 132,19 | R$ 12.835,65 0,02% 99,19%
6.3.8 COMP-52 COMPOSICAO Fornemmento de materiais para remanejamento total de ligagao predial de esgoto, DN 100mm, pequeno unid. 8.00 | R$ 1.304,80 | RS 1.588,33 | RS 12.706,64 0,02% 99,20%
consumidor, em rede de esgoto DN 200mm
71.7 COMP-42 COMPOSICAO [Travessia elevada m 8,20 | R$ 1.239,93 [ R$ 1.509,37 [ R$ 12.376,83 0,02% 99,22%|
931 92396 SINAPI Efxeg;(z;gc;:e passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. me 177,00 | RS 5717 | RS 69,59 | R$ 12.317.43 0,02% 99,24%
9.5.9 102505 SINAPI Pintura de demarcag&o de quadra poliesportiva com borracha clorada, e = 5 cm, aplicagdo manual. af_05/2021 m 1.025,50 | R$ 9,58 | R$ 11,66 | R$ 11.957,33 0,02% 99,26%)|
5.12 98504 SINAPI Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 921,98 | R$ 10,97 | R$ 13,35 [ R$ 12.308,44 0,02% 99,27%|
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m® - carga com o o o
10.1.2 100978 SINAPI escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m*/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m?). af_07/2020 m 1.986,00 | RS 485| RS 590 | RS 11.717,40 0,02% 99,29%
10.6.1 COMP-83 COMPOSICAO |Passeio em concreto convencional ndo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 210,70 | R 45,38 | R$ 55,24 | R 11.639,07 0,02% 99,31%)
9.5.2 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 115,50 | R 81,80 | R$ 99,58 | R 11.501,49 0,02% 99,32%)
9.7.5 COMP-15 COMPOSICAO |Gangorra tripla com assento em madeira_(Fornecimento e instalagéo) und 6,00 | R 1.559,52 [ R$ 1.898,40 | R 11.390,40 0,02% 99,34%)
057 COMP-29 COMPOSICAO Portao'de abrir (uma ou quas folhas), g'reladll metal, execut. Painel ago galvanizado, malha retangular e fio da ago m2 830 | RS 110080 | R$ 134000 | R$ 11.122,00 0,02% 99.36%
galvanizado (4,19mm), pintura eletrostatica cores verde ou branca
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10.9.15 COMP-36 COMPOSICAO Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa - langamento, adensamento e acabamento m? 17,70 | R$ 487,63 | R$ 593,59 | R$ 10.506,54 0,02% 99,37%)
10.2.4 COMP-170 COMPOSICAO Vala de retengéo largura de 1,00m e Profundldade de 0,80m. |n'cllu5|ve escavagao, compactagao, carga, m 65,53 | R$ 130,64 | R$ 159,03 | R$ 10.421,24 0,02% 99.39%
transporte, preparo de fundo e fornecimento de todos os materiais.
054 87451 SINAPI /:\Ivgnana de veda(;aozde bloc_os vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 190m)ide paredes com area m2 81,90 | R$ 104,17 | R$ 126,81 | R$ 10.385,74 0,02% 99.40%
liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
6.1.5 CELESC -01 CELESC Remanejamento de postes (fornecimento e execucéo) - Rua Comandante Karl Busch und 1,00 | R$ 8.486,19 | R$ 10.330,24 | R$ 10.330,24 0,01% 99,42%
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
10.2.2 COMP-162 COMPOSIGAO |preparo de fundo, execugao da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 4,00 | R$ 1.664,98 | R$ 2.026,78 | R$ 8.107,12 0,01% 99,43%
materiais.

4.6 COMP-79 COMPOSICAO |Placas de sinalizagéo retangular 80x100cm, pelicula I+V (inclusive suporte metalico) unid 15,00 | R 564,08 | R$ 686,65 | R 10.299,75 0,01% 99,44%)|
9.1.12 COMP-88 COMPOSICAO |Viga de travamento em concreto (15x50cm) m 77,00 | R 108,59 | R$ 132,19 | R 10.178,63 0,01% 99,46%)|
3.9.11 98557 SINAPI Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demaos af 06/2018 m? 233,90 | R 35,71 | R$ 43,47 | R 10.167,63 0,01% 99,47%
10.5.14 89453 SINAPI Alven'arlg de blocos de concreto esErutura! ,14X19X39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com m2 107,89 | R$ 75,97 | R$ 92,48 | R$ 0.977.67 0,01% 99.49%

area liquida menor que 6m?, sem véos, utilizando palheta. af 12/2014

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m® - carga com N o o
91.2 100978 SINAPI escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m?®/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m?). af_07/2020 m 1.631,00 | RS 485 | RS 590 | R$ 9.622,90 0.01% 99,50%)
9.4.1 COMP-83 COMPOSICAO |Passeio em concreto convencional ndo armado (esp= 6cm) sobre lastro de brita (esp =4cm) m? 171,20 | R$ 45,38 | R$ 55,24 | R$ 9.457,09 0,01% 99,52%|
9.7.4 COMP-14 COMPOSICAO Balanco de ferro com dois assentos metdlicos (Fornecimento e instalacdo) und 6,00 | R$ 1.277,17 | R$ 1.554,70 | R$ 9.328,20 0,01% 99,53%
10.5.4 96536 SINAPI ngnca_gao, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 me 94,50 | RS 79,30 | RS 96,53 | R$ 9.122,09 0.01% 99,54%

utilizagdes. af_06/2017

4.9 COMP-82 COMPOSIGAO |Placas de sinalizag&o retangular 62x100cm, pelicula I+V (parada de 6nibus) - inclusive suporte metalico unid 13,00 | R$ 513,00 | R$ 624,47 | R$ 8.118,11 0,01% 99,55%
10.5.7 92741 SINAPI angretagem de vigas e !ajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificagdo térrea, com area m? 9,50 | R$ 687.77 | R$ 83722 | RS 7.953,59 0,01% 99.57%

média de lajes menor ou igual a 20 m? - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015
6.4.5 COMP-61 COMPOSICAO |Fornecimento de materiais para remanejamento de rede de 4gua em tubo PEAD, PE-80, DE 110mm m 43,00 | R$ 149,32 | R$ 181,77 | R$ 7.816,11 0,01% 99,58%)
10.10.5 COMP-85 COMPOSICAO :)I(aer::tlljc();goe)arvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 61,00 | R$ 103,08 | R$ 12548 | R$ 7.654,28 0,01% 99.50%
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.4 101269 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frota de 6 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 439,49 | R$ 14,00 | R$ 17,04 | R$ 7.488,91 0,01% 99,60%)
dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. af_05/2020
= - A — - - -
392 COMP-01 COMPOSICAO Escavggao, carlgale_transporte de matlerlal de 1. ca_tegona dmt de 11.800 m - caminho de servigo em me 186,80 | RS 32,77 | RS 39,89 | RS 7.451.45 0,01% 99,61%
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 10 m*®
3.9.7 COMP-91 COMPOSICAO Execugao de dreno com brita 2 - inclusive fornecimento m? 46,80 | R$ 129,78 | R$ 157,98 | R$ 7.393,46 0,01% 99,62%
Escavagéo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
10.1.5 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 762,60 | R$ 7,70 | R$ 9,37 | R$ 7.145,56 0,01% 99,63%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af 05/2020
10.9.13 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacédo kg 550,30 | R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 7.098,87 0,01% 99,64%)|
101.7 96385 SINAPI Execugao e compactagao de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e m? 68040 | RS 797 | R$ 970 | RS 6.599,88 0,01% 99.65%
transporte. af _11/2019
10.9.8 92409 SINAPI Monte?gem e desmont.e.lgenj de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em m2 15.80 | RS 331,85 | RS 403.96 | R$ 6.382,57 0,01% 99.66%
madeira serrada, 1 utilizagdo. af 09/2020
9.5.12 97113 SINAPI Aplicacdo de lona plastica para execugdo de pavimentos de concreto. af 11/2017 m? 2.310,30 | R$ 2,27 | R$ 2,76 | R$ 6.376,43 0,01% 99,67%)|
981 100657 SINAPI Esta.c:a pr?-moldada d.elconf:reto segdo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive m 48,00 | R$ 108,04 | R$ 131,52 | R$ 6.312,96 0,01% 99.68%
mobilizacdo e desmobilizagdo). af 12/2019
10.4.2 COMP-23 COMPOSICAO |Trave de ago galvanizado - futebol (Fornecimento e instalag&o) conj 1,00 | R$ 5.088,50 | R$ 6.194,23 | R$ 6.194,23 0,01% 99,69%)
38 96399 SINAPI Execugéo e compactagao de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra rachdo - exclusive carga e m? 57,00 | RS 83.76 | R$ 101,96 | R$ 5.811,72 0,01% 99.69%
transporte. af _11/2019
10.7.2 COMP-26 COMPOSIGAO [Mesa quadrada de concreto com tabuleiro de xadrez, incluindo 4 bancos de concreto - fabricagéo e instalagéo und 4,00 | R$ 1.188,42 [ R$ 1.446,66 | R$ 5.786,64 0,01% 99,70%|
9.8.13 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacédo kg 447,10 | R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 5.767,59 0,01% 99,71%)|
6.35 COMP-49 COMPOSICAO Remanejamento total de ligagao ?redlalvde esgcA)to: DN, 159mm, grande consumldor, em rede de esgoto DN unid. 9,00 | R$ 515.00 | R$ 626,91 | RS 5.642,19 0,01% 99.72%
150mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
10.3.2 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 53,50 [ R$ 81,80 | R$ 99,58 | R$ 5.327,53 0,01% 99,73%)
10.5.19 COMP-32 COMPOSICAO |Copping metalico nas bordas superiores das rampas (fabricagéo e instalacéo) m 40,80 | R$ 104,31 | R$ 126,98 | R$ 5.180,78 0,01% 99,73%)
2 - < = —— = oy - -
3912 102712 SINAPI .Geotextil ndo tecido 100% poliéster, resisténcia a tragdo de 9 kn/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e m2 502,90 | R$ 8.44 | R$ 1027 | RS 5.164,78 0,01% 99.74%
instalaco. af_07/2021
Boca de lobo em bloco de concreto. inclusive escavagéo, reaterro, carga, transporte de solo para bota-fora,
9.2.2 COMP-162 COMPOSIGAO |preparo de fundo, execugéo da estrutura, tubo de drenagem de saida (dn 300mm) e fornecimento de todos os und 2,00 [ R$ 1.664,98 | R$ 2.026,78 | R$ 4.053,56 0,01% 99,75%)
materiais.
10.5.5 407819 SICRO Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 396,65 | R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 5.116,79 0,01% 99,76%
10.9.14 407820 SICRO Armacéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 375,00 | R$ 11,19 | R$ 13,62 | R$ 5.107,50 0,01% 99,76%
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6.5.7 COMP-90 | COMPOSIGAO z;;:f)z'i’;‘;;t;;: g’stfgg::rzara remanejamento total de ligagao predial de agua DN 20mm, em rede de unid. 15,00 | R$ 273,27 | R$ 332,65 | R$ 4.989,75 0,01% 99,77%
3913 2003799 SICRO ﬁ:;]aalfégomela cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e 88,00 | R$ 4594 | R$ 55.92 | R$ 4.920,96 0,01% 99.78%
10.2.6 COMP-30 COMPOSICAO |Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) m 268,57 | R 14,83 | R$ 18,05 | R 4.847,69 0,01% 99,78%)
9.2.6 COMP-30 COMPOSICAO [Tubo dreno, corrugado, em PEAD, DN 65 mm (fornecimento e assentamento) m 266,39 | R 14,83 | R$ 18,05 | R 4.808,34 0,01% 99,79%)|
9.8.15 COMP-36 COMPOSICAO Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa - langamento, adensamento e acabamento m? 8,10 [ R 487,63 | R$ 593,59 | R 4.808,08 0,01% 99,80%)
6.3.3 COMP-47 COMPOSICAO Remanejamento total de ligagao E)redlalvde esgcA)toz DN, 109mm, pequeno consgmldor, em rede de esgoto DN unid. 8,00 | R$ 48359 | RS 588,67 | RS 4709,36 0,01% 99.80%
250mm (assentamento, escavacgao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
6.3.2 COMP-46 COMPOSICAO Remanejamento total de ligagao E)redlalvde esgcztoz DN, 109mm, pequeno consgmldor, em rede de esgoto DN unid. 800 | R$ 483,03 | RS 587,99 | RS 4703,92 0,01% 99.81%
200mm (assentamento, escavacgao, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
095 COMP-85 COMPOSICAO :)I(aer;tlljc;;ioe)arvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm (fornecimento e und 37,00 | R$ 103,08 | R$ 12548 | R$ 4.642,76 0,01% 99.82%
6.5.6 COMP-69 COMPOSICAO zizrtgizlir;;:tss?%?:lals para remanejamento total de ligagao predial de agua DN 20mm, em rede de unid. 13,00 | RS 273.27 | RS 332,65 | RS 4.324.45 0,01% 99.82%
6.5.3 COMP-89 COMPOSICAO Remane{amentt_} total dfe Illgaggo pred{al de agua DN 2pmm, em rede de agua PBA DN 100mm (assentamento, unid. 15,00 | RS 23039 | R$ 280,45 | RS 420675 0,01% 99.83%
escavacdo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
10.5.16 87777 SINAPI Embogo ou massa unica em~argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de m2 62,81 | R$ 5418 | R$ 65,95 | R$ 414232 0,01% 99.84%
fachada com presenga de vaos, espessura de 25 mm. af_06/2014
1011 98525 SINAPI tyanZ?oTZZa:;f;?:sd; cg;\;(()ifevegetal, vegetagdo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), m2 9.930,00 | R$ 033 | R$ 040 | RS 3.972,00 0,01% 99.84%
6.5.2 COMP-66 COMPOSICAO Remane{amentt_} total dfe Illgaggo pred{al de agua DN 2pmm, em rede de agua DE 110mm (assentamento, unid 13,00 | RS 23039 | R$ 280,45 | RS 3.645,85 0,01% 99.85%
escavacdo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
9.3.3 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 34,20 [ R$ 81,80 | R$ 99,58 | R$ 3.405,64 0,00% 99,85%)
911 98525 SINAPI tyanZ?oTZZa:;f;?:sd; cgg}\ggfevegetal, vegetagdo e pequenas arvores (didametro de tronco menor que 0,20 m), m2 8.155,00 | R$ 033 | R$ 040 | RS 3.262,00 0,00% 99.86%
4.12 5219644 SICRO Tach&o refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocacéo un 48,00 | R$ 53,11 | R$ 64,65 | R$ 3.103,20 0,00% 99,86%)
Guarda-corpo métalico de 1,10m de altura. Travessa superior tubo 2", montantes tubulares 2" espagados de
10.4.5 COMP-94 COMPOSIGCAO |1,00m, gradil formado por barras chatas de 38,1 x 4,8mm, fixado com chumbador mecanico. Inclusive corrimdo m 3,00 [ R$ 847,23 | R$ 1.031,33 | R$ 3.093,99 0,00% 99,87%)|
tubular de 1 1/2".
9.4.4 COMP-19 COMPOSICAO Pressédo de pernas triplo star (Fornecimento e instalacdo) und 1,00 | R 2.514,22 [ R$ 3.060,56 | R 3.060,56 0,00% 99,87%
10.6.4 COMP-19 COMPOSICAO Presséo de pernas triplo star (Fornecimento e instalacdo) und 1,00 | R 2.514,22 [ R$ 3.060,56 | R 3.060,56 0,00% 99,88%
9.5.6 95626 SINAPI Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas, duas deméos. af_11/2016 m2 163,80 | R 15,07 | R$ 18,34 | R 3.004,09 0,00% 99,88%
6.4.2 COMP-58 COMPOSICAO Remlaneljamento de redelde agua em PEAD, SDR 11, DE 110mm (assentamento, escavagao, areia, geotéxtil e m 43,00 | RS 57.36 | RS 69,82 | R$ 3.002,26 0,00% 99,88%
fita sinalizadora) - exclusive tubo
10.10.2 98505 SINAPI Plantio de forragdo. af_05/2018 m? 41,00 | R 55,16 | R$ 67,15 | R 2.753,15 0,00% 99,89%)|
9.4.2 COMP-17 COMPOSICAO [Surf Duplo (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R 2.023,50 | R$ 2.463,21 [ R 2.463,21 0,00% 99,89%)|
10.6.2 COMP-17 COMPOSICAO [Surf Duplo (Fornecimento e instalag&o) und 1,00 | R 2.023,50 | R$ 2.463,21 [ R 2.463,21 0,00% 99,89%)|
3.9.3 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 140,40 | R 14,37 | R$ 17,49 | R 2.455,60 0,00% 99,90%
10.5.20 COMP-33 COMPOSICAO |Corrimo central (fabricagéo e instalagéo) m 5,00 | R 395,58 | R 481,54 | R 2.407,70 0,00% 99,90%)
9.4.3 COMP-18 COMPOSICAO Rotacéo Vertical Tripla (Fornecimento e instalagdo) und 1,00 | R 1.918,86 | R 2.335,83 | R 2.335,83 0,00% 99,91%
10.6.3 COMP-18 COMPOSICAO Rotacéo Vertical Tripla (Fornecimento e instalagdo) und 1,00 | R 1.918,86 | R 2.335,83 | R 2.335,83 0,00% 99,91%
Escavagéo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
9.1.5 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*®/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 247,00 | R$ 7,70 | R$ 9,37 | R$ 2.314,39 0,00% 99,91%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af 05/2020
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metélicas 5 o o
10.9.18 100759 SINAPI (exceto perfil) executado em obra (02 deméos). af 01/2020_p m 44,80 | R$ 41,26 | R$ 50,23 | R$ 2.250,30 0,00% 99,92%)|
3.9.10 407820 SICRO Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 157,50 | R$ 11,19 | R$ 13,62 | R$ 2.145,15 0,00% 99,92%|
0838 92409 SINAPI Monta}gem e desmontﬁgen} de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em m2 530 | R$ 331,85 | RS 403.96 | R$ 2.140,99 0,00% 99.92%
madeira serrada, 1 utilizagdo. af 09/2020
10.2.7 COMP-180 COMPOSICAO Execugéo de rede de drenagem com tubos de 200mm e prlofundldade até 1,00m. Inglg|n¢;lo esqavagao, reaterro, m 17,00 | RS 77.89 | RS 94,82 | R$ 161,94 0,00% 99.92%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).
9.4.5 COMP-20 COMPOSICAO Cavalgada Individual (Fornecimento e instalagdo) und 1,00 | R 1.679,97 | R 2.045,03 | R 2.045,03 0,00% 99,93%
10.6.5 COMP-20 COMPOSICAO [Cavalgada Individual (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R 1.679,97 [ R 2.045,03 [ R 2.045,03 0,00% 99,93%)|
2.1 COMP-28 COMPOSICAO Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 5,12 | R 326,38 | R 397,30 | R 2.034,18 0,00% 99,93%
9.4.6 COMP-21 COMPOSICAO Eliptico mecanico individual (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R 1.639,98 | R 1.996,35 | R 1.996,35 0,00% 99,94%
10.6.6 COMP-21 COMPOSICAO Eliptico mecanico individual (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R 1.639,98 | R 1.996,35 | R 1.996,35 0,00% 99,94%
10.5.21 COMP-34 COMPOSICAO pantone_lra de ago, abas iguais (qualquer bitola), espessurla entre 1(8 e 1/ d fixagdo com parafuso, para m 24,00 | RS 67.10 | RS 81,68 | R$ 1.960,32 0,00% 99,94%
instalacdo nas muretas da parte central da rampa_(fornecimento e instalagéo)
10.5.6 407820 SICRO Armacéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 140,94 | R$ 11,19 | R$ 13,62 | R$ 1.919,60 0,00% 99,94%
91.7 96385 SINAPI 522;52 eatf:omp;zag;ag(;ao de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagéo, carga e me 104,30 | RS 797 | RS 970 | R$ 1.884,71 0,00% 99,95%
94.7 COMP-22 COMPOSICAO Paralela Dupla (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 1.504,86 | R$ 1.831,87 | R$ 1.831,87 0,00% 99,95%
10.6.7 COMP-22 COMPOSICAO Paralela Dupla (Fornecimento e instalagéo) und 1,00 | R$ 1.504,86 | R$ 1.831,87 | R$ 1.831,87 0,00% 99,95%
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3.9.8 M2160 SICRO Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 88,00 | R$ 16,73 | R$ 20,37 | R$ 1.792,56 0,00% 99,95%)
- = 12 i o = =
10.9.16 21141 SINAPI Tela df—:‘ aco soldada nervurada, ca 60,_q 92, (1,48 kg/m?), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de m2 66,00 | R$ 19,16 | R$ 2332 | R$ 153912 0,00% 99.96%
comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
9.1.10 94274 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso virio). m 28,00 | R$ 43,75 | R$ 53,26 | R$ 1.491,28 0,00% 99,96%)
af_06/2016
Escavagéo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
3.9.1 101267 SINAPI 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*/ 155hp), frota de 4 caminhdes basculantes de 10 m?, m? 154,50 | R$ 7,70 | R$ 9,37 | R$ 1.447,67 0,00% 99,96%
dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af 05/2020
10.5.3 101624 SINAPI Preparo de fundo d_e vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, m? 7.90 | R$ 148,32 | RS 180,55 | R$ 142635 0,00% 99.96%
langamento mecanizado. af_08/2020
955 87888 SINAPI Chapisco alphcado em alvenaria (selm presenq_a de Yags? e estrutgras de concreto de fachada, com rolo para m2 163,80 | R$ 6.87 | RS 836 | RS 1.369,37 0,00% 99.97%
textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulsédo polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014
10.5.8 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 13,50 | R$ 81,80 | R$ 99,58 [ R$ 1.344,33 0,00% 99,97%
9.8.9 407819 SICRO Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 96,10 | R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 1.239,69 0,00% 99,97%
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
10.1.9 94274 SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m 21,90 | R$ 43,75 | R$ 53,26 | R$ 1.166,39 0,00% 99,97%
af_06/2016
10.5.17 95626 SINAPI Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas, duas deméos. af _11/2016 m? 62,81 | R$ 15,07 | R$ 18,34 | R$ 1.151,94 0,00% 99,97%)
10.5.2 93358 SINAPI Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021 m? 11,80 | R$ 74,17 | R$ 90,29 | R$ 1.065,42 0,00% 99,97%)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metélicas 5 o o
10.5.22 100759 SINAPI (exceto perfi) executado em obra (02 deméos). af 01/2020 p m 20,42 | R$ 41,26 | R$ 50,23 | R$ 1.025,85 0,00% 99,98%)|
9.8.14 407820 SICRO Armac&o em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 75,30 | R$ 11,19 | R$ 13,62 | R$ 1.025,59 0,00% 99,98%)
8.27 COMP-181 COMPOSICAO |Esgotamento de dgua em fundo de vala com uso de bomba m 288,00 | R$ 2,78 | R$ 3,38 | R$ 973,44 0,00% 99,98%)
10.9.5 96534 SINAPI Fe}prlca~gao, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m2 8.60 | R$ 91,83 | R$ 111,78 | R$ 961,31 0,00% 99.98%
utilizacdes. af_06/2017
6.3.12 COMP-56 COMPOSICAO :grr]r;irr:rl]rigirto de materiais para remanejamento parcial de ligagdo predial de esgoto, DN 150mm, grande unid. 1,00 | RS 770,67 | RS 93814 | RS 938,14 0,00% 99.98%
10.8.2 COMP-12 COMPOSIGAO |Lixeira em madeira plastica, cilindrica 94 L, Diametro 50 cm, Altura 70 cm cor Itatba - Fornecimento e instalagéo und 1,00 | R$ 724,44 | R$ 881,86 | R$ 881,86 0,00% 99,98%)|
31 98525 SINAPI Limpeza mecanlzgda de camada vegetal, vegetagédo e pequenas arvores (didametro de tronco menor que 0,20 m), m2 1.989.00 | R$ 033 | R$ 040 | RS 795.60 0,00% 99.98%
com trator de esteiras.af_05/2018
10.5.9 97113 SINAPI Aplicagdo de lona plastica para execucgéo de pavimentos de concreto. af_11/2017 m? 270,31 | R 2,27 | R$ 2,76 | R 746,06 0,00% 99,98%)
10.9.9 407819 SICRO Armac&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 57,00 | R 10,60 | R$ 12,90 | R 735,30 0,00% 99,99%)
10.8.1 COMP-11 COMPOSICAO |Banco de concreto com acabamento em madeira und 1,00 | R 598,25 | R$ 728,25 | R 728,25 0,00% 99,99%)
10.4.3 COMP-31 COMPOSICAO |Placas de guia de contencéo pré-moldada (fabricago e instalagéio) m 9,00 [ R 65,64 | R$ 79,90 [ R 719,10 0,00% 99,99%)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metélicas 5 o o
9.8.18 100759 SINAPI (exceto perfil) executado em obra (02 deméos). af 01/2020 p m 12,80 [ R$ 41,26 | R$ 50,23 | R$ 642,94 0,00% 99,99%)
10.9.6 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 49,00 | R$ 10,60 | R$ 12,90 | R$ 632,10 0,00% 99,99%)
10.9.7 96557 SINAPI Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba langamento, m? 0.90 | R$ 509,56 | R$ 62029 | RS 558,26 0,00% 99.99%
adensamento e acabamento. af_06/2017
- = 12 i o = =
0816 21141 SINAPI Tela df—:‘ aco soldada nervurada, ca 60,_q 92, (1,48 kg/m?), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de m2 22,80 | R$ 19,16 | R$ 23,32 | R$ 531,70 0,00% 99.99%
comprimento, espacamento da malha = 15 x 15cm
4.7 COMP-80 COMPOSICAO |Placas de sinalizagéo retangular 75x60cm, pelicula I+1V (inclusive suporte metalico) unid 1,00 | RS 435,10 | R$ 529,65 | R 529,65 0,00% 99,99%)
9.1.8 4815671 SICRO Reaterro e compactagéo com soquete vibratdrio m* 30,20 | R 14,37 | R$ 17,49 | R 528,20 0,00% 99,99%)
10.9.11 COMP-35 COMPOSICAO Concretagem de pilares, fck = 25 mpa - langamento, adensamento e acabamento. m? 0,80 [ R 489,32 | R$ 595,65 | R 476,52 0,00% 99,99%)
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrilica. argamassa 5 o o
10515 87877 SINAPI industrializada com preparo em misturador 300 kg. af _06/2014 m 6281 | RS 578 | RS 7.04| RS 44218 0,00% 99,99%
6.4.8 COMP-64 COMPOSICAO |Transicéo de entre rede de 4gua PEAD e rede de dgua em PVC PBA , DN 75mm para DE 110 mm und 2,00 | R$ 152,70 | R$ 185,88 | R 371,76 0,00% 99,99%)
9.9.1 98520 SINAPI Aplicagdo de adubo em solo. af_05/2018 m? 60,30 | R$ 4,69 | R$ 571]R 344,31 0,00% 99,99%
3.9.5 1100657 SICRO Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m* 96,10 | R$ 2,89 | R$ 3,52 | R 338,27 0,00% 100,00%
085 96534 SINAPI Fe}prlca~gao, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 m2 2.90 | R$ 91,83 | R$ 111,78 | R$ 324,16 0,00% 100,00%
utilizacdes. af _06/2017
027 COMP-180 COMPOSICAO Execugéo de rede de drenagem com tubos de 200mm e prlofundldade até 1,00m. Inglg|n¢;lo esgavagao, reaterro, m 250 | R$ 77.89 | RS 94,82 | R$ 237,05 0,00% 100,00%
carga, transporte, assentamento dos tubos, lastro e fornecimento de todos os materiais (inclusive tubos).
6.3.6 COMP-50 COMPOSICAO Remanej_amentq parmal dg Ilgggag prgdlal de esgoto, pN 150mm, grande consumidor (assentamento, unid. 1,00 | R$ 234,96 | RS 286,02 | RS 286,02 0,00% 100,00%
escavacdo, areia, geotéxtil e fita sinalizadora) - exclusive tubo
10.9.10 407820 SICRO Armacéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 19,10 | R 11,19 | R 13,62 | R 260,14 0,00% 100,00%)
10.1.8 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 12,90 | R 14,37 | R 17,49 | R 225,62 0,00% 100,00%
9.8.6 407819 SICRO Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 16,30 | R 10,60 | R 12,90 | R 210,27 0,00% 100,00%)|
10.9.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af 05/2021 un 12,00 | R 14,38 | R 17,50 | R 210,00 0,00% 100,00%
087 96557 SINAPI Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba langamento, me 030 | R$ 50956 | R$ 620.29 | RS 186,00 0,00% 100,00%
adensamento e acabamento. af_06/2017
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9.8.11 COMP-35 COMPOSICAO Concretagem de pilares, fck = 25 mpa - lancamento, adensamento e acabamento. m? 0,30 | R$ 489,32 | R$ 595,65 | R$ 178,70 0,00% 100,00%
10.4.6 100759 SINAPI Pintura coml tinta alquidica de acabamento}esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas me 330 | R$ 4126 | R$ 50,23 | RS 165,76 0,00% 100,00%
(exceto perfil) executado em obra (02 deméos). af 01/2020_p
10.2.8 COMP-181 COMPOSICAO |Esgotamento de dgua em fundo de vala com uso de bomba m 47,00 | R 2,78 | R 3,38 | R 158,86 0,00% 100,00%
9.1.9 1600966 SICRO Remog&o de cerca com mourdes de concreto m 200,00 | R 0,64 | R 0,78 | R 156,00 0,00% 100,00%
10.10.1 98520 SINAPI Aplicagdo de adubo em solo. af_05/2018 m? 2570 | R 4,69 [ R 571]R 146,75 0,00% 100,00%
10.9.3 93358 SINAPI Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021 m? 0,90 [ R 74,17 | R 90,29 | R$ 81,26 0,00% 100,00%
9.2.8 COMP-181 COMPOSICAO |Esgotamento de dgua em fundo de vala com uso de bomba m 23,00 | R 2,78 | R 3,38 | R$ 77,74 0,00% 100,00%
10.9.4 101624 SINAPI Preparo de fundo d'e vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, m? 040 | R$ 148,32 | R$ 180,55 | R$ 72,22 0,00% 100,00%
langamento mecanizado. af_08/2020
9.8.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af 05/2021 un 4,00 | R$ 14,38 | R$ 17,50 | R$ 70,00 0,00% 100,00%
9.8.10 407820 SICRO Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4,10 | R$ 11,19 | R$ 13,62 | R$ 55,84 0,00% 100,00%
08.4 101624 SINAPI Preparo de fundo d'e vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, me 020 | R$ 148,32 | R$ 180,55 | R$ 36,11 0,00% 100,00%
langamento mecanizado. af_08/2020
10.4.4 2003850 SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m* 0,30 | R$ 81,80 | R$ 99,58 | R$ 29,87 0,00% 100,00%
9.8.3 93358 SINAPI Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021 m* 0,30 | R$ 74,17 | R$ 90,29 | R$ 27,09 0,00% 100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA: R$ 69.217.716,74
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10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ETAPA 01

O cronograma apresentado a seguir considera a execugao da Etapa 01 de projeto em um periodo de 25

meses e apresenta a cronologia por rua.

A determinagdo da ordem de execugdo das vias levou em consideragéo os fatores apresentados na Matriz

apresentada no anexo deste relatério, sendo eles:
e Terraplenagem — Analisa-se se a via serve de jazida para a execugao de outras vias;
e Passeio — Areas de passeio a executar;
e Pavimento — Areas de pavimento a executar;

e Interferéncias — Necessidade de remanejamento de redes, recomposicdo de pavimento ou

necessidade de execugao concomitantemente a outras vias;

Apds a analise inicial dos fatores acima, o cronograma foi ainda dimensionado de forma a proporcionar uma
execucao mais igualitéria de passeio e pista em cada més, visto que estes sdo os itens mais representativos.

Além dos critérios ja mencionados também foi feita uma analise do valor de obra por més.

O primeiro més do cronograma servira para a construtora analisar os projetos executivos, fazer reunides de
alinhamento com PMJ e supervisora e revisar o plano de execugao proposto, bem como iniciar mobilizagao e

canteiro de obras.

Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consércio
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Prefeitura de
= Joinville

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ETAPA 01

¢ B azimute
ENGENHARIA

ITEM

DISCRIMINACAO

TOTAL DO ITEM (R$)

PERIODO (Mensal)

12

13

MES

24 MES

%

R$ [ %

R$

[ % RS

R$ 810.819,33 | 40%

RS 198.417,60

462.974,39

RS

R$

847.446,56

RS

RS 899.142,40

920.696,65

RS

R$

612.178,76

RS

35%

50%

R$ 427.672,19 | 50%

562.284,74

R$

50%

363.985,54

100%

646.772,30

[ RS 31254473

RS 304.699,15

304.699,15

308.727,12 | 7,64%

1 |Adolfo Hardt 391.971,31
2 |Afonso Lenzi 920.777,12
3 |Alberto Bez 340.039,26
4 |Alberto Miers 2.027.048,33
5 |Alex Kricheldorf (Trecho 01) 399.904,54
6 |Alex Kricheldorf (Trecho 02) 1.035.035,18
7 |Anery R. Roque 539.615,21
8 |Antonio Bischof 1.059.932,65
9 |Arlindo Correa 1.438.596,55
10 [Augusto Eccel 889.153,95
11 |Bento Torquato Da Rocha 3.455.959,36
12 |Braulio De Sa Barbosa 1.322.783,97
13 [Carlos Guilherme Jerke (Trecho 01) 880.270,85
14 |Carlos Guilherme Jerke (Trecho 02) 922.234,92
15 |Carlos Vitor Hardt 871.474,28
16 |Cilezio R. Silveira 300.173,13
17 |Comandante Karl Busch 1.840.762,38
18 |Dante Nazato 1.594.610,45
19 |Delirio Bertell 166.579,27
20 |Dr Mauro Moura 1.235.548,89
21 |Edson A. Da Silva 302.245,06
22 |Ernesto Hanch 1.412.410,93
23 |Ewaldo Eichholz 252.363,56
24 |Francisco Moser 2.275.110,34
25 |Harold C. Miers 1.534.494,42
26 |Heinzi Zietz 1.798.284,80
27 |Hercilio J. Da Silva 233.859,30
28 [Herminio Dagnoni 1.101.397,06
29 |Hildo Novaes 1.862.757,98
30 |Jacobus Felthaus 1.577.265,81
31 [Jodo Carlos G. De Oliveira (Trecho 01) 612.178,76
32 |Jodo Carlos G. De Oliveira (Trecho 02) 510.578,72
33 |Jodo Sancho Moreira 843.856,96
34 |Joaquim Girardi 1.576.628,85
35 |Juventino Jose Da Silva Jr 228.611,71
36 |Leopoldo Beninca 767.222,24
37 |Luciano De O. Cercal 282.561,55
38 |Manoel Mauricio Filho 1.149.572,42
39 |Marcio Luckow 304.343,75
40 |Marcos Jo&o Serafim 2.570.387,13
41 |Maria Santa Corea 60.162,55
42 |Marques De Marica 232.895,05
43 [Mirko Mayerle 1.025.754,32
44 |Nossa Senhora Do Carmo 532.474,84
45 |Olivio Menestrina 855.344,37
46 |Orestes Girardi 211.457,47
47 |Paulino De Jesus 855.984,64
48 g:)tronilha De Souza Fortunato (Trecho 2.249.138,95
49 gze)tronilha De Souza Fortunato (Trecho 379.117.85
50 |Prof. Theodoro Boing 1.382.765,29
51 |Radialista Daniel Da Silva 444.665,85
52 |Renato Scheunemann 727.971,07
53 |Rodrigo Baumer 400.195,18
54 |Rudolf Baumer 2.155.907,67
55 |S&o Bento 584.348,71
56 [Sao Gabriel Arcanjo 2.256.272,46
57 |S&o Venancio Fortunato 475.628,08 W
58 |Sao Vigilio 1.197.086,18
59 [Sem denominagao 04 169.366,91
60 |Ser. Sidnei Lourenci 57.950,99
61 [Soeli A. Ussinger 346.239,32
62 |Valdemar Hesse 234.404,89 W
63 |Valdemar Linhares 312.544,73
64 |Valdir Schmockel 545.230,91
65 |Ver. Herminio Kuntze 769.112,38
66 |Area publica 01 1.523.495,74
67 |Area publica 02 1.083.417,81
68 [Administragao Local 4.040.930,93
69 |Canteiro de obras 1.169.354,45
70 [Mobilizagdo e Desmobilizagao 109.894,21

TOTAL DO MES (SIMPLES)|

7.66%

RS

247.709,07 | 6,13%

6,15%

RS

246.092,69 | 6,09%

R$ 4.227.857,19 | 6,11%

RS 2.471.157,69

143.453,05 | 3,55%

R$

R$ 3.979.570,79

R$2.064.808,78 | 2,98% R$ 856.738,69

TOTAL DO MES (ACUMULADO)

33,28%

R$ 27.013.060,67

4517%

R$ 35.496.951,66 | 51,28%

RS 52.234.197,32

RS 68.360.978,05 | 98,76% | R$ 69.217.716,74

e

Maria Bernardete Sousa Sender (11 de November de 2021 10:27 GMT-3)

152.349,57
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11. DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

11.1 CONSIDERACOES

O dimensionamento das equipes foi elaborado com base na capacidade de produgado dos elementos mais

relevantes da obra.

As produtividades apresentadas a seguir foram estimadas com base em referenciais SICRO e SINAPI e

validadas com base em pesquisas realizadas em obras da regiao. Os valores indicados sado estimativos sendo

que podem ocorrer variagoes dependendo do grau de interferéncias, das condig¢des climaticas e metodologia

de trabalho adotadas.

PRODUGAO DE

EQUIPE SERVICO EQUIPE (POR
HORA)
TERRAPLENAGEM ESCAVAQAO (m?3) 70,0
PINTURA FAIXA (m) 100,0
- PINTURA SETAS (m?) 15,0
SINALIZACAG PLACAS (und) 4,0
TACHAS E TACHOES (und) 20,0
PASSEIO EM CONCRETO (m?3) 0,6
ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO | MEIO-FIO (m) 9,0
PASSEIO EM PAVER (m?) 2,5
VIGA DE TRAVAMENTO (m) 5,0
DEMOLICAO DE CONCRETO (m?) 6,0
DEMOLICAO DE PAVER (m?) 10,0
MURO (m) 0,125
INTERFERENCIAS REMANEJAMENTO DE REDE ESGOTO (m) 4
REMANEJAMENTO DE REDE AGUA (m) 6,25
REMANEJAMENTO LIGAQOES PREDIAIS 05
INTEIRAS (unid) ’
REMANEJAMENTO LIGAQOES PREDIAIS 1
PARCIAIS (unid)
PAVIMENTO EM PAVER (m?) 3,5
BRITA / MACADAME / RACHAO (m3) 70,0
PAVIMENTAGAO ASFALTO (m3) 25,0
REGULARIZAQAO DO SUBLEITO (m?) 500,0
CAMADA DRENANTE (m?3) 3,5
GEOTEXTIL (m?) 50,0
DRENAGEM DRENO (m) 20,0
ASSENTAMENTO DE BSTC (m) 5,0
BOCA DE LOBO E PV (und) 0,125
Drenagem Sustentavel — Bairro Vila Nova Consoércio
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PRODUGAO DE
EQUIPE SERVICO EQUIPE (POR
HORA)
GUARDA-CORPO (m) 0,5
PASSEIO EM PAVER (m?) 2,5
LASTRO DE BRITA (m?) 3,5
, , PISO QUADRA (m?) 5,0
AREA PUBLICA 01 ALAMBRADO (m?) 1,0
PISO DE BORRACHA (m?) 1,0
PISO EM AREIA (m°) 1,0
GRAMA (m?) 15,0
FORMAS (m?) 2,5
GUARDA-CORPO (m) 0,5
LASTRO DE BRITA (m?) 3,5
. : PASSEIO EM PAVER (m?) 2,5
AREA PUBLICA 02 PISO EM AREIA (m°) 1,0
GRAMA (m?) 6,0
FORMAS (m?) 2,5

| HORAS TRABALHADAS POR MES |

220

11.2 DETALHAMENTO DAS EQUIPES

A seguir sdo apresentados o niumero de funcionario e de equipamentos considerados minimos para cada

equipe de trabalho.
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FRENTE DE OBRA SERVICO FUNCIONARIO QTDE DE QTDE TOTAL EQUIPAMENTOS QTDE DE QTDE TOTAL
FUNCIONARIOS | POR EQUIPE EQUIPAMENTOS | POR EQUIPE
SERVENTE 2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 3 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 10
ENCARREGADO 1 CAMINHAO TANQUE
TERRAPLENAGEM GERAL MOTORISTA 10 16 MOTONIVELADORA , , i
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE .
CARNEIRO
ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO 1
SERVENTE 2 CAMINHAO DEMARCADOR 1
, CAMINHAO CARROCERIA COM
PRE-MARCADOR 1 CAPACIDADE DE 5T 1
MONTADOR 1
SINALIZACAO GERAL 8 2
SERRALHEIRO 1
PEDREIRO 1
ENCARREGADO 1
MOTORISTA 1
CARPINTEIRO 1 CAMINHAO TANQUE 1
SERVENTE 3 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM .
CARREGADEIRA
PEDREIRO 1
CONCRETO OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 1 10 2
JARDINEIRO 1
ACESSIBILIDADE E ENCARREGADO 1
PAISAGISMO ARMADOR 1
MOTORISTA 1
CALCETEIRG . RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM .
CARREGADEIRA
PAVER SERVENTE 3 6 1
ENCARREGADO 1

OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO




FRENTE DE OBRA SERVICO FUNCIONARIO QTDE DE QTDE TOTAL EQUIPAMENTOS QTDE DE QTDE TOTAL
FUNCIONARIOS | POR EQUIPE EQUIPAMENTOS | POR EQUIPE
CALCETEIRO 1
DEMOLICOES SERVENTE 2 4
PEDREIRO 1
CARPINTEIRO 1
MURO SERVENTE 2 s
INTERFERENCIAS PEDREIRO L
ARMADOR 1
ASSENTADOR/MONTADOR 1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM L
CARREGADEIRA
REMANEJAMENTOS 6 CAMINHAO CARROCERIA COM 2
SERVENTE 4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 46T 1
ENCARREGADO 1
CALCETEIRO 1 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO 1
PAVER SERVENTE 3 6 1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 1
ENCARREGADO 1
RASTELEIRO 1 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE L
ESTEIRAS
SERVENTE 5 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1
CARPINTEIRO 1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 1
TANDEM
PAVIMENTACAO ARMADOR 1 MOTONIVELADORA 1
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS,
ASFALTO / CAMADAS E PEDREIRO 1 20 ESTATICO 1 10
OUTROS ]
ENCARREGADO 1 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO 1
MOTORISTA 3 CAMINHAO TANQUE 1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 7 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 1
CARNEIRO
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO !
SERVENTE 2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
CARPINTEIRO 1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 1
DRENAGEM GERAL 6 CARREGADEIRA 2
ASSENTADOR/MONTADOR 1
PEDREIRO 1

ENCARREGADO




FRENTE DE OBRA SERVICO FUNCIONARIO QTDE DE QTDE TOTAL EQUIPAMENTOS QTDE DE QTDE TOTAL
FUNCIONARIOS | POR EQUIPE EQUIPAMENTOS | POR EQUIPE
SERVENTE 6 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
PEDREIRO 1 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1
CARPINTEIRO BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE 1
SERRALHEIRO 1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 1
CARREGADEIRA
SOLDADOR 1 TRATOR DE ESTEIRA 1
AREA PUBLICA 01 GERAL 18 ; 7
PINTOR 1 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO 1
ARMADOR 1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE L
CARNEIRO
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 4
MOTORISTA 1
JARDINEIRO 1
SERVENTE 6 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
PEDREIRO 1 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1
CARPINTEIRO 1 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE 1
ARMADOR 1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 1
CARREGADEIRA
AREA PUBLICA 02 GERAL PINTOR 1 17 TRATOR DE ESTEIRA 1 ;
SERRALHEIRO 1 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO 1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 4 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 1

MOTORISTA

JARDINEIRO

CARNEIRO
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11.3 HISTOGRAMA DE EQUIPES

A seguir é apresentado o histograma de equipes, funcionarios e equipamentos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

\? Prefeitura de DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA @c Management s B azimute
Z8% Joinville CRONOGRAMA POR EQUIPE DE SERVIGO - ETAPA 01 [rvpsa ORPS ENGENHARIA
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
EOURE SERVICO N"_de Ne total de Ne total de N"_de N° total de Ne total de N"_de Ne total de N° total de N"_de N° total de Ne total de N"_de Ne total de N° total de N"_de N° total de Ne total de N"_de Ne total de N° total de N"_de Ne total de Ne total de
equipes B ; equipes o ) equipes B ; equipes L ) equipes By ; equipes S ) equipes B ; equipes S )
) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos X funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos
necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias
TERRAPLENAGEM GERAL 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15]
SINALIZACAO GERAL 0 0 0 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2
CONCRETO 0 0 0 2 20 4 4 40 8 3 30 6 4 40 8 4 40 8 3 30 6 5 50 10
ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
PAVER 0 0 0 3 18 3 3 18 3 8 48 8 6 36 6 7 42 7 5 30 5 3 18 3
DEMOLIGOES 0 0 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0
INTERFERENCIAS MURO 0 0 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0
REMANEJAMENTOS 0 0 0 2 12 4 4 24 8 4 24 8 4 24 8 4 24 8 3 18 6 4 24 8
PAVER 0 0 0 4 24 4 6 36 6 4 24 4 6 36 6 5 30 5 6 36 6 8 48 8
PAVIMENTAGAO
ASFALTO / CAMADAS 0 0 0 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10
DRENAGEM GERAL 0 0 0 3 18 6 5 30 10 7 42 14 7 42 14 7 42 14 4 24 8 4 24 8
AREA PUBLICA 01 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA PUBLICA 02 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 16 15 26 180 48 34 236 62 38 256 67 39 266 69 39 266 69 33 226 58 36 252 64
MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
EQUIPE SERVIGO o o o o o o o o
g ¢ Y _de Ne total de Ne total de by _de Ne total de Ne total de Y _de Ne total de Ne total de by _de N° total de Ne total de Y _de N° total de N° total de by _de N° total de Ne total de Y _de N° total de N° total de by _de N° total de Ne total de
equipes B ; equipes S ) equipes B ; equipes S ) equipes B ; equipes s ) equipes B ; equipes S )
X funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos X funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos
necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias
TERRAPLENAGEM GERAL 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15]
SINALIZACAO GERAL 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2
CONCRETO 3 30 6 7 70 14 5 50 10 6 60 12 6 60 12 5 50 10 5 50 10 5 50 10
ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
PAVER 7 42 7 9 54 9 6 36 6 1 66 11 10 60 10 10 60 10 10 60 10 10 60 10
DEMOLIGOES 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0
INTERFERENCIAS MURO 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0
REMANEJAMENTOS 4 24 8 6 36 12 5 30 10 7 42 14 6 36 12 5 30 10 6 36 12 7 42 14
PAVER 6 36 6 6 36 6 8 48 8 6 36 6 9 54 9 9 54 9 7 42 7 6 36 6
PAVIMENTAGAO
ASFALTO / CAMADAS 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10
DRENAGEM GERAL 6 36 12 10 60 20 7 42 14 1 66 22 9 54 18 8 48 16 8 48 16 10 60 20
AREA PUBLICA 01 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA PUBLICA 02 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 256 66 50 344 88 43 294 75 53 358 92 52 352 88 49 330 82 48 324 82 50 336 87
EQUIPE SERVIGO MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25
o o o o o o o o
N _de N° total de N total de i _de N total de N° total de Wy _de N° total de N total de . _de N total de N° total de Y _de N° total de N total de . _de N total de N° total de Wy _de N° total de N total de N _de N total de N° total de N° de equipes N total de N° total de
equipes B ; equipes S ) equipes B ; equipes S ) equipes B ; equipes S ) equipes By ; equipes o ) L o )
) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos X funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos ) funcionarios | equipamentos ; funcionarios | equipamentos | necessarias | funcionarios | equipamentos
necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias necessarias
TERRAPLENAGEM GERAL 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15 1 16 15] 1 16 15]
SINALIZAGAO GERAL 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2
CONCRETO 4 40 8 3 30 6 3 30 6 2 20 4 3 30 6 4 40 8 3 30 6 2 20 4 2 20 4
ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
PAVER 12 72 12 7 42 7 6 36 6 5 30 5 4 24 4 8 48 8 5 30 5 4 24 4 2 12 2
DEMOLIGOES 2 8 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0
INTERFERENCIAS MURO 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0 8 40 0
REMANEJAMENTOS 5 30 10 3 18 6 3 18 6 3 18 6 4 24 8 4 24 8 3 18 6 2 12 4 2 12 4
PAVER 4 24 4 6 36 6 7 42 7 7 42 7 6 36 6 5 30 5 5 30 5 3 18 3 0 0 0
PAVIMENTAGAO
ASFALTO / CAMADAS 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10 1 20 10
DRENAGEM GERAL 10 60 20 6 36 12 5 30 10 4 24 8 5 30 10 9 54 18 6 36 12 4 24 8 3 18 6
AREA PUBLICA 01 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 14 2 36 14 2 36 14 2 36 14 2 36 14 1 18 7
AREA PUBLICA 02 GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 14 2 34 14 2 34 14 2 34 14 2 34 14 3 51 21
TOTAL 48 318 81 37 250 64 36 244 62 37 292 85 38 302 89 46 354 102 38 302 89 31 256 78 25 219 7
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12. CRITERIOS DE PAGAMENTO

Conforme critério estabelecido pela Prefeitura Municipal de Joinville, o pagamento das obras contempladas
por este projeto se dara por rua finalizada e apds aprovagdo por parte da fiscalizagdo. As planilhas

orgamentarias individuais de cada via podem ser verificadas no Tomo Il deste Volume.

O pagamento dos custos referentes a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras, mobilizacdo e

desmobilizagao e administragao local sera vinculado ao avango de obra.
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ANEXO I:
MATRIZ GERAL — ETAPA 01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

DRENAGEM SUSTENTAVEL - VILA NOVA . @ AN mareElis § azimute
MATRIZ DOS PRINCIPAIS SERVICOS - ETAPA 01 Sl S ; =) ENGENHARIA
TRP PASSEIO PISTA INTERFERENCIAS
Ne RUA ORCAMENTO Ex;.a:ao Ext. pav. Situacio obs CALCADA CAngch EM CAL::\?&EM JARDIM DE VALA DE PAV. PAV. EM REMAN. REMAN. RECOMP. REDE DE ESGOTO | REMAN. IMPACTA MAIS DE
DRENANTE CONVENCIONAL | CONVENCIONAL CHUVA RETENCAO ASFALTICO PAVER AGUA ESGOTO DRENAGEM A EXECUTAR UMA VIA
1 Adolfo Hardt RS 391.971,31 142,38 0,00 Compensa [se compensa 408,00 - - - - - 1.122,40 140,00 - - NAO
2 Afonso Lenzi RS 920.777,12 177,26 191,97 Compensa [se compensa - 827,00 - - 393,33 - 1.811,10 155,00 - - NAO
3 Alberto Bez RS 340.039,26 92,18 0,00 Compensa [se compensa 303,00 - - - - - 811,10 113,00 - - NAO
4 Alberto Miers RS 2.027.048,33 607,68 215,18 Jazida 3.113,00 - - - - - 6.058,60 - - - SIM
5 Alex Kricheldorf (Trecho 01) RS 399.904,54 132,00 0,00 Compensa [se compensa 614,00 - - - - - 1.336,30 38,00 - - NAO
6 Alex Kricheldorf (Trecho 02) RS 1.035.035,18 477,29 0,00 Compensa [se compensa 1.568,00 - - - - - 3.481,70 - - - NAO
7 Anery R. Roque RS 539.615,21 116,22 0,00 Compensa [se compensa 591,00 - - - - - 1.201,20 112,00 - - NAO
8 Antonio Bischof RS 1.059.932,65 88,75 436,43 Compensa [se compensa 2.374,00 - - - - - 926,30 122,00 - - NAO
9 Arlindo Correa RS 1.438.596,55 368,71 237,10 Depende |vemdo 4 1.797,00 - - - - - 2.924,80 - - - SIM
10 Augusto Eccel RS 889.153,95 177,40 180,09 Compensa [se compensa 1.681,00 - - - - - 1.629,90 - - - NAO
11 Bento Torquato Da Rocha RS 3.455.959,36 0,00 1570,63 Jazida 9.446,00 - - - - - - - 109,00 21,76 NAO
12 Braulio De Sa Barbosa RS 1.322.783,97 270,81 239,43 Depende |vemdo 4 1.572,00 - - - - - 2.174,90 426,00 - - NAO Cilezio R. Silveira
13 Carlos Guilherme Jerke (Trecho 01) RS 880.270,85 67,67 325,33 Compensa [se compensa 1.249,00 - - - - - 469,00 - - - NAO
14 Carlos Guilherme Jerke (Trecho 02) RS 922.234,92 231,48 94,65 Compensa [se compensa 946,00 - - - - - 1.769,60 311,00 - 30,00 NAO
15 Carlos Vitor Hardt RS 871.474,28 152,30 387,70 Compensa [se compensa 1.725,00 - - - - - 1.371,50 - - - NAO
16 Cilezio R. Silveira RS 300.173,13 89,06 0,00 Depende |vem do 4 305,00 - - - - - 769,20 112,00 - - NAO Braulio De Sa Barbosa
17 Comandante Karl Busch RS 1.840.762,38 633,98 38,39 Compensa [se compensa 1.148,00 480,00 - - 246,67 - 5.662,10 - - - NAO
18 Dante Nazato RS 1.594.610,45 206,44 512,95 Jazida 2.458,00 - - - - 1.339,60 - - - - NAO
19 Delirio Bertell RS 166.579,27 0,00 83,39 Compensa [se compensa 232,00 - - - - - - 73,00 - - NAO
20 Dr Mauro Moura RS 1.235.548,89 534,07 0,00 Jazida 469,00 - 450,00 - - - 4.122,50 496,00 - - NAO
21 Edson A. Da Silva RS 302.245,06 119,35 0,00 Compensa [se compensa 365,00 - - - - - 982,30 - - - NAO
22 Ernesto Hanch RS 1.412.410,93 366,37 0,00 Compensa [se compensa - 422,00 - - 533,33 - 3.645,00 357,00 - - NAO
23 Ewaldo Eichholz RS 252.363,56 0,00 219,26 Jazida 533,00 - - - - - - - - - SIM
24 Francisco Moser RS 2.275.110,34 439,48 605,81 Compensa [se compensa 3.951,00 - - - - - 3.551,70 455,00 20,00 - NAO
25 Harold C. Miers RS 1.534.494,42 142,91 775,09 Compensa [se compensa 2.670,00 - - - - - 1.170,50 330,00 - 373,00 NAO
26 Heinzi Zietz RS 1.798.284,80 432,41 357,77 Jazida 2.284,00 - - - - 3.858,30 195,30 - - - SIM
27 Hercilio J. Da Silva RS 233.859,30 91,26 0,00 Compensa [se compensa 272,00 - - - - - 758,80 - - - NAO
28 Herminio Dagnoni RS 1.101.397,06 317,92 134,59 Compensa [se compensa 1.332,00 - - - - - 2.588,90 127,00 - - NAO
29 Hildo Novaes RS 1.862.757,98 241,10 485,41 Compensa [se compensa 1.955,00 - - - - - 1.728,40 611,00 - - SIM
30 Jacobus Felthaus RS 1.577.265,81 614,70 0,00 Compensa [se compensa - - 963,00 - - 5.712,70 - 529,00 - - NAO
31 Jodo Carlos G. De Oliveira (Trecho 01) RS 612.178,76 144,42 155,74 Depende |vemdo 4 748,00 - - - - - 1.522,30 - - - SIM
32 Jodo Carlos G. De Oliveira (Trecho 02) RS 510.578,72 173,90 0,00 Compensa [se compensa 830,00 - - - - - 1.400,60 - - - SIM
33 Jodo Sancho Moreira RS 843.856,96 67,40 436,96 Depende |vemdo 4 1.728,00 - - - 393,33 - 544,90 436,00 - - NAO
34 Joaquim Girardi RS 1.576.628,85 0,00 840,00 Compensa [se compensa 1.839,00 282,00 - - - - - - - 2,40 NAO
35 Juventino Jose Da Silva Jr RS 228.611,71 85,97 0,00 Compensa [se compensa 188,00 - - - - 509,10 - 62,00 - - NAO
36 Leopoldo Beninca RS 767.222,24 0,00 357,41 Compensa [se compensa - 545,00 - - 493,33 - - 678,00 - - NAO
37 Luciano De O. Cercal RS 282.561,55 112,43 0,00 Compensa [se compensa 310,00 - - - - - 928,00 - - - NAO
38 Manoel Mauricio Filho RS 1.149.572,42 361,55 0,00 Compensa [se compensa - 422,00 - - 513,33 - 3.646,80 346,00 - - SIM
39 Marcio Luckow RS 304.343,75 0,00 152,34 Depende |vem do 26 480,00 - - - - - - - - - NAO
40 Marcos Jodo Serafim RS 2.570.387,13 161,10 1100,80 Jazida 2.934,00 206,00 - - 100,00 - 1.284,30 93,00 - NAO
41 Maria Santa Corea RS 60.162,55 0,00 0,00 - - - NAO
42 Marques De Marica RS 232.895,05 0,00 135,76 Compensa [se compensa 453,00 - - - - - - 135,00 - - NAO
43 Mirko Mayerle RS 1.025.754,32 152,92 294,03 Compensa [se compensa 1.703,00 - - - - - 1.352,90 129,00 - 43,00 SIM
44 Nossa Senhora Do Carmo RS 532.474,84 192,23 0,00 Depende [vemdo 11 - 294,00 - 276,00 - - 1.963,90 - - - NAO
45 Olivio Menestrina RS 855.344,37 339,27 43,00 Compensa [se compensa 1.292,00 - - - - - 2.636,50 - 11,00 - NAO
46 Orestes Girardi RS 211.457,47 87,38 0,00 Compensa [se compensa 265,00 - - - - - 518,60 - - - NAO
47 Paulino De Jesus RS 855.984,64 182,62 184,15 Compensa [se compensa 1.637,00 - - - - - 1.781,20 - - - NAO
48 Petronilha De Souza Fortunato (Trecho 01) RS 2.249.138,95 824,75 0,00 Compensa [se compensa 3.286,00 - - - - - 8.713,60 - - - SIM
49 Petronilha De Souza Fortunato (Trecho 02) RS 379.117,85 124,00 0,00 Compensa [se compensa 603,00 - - - - - 1.231,10 - - - NAO
50 Prof. Theodoro Boing RS 1.382.765,29 534,42 0,00 Compensa [se compensa - 335,00 - - 500,00 - 4.193,70 363,00 58,00 - NAO
51 Radialista Daniel Da Silva RS 444.665,85 0,00 254,53 Depende |vem do 4 413,00 - - - - - 74,30 109,00 - - NAO
52 Renato Scheunemann RS 727.971,07 408,40 230,78 Depende |vemdo 4 848,00 - - - - - 1.802,40 73,00 92,00 - SIM
53 Rodrigo Baumer RS 400.195,18 0,00 315,81 Compensa [se compensa 1.010,00 - - - - - - - - - NAO
54 Rudolf Baumer RS 2.155.907,67 9,62 1220,59 Jazida 2.668,00 - - - - - - - - - SIM Sdo Gabriel Arcanjo
55 Sdo Bento RS 584.348,71 188,11 0,00 Depende [vemdo 11 - 297,00 - 401,00 - - 1.860,40 189,00 189,00 - NAO
56 Sdo Gabriel Arcanjo RS 2.256.272,46 405,63 550,15 Compensa [se compensa 5.028,00 - - - - - 3.890,50 168,00 - - NAO Rudolf Baumer
57 Sdo Venancio Fortunato RS 475.628,08 119,53 0,00 Compensa [se compensa 672,00 - - - - - 1.223,10 103,00 - - NAO
58 Sdo Vigilio RS 1.197.086,18 376,13 0,00 Compensa [se compensa - 715,00 - - 493,33 - 3.733,10 - - - NAO
59 Sem denominagdo 04 RS 169.366,91 64,25 0,00 Compensa [se compensa 166,00 - - - - - 773,30 - - - NAO
60 Ser. Sidnei Lourenci RS 57.950,99 62,55 0,00 Compensa [se compensa - - - - - - 377,50 - - - SIM
61 Soeli A. Ussinger RS 346.239,32 132,28 0,00 Compensa [se compensa 383,00 - - - - - 1.089,20 40,00 - - SIM
62 Valdemar Hesse RS 234.404,89 0,00 135,09 Compensa [se compensa 488,00 - - - - - - - - - NAO
63 Valdemar Linhares RS 312.544,73 35,16 55,43 Compensa [se compensa 383,00 - - - - 356,30 - 71,00 - 3,56 SIM
64 Valdir Schmockel RS 545.230,91 209,46 0,00 Compensa [se compensa 659,00 - - - - - 1.611,80 104,00 - - NAO
65 Ver. Herminio Kuntze RS 769.112,38 0,00 146,20 Depende |vem do 23 486,00 - - - - - - 134,00 - 42,67 NAO
66 Area publica 01 RS 1.523.495,74
67 Area publica 02 RS 1.083.417,81
68 Administragdo Local RS 4.040.930,93
69 Canteiro de obras RS 1.169.354,45
70 Mobilizagdo e Desmobilizagdo RS 109.894,21
TOTAL RS 69.217.716,74 | 12886,61 13699,93 0,00 0,00 76861,00 4825,00 1413,00 677,00 3666,67 11776,00 100417,10 7740,00 479,00 516,39 0,00 0,00
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