
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021576667/2024 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 05 de junho de 2024.
             
 
 OBRA: 1337 - Pier para embarcações - Flutuante Espinheiros  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI:   
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado: 26,58%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 03/2024, SINAPI/SC 03/2024, SICRO/SC 01/2024
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 427.836,70

 

 

1.1
Administração local de obra - (ref. comp cpu 002 infras -

flutuante espinheiro) iw

C.P.

1312404166073

- Composição

Própria 03/2024

un 1,00 337.997,08 26,58 427.836,70 427.836,70

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 58.478,24

 

 

2.1

Mobilização e desmobilização de equipamentos para instalação

de equipamento de apoio náutico - parques flutuantes - infras

comp3

C.P.

1312401162455

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 46.198,64 26,58 58.478,24 58.478,24

 

 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 43.857,34

 

 
3.1 CANTEIRO DE OBRA 43.857,34

 

 
3.1.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

03/2024

MES 16,00 820,00 26,58 1.037,96 16.607,36

 

 

3.1.2

Composição paramétrica de ligação predial de água, rede DN

50 mm, ramal predial de 20 mm, L = 6,0 m, largura da vala =

0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação manual,

preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022 -

(ref. SINAPI 104122) iw

C.P.

1312405168164

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 556,52 26,58 704,44 704,44

 

 

3.1.3

Composição paramétrica de ligação predial de esgoto, rede DN

150 mm, coletor predial DN 100 mm, L = 6,0 m, largura da

vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação

mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado.

af_06/2022 - (ref. SINAPI  104136) iw

C.P.

1312405168165

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 648,12 26,58 820,39 820,39

 

 
3.1.4

Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa

de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não inclusa

mureta de alvenaria). af_07/2020_ps

101533 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 1,00 1.233,62 26,58 1.561,52 1.561,52
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3.1.5 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 52,80 89,47 26,58 113,25 5.979,60

 

 
3.1.6

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia

pavimentada

5914479 -

SICRO/SC

01/2024

tkm 2.184,00 0,71 26,58 0,90 1.965,60

 

 
3.1.7

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 8,00 314,37 26,58 397,93 3.183,44

 

 

3.1.8 Locação de banheiro químico, com 1 (uma) limpeza semanal

C.P.

1312402164366

- Composição

Própria 03/2024

mês 8,00 700,00 26,58 886,06 7.088,48

 

 

3.1.9 Contentor plástico 240 litros (composição: c.p cont240)

C.P.

1312405167958

- Composição

Própria 03/2024

un 2,00 471,28 26,58 596,55 1.193,10

 

 

3.1.10 Contentor plástico 500 litros (composição: c.p cont500)

C.P.

1312405167959

- Composição

Própria 03/2024

un 3,00 1.251,75 26,58 1.584,47 4.753,41

 

 
4 FUNDAÇÃO - PÍER FLUTUANTE (ÍNDICE DNIT) 2.878.218,27

 

 
4.1 ESTACAS PÍER FLUTUANTE E APOIO PASSARELA 2.878.218,27

 

 

4.1.1

Camisa metálica com espessura de 12,7 mm D = 600 mm -

para passagem de lâmina d'água - posicionamento - infras

comp4

C.P.

1312401162441

- Composição

Própria 03/2024

M 215,20 4.202,25 26,58 5.319,21 1.144.693,99

 

 

4.1.2

Camisa metálica com espessura de 12,7 mm D = 600 mm -

cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação -

infras - caruzo comp5

C.P.

1312401162442

- Composição

Própria 03/2024

M 192,00 4.364,05 26,58 5.524,01 1.060.609,92

 

 
4.1.3

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica

D = 600 a 1.800 mm

2306726 -

SICRO/SC

01/2024

m 407,20 241,49 26,58 305,68 124.472,90

 

 
4.1.4 Lançamento de poita de concreto - peso submerso

7119679 -

SICRO/SC

01/2024

t 4,00 45,18 26,58 57,19 228,76

 

 
4.1.5

Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com

maçarico oxiacetileno

1416141 -

SICRO/SC

01/2024

m 45,24 3,57 26,58 4,52 204,48

 

 

4.1.6

Concretagem de estrutura, com concreto usinado bombeável

fck 40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento - ref

mg-est-080

C.P.

1312307150182

- Composição

Própria 03/2024

M3 56,76 784,25 26,58 992,70 56.345,65

 

 
4.1.7

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização

de 1 vez - confecção, instalação e retirada

3107995 -

SICRO/SC

01/2024

m² 6,48 118,80 26,58 150,38 974,46

 

 
4.1.8

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas

metálicas

2306730 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 56,76 124,90 26,58 158,10 8.973,76

 

 
4.1.9 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0407819 -

SICRO/SC

01/2024

kg 29.712,00 12,06 26,58 15,27 453.702,24

 

 
4.1.10

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa

metálica

2306731 -

SICRO/SC

01/2024

kg 29.712,00 0,64 26,58 0,81 24.066,72

 

 
4.1.11

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre

chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central

dosadora de 40 m³/h

1107860 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 56,76 54,91 26,58 69,51 3.945,39

 

 
5 SUPERESTRUTURA - PÍER FLUTUANTE - VIGAS DE LIGAÇÃO DAS ESTACAS E APOIO PASSARELA (ÍNDICE DNIT) 116.047,31

 

 
5.1 CONCRETAGEM IN-LOCO - VIGA SOBRE CAVALETE  DE ESTACAS 38.579,92

 

 
5.1.1 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0407819 -

SICRO/SC

01/2024

kg 1.700,00 12,06 26,58 15,27 25.959,00

 

 C.P.  
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5.1.2

Concretagem de estrutura, com concreto usinado bombeável

fck 40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento - ref

mg-est-080

C.P.

1312307150182

- Composição

Própria 03/2024

M3 8,50 784,25 26,58 992,70 8.437,95

 

 
5.1.3

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3107997 -

SICRO/SC

01/2024

m² 39,50 71,84 26,58 90,94 3.592,13

 

 
5.1.4

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre

chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central

dosadora de 40 m³/h

1107860 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 8,50 54,91 26,58 69,51 590,84

 

 
5.2 JAQUETA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO DAS ESTACAS DO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO 77.467,39

 

 
5.2.1

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem -

fornecimento e instalação

2408149 -

SICRO/SC

01/2024

kg 2.675,18 15,50 26,58 19,62 52.487,03

 

 

5.2.2
M3170 - apoio de neoprene não fretado  C = 100 mm, L = 100

mm e E = 20 mm (ref. sicro 07/2023 e c.p. 1312311154574)

C.P.

1312404166132

- Composição

Própria 03/2024

un 128,00 24,55 26,58 31,08 3.978,24

 

 
5.2.3

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço

grau sa2 1/

2419790 -

SICRO/SC

01/2024

m² 35,00 9,71 26,58 12,29 430,15

 

 
5.2.4

Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar

comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm

2419705 -

SICRO/SC

01/2024

m² 35,00 10,14 26,58 12,84 449,40

 

 
5.2.5

Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar

comprimido, uma demão, espessura de até 70 µm

2419704 -

SICRO/SC

01/2024

m² 70,00 13,38 26,58 16,94 1.185,80

 

 
5.2.6

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar

comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm

2408080 -

SICRO/SC

01/2024

m² 35,00 7,66 26,58 9,70 339,50

 

 
5.2.7

Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a

24 t com utilização de guindaste

3806401 -

SICRO/SC

01/2024

un 1,00 14.288,21 26,58 18.086,02 18.086,02

 

 
5.2.8

Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento -

confecção em misturador e lançamento manual

1108056 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 0,15 2.692,61 26,58 3.408,31 511,25

 

 
6 FUNDAÇÃO - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT) 74.251,19

 

 
6.1 ESTACAS VERTICAIS DO PÓRTICO PASSARELA 74.251,19

 

 

6.1.1

Camisa metálica com espessura de 8,0 mm D = 355 mm -

para passagem de lâmina d'água - posicionamento infras -

comp10

C.P.

1312401162448

- Composição

Própria 03/2024

M 8,80 1.220,00 26,58 1.544,28 13.589,66

 

 

6.1.2

Camisa metálica com espessura de 8,0 mm D = 355 mm -

cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação

infras - comp11

C.P.

1312401162450

- Composição

Própria 03/2024

M 23,00 1.381,80 26,58 1.749,08 40.228,84

 

 
6.1.3

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica

D = 600 a 1.800 mm

2306726 -

SICRO/SC

01/2024

m 31,80 241,49 26,58 305,68 9.720,62

 

 
6.1.4

Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com

maçarico oxiacetileno

1416141 -

SICRO/SC

01/2024

m 2,23 3,57 26,58 4,52 10,08

 

 
6.1.5 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm

2306687 -

SICRO/SC

01/2024

m 2,45 276,99 26,58 350,61 858,99

 

 
6.1.6

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em

solo D = 600 a 1.800 mm

2306727 -

SICRO/SC

01/2024

m 2,45 369,49 26,58 467,70 1.145,87

 

 

6.1.7

Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central

dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - cimento

Portland pozolanico CP iv-32 - aditivo liquido impermeabilizante

cristalizante - silica ativa - infras - comp13

C.P.

1312404166076

- Composição

Própria 03/2024

m³ 1,32 777,31 26,58 983,92 1.298,77

 

 
6.1.8

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização

de 1 vez - confecção, instalação e retirada

3107995 -

SICRO/SC

01/2024

m² 0,18 118,80 26,58 150,38 27,07

 

 44535 -  
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6.1.9

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de

40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

44535 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 1,32 52,95 26,58 67,02 88,47

 

 
6.1.10

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas

metálicas

2306730 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 1,32 124,90 26,58 158,10 208,69

 

 
6.1.11 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0407819 -

SICRO/SC

01/2024

kg 436,00 12,06 26,58 15,27 6.657,72

 

 
6.1.12

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa

metálica

2306731 -

SICRO/SC

01/2024

kg 436,00 0,64 26,58 0,81 353,16

 

 
6.1.13

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre

chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central

dosadora de 40 m³/h

1107860 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 0,91 54,91 26,58 69,51 63,25

 

 
7 SUPERESTRUTURA - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT) 2.706,00

 

 
7.1 EXECUÇÃO IN-LOCO - VIGA PÓRTICO 2.706,00

 

 
7.1.1 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0407819 -

SICRO/SC

01/2024

kg 98,00 12,06 26,58 15,27 1.496,46

 

 

7.1.2

Concretagem de pilares, com concreto usinado bombeável fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento ( mg-est-

080  magnus po)

C.P.

1312212143781

- Composição

Própria 03/2024

M³ 0,91 735,41 26,58 930,88 847,10

 

 
7.1.3

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre

chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central

dosadora de 40 m³/h

1107860 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 0,91 54,91 26,58 69,51 63,25

 

 
7.1.4

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3107997 -

SICRO/SC

01/2024

m² 3,29 71,84 26,58 90,94 299,19

 

 
8 PASSARELA, ESTRUTURA FIXAÇÃO (ALÇA) E FLUTUANTES DE CONCRETO COM ACESSÓRIOS (ÍNDICE DNIT) 2.703.553,28

 

 

8.1

Fornecimento e instalação de píeres flutuantes e acessórios -

incluso: flutuante, passarela, módulo, colares e cunhos - obs:

concreto dos píer fck 50mpa.

C.P.

1312404166005

- Composição

Própria 03/2024

un 1,00 2.036.252,00 26,58 2.577.487,78 2.577.487,78

 

 
8.2

Impermeabilização de superfície com membrana à base de

poliuretano, 2 demãos. af_09/2023

98553 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 550,00 181,08 26,58 229,21 126.065,50

 

 
9 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE INCC) 185.209,42

 

 
9.1

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93009 -

SINAPI/SC

03/2024

M 150,15 27,05 26,58 34,24 5.141,14

 

 

9.2
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 2", para circuito

enterrado - (ref. SINAPI 91850 e cpu 011 ) iw

C.P.

1312404166031

- Composição

Própria 03/2024

m 200,00 18,82 26,58 23,82 4.764,00

 

 
9.3

Luminária de LED para iluminação pública, de 33 W até 50 W -

fornecimento e instalação. af_08/2020

101654 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 25,00 232,68 26,58 294,53 7.363,25

 

 
9.4

Lâmpada compacta fluorescente de 15 W, base e27 -

fornecimento e instalação. af_02/2020

97611 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 10,00 27,62 26,58 34,96 349,60

 

 

9.5

Poste balizador para jardim, dimensões 100x10x10cm -

fornecimento e instalação. af_11/2019 - (ref. SINAPI 100619 e

cpu 009 - infras) iw

C.P.

1312404166055

- Composição

Própria 03/2024

UN 10,00 638,97 26,58 808,81 8.088,10

 

 

9.6
Remoção de postes/guarda-corpo/lixeira existentes infras - cpu

016 csc

C.P.

1312404166041

- Composição

Própria 03/2024

UN 15,00 53,94 26,58 68,28 1.024,20

 

 

9.7

Poste de fibra de vidro, tipo cônico contínuo, base engastada,

resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo

4 metros, diâmetro no topo 60mm, com janela de inspeção

para disjuntor no topo/núcleo - fornecimento e instalação

C.P.

1312403164682

- Composição

Própria 03/2024

UN 15,00 6.840,97 26,58 8.659,30 129.889,50

 

 Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões 101798 -  

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0021576667         SEI 24.0.077643-6 / pg. 4



9.8 internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação.

af_12/2020

SINAPI/SC

03/2024

UN 3,00 381,08 26,58 482,37 1.447,11

 
9.9

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020

101795 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 3,00 641,03 26,58 811,42 2.434,26

 

 
9.10

Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91944 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 25,00 15,45 26,58 19,56 489,00

 

 
9.11

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 1,00 34,18 26,58 43,27 43,27

 

 
9.12

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 17,00 37,99 26,58 48,09 817,53

 

 
9.13

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 -

SINAPI/SC

03/2024

M 150,70 16,15 26,58 20,44 3.080,31

 

 
9.14

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

03/2024

M 222,75 4,32 26,58 5,47 1.218,44

 

 

9.15

Cabo aluminio isolado 0,6/1kv 90°c 16mm² EPR flexível anti

chamas, incluso anilhas de identificação e conectores e demais

acessórios - fornecimento e instalação. af_03/2023 - (ref. SINAPI

91933)

C.P.

1312402163312

- Composição

Própria 03/2024

M 450,00 9,41 26,58 11,91 5.359,50

 

 

9.16

Cabo de aluminio multiplexado duplex 1kv 16mm², fase e

neutro isolado - fornecimento e instalação. af_03/2023 - (ref.

SINAPI 91933 e cpu 013-infras) iw

C.P.

1312404166062

- Composição

Própria 03/2024

M 350,00 11,23 26,58 14,21 4.973,50

 

 
9.17

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 12,20 26,58 15,44 30,88

 

 
9.18

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de

sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o

poste de concreto). af_07/2020_ps

101489 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 1,00 1.501,16 26,58 1.900,17 1.900,17

 

 

9.19
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma  -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 93663

C.P.

1312112123701

- Composição

Própria 03/2024

UN 21,00 137,70 26,58 174,30 3.660,30

 

 

9.20

Fonte para sinalização náutica, blindada 10A com indice de

proteção ip67 - fornecimento e instalação - (ref. SINAPI  97583

e cpu 014 infras) iw

C.P.

1312404166067

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 174,20 26,58 220,50 441,00

 

 

9.21

Luminária para sinalização náutica de estruturas - 12v -

fornecimento e instalação. af_02/2020 - (ref. SINAPI  97583 e

cpu 004 infras) iw

C.P.

1312404166071

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 325,35 26,58 411,83 823,66

 

 

9.22
Luminária LED tipo Arandela 30w - fornecimento e instalação -

(ref. c.p lumin-01 - infras) iw

C.P.

1312405168038

- Composição

Própria 03/2024

UN 10,00 147,79 26,58 187,07 1.870,70

 

 
10 ACESSIBILIDADE, GUARDA-CORPO,  MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS (ÍNDICE INCC) 455.244,20

 

 
10.1 PÍER FLUTUANTE 48.536,04

 

 
10.1.1

Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em

tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura

eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021

103307 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 10,00 1.346,20 26,58 1.704,02 17.040,20

 

 
10.1.2

Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de

comprimento, em tubo de aço carbono com pintura

eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021

103304 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 10,00 1.252,36 26,58 1.585,24 15.852,40

 

 

10.1.3
Fornecimento e instalação de tampão de empilhamento cone

tipo dock edge ou equivalente - (ref. cpu 005 - infras eng.)

C.P.

1312404166006

- Composição

Própria 03/2024

un 4,00 395,56 26,58 500,70 2.002,80

 

 

10.1.4
Piso tatil alerta em inox parafusado - fornecimento e

instalação_(amunesc)

C.P.

1312205133630

- Composição

Própria 03/2024

M 55,00 190,79 26,58 241,50 13.282,50

 

 103689 -  
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10.1.5

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 0,90 314,37 26,58 397,93 358,14

 

 
10.2 COMPATIBILIZAÇÃO TRECHO TERRA E TRAPICHE FIXO EXISTENTE 406.708,16

 

 

10.2.1

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com fixação

chumbador mecânico tipo parabolt, e CAP esférico em ferro

fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da

altura do balizador de 124cm), sem bloco (base) de concreto,

fornecimento e instalação - padrão prefeitura joinville. (ref. c.p.

02781 - 01/2020 / sco rio pj 25.25.0060) iw

C.P.

1312405167241

- Composição

Própria 03/2024

UN 71,00 806,91 26,58 1.021,39 72.518,69

 

 

10.2.2

Defensa modelo 02 (formato x preenchido) – gradil sem os

pilares que são os mesmos que dos balizadores (tubo

retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em

aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas

de fixação com parafuso, espessura da parede de 3mm em

aço galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó, chapa

recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, preenchimento

em tubo com diâmetro de 10mm, espessura da parede de

1,5mm em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó,

dimensões do gradil: 1,48m de largura e 1,02m de altura),

fornecimento e instalação - padrão prefeitura joinville. (ref.

SINAPI  3806386 - 01/2021 / catalogo: sinapi_ct_mt1_

guarda_corpo_grade_corrimao_v002.xls (01.esqv.gcfe.002/01) /

sco rio pj 25.25.0060) iw.

C.P.

1312405167249

- Composição

Própria 03/2024

un 36,00 2.844,90 26,58 3.601,07 129.638,52

 

 

10.2.3

Defensa modelo 04 (preenchido) – gradil sem os pilares que

são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação com

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, preenchimento em tubo com

diâmetro de 10mm, espessura da parede de 1,5mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, dimensões do

gradil: 0,68m de largura e 1,02m de altura), fornecimento e

instalação - padrão prefeitura joinville. (ref. SINAPI  3806386 -

01/2021 / catalogo: sinapi_ct_mt1_

guarda_corpo_grade_corrimao_v002.xls (01.esqv.gcfe.002/01) /

sco rio pj 25.25.0060) iw.

C.P.

1312405167298

- Composição

Própria 03/2024

un 25,00 1.344,03 26,58 1.701,27 42.531,75

 

 

10.2.4

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes

tubulares de 1.1/4” espaçados de 1,20m, travessa superior de

1.1/2”, gradil formado por tubos horizontais de 1” e verticais de

3/4”, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

99837 -

SINAPI/SC

03/2024

M 170,64 571,90 26,58 723,91 123.528,00

 

 
10.2.5

Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2”, em aço

galvanizado. af_04/2019_ps

99855 -

SINAPI/SC

03/2024

M 75,00 103,93 26,58 131,55 9.866,25

 

 

10.2.6
Remoção de postes/guarda-corpo/lixeira existentes infras - cpu

016 csc

C.P.

1312404166041

- Composição

Própria 03/2024

UN 203,20 53,94 26,58 68,28 13.874,50

 

 

10.2.7
Piso tatil alerta em inox parafusado - fornecimento e

instalação_(amunesc)

C.P.

1312205133630

- Composição

Própria 03/2024

M 18,00 190,79 26,58 241,50 4.347,00

 

 
10.2.8

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de

assentamento com preparo manual. af_12/2021

103327 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 3,65 114,78 26,58 145,29 530,31

 

 

10.2.9
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=2,50 m - com aleta ante giro

C.P.

1312405167529

- Composição

Própria 03/2024

unid. 2,00 132,22 26,58 167,36 334,72

 

 

10.2.10
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo

C.P.

1312312160184
m² 0,90 444,72 26,58 562,93 506,64
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10.2.10
I + III - confecção - Composição

Própria 03/2024

m² 0,90 444,72 26,58 562,93 506,64

 

10.2.11
Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E

= 80 µm - (ref. sicro 5605942 - 01/2022) iw

C.P.

1312206136805

- Composição

Própria 03/2024

m² 234,47 30,43 26,58 38,52 9.031,78

 

 
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE INCC) 1.412,47

 

 

11.1

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra  (dnit -

manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09

- mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o

veículo precisará retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.) - csc

C.P.

1312306149038

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 450,75 26,58 570,56 570,56

 

 
11.2 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

99811 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 178,75 3,72 26,58 4,71 841,91

 

 TOTAL 6.946.814,42  
 13713_v62 - Em Edição Emissão em 05/06/2024 10:23:04 Página 1 de 1 
   

 

Documento assinado eletronicamente por André Marques , Usuário Externo, em
05/06/2024, às 13:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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