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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0021558468/2024 - SEPUR.UPL.APE

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUGAO DA CONTRATAGAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao ou Comissdo de Recebimento, conforme
Instrucdo Normativa n°04/2022 da Secretaria de Administragcéo e Planejamento, Capitulo VI,
Secéao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais;

1.1.1.2 O ordenador da despesa sera a Secretaria de Planejamento Urbano, gestora do Fundo
Municipal de Promocéao do Desenvolvimento Sustentavel.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigco devera ser iniciado em até 10 dias Uteis apds
emissao da Ordem de Servico;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecgas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira. Para excegao em
feriados, pontos facultativos e finais de semana, deverao ser solicitadas autorizacéo especial;

1.1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer das 08:00 as 18:00 horas
1.1.6 - Local de prestacao dos servigos — Rua Antonio Gongalves, s/n;

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0021466734, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei
14.133/2021. A contratagao é de natureza por escopo.

1.1.8 - Obrigagdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacao da
empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequacgao de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra.



1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecao Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servicgo.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o0 cumprimento do contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacéo de
servigos, inclusive perante terceiros.

1.1.8.11 - Apresentar Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servico;

1.1.9 - Obrigagoes da Contratante especificas do objeto:

1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacgao - Define-se como forma de comunicagcdo com a CONTRATADA
a formal, nos termos do artigo 49, inc. VI, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administracéo e Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados,
devendo o contratado ser responsavel pela reparacéo, pela correcao, pela reconstrucado ou pela
substituicdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisoério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) O Recebimento Provisério no ato (dia) da prestacéo do(s) servigo(s).

Esse recebimento se caracteriza pela execugao total de todos os servigos previstos no
contrato apods a vistoria pela CAF, que avaliara sobre falhas de execucao percebidas no ato



da vistoria e durante o periodo de 90 (noventa) dias, periodo em que essas falhas deverao ser
sanadas.

b) O Recebimento Definitivo sera emitido apds o periodo de 90 (noventa) dias, ocasiao em que
havera nova vistoria pela CAF.

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.1.12, "b" nao ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
previsto no subitem 1.1.12, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servico(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo, que

o(s) servico(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(&do) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medigoes;

1.1.14 - Das san¢obes

1.1.14.1 - No caso da presente contratacao, as sancdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medicdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisoério e definitivo do atendimento das
especificacdes do Memorial Descritivo e demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao
da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVIda Lei n° 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execugao indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacao técnica, a contratada devera apresentar:

1.3.3.1 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado
obras de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagcéo, pier flutuante em estrutura de
concreto armado, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, a



saber, 89,67 metros quadrados.
1.3.3.2 - Sera admitido o somatdrio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratagc&o, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.°
14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragcéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 10% diante da complexidade técnica do
empreendimento (envolve ao menos trés formas diferentes de materiais - estruturas flutuantes
em concreto, serralheria e cravacao de estacas em meio aquatico) e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagao de execugao anterior na subcontratacdo e garantias), sdo
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve estruturas distintas que estao
inter-relacionadas, e as estruturas deverao possuir compatibilidade entre si.

Com relacédo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os
critérios de niveis minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias sao necessarias considerando a complexidade do empreendimento, e que em
nao sendo devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise
técnica e experiéncia podera comprometer a solidez e a durabilidade da obra.

1.4 - SUBCONTRATAGAO E CONSORCIO

1.4.1 - Sera admitida a subcontratagcdo dos servigcos acessorios e complementares,
conforme descrito em Memorial Descritivo;

1.4.2 Para a subcontratacao, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a
contratada devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em
percentual minimo de 50%.

Para a subcontratacado de servicos relativos a:

o estaqueamento em meio aquatico — devera apresentar, além dos demais requisitos
técnicos necessarios, a comprovagao de que ja executou o servico de estaqueamento em
meio aquatico em percentual minimo de 50% da quantidade proposta (13 estacas);

e servicos de serralheria - devera apresentar, além dos demais requisitos técnicos
necessarios, a comprovagao de que ja executou o servico de serralheria em gradis em
percentual minimo de 50% da quantidade proposta (124 metros equivalentes a 136 metros
quadrados);

¢ trelica metalica de aluminio com vao de 18 metros - devera apresentar, além dos demais
requisitos técnicos necessarios, a comprovagao de que ja executou trelicas metalicas em
aluminio com vao de 18 metros, em percentual minimo de 50% da quantidade proposta (18
metros).

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.



1.4.4 - Em qualquer hipdétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participacao de empresas em consércio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

1.5 -DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO
1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 6.946.814,42

1.6 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratacao, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente
processo e estardo dispostos posteriormente no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento

para atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacédo de

empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que
tenham executado obras de Estruturas flutuantes em concreto armado.

1.7.2 A contratagao trata-se de obra especial.

1.8 - DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

1.8.1 - A presente contratagao possui como fundamentagao o Estudo
Técnico Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de
Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as ag¢des realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (0020744739),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagcdo dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenca, data do
transporte e o numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o nimero do certificado
de destinacao final.

N&o serao realizadas atividades relacionadas a supressao de vegetacao. Ainda, a implantagao
do empreendimento nao interfere Unidades de Conservacéao.



Quanto a APP relacionada a area de mangue, de acordo com o item 4.4, o local encontra-se
descaracterizado e alterado devido intervengéo antrépica. Ainda, cabe destacar que, de acordo
com o artigo 124-A do Codigo Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (Lei n° 14.675/2009
e alteracdes), a intervencdo em APPs podera ocorrer nas hipéteses de utilidade publica, de
interesse social ou de baixo impacto ambiental.

Como medidas de controle, é recomendavel o acompanhamento durante a realizagao das
atividades, que podera ocorrer de forma concomitante ao Plano Ambiental da Construgcao, onde
periodicamente serdo relatadas as condi¢cdes do local.

Em relacao especificamente ao grupo da ictiofauna e mamiferos aquaticos, o impacto sera
temporario, devido a interferéncia pela acao de estaqueamento, ocorrendo afugentamento e baixa
possibilidade de mortandade direta de individuos pela acao das obras. Todas as movimentacdes
poderao, ocasionalmente, afugentar os organismos da regido do entorno do local de instalagao do
pier.

O procedimento mitigatdrio referente a emissao de ruidos e construgdo do estagueamento
consiste em realizagdo da obra no menor tempo possivel.

Como medidas de controle, é recomendavel o acompanhamento das areas desativadas apods a
fase de instalacao, possibilitando o aumento de areas de suporte para a fauna local.

1.10 - PADROES MIiNIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

1.10.1 - Para fins de definicdo dos padrdes minimos de qualidade e desempenho deverao

ser atendidas as especificagdes técnicas constantes do Memorial Descritivo e demais pecas
técnicas, bem como, devera ser observado o que determina as normas técnicas e boas praticas
para a execucao da obra.

1.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra
no prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que deverao
ser atendidos os critérios minimos de produtividade dispostos no item 1.10.3.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatério de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagao para atingimento do
prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando n&o conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.



1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucgéo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro 0021466734 considerando o cumprimento deste como critério de afericao da
produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a contratada a glosa parcial das medic¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugéao da
obra, calculados sobre o valor do percentual a ser executado nao entregues no més
conforme cronograma do anexo 0021466734

1.10.3.2.2.1 - Na medig¢ao do quinto més, para fins de afericdo da produtividade,
sera considerado o percentual acumulado da execugao do inicio da obra até a referida medicao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por
parte da CONTRATANTE.
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