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1 -NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 - Trata-se de processo para contratagdo de empresa especializada para execucao das
obras para a execu¢do de Pavimentagdo em Asfalto das: Rua Adolpho Willy Junior (trecho entre Rua Jodo
Luiz Gonzaga até Rua Alvaro Maia), localizada no bairro Adhemar Garcia, com extensao de 470,00 metros
e Rua dos Atiradores (trecho entre Rua dos Esportistas até rua Ronco d’agua), localizada no bairro Itinga,
com extensao de 500,00 metros. Serdo contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial,
refor¢co dos bordos, regularizagao do subleito, sub-base, base, execucdo da imprimagdo, pintura de ligacao,
camada asfaltica em CAUQ, sinalizagdo e das obras complementares: guia de concreto pré-moldado, boca de
lobo em passeio e passeio em concreto armado. A obra de pavimentacdo trara maior desenvolvimento para a
cidade, beneficiara o sistema viario da regido e contribuird com a melhoria da qualidade de vida dos
moradores e usuarios da malha vidria local

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DAO SUPORTE

2.1 - Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades serdo obtidas, de modo
geral, considerando-se as pecas técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 7.803,00 n?.

3 — ESTIMATIVA PREVIA DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1 - Os valores estimados para a contratacao, bem como suas memoérias de calculo estao
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.

3.2 - Estima-se o valor de R$ 4.347.389,15 (quatro milhdes, trezentos e quarenta e sete mil,
trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

4 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

O processo de contratagao devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto
adjudicado a um unico licitante, mas havendo permissao para que a licitante vencedora
subcontrate uma parte especifica do objeto, caso necessario.

A obra é composta de servigos diversos como: pavimentagdes, drenagem, execugao de calgada,
sinalizacao viaria. Considerando que sao muitas especificidades, para sua perfeita execugao, os
servigos deverao ser prestados por empresas especializadas.
5 -DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1° DA LEI14.133/2021

- Requisitos de Contratacio, informamos que para a execucio do referido projeto:

* Trata-se de obra comum de engenharia;

* Deve ser contratado empresa especializada em obras de pavimentagdo, com a comprovagao
por meio de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

* Pode ser realizado a subcontratacdo dos servicos de drenagem, obras complementares



e sinalizacio;

* Pode ser contratado consorcio entre empresas que possuam capacidade técnico-profissional
e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitacéo das seguintes
garantias para a contratagao:

garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do valor
or¢ado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021;

garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 10% diante da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagao de execugao anterior na subcontratagao e garantias), sao
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que
deverao possuir compatibilidade entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da
obra.

Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os
critérios de niveis minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias s&o necessarias considerando a complexidade da obra, e que em ndo sendo
devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica e
experiéncia podera comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possiveis patologias no
pavimento, nas cal¢cadas, erosdes na drenagem entre outras.

- Levantamento de Mercado, informamos que:

Apés analises técnicas, os métodos construtivos adotados para a obra em questao sao métodos
convencionais ja utilizados nas obras de pavimentagao e drenagem na cidade de Joinville,
visualizando o atendimento a mao de obra local especializada e materiais disponiveis no
mercado, pois foi analisado na solugao técnica o impacto na produtividade e prazo de execucéo
da obra. Quanto a parte financeira, informamos que o investimento é oriundo de um financiamento
municipal, tendo como mandatario o Banco do Brasil.

- Descrigdo da Solugdao como um todo, informamos que:
Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis
técnicos como solugdo técnica que mais atende a obra em questao.

- Pavimentacdo em asfalto na via;

- Execucdo de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resisténcia e estoque
para manuteng¢do nas Unidades Regionais de Obras;

- Para sinalizagdo horizontal foi adotado pintura acrilica.
- Calgadas em concreto armado por sua alta resisténcia e conforto de trafegabilidade.

As solugdes técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutencdo que a
Secretaria de Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto,
pavimentagdo em asfalto, mdo de obra para execugdo de calgadas em concreto armado, entre outros.
Importante salientar que em caso de necessidade de manutencdo decorrente de eventual falha na execugao,
ficara a cargo da contratada sem nenhum 6nus a administragao publica.

- Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, informamos
gue o projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em varias outros contratos da



Prefeitura, obtendo assim mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de
Joinville, ndo impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

- Providéncias pela Administragao previamente a celebragao do Contrato:

Quanto a equipe técnica de fiscalizagao, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possui engenheiros
com experiéncias técnicas na execucao dos servicos a serem contratados. Esta secretaria
também conta com equipamentos e software para emissao e analise dos projetos, bem como as
demais secretarias e unidades que dao suporte a gestao contratual deste tipo de

objeto/contrato. Diante do exposto acima, nao sera necessario a adogao de providéncias
adicionais pela administracdo previamente a celebracao do contrato.

- Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes:
Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
- Impactos Ambientais

A obra ndo ocasionara impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias ja se
encontram consolidadas.

A contratada devera observar a destinacdo adequada dos residuos decorrentes da contratagao.
- Plano Anual de Contratagao

Conforme a Instrugdo Normativa n° 04/2022 (0015231284), aprovada pelo Decreto n° 51.742/2022
(0015231852), relativizou a elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual, nos seguintes termos:
Art. 9°. O Plano de Contratagbes Anual - PCA podera ser exigido a partir do exercicio de 2024,
caso em que os Documentos de Formalizagcao de Demanda deverao ser encaminhados até 01 de
abril de 2023.

6 — CONCLUSAO - DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO
(OBRIGATORIO)

- Analise de Risco

a) identificagao de riscos - para a presente contratagdo constatou-se que o risco é raro, uma vez
gue trata-se de ruas de baixo trafego;

b) analise de riscos - Ndo afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do obijetivo.
Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.

c) avaliagao de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderagao do impacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos séo classificados como Baixo

d) tratamento de riscos - com base na analise realizada, esta equipe de planejamento entende
que deve-se adotar a conduta de aceitar, ndo ha necessidade de adotar quaisquer medidas.

Para proceder a analise da viabilidade da contratagdo, esta deve atender positivamente os
seguintes critérios:

Parametro considerado Atende Nao Comentario
atende

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso
para a Administracdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratacdo esta em conformidade como praticado no mercado? X

3. O valor estimado da contratagdo esta em conformidade coma previs@o orgamentaria? X

4. Os resultados pretendidos coma contratacdo compensam os investimentos realizados pela
Administragdo, em curto, médio e longo prazo?




5. De acordo com a analise dos riscos para a contratacdo, a contratag@o ¢ vidvel e ndo

P , . , g X
possuirisco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)
6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execucdo, considerando os fatos X
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.
7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento entende
que a solugao apresentada para a Pavimentagdo em Asfalto das: Rua Adolpho Willy
Junior (trecho entre Rua Jo3o Luiz Gonzaga até Rua Alvaro Maia), localizada no bairro Adhemar
Garcia, com extensdo de 470,00 metros e Rua dos Atiradores (trecho entre Rua dos Esportistas
até rua Ronco d’agua), localizada no bairro ltinga, com extensao de 500,00 metros, é viavel,
cumprindo com o objetivo de trazer maior desenvolvimento para a cidade, beneficiando o sistema
viario da regiao e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuarios da
malha viaria local.

Ainda, a solucdo técnica apresentada mostra-se adequada para a contratacdo, uma vez que sio
processos convencionais ja utilizados na cidade de Joinville e que dispde de mao de obra local
especializada e materiais disponiveis no mercado.

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

N.° || Requisitos Sim || Nao Na? ¢ | Obs ervacoes
aplica
1% Consta no ETP a descricio clara e objetiva, X
devidamente fundamentada da necessidade da contratacio
2 A contratacao foi indicada no Documento de Formalizagdo de Demanda X
3 Descri¢do dos requisitos da contratagio X
3.1 | Foianalisado o critério de sustentabilidade X
3.2 || Foianalisada a necessidade de garantia, treinamento e instalagdo X
33 Foi analisada a indicagdo dos padrdes minimos de qualidade, de forma a permitir a X
' selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragio
4 Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e econdmica X
41 Foram consideradas as contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades X
' publicas, bem como a iniciativa privada?
49 Foi realizada audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente na forma .
’ eletronica, para coleta de contribuigdes
Em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do acesso a bens,
43 foram avaliados os custos e os beneficios de cada opg¢do para escolha da X
' alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de
economia circular
44 Foram consideradas outras opg¢des logisticas menos onerosas a Administragio, X
' tais como chamamentos publicos de doagdo e permutas.
Consta no ETP a descri¢do da solugdo como um todo, contemplando os requisitos
5 da contratacio, inclusive das exigéncias relacionadas a manutenco e a assisténcia X
técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugio.
Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratacio, e os documentos
6* " X
que lhes dao suporte.
6.1 Foi realizado levantamento das quantidades necessarias juntos as Unidades com X
’ vistas a ndo ocorrer demanda ndo atendida dentro do planejamento.
Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratacdo, acompanhada dos
7% documentos que lhe dio suporte, podendo ser utilizado como parametro o valor das X
contratacoes anteriores acrescido/decrescido de percentual considerado pela
requisitante como possivel acréscimo/decréscimo da demanda.
8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou nio da solugdo. X




9 Foram consideradas as contratagdes correlatas e/ou interdependentes a presente

contratagdo. X
10 A contratagdo esta prevista no plano de contratagdes anual, ou, se for o caso, X
justificativa da auséncia de previsao.
10.1 || Ha previsao de custeio da contratagdo comrecursos da Unido. X
10.2 || A contratacdo serd obra ou servico de engenharia. X

Em caso de a contratagdo ser eventualmente custeada com recursos da Unido,
10.3 || consta ressalva clara no ETP acerca da impossibilidade de cotacdo com X
fornecedores, nos termos do artigo 23, §2° da Lei 14.133/2021.

Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de
11 economicidade ¢ de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e || X
financeiros disponiveis.

Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente
12 a celebracdo do contrato, tais como adaptagdes no ambiente do 6rgéo ou da

. . ~ ) L X
entidade, necessidade de obtengdo de licencas, outorgas ou autorizagdes,
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual.
Consta no ETP a descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas

13 medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia ¢ de X

outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel.

Posicionamento conclusivo sobre a adequagio da contrataciio para o atendimento
14* | da necessidade a que se destina, observando eventual risco da contrataciio para a || x
Administracao.

Foram analisados os riscos de comprometimento da boa execucio contratual,
aferindo-se e sanando-se no ETP, de antemio, eventuais questdes controversas,
14.1 || €rros ou incongruéncias do procedimento levando em consideracio:

a) o historico de licitagcdes, inclusive as desertas ou

frustradas;

b) contratacdes anteriores com objeto semelhante.

Trata-se de contratacdo que, independentemente do valor, envolve complexidade,
singularidade, ou se vrefere a wum modelo de contratacio nio
14.2 | realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco moderado/médio ou X
superior de dano ao erario. Em caso positivo, consta no ETP ressalva
sobre elaboracio do Mapa de Riscos para a contratacio?

* s itens em destaque sao de preenchimento obrigatorio.
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