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ANTEPROJETO SEI N2 30279269 - SEPUR.UPR

ELEMENTOS INSTRUTORES DO ANTEPROJETO

Objeto para a contratacao:

Contratagao integrada de empresa ou consorcio, com vista a elaboragédo dos projetos basico e
executivo de arquitetura e de engenharia; compatibilizacdao de projetos e elaboracao de as built; obtencao de
licencas, outorgas e aprovacoes; execucao de obras e servicos de engenharia; montagem, realizacdo de testes,
comissionamentos, pré-operagdao e demais operagOes necessarias e suficientes para instalagcdo de
equipamentos e mobilidrios; e a entrega final, em condicées de funcionamento, do Theatro Nicodemus, em
Joinville/SC.

O Anteprojeto foi elaborado em estrita conformidade com a disposicao dos elementos
estabelecidos no inciso XXIV do art. 62 da Lei 14.133/2021 - Licitacoes e Contratos. Este documento contém os
subsidios necessarios a elaboracao dos demais documentos licitatérios, atendendo as normativas vigentes.

a) demonstracao e justificativa do programa de necessidades, avaliacao de demanda do
publico-alvo, motivacao técnico-economico-social do empreendimento, visao global dos
investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servico desejado:

A cidade de Joinville carece de um equipamento cultural de grande porte (teatro com
arquitetura e materiais contemporaneos) com capacidade de no minimo 1.165 espectadores, que possua as
dimensoes, equipamentos, tratamento acustico, infraestrutura cénica (palco, fosso de orquestra, etc.), técnica
(iluminacao, sonorizagdo, etc.) e todas as caracteristicas para atender as necessidades de apresentagdes do
Festival de Danca, do Balé Bolshoi, shows, grandes espetdculos e apresentagdes nacionais e internacionais e
demais eventos. A infraestrutura existente é insuficiente para atender a demanda de grandes espetaculos,
Operas, concertos sinfénicos e produgbes teatrais complexas, limitando o acesso da populacdo a eventos de
maior escala e o potencial da cidade como sede de festivais e turnés. O objetivo é prover um equipamento
moderno e funcional.

O empreendimento visa atender a demanda por cultura de alta qualidade e, simultaneamente,
restaurar e ressignificar o bem tombado (Antigo Cine Palacio/Theatro Nicodemus), utilizando-o como vetor de
regeneracdo urbana e simbdlica da area central de Joinville, ativando economias locais e fortalecendo lagos
sociais e culturais.

A Prefeitura Municipal de Joinville desenvolveu portanto, estudo preliminar, bem como, um
anteprojeto arquitetonico para implantacdo do Theatro Municipal de Joinville junto ao bem tombado.

Infelizmente, muito se perdeu ao longo dos anos e restam poucos dos elementos originais da sua
arquitetura e, portanto, de sua materialidade, quais sejam: a volumetria parcial do bloco frontal (rua Quinze
de Novembro), as fachadas de parte do anexo lateral esquerdo (rua Dona Francisca), que também é protegido,
e as paredes externas da nave; e que é possivel verificar o avancado estagio de degradagdo do bem.

Considerando que o imével foi descaracterizado, em grande parte, e adaptado as mudancas de
uso ao longo de sua histéria, a reconstrucdo de suas caracteristicas internas se torna inviavel, pois nao ha
registros ou documentacoes suficientes para a sua fiel execucao, uma vez que a utilizacao apenas de imagens
ou de projetos parciais representaria a reproducao de um pastiche ou “falso historico”, o que seria
inadequado do ponto de vista da teoria e da técnica do restauro na contemporaneidade.

Com base nos conceitos acima descritos, e nas necessidades técnicas contemporaneas para um
teatro do porte necessario para o municipio, conclui-se que a reconstrucdo das caracteristicas da area
originalmente destinada a plateia (nave) torna-se invidvel. Ademais, o nivel de preservacdo parcial - PP

permite a flexibilidade de adaptacao do bem a novos usos e necessidades.

Conceito de intervencao

Partiu-se da premissa de preservacao do bloco frontal, com sua volumetria original de 1917, que
possui uma concepcédo estética da arquitetura Neocldassica, a qual se baseia na simetria e no rigor geométrico,
com colunata e frontdo triangular que marcam seu eixo central;



O novo edificio com arquitetura contemporanea que abrigara o teatro serd implantado nos
fundos da edificagdo histdrica, distanciando-se aproximadamente trés metros da edificacdo histérica;

Entre os dois blocos havera um elemento de transigdo que remete a volumetria original da nave,
com referéncia a inclinagdo original da antiga cobertura de 1917;

A parede lateral esquerda (rua Dona Francisca), que também é protegido com preservacao
parcial e ja passou por alteracbes, serd requalificada e terd suas fachadas preservadas e a cobertura
substituida por nova, para sanar os problemas de infiltracao existentes, porém mantendo a inclinagdo original
e a volumetria;

No lote de esquina (ruas Quinze de Novembro com Dona Francisca), em que sera demolido o
prédio comercial, foi proposta uma continuidade contemporanea da parede da rua Dona Francisca, remetendo
esse volume de esquina, ao antigo anexo da edificagcdo que existia naquele local e que compunha a fachada
original de 1917; Na busca pela simetria, originaria da configuracao de 1917, é proposto na lateral direita
também, um anexo contemporaneo com um pavimento fazendo referéncia e buscando a harmonizacao entre
as antigas e novas solucées, ao mesmo tempo que formaliza a simetria arquitetonica.

A aquisicdo e demolicdo do imével vizinho, de nimero 96, somado a demolicdo do edificio
comercial de esquina, proporcionara maior evidéncia ao remanescente bloco frontal, destacando-o na
paisagem e trazendo uma melhor relagdo urbanistica e de memoéria com o seu entorno. No futuro memorial
interno do edificio sedo explicadas, de forma expografica, todas as alteragdes sofridas pelo bem ao longo de
sua histéria, e também o conceito da nova intervengéo.

A proposta/estudo preliminar consiste nas sequintes diretrizes:

Demolicdo do prédio comercial vizinho ao bem, localizado na esquina da rua Quinze de
Novembro com a rua Dona Francisca, que gera um grande impacto visual atualmente, assim como as demais
edificagdes contidas no perimetro de implantacdo do projeto.

Restaurar a volumetria da parte frontal do edificio, considerando o conceito e a simetria do seu
projeto original (Theatro Nicodemus), com atendimento as normas de acessibilidade, de prevencdo de
incéndio e demais normas técnicas e de seguranca cabiveis;

Implantar um memorial no prédio restaurado sobre o edificio, com a histéria do antigo Theatro
Nicodemus/Cine Palacio e das antigas salas de cinema da cidade, com exposicdo de imagens antigas, projetos
do edificio, cartazes da antiga programacédo, videos, maquetes e simulagées em 3D, etc. e de um diorama de
uma antiga cabine de antiga de projecao com um projetor antigo;

Construir um teatro com arquitetura contemporanea, com as dimensodes, equipamentos,
tratamento acustico e todas as caracteristicas para atender as necessidades de apresentagdes do Festival de
Danca, do Balé Bolshoi, shows, grandes espetaculos e apresentacdoes nacionais e internacionais e demais
eventos com capacidade de no minimo 1.165 espectadores.

Tornar evidente e distinguivel a insercdo atual da nova arquitetura e o “didlogo” com as
remanescéncias da edificacao antiga e com a paisagem urbana circundante;

Manter a parede externa do conjunto de lojas da rua Dona Francisca, garantindo uma unidade
arquitetonica entre as estruturas histéricas que permanecerao;

Dinamizar, através do Theatro, uma importante drea do Centro da Cidade, com o uso cultural e
de servigos, e através do grande fluxo de pessoas durante os finais de semana e a noite, quando ha uma
tendéncia de esvaziamento nos seus arredores;

Potencializar o conjunto arquiteténico de entorno formado com a antiga igreja da Ciéncia Crista
(atual Bar Rufino), o antigo Paladcio dos Esportes (Gindsio Abel Schulz), a Praca da Bandeira com o
Monumento do escultor Fritz Alt em homenagem aos Imigrantes possibilitando a contribuicao para a positiva
movimentacdo de pessoas em seu entorno.

Visao Global dos Investimentos

O valor estimado para contratacao, considerando a elaboracao de projetos, execucao da obra,
licencas e equipamentos é de R$ 92.258.483,77 (noventa e dois milhdes, duzentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta e trés reais e setenta e sete centavos).

Definicao dos Niveis de Servicos Desejado

A CONTRATADA devera atender aos seguintes requisitos essenciais para a plena funcionalidade
do objeto:

Requisitos Técnicos e Funcionais: A CONTRATADA sera responsavel pelo escopo integral,
incluindo, mas nao se limitando a:

Projetos: FElaboracao dos projetos bésico e executivo de arquitetura, restauro e todas as
engenharias complementares (estrutural, hidraulica, elétrica, climatizagcdo (HVAC), telecomunicacoes, dados,
etc.);

Projetos Especiais: Elaboragdo de projetos de alta complexidade, incluindo acustica, cenotecnia
(mecéanica cénica, vestimentas), iluminacdo cénica, sonorizacéo;

Compatibilizacdo: Compatibilizacao total dos projetos, preferencialmente adotando a



Modelagem da Informacao da Construcao (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos
integrados similares ou mais avangados que venham a substitui-la.

Aprovacbes nos 6rgaos competentes: Responsabilidade técnica e operacional pela obtencdo de
todas as licencas, outorgas e aprovacdes necessarias (Alvara de Construcao, Aprovacdo do Corpo de
Bombeiros, etc.)

Obras Civis: Execucao integral da obra e servicos de engenharia (fundacoes, estrutura,
vedagbes, acabamentos) com aproximadamente 8.000,00 m? de &rea construida.

Equipamentos e Mobilidrios: Fornecimento e instalagao de todos os equipamentos e mobiliarios,
notadamente:

Minimo de 1.165 poltronas para a plateia (conforme normas de conforto e acustica);
Equipamentos de mecanica cénica (varas, motores, etc.);
Sistema de climatizagdo (HVAC) de baixo ruido, especifico para teatros.

Operagbes Finais: Montagem, realizacdo de testes, comissionamento dos sistemas, pré
operacao, treinamento das equipes de manutencdo da Administracdo, elaboracao do As Built e demais
operacgoes necessarias e suficientes para instalacao de equipamentos e mobiliarios.

Detalhamento de Testes (Comissionamento): O CONTRATADO devera entregar o Plano de
Comissionamento (CxP), detalhando os ensaios, testes e provas, especialmente para comprovar:

Desempenho Acustico (Tempo de Reverberacao, Isolamento Sonoro).
Funcionalidade da Mecanica Cénica e Cenotécnica (capacidade de carga, velocidade de varas).
Desempenho e Ruido do Sistema HVAC (nivel de ruido no standing do teatro).

Requisitos de Qualidade e Desempenho:

A obra deverd atender integralmente as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), especialmente
NBR 9050 (Acessibilidade) e NBR 15575 (Desempenho);

O desempenho acustico da sala principal (tempo de reverberacao, isolamento) devera atingir os
padrdes internacionais para salas de concerto/épera conforme indicado no Memorial Descritivo de Padroes
Minimos e Anexo Diretrizes do Projeto;

Os acabamentos deverao ser de alta durabilidade e baixo custo de manutencao.

O nivel de execucgdo dos servigos deve estar de acordo com o previsto no Anexo Diretrizes de
Projeto (documento SEI 30279307) e Memorial Descritivo de Padroées Minimos (documento SEI 29937484).
Em relagdo aos materiais empregados, deverdao ser observados os parametros minimos definidos nos
documentos, devendo ser atendidos os aspectos de Conforto Tatil e Antropodindmico definidos pela NBR
15575. Os padroes de acabamento poderao ser adequados pela empresa CONTRATADA, desde que atenda aos
critérios minimos estabelecidos e seja devidamente autorizado pelo 6rgao ou entidade CONTRATANTE.

Com relacao aos niveis de servicos desejado na execucao da obra, deverdo ser consideradas
inovagbes tecnoldgicas ou técnicas para desenvolvimento dos projetos, no que se refere a sustentabilidade
ambiental e eficiéncia energética, buscando a redugdo no consumo de energia por meio de solugdes de
conforto higrotérmico, acustico, de reaproveitamento de aguas pluviais e utilizacdo de materiais menos
poluentes. Além disso, deverdo ser utilizados sistemas construtivos que possibilitem a reducédo da geracao de
residuos sélidos durante a construcao e maior agilidade na execucdo da obra, de maneira a proporcionar
solugoes vantajosas a Administragao.

A CONTRATADA também deve realizar o planejamento da obra visando garantia da qualidade
dos servigos executados, tanto daqueles realizados pela equipe prépria quanto de subcontratadas/terceiros,
para alcancar os niveis de servico desejados.

Dessa forma, sao fatores essenciais a uma obra de qualidade, o controle eficiente dos processos
de execugdo, principalmente o monitoramento da qualidade dos materiais empregados, o controle do nivel de
execugao dos servigos e alto indice de confiabilidade nos fornecedores e prestadores escolhidos.

Sobre o controle do nivel de execucgdo dos servigos, deve haver a adogdo de ferramentas de
gestdao, como por exemplo emprego de BIM nas atividades de execucao da obra e aplicacdo da metodologia
Project Management Body of Knowledge - PMBOK.

Em relacao a mao de obra empregada, deve-se observar o disposto na ISO 9001, visando
recrutar profissionais capacitados e com habilidades complementares para execugao dos servigos.

Para a execucao da obra, deverao ser atendidas as Normas Regulamentadoras da construcao
civil (NRs):

NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI);
NR 8 - Padroes de edificagoes;

NR 12 - Uso de maquinario;

NR 18 - Medidas de seguranca;

NR 35 - Seguranca nas alturas



b) condicoes de solidez, de seguranca e de durabilidade:
Solidez e Seguranca

A CONTRATADA deve garantir a solidez e a seguranca da edificacdao de acordo com os
parametros estabelecidos na NBR 15575, NBR 8681 e NBR 9077, devendo respeitar os requisitos de
seguranca estipulados pelas normativas no que diz respeito a Seguranca Estrutural, Seguranga Contra o Fogo
e Seguranca no Uso e na Operacao.

Além do estabelecido pelas normas citadas, a CONTRATADA deve atentar-se as demais
normativas vigentes no ambito Estadual e Municipal, em especial a Legislacdo e Instrucées Normativas de
Seguranca contra Incéndio do Estado de Santa Catarina.

Durabilidade

A durabilidade do projeto, da edificacdo e de seus sistemas devem estar de acordo com o
previsto pela NBR 15575-1. Sendo que, durante toda a Vida Util da edificacdo e seus sistemas deve ser
mantido o nivel de desempenho estabelecido durante a fase de projeto e construgao.

Conforme a NBR 15575-1, item 14.1, entende-se que a durabilidade de um produto se extingue
quando:
"ele deixa de atender as fungdes que lhe forem atribuidas, quer seja pela
degradacao que o conduz a um estado insatisfatério de desempenho, quer

seja por obsolescéncia funcional.".
Conforme a NBR 15575-1, item 3.100, entende-se como Vida Util (VU):

"periodo de tempo em que um edificio e/ou seus sistemas se prestam as
atividades para as quais foram projetados e construidos, com atendimento
dos niveis de desempenho previstos nesta Norma, considerando a
periodicidade e a correta execugdo dos processos de manutengao
especificados no respectivo manual de uso, operacao e manutencgédo (a vida
atil ndo pode ser confundida com prazo de garantia.".
A definicdo da Vida Util de Projeto é responsabilidade da CONTRATADA, sendo que estes devem

ser definidos de acordo com a NBR 15.575-1, item 14, e devem considerar como valores minimos os
estabelecidos no item 14.2.1, Tabela 25.

Tabela 25 - Vida util de projeto (VUP)*
Sistema VUP minima em anos

Estrutura = 50
Conforme ABNT NBR 86381

Pisos internos =13
Vedacao vertical externa =40
Vedacao vertical interna =20
Cobertura =20
Hidrossanitario = 20

* Considerando periodicidade e processos de manutencao
segundo a ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo manual
de uso, operacao e manutencao entregue ao usuario elaborado
em atendimento a ABNT NBR 14037.

Para os casos ndo abrangidos pela Tabela 25, a determinacédo da vida ttil de projeto (VUP) pode
basear-se nas recomendacgoes da Tabela C.4 da mesma norma.

A CONTRATADA também é responsavel por elaborar o Manual de Uso, Operacdao e Manutengéo
referente a Edificacdo, de maneira a possibilitar que ao realizar-se as devidas manutengdes previstas pelo
Manual a edificacao e seus sistemas irao alcancar a Vida Util de Projeto estabelecida.

Serd exigida garantia da obra por, no minimo, 5 (cinco) anos, com responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcao, da
reforma, da recuperagao ou da ampliacdao do bem imével e dos equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagao, pela correcao, pela
reconstrugdo ou pela substituigdo necessdarias.

E vedada a apresentacdo de solucdes de desempenho inferior tecnicamente ao previsto neste
Anteprojeto ou nas normas técnicas. A CONTRATADA deverd realizar, as suas expensas, ensaios, testes e



provas para afericao da boa execugdo do objeto, especialmente nas areas de acustica, climatizagao e
cenotecnia, comprovando o atendimento as normas e especificagoes.

Para definir a VUP dos sistemas Cénicos e Acusticos: A NBR 15575 define padrées de vida ttil
de projeto como pisos, revestimentos e vedagoes - itens utilizados em varios dos memoriais da caixa cénica.
Juntamente com esses parametros foram atreladas as NBRs especificas de mecéanica cénica e sonorizacao,
consideradas sistemas especiais ou equipamentos prediais, como:

NBR 15575-4 Desempenho - Requisitos para os sistemas de vedacdes verticais internas e
externas: Painéis acusticos de parede ou teto sdo considerados revestimentos. VUP: 20 anos.

NBR 5410/ NBR 60598 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo (compatibilizagdo com sistemas
de 4udio) - Iluminagdo cénica e Sonorizacao: considerando VUP para equipamento - 15 anos. Além dos
parametros dessas normativas, considera-se o projeto de infraestrutura (cabos e dutos), que deve seguir os 20
anos da NBR 15575;

NBR 12179 - Tratamento acustico em recintos fechados, entre outras. Também atrelar a NBR
15575-4 de Vedacoes internas e externas. VUP: 20 anos.

NBR 16236: Mecéanica cénica — Elevadores de palco e sistemas de movimentacdo - aplicada
aqui a varas motorizadas, elevadores, etc. Considera-se VUP de 20 anos.

Além da NBR 5674: Manutencdo de edificagdes - visto que sem o cumprimento desta, a VUP cai
drasticamente e a responsabilidade técnica do projetista é limitada.

c) prazo de entrega:

O prazo total para a elaboracdao dos projetos (basico e executivo) e execucao integral da obra,
incluindo montagem, testes, comissionamento e entrega final, serd estabelecido em 18 meses, conforme
definido no Edital, em funcado do cronograma fisico-financeiro detalhado e da alta complexidade técnica do
empreendimento, referente ao Cronograma Fisico-Financeiro no processo SEI N2 26.0.035991-0 .

d) estética do projeto arquitetonico, tracado geométrico e/ou projeto da area de
influéncia, quando cabivel:

O Projeto Arquitetonico deve ser elaborado tendo como referéncia a estética apresentada no
Anexo Anteprojeto de Arquitetura (documento SEI n® 29937294 e 28569896) e o padrao de acabamento
definido pelo Memorial Descritivo de Padroes Minimos (documento SEI n® 29937484). A estética final e
padrées de acabamento poderao ser adequados pela empresa CONTRATADA, desde que atenda aos critérios
minimos estabelecidos e seja devidamente autorizado pelo 6rgao ou entidade CONTRATANTE.

e) parametros de adequacao ao interesse publico, de economia na utilizacao, de
facilidade na execucao, de impacto ambiental e de acessibilidade:

A contratacdo atende ao interesse publico por meio da preservacdo da memoria histdrica da
cidade (restauro do bem tombado) e do fomento a cultura, turismo e lazer, transformando a area central em
um polo de encontro e vitalidade urbana.

Todos os projetos deverao ter sua concepcao voltada para o uso racional de energia elétrica e
materiais construtivos. Deve ser enfatizado o aproveitamento da iluminacdao e ventilacdo naturais e
racionalizacdo de custos de execucdo sempre que possivel. Também deverdo apresentar solugoes
sustentaveis, como captagdo e aproveitamento de dguas pluviais, entre outros.

Os projetos deverao ser desenvolvidos considerando inovacgdes tecnoldgicas ou técnicas, visando
a sustentabilidade e eficiéncia energética do edificio.

A CONTRATADA deverd prever as seguintes solugdes nos projetos, mas néo se limitando a:

» Conforto higrotérmico e actstico, conforme parametros das normativas NBR 15575, NBR
10152, NBR 10151, etc.

» Eficiéncia energética da edificacao de acordo com parametro do Selo Procel Edificagoes e
Etiqueta PBE Edifica classificacao A;

» Captacgdo e aproveitamento de dguas pluviais;

» Utilizacdo de materiais menos poluentes e com durabilidade de acordo com parametros da
NBR 15575;

* Solugbes para minimizagdo de residuos solidos.

Os projetos deverao ser desenvolvidos adotando a Modelagem da Informacao da Construcao
(Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avangados
que venham a substitui-la. Deverdo ser disponibilizados também, projetos convencionais/ tradicionais
(projetos em CAD).

Os modelos desenvolvidos em plataforma BIM, podem ser utilizados nas atividades de execucao
da obra, facilitando a analise dos projetos e acompanhamento das etapas da obra. Possibilitando dessa forma
um gerenciamento ativo, com reducao de erros e tempo de execucao do objeto, impactando positivamente nos



custos.

Em relacao aos sistemas construtivos, recomenda-se a utilizacao de tecnologias construtivas a
seco, modulares e pré-fabricadas que apresentam baixo consumo de recursos hidricos e bom desempenho
térmico e acustico, visando gerar maior agilidade e facilidade na execugao da edificacao.

A CONTRATADA deverda buscar sustentabilidade e baixo impacto ambiental na execucgdo da
edificacdo, devendo adotar solucdes tanto na fase de planejamento quanto na fase de construcgao.
Adicionalmente, todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos poderao ter composicao,
caracteristicas e componentes sustentaveis.

E obrigatéria a elaboracdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC). Este plano deverd indicar claramente os documentos e aprovagoes legais necessarios para a coleta
e transporte de todos os tipos de residuos gerados. Além disso, o PGRCC deve analisar a reutilizacdo ou
reciclagem de residuos na prépria obra e, se for o caso, detalhar claramente quais residuos serao reutilizados,
em que quantidades e a forma de aplicacao. De forma a buscar a minimizacao dos residuos soélidos gerados
durante a execucdo da edificacao.

Em relacao a acessibilidade, por se tratar de um empreendimento publico, todos os espagos,
edificagOes, mobilidrios e equipamentos que vierem a ser projetados, construidos, montados ou implantados,
devem ser acessiveis e estar de acordo com os parametros de Desenho Universal, previsto pela NBR 9050 e
pela Lei n? 13.146/2015. Cumprimento obrigatorio e irrestrito de todas as normas de acessibilidade em todas
as areas do Theatro.

f) proposta de concepcao da obra ou do servico de engenharia:

Os projetos deverao ser desenvolvidos considerando inovagdes tecnoldgicas ou técnicas, visando
a sustentabilidade e eficiéncia energética do edificio.

A concepcao da obra baseia-se na estratégia de intervencdo hibrida, exigindo a coexisténcia e
compatibilizacdo de duas naturezas construtivas distintas: a restauragdo do remanescente histérico e a
construcao contemporanea do novo volume que abrigara a sala principal de espetaculos.

A CONTRATADA devera propor uma solucdo de engenharia de alto desempenho para a nova
nave, garantindo a integragao funcional e estética com o bloco frontal tombado, sem comprometer a sua
integridade. Isso inclui o emprego de sistemas construtivos e materiais de engenharia que assegurem o
isolamento e o tratamento acustico de nivel internacional, essencial para a funcionalidade do teatro.

A concepcao da execugdo devera incorporar métodos de gestdo e controle de qualidade
rigorosos, abrangendo desde o tratamento de manifestagdes patologicas e a consolidagao estrutural da porgao
histdrica, até a montagem complexa dos equipamentos de mecanica cénica e a calibragdo dos sistemas de
climatizacdo (HVAC) para baixo ruido. Exige-se o uso de tecnologias de gestdo integrada para mitigar os
riscos de incompatibilidade e assegurar a entrega da edificacao em plenas condicoes de uso, conforme os mais
altos padroes técnicos para equipamentos culturais de grande porte.

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepc¢ao proposta:

A concepcao estd fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) SEI N2 29936954 -
SEPUR.UPR, que analisou a necessidade, a viabilidade técnica e as opgOes de regime de contratacdo,
justificando a adocao da Contratacao Integrada.

h) levantamento topografico e cadastral:
Conforme Anexo Planialtimétrico (documento SEI n? 28325815).

i) pareceres de sondagem:
Conforme Anexo Relatoério de Sondagem (documento SEI n? 28325835).

j) memorial descritivo dos elementos da edificacao, dos componentes construtivos e
dos materiais de construcao, de forma a estabelecer padroes minimos para a contratacao:

Conforme Memorial Descritivo de Padrées Minimos (documento SEI n? 29937484).
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