
REFERENCIAIS DE PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Não desonerado
Data: Março/2025 DNIT/ SC (Outubro/2024)  
Extensão: 255,57m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                  R$             465,25 21,73% 566,35R$                      1.699,05R$                                 100,00%

1.699,05R$                            100,00% 0,12%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 1,00                  R$               52,62 21,73% 64,05R$                        64,05R$                                      0,03%
2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 298,00              R$               17,87 21,73% 21,75R$                        6.481,50R$                                 3,16%

2.3 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 386,00              R$               11,71 21,73% 14,25R$                        5.500,50R$                                 2,68%

2.4 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 34,00                R$               12,82 21,73% 15,61R$                        530,74R$                                    0,26%

2.5 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA 
RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 461,00              R$             217,14 21,73% 264,32R$                      121.851,52R$                             59,39%

2.6 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF M³ 877,00              R$               64,83 21,73% 78,92R$                        69.212,84R$                               33,73%

2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 877,00              R$                 1,43 21,73% 1,74R$                          1.525,98R$                                 0,74%
205.167,13R$                        100,00% 13,98%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1.775,00           R$                 2,16 21,73% 2,63R$                          4.668,25R$                                 1,18%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA 
RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 429,00              R$             217,14 21,73% 264,32R$                      113.393,28R$                             28,63%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 243,00              R$             268,76 21,73% 327,16R$                      79.499,88R$                               20,07%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 1.577,00           R$                 7,06 21,73% 8,59R$                          13.546,43R$                               3,42%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 1.577,00           R$                 3,01 21,73% 3,66R$                          5.771,82R$                                 1,46%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 79,00                R$          1.837,32 21,73% 2.236,57R$                   176.689,03R$                             44,62%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 6,00                  R$               46,75 21,73% 56,91R$                        341,46R$                                    0,09%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 41,00                R$               42,22 21,73% 51,39R$                        2.106,99R$                                 0,53%

396.017,14R$                        100,00% 26,99%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 24,00                R$             431,61 21,73% 525,40R$                      12.609,60R$                               1,55%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 80,00                R$             434,03 21,73% 528,34R$                      42.267,20R$                               5,19%

4.3 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO DE 1,50 M ATÉ 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E 
DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M 142,00              R$             623,81 21,73% 759,36R$                      107.829,12R$                             13,24%

4.4 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 189,00              R$             664,07 21,73% 808,37R$                      152.781,93R$                             18,75%

4.5 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 74,00                R$             845,52 21,73% 1.029,25R$                   76.164,50R$                               9,35%

4.6 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 4,00                  R$          5.482,08 21,73% 6.673,34R$                   26.693,36R$                               3,28%
4.7 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 6,00                  R$          5.482,08 21,73% 6.673,34R$                   40.040,04R$                               4,91%
4.8 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND 1,00                  R$          8.335,65 21,73% 10.146,99R$                 10.146,99R$                               1,25%
4.9 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 22,00                R$          4.225,64 21,73% 5.143,87R$                   113.165,14R$                             13,89%
4.10 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 31,00                R$          4.225,64 21,73% 5.143,87R$                   159.459,97R$                             19,57%
4.11 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 7,00                  R$          1.155,49 21,73% 1.406,58R$                   9.846,06R$                                 1,21%
4.12 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 5,00                  R$          2.089,41 21,73% 2.543,44R$                   12.717,20R$                               1,56%

4.13 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 49,00                R$             853,97 21,73% 1.039,54R$                   50.937,46R$                               6,25%

814.658,57R$                        100,00% 55,51%CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SAGITA

ORÇAMENTO DE OBRA
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Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SAGITA

ORÇAMENTO DE OBRA

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 30,00                R$               47,88 21,73% 58,28R$                        1.748,40R$                                 29,32%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 27,00                R$               99,73 21,73% 121,40R$                      3.277,80R$                                 54,97%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 10,00                R$               76,95 21,73% 93,67R$                        936,70R$                                    15,71%
5.962,90R$                            100,00% 0,41%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO I UN 2,00                  R$             198,01 21,73% 241,04R$                      482,08R$                                    21,15%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO I+IV UN 2,00                  R$               93,94 21,73% 114,35R$                      228,70R$                                    10,03%

6.3 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV 
EM AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 2,00                  R$             320,37 21,73% 389,99R$                      779,98R$                                    34,22%

6.4 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 4,00                  R$             151,86 21,73% 184,86R$                      739,44R$                                    32,44%

6.5 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 2,00                  R$               20,22 21,73% 24,61R$                        49,22R$                                      2,16%
2.279,42R$                            100,00% 0,16%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
7.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 520,00  R$               62,32 21,73% 75,86R$                        39.447,20R$                               97,81%

7.2 OCO-PASSEIO-RECOMP AZIMUTE RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 
USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA m² 5,00  R$             145,43 21,73% 177,03R$                      885,15R$                                    2,19%

40.332,35R$                          100,00% 2,75%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 6,00                  R$               14,59 21,73% 17,76R$                        106,56R$                                    7,68%

8.2 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 26,00                R$                 8,40 21,73% 10,23R$                        265,98R$                                    19,17%

8.3 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 4,00                  R$             208,43 21,73% 253,72R$                      1.014,88R$                                 73,15%
1.387,42R$                            100,00% 0,09%

 R$            1.467.503,98 100,00%VALOR TOTAL => 

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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