oy
e 2 . . . . ~ -
5 M Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento |
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville  *&armmEmmsss:

Joinville

ANEXO I

ORCAMENTO ESTIMATIVO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA DE MEDICAO (PRODUTOS)

PARA OS SERVICOS CONTRATADOS
NO TERMO DE REFERENCIA

PROGRAMA BADESC CIDADES I

JANEIRO/2013
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jPre_feitugei Ide para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville  #&suammmmsams
oinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
Resumo — Programa BADESC Cidades Il
Data: 21/8/13

Estudos e Levantamento de Dados | R$ 613.254,71
Projeto de Engenharia Viaria | R$ 695.803,14

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinville
ANEXO Il
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descri¢cdo Servico Valor % mésl % més2 % més3 %
1 JESTUDOS E LEVANTAMENTOS 613.254,71| 47% | 613.254,71] 100%
2 |PROJETO ENGENHARIA VIARIA 695.803,14 | 53% 347.90157] 509 347.90157] 50%
Total Simples . |_613.254,71] 100% 347.901,57] 50%]  347.901,57] 50%
Total Acumulado 1.309.057,85 | 100% 613.254,71| 47% 961.156,28] 73% 1.309.057,85| 1009%




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento =]=] i

Frefeifu[ei Ide para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville i armmmss
oinville

PROGRAMA BADESC CIDADES I
Data: 21/8/13

Elaboracgdo Projeto de Engenharia Viaria

Item Descrigao Total
1.0 |Projetos Viarios R$ 1.309.057,85
1.1|Estudo e Levantamento Topogréfico R$ 204.900,50
1.3|Estudo Geotécnico R$ 188.813,60
1.4|Estudo de Trafego R$ 57.133,75
1.6|Estudo Ambiental Simplificado R$ 162.396,07]
1.7|Projeto Geométrico R$ 286.796,40
1.10|Projeto Pavimentagédo Flexivel R$ 211.316,11
1.11|Projeto Sinalizagéo Viaria R$ 119.566,43
1.14]Memorial Descritivo, Plano Execucao e Orgamento Estimativo Obras R$ 78.134,99
TOTAL GERAL R$ 1.309.057,85

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br




Prefeitura de
Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

Valores de insumos adotados nas planilhas de composicao de custos dos servicos:

MAO DE OBRA
Valor Hora /S Leis
Item Funcéo Valor Hora (R$) Sociais (R$) Valor Més (R$) Fonte
T,0]Auxiliar Tecnico R$ 26,11 R$ 12,20 R$ 2.684,00] IPPUJ
2,0lAuxiliar de Engenharia R$ 21,70 R$ 10,14 R$ 2.230,80] IPPUJ
3,0]Aucxiliar de Topografia R$ 7,08 R$ 3,31 R$ 728,201 IPPUJ
4,0|Cadista R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40] IPPUJ
5,0|Desenhista de Topografia R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40] IPPUJ
6,0|Engenheiro Civil Junior R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
7,0|Engenheiro Civil Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80] IPPUJ
8,0|Engenheiro Civil Senior R$ 163,97 R$ 76,61 R$ 16.854,20] IPPUJ
9,0]Arquiteto Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80] IPPUJ
10,0|Gedlogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
11,0|Estagiario R$ 3,77 R$ 1,76 R$ 387,201 IPPUJ
12,0|Motorista R$ 16,97 R$ 7,93 R$ 1.744,60] IPPUJ
13,0|Laboratorista R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60] IPPUJ
14,0lAuxiliar de Laboratdrio R$ 9,70 R$ 4,53 R$ 996,60 IPPUJ
15,0|Sondador R$ 16,63 R$ 7,77 R$ 1.709,40] IPPUJ
16,0JAuxiliar Sondagem R$ 7,08 R$ 3,31 R$ 728,20] IPPUJ
17,0|Topdgrafo R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60] IPPUJ
18,0]Arquedlogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
19,0|Engenheiro Ambiental R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
20,0|Engenheiro Agronomo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20| IPPUJ
21,0|Bidlogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
22,0|Gedbgrafo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
DESPESAS GERAIS
1,0 Encardenagéo RS 3,50
2,0|Plotagem A3 Colorida R$ 4,00
MATERIAL DIGITAL
1,0|Servicos de Gravagdo em CD ou DVD R$ 4,50
2,0|Etigueta de Identificacdo R$ 1,50
EQUIPAMENTOS/MATERIAL ESCRITORIO -
1,0[Computador R$ 315,67|
2,0[lmpressora R$ 44,13
3,0|Papel A4 R$ 0,10
4,0lInstrumental de Topografia com Estagéo Total R$ 679,48
5,0|Instrumental de Sondagem SPT R$1.110,18
6,0|Laboratério de Solos R$ 1.110,18
7,0|GPS Geodéscio RTK - L1 L2 R$ 3.650,00
VEICULOS -
1,0|Veiculo Utilitario R$ 4.149,14
2,0|Veiculo Sedan R$ 3.388,39
3,0lVeiculo Caminhdo para Sondagem R$ 8.739,64




Joinville

; Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

ANEXO - 1lI
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO Horista |Me nsalista REMUNERAGAO
AL [Previdéncia Social 20,00 20,00 DESPESAS FISCAIS || [CESCriroRro
A2 |Fundo de Garantia por Tempo de Servico 8,00 8,00
A3 |Salario Educacéo 2,50 2,50 DNIT 21,23 DNIT 12
A4 |Servigo social da Indistria (SESI) 1,50 1,50 DNIT 16,62 DNIT 12
A5 [Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00 1,00
A6 |Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) 0,60 0,60 DEINFRA 20,67 DEINFRA 12
A7 |Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20 0,20 TCU 23,99 TCU 10
A8 [Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00 MEDIA 20,63 MEDIA | 11,50
A9 Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario
(SECONCI) 1,00 1,00 IPPUJ
A [Total dos Encargos Sociais Basicos
37,80 37,80 ISS 5,00
B1 |Repouso semanal e feriados 22,90 COFINS 3,00
B2 |Auxilio-enfermidade (*) 0,79 PIS 0,65]
B3 |Licenga-paternidade (*) 0,34 8,65]
B4  [13° Salario 10,57 8,22
Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades /
B5 acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de
materiais
ou servigos (*) 4,57
B Total dosEncargos Sociais que recebem as incidéncia s de A 3917 8.22
C1 |Depésito por despedida Injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,56 4,32
C2 |Férias (Indenizadas) 14,06 10,93,
C3  |Aviso-prévio (indenizado) (*) 13,12 10,2
Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incid  éncias
C globais de
A 32,74 25,45
D1 |Reincidéncia de A sobre B 14,81 3,11
D2 |Reincidéncia de A2. Sobre C3. 4,83 3,75
D Total das taxas das reincidéncias 19,64 6,86
Percentagem Total adotada — SINAPI 114,03 71,98
129,35

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento m

Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinville
ANEXO - IV
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
ITEM | CUSTOS ADMINISTRATIVOS %
| ] Custos Administrativos 50
TAXA TOTAL 50,00

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Estudo e Levantamento Topogréafico 21/08/2013
Custo
Item |Qde Descrigao Un nggzs Qde Més| Unit. — VALOR
CCOP Custo Més Total
1 EQUIPE TECNICA
1.1 3 |Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897,80 R$ 29.693,40
1.2 6 [Topografo més 220,0 1,0 9,93 2.184,60 R$ 13.107,60
1.3 12 [Auxiliar de Topografia més 220,0 1,0 3,31 728,20 R$ 8.738,40
1.4 6 |[Cadista més 220,0 1,0 5,12 1.126,40 R$ 6.758,40
1.5 3 |Motorista més 220,0 1,0 7,93 1.744,60 R$ 5.233,80
SUB-TOTAL R$ 63.531,60
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gréfico Externo
2.1.1 1 |Encardenagéo un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 150 |Plotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - R$ 600,00
SUB-TOTAL R$ 603,50
2.2 Material Digital
2.2.1 1 |Servigos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,0 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 |Etiqueta de Identificac&o un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 4 |Computador eqp/més 1,0 315,67 - R$ 1.262,68
2.3.3 1 [Impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.35 150 [Papel A4 egp/més 1,0 0,10 - R$ 15,00
2.3.6 3 [Instrumental de Topografia com Estacdo Total | un/més 1,0 679,48 - R$ 2.038,44
2.3.7 1 |GPS Geodéscio RTK - L1 L2 un/més 1,0 3.650,00 - R$ 3.650,00
SUB-TOTAL R$ 7.010,25
2.4 Veiculo
2.4.1 2 |Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 - R$6.776,78
2.4.2 3 [Veiculo Utilitario més 1,0 4.149,14 - R$ 12.447,42
SUB-TOTAL R$ 19.224,20
TOTAL GERAL | R$ 90.375,55

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br
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Pfenu[a de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinville
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I
Estudo e Levantamento Topografico 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 63.531,60
B - Encargos Sociais — 78,33% R$ 45.730,05

Planilha com os dados considerados (Anexo Il1)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 31.765,80

Planilha com dados considerados (Anexo 1V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 609,50

E - Utilizagao de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 26.234,45

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracao do Escritorio - 11,50 % R$ 19.305,21

Planilha com dados considerados (Anexo Il1)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Il1) R$ 17.723,89
TOTAL GERAL R$ 204.900,50
TOTAL GERAL/Km R$ 3.493,61

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
wWww.ippuj.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo Geotécnico 21/08/2013
Custo VALOR
Item Qde Descrigao Un Hotas Qde Més| Unit. A
Més CCOP Custo Més Total
1 EQUIPE TECNICA
1.1 2 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897,80 R$ 19.795,60
1.2 1 Geologo més 220,0 1,0 24,46 5.381,20 R$ 5.381,20
1.3 3 Engenheiro Civil Junior més 220,0 1,0 24,46 5.381,20 R$ 16.143,60
1.4 2 Sondador més 220,0 1,0 7,77 1.709,40 R$ 3.418,80
1.5 4 Auxiliar Sondagem més 220,0 1,0 3,31 728,20 R$ 2.912,80
1.6 2 Laboratorista més 220,0 1,0 9,93 2.184,60 R$ 4.369,20
1.7 4 Auxiliar de Laboratério més 200,0 1,0 4,53 906,00 R$ 3.624,00
1.8 2 Motorista més 220,0 1,0 7,93 1.744,60 R$ 3.489,20
SUB-TOTAL R$ 59.134,40
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gréfico Externo
2.1.1 2 Encardenagio un/meés 1,0 3,50 - R$ 7,00
2.1.2 20 Plotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - R$ 80,00
SUB-TOTAL R$ 87,00
2.2 Material Digital
221 1 Servigos de Gravagdo em CD ou DVD un/meés 1,0 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificacéo un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
231 2 Computador egp/més 1 315,67 - R$ 631,34
2.3.3 1 Impressora eqp/més 1 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 100 Papel A4 eqp/més 1 0,10 - R$ 10,00
2.3.6 1 Laboratério de Solos un/més 1 1.110,18 - R$ 1.110,18
2.3.7 1 Instrumental de Sondagem SPT un/més 1 1.110,18 - R$ 1.110,18
SUB-TOTAL R$ 2.905,83
2.4 Veiculo
24.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 - R$ 3.388,39
24.2 2 Veiculo Utilitario més 1,0 4.149,14 - R$ 8.298,28
2.4.3 1 Veiculo Caminhdo para Sondagem més 1,0 8.739,64 - R$ 8.739,64
SUB-TOTAL R$ 20.426,31
TOTAL GERAL | R$ 82.559,54

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWw.ippuj.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo Geotécnico 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 59.134,40

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 42.564,94

Planilha com os dados considerados (Anexo II)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 29.567,20

Planilha com dados considerados (Anexo 1V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 93,00

E - Utilizacdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 23.332,14

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracdo do Escritorio - 11,50 % R$ 17.789,54

Planilha com dados considerados (Anexo Ill)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Ill) R$ 16.332,38
TOTAL GERAL R$ 188.813,60
TOTAL GERAL/Km R$ 3.219,33

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo de Trafego 21/08/2013
Custo VALOR
Item Qde Descrigao Un Ho[as Qde Més| Unit. A
Més Custo Més Total
CcoP
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897,80 R$ 9.897,80
1.2 1 Auxiliar Técnico més 220,0 1,0 12,20 2.684,00 R$ 2.684,00
1.3 1 Cadista més 220,0 1,0 5,12 1.126,40 R$ 1.126,40
1.4 1 Engenheiro Civil Junior més 220,0 1,0 24,46 5.381,20 R$ 5.381,20
SUB-TOTAL R$ 19.089,40
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1 1 Encardenagdo un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - R$ 40,00
SUB-TOTAL R$ 43,50
2.2 Material Digital
221 1 Servigos de Gravagdo em CD ou DVD | un/més 1,00 4,50 ) R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificagdo un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 3 Computador egp/més 1 315,67 - R$ 947,01
2.3.3 1 Impressora eqp/més 1 44,13 - R$ 44,13
2.35 50 Papel A4 eqp/més 1 0,10 - R$ 5,00
SUB-TOTAL R$ 996,14
2.4 Veiculo
2.4.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,39 R$ 3.388,39
2.4.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL R$ 23.523,43

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.Ippuj.sc.gov.br
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|
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo de Trafego 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 19.089,40

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 13.740,55

Planilha com os dados considerados (Anexo llI)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 9.544,70

Planilha com dados considerados (Anexo V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 49,50

E - Utilizacdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 4.384,53

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracdo do Escritorio - 11,50 % R$ 5.383,00

Planilha com dados considerados (Anexo Ill)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Ill) R$ 4.942,07
TOTAL GERAL R$ 57.133,75
TOTAL GERAL/Km R$ 974,15

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

Jr)refeﬁugeilde para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
oinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo Ambiental Simplificado 21/08/2013
. . Horas ._|Custo Unit. VALOR
Item Descr 2 =
tem (Qde escricao . Més el CCoP Custo Més | Total
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 |Arquedlogo més 110,0 2,0 24,46 2.690,60 R$ 5.381,20
1.2 1 |Arquiteto Pleno més 110,0 2,0 44,99 4.948,90 R$ 9.897,80
1.3 1 |Engenheiro Civil Pleno més 110,0 2,0 44,99 4.948,90 R$ 9.897,80
1.4 1 |Engenheiro Ambiental més 110,0 2,0 24,46 2.690,60 R$ 5.381,20
1.5 1 |Engenheiro Agrbnomo més 110,0 2,0 24,46 2.690,60 R$ 5.381,20
1.6 1 |Bi6logo més 220,0 2,0 24,46 5.381,20 R$ 10.762,40
1.7 1 |Gedgrafo més 220,0 2,0 24,46 5.381,20| R$ 10.762,40
SUB-TOTAL R$ 57.464,00
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gréafico Externo
2.1.1| 1 [Encardenagéo un/més 2,0 3,50 - R$ 7,00
2.1.2 | 10 |Plotagem A3 Colorida un/més 2,0 4,00 - R$ 80,00
SUB-TOTAL R$ 87,00
2.2 Material Digital
Servigos de Gravacédo em CD ou A
221 1 DVD un/més 2,00 4,50 } R$ 9,00
2.2.2 | 1 |Etiqueta de Identificagdo un/més 2,00 1,50 - R$ 3,00
SUB-TOTAL R$ 12,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1| 3 |Computador eqp/més 2 315,67 - R$ 1.894,02
2.3.3| 1 |Impressora eqp/més 2 44,13 - R$ 88,26
2.3.5 | 100 |Papel A4 eqp/més 2 0,10 - R$ 20,00
SUB-TOTAL R$ 2.002,28
2.4 \Veiculo
2.4.1| 1 |Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 - R$ 3.388,39
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL | R$62.953,67

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES I

Estudo Ambiental Simplificado 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 57.464,00

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 41.362,59

Planilha com os dados considerados (Anexo Ill)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 28.732,00

Planilha com dados considerados (Anexo 1V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 99,00

E - Utilizacdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 5.390,67

Il - CUSTOS INDIRETOS
F - Remuneracdo do Escritério - 11,50 % R$ 15.300,55

Planilha com dados considerados (Anexo 1)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Ill) R$ 14.047,26
TOTAL GERAL R$ 162.396,07
TOTAL GERAL/Km R$ 2.768,90

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br
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Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Projeto Geométrico 21/08/2013
- Horas , | Custo VALOR
Item ([Qde Descricao Un ~_ |Qde Més| Unit. =
Meés ccoP Custo Mées Total
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 |Engenheiro Civil Pleno més | 220,00 50 44,99 9.897,80 R$ 49.489,00
1.2 1 |Auxiliar Técnico més 220,00 5,0 12,20 2.684,00 R$ 13.420,00
1.3 2 |Cadista més | 220,00 5,0 5,12 1.126,40 R$ 11.264,00
1.4 1 |Engenheiro Civil Junior més 220,00 5,0 24,46 5.381,20 R$ 26.906,00
SUB-TOTAL R$ 101.079,00
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Gréafico Externo
2.1.1 1 |Encardenacio un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 30 |Plotagem A3 Colorida un/més 5,0 4,00 - R$ 600,00
SUB-TOTAL R$ 603,50
2.2 Material Digital
221 1 |Servigos de Gravacédo em CD ou DVD| un/més 1,00 4,50 i RS 4 50
2.2.2 1 |Etiqueta de Identificagdo un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 2 |Computador eqp/més 5,0 315,67 - R$ 3.156,70
2.3.3 1 [Impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 10 |Papel A4 egp/més 5,0 0,10 - R$ 5,00
SUB-TOTAL R$ 3.205,83
2.4 Veiculo
241 1 [Veiculo Sedan més 2,0 3.388,39 6.776,78 R$ 6.776,78
2.4.2 \Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 6.776,78

TOTAL GERAL

R$111.671,11

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

Www.ippuj.sc.gov.br




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

Prefeitura de
Joinville
|

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Projeto Geométrico 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 101.079,00

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 72.756,66

Planilha com os dados considerados (Anexo lll)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 50.539,50

Planilha com dados considerados (Anexo V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 609,50

E - Utilizacdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 9.982,61

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracédo do Escritorio - 11,50 % R$ 27.021,24

Planilha com dados considerados (Anexo Ill)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Ill) R$ 24.807,89
TOTAL GERAL R$ 286.796,40
TOTAL GERAL/Km R$ 4.889,96

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br



Prefeitura de
Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Projeto Pavimentacéo Flexivel 21/08/2013
Custo
Item Qde Descricao Un ng ras Qde Més| Unit. — VALOIR
== ccop | Custo Més Total
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 4,0 44,99 9.897,80 R$ 39.591,20
1.2 1 [Auxiliar Técnico més 220,0 4,0 12,20 2.684,00 R$ 10.736,00
1.3 1 Cadista més 220,0 3,0 5,12 1.126,40 R$ 3.379,20
1.4 1 Engenheiro Civil Junior més 220,0 4,0 24,46 5.381,20 R$ 21.524,80
SUB-TOTAL R$ 75.231,20
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1 1 Encardenag&o un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 4,0 4,00 - R$ 160,00
SUB-TOTAL R$ 163,50
2.2 Material Digital
2.2.1 1 Servi¢os de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,00 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificacéo un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
2.3.1 2 Computador eqp/més 4,0 315,67 - R$ 2.525,36
2.3.3 1 Impressora egp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 5 Papel A4 eqp/més 4,0 0,10 - R$ 2,00
SUB-TOTAL R$ 2.571,49
2.4 Veiculo
24.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,39 R$ 3.388,39
24.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL | R$ 81.360,58

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

WWW.ippuj.sc.gov.br



Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

Pe_fe ra P para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinville
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES II
Projeto Pavimentagéo Flexivel 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 75.231,20
B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 54.151,42

Planilha com os dados considerados (Anexo lll)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 37.615,60

Planilha com dados considerados (Anexo V)

D- Material Gréafico Externo + Material Digital 169,50

E - Utilizacdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 5.959,88

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracgédo do Escritério - 11,50 % R$ 19.909,67

Planilha com dados considerados (Anexo llI)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo llI) R$ 18.278,84
TOTAL GERAL R$ 211.316,11
TOTAL GERAL/Km R$ 3.603,00

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WWw.ippuj.sc.gov.br




Prefeitura de
Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Projeto Sinalizacéo Viaria 21/08/2013
Custo VALOR
Item Qde Descrigao Un Hotas Qde Més| Unit. n
Més Custo Més Total
CcopP
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897,80 R$ 9.897,80
1.2 1 Auxiliar Técnico més 220,0 2,0 12,20 2.684,00 R$ 5.368,00
1.3 1 Cadista més 220,0 4,0 5,12 1.126,40 R$ 4.505,60
1.4 1 Engenheiro Civil Junior més 220,0 4,0 24,46 5.381,20 R$ 21.524,80
SUB-TOTAL R$ 41.296,20
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1 1 Encardenacgdo un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 20 Plotagem A3 Colorida un/més 4,0 4,00 - R$ 320,00
SUB-TOTAL R$ 323,50
2.2 Material Digital
221 1 Servigos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,0 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificacéo un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
2.3.1 2 Computador eqp/més 4,0 315,67 - R$ 2.525,36
2.3.3 1 Impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.35 5 Papel A4 egp/més 4,0 0,10 - R$ 2,00
SUB-TOTAL R$ 2.571,49
2.4 Veiculo
24.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,39 R$ 3.388,39
2.4.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - RS -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL R$ 47.585,58

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

WWw.ippuj.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Projeto Sinalizacdo Viaria 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 41.296,20

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 29.725,00

Planilha com os dados considerados (Anexo llI)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 20.648,10

Planilha com dados considerados (Anexo 1V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 329,50

E - Utilizacao de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 5.959,88
Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracao do Escritorio - 11,50 % R$ 11.265,25

Planilha com dados considerados (Anexo Il1)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Il1) R$ 10.342,50

TOTAL GERAL

R$ 119.566,43

TOTAL GERAL/Km

R$ 2.038,64

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

WWW.ippuj.sc.gov.br




Prefeitura

e
Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Memorial Descritivo, Plano Execucéo e Orgamento Estima  tivo Obras 21/08/2013
Custo VALOR
Item Qde Descrigdo Un Hotas Qde Més| Unit. A
Més Custo Més Total
CCOoP
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897,80 R$ 9.897,80
1.2 1 Auxiliar Técnico més 220,0 2,0 12,20 2.684,00 R$ 5.368,00
1.3 1 Cadista més 220,0 1,0 5,12 1.126,40 R$ 1.126,40
1.4 1 Engenheiro Civil Junior més 220,0 2,0 24,46 5.381,20 R$ 10.762,40
SUB-TOTAL R$ 27.154,60
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1 1 Encardenacgdo un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 2,0 4,00 - R$ 80,00
SUB-TOTAL R$ 83,50
2.2 Material Digital
221 1 Servigos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,00 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificagéo un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 3 Computador eqp/més 2,0 315,67 - R$ 1.894,02
2.3.3 1 Impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 75 Papel A4 eqgp/més 2,0 0,10 - R$ 15,00
SUB-TOTAL R$ 1.953,15
2.4 Veiculo
24.1 1 Veiculo Sedan més 0,5 3.388,39 1.694,20 R$ 1.694,20
2.4.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 1.694,20
TOTAL GERAL R$ 30.891,45

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC

Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

WWW.ippuj.sc.gov.br




Joinville

: Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

FUNDAGAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Memorial Descritivo, Plano Execucéo e Orcamento Est  imativo Obras 21/08/2013
| - CUSTOS DIRETOS

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 27.154,60

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 19.545,88

Planilha com os dados considerados (Anexo llI)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 13.577,30

Planilha com dados considerados (Anexo 1V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 89,50

E - Utilizacao de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 3.647,35

Il - CUSTOS INDIRETOS

F - Remuneracao do Escritorio - 11,50 % R$ 7.361,68

Planilha com dados considerados (Anexo Il1)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Il1) R$ 6.758,68

TOTAL GERAL R$ 78.134,99

TOTAL GERAL/Km R$ 1.332,22

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

WWW.ippuj.sc.gov.br




PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES I
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
1 Rua Adriano Schondermark UNID. QUANT. 17.752,96
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.316,69
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 9.436,27
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
2 Rua Alcantara UNID. QUANT. 22.683,18
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 10.627,15
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 12.056,03
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
3 Rua Alceu Koentopp UNID. QUANT. 19.838,08
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.294,33
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.543,75
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
4 Rua Alfredo Wagner UNID. QUANT. 19.599,26
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.182,45
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.416,81
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
5 Rua Almirante Barroso UNID. QUANT. 13.384,52
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.271,08
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.113,44
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
6 Rua Almirante Tamandaré UNID. QUANT. 8.790,00
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.118,72
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.671,28
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
7 Rua Aracaju UNID. QUANT. 11.703,40
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.483,54
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.219,86
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
8 Rua Ararangua UNID. QUANT. 11.212,59
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.253,61
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.958,98
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
9 Rua Arnaldo Moreira Douat UNID. QUANT. 19.406,19
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.092,01
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.314,18
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
10 Rua Arno Waldemar Doehler UNID. QUANT. 5.505,19
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.579,91
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.925,28
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
11 Rua Arthur Baechtold UNID. QUANT. 7.390,32
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.463,02
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.927,30
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
12 Rua Assis Brasil UNID. QUANT. 10.959,26
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.134,94
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.824,32
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
13 Rua Atila Urban UNID. QUANT. 7.782,03
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.645,59
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.136,44
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
14 Rua Bagé UNID. QUANT. 17.088,05
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.005,11
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 9.082,94
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
15 Ruas Barra Velha e Cel. Freitas UNID. QUANT. 27.734,59
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.992,61
b Projeto Basico prod. 1,00 14.741,98
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
16 Rua Benjamin Constant UNID. QUANT. 35.525,78
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 16.642,49
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 18.883,29
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
17 Rua Bento Torquato da Rocha UNID. QUANT. 35.019,78
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 16.405,45
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 18.614,33
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
19 Rua Campo Eré UNID. QUANT. 12.092,88
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.665,06
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.427,82
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
20 Rua Cidade Patos de Minas UNID. QUANT. 2.810,96
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.316,83
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.494,13
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS

0 PROPOSTA VALOR R$
21 Rua Cidade de Pilar UNID. QUANT. 5.463,89
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.559,63
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.904,26
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
22 Rua Cidade de PilGes UNID. QUANT. 2.129,31
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 997,50
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.131,81
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
23 Rua Cidade de Umbatba UNID. QUANT. 4.193,89
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.964,68
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.229,21
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
24 Rua Cidade de Vera Cruz UNID. QUANT. 892,79
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 418,24
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 474,55
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
25 Rua Cmde. Paulo Serra UNID. QUANT. 9.142,19
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.282,77
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.859,42
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
26 Rua Curitibanos UNID. QUANT. 6.380,34
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.988,95
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.391,39
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
27 Rua das Cegonhas UNID. QUANT. 28.024,75
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 13.128,54
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 14.896,21
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
28 Rua das Purpuratas UNID. QUANT. 5.890,20
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.759,34
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.130,86
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
29 Rua do Principe 1 UNID. QUANT. 11.243,83
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.267,31
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.976,52
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
30 Rua do Principe 2 UNID. QUANT. 3.814,01
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.786,72
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.027,29
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
31 Rua Dona Elza Meinert UNID. QUANT. 26.984,65
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.641,29
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 14.343,36
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
32 Rua Dona Francisca UNID. QUANT. 20.730,86
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.711,63
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 11.019,23
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
33 Rua dos Ciclistas UNID. QUANT. 9.059,61
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.244,09
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.815,52
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PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
35 Rua Abdon Batista UNID. QUANT. 9.008,28
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.220,04
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.788,24
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
36 Rua Doutor Julio de Mesquita Filho UNID. QUANT. 5.376,40
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.518,64
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.857,76
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
37 Rua Duque de Caxias UNID. QUANT. 9.402,22
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.404,59
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.997,63
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
38 Rua Espigao UNID. QUANT. 13.499,91
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.324,20
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.175,71
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
40 Rua Ewaldo Eichholz UNID. QUANT. 1.040,10
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 487,25
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 552,85
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
41 Rua Farroupilha UNID. QUANT. 24.191,32
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 11.332,72
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 12.858,60
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS

ITEM PROPOSTA VALOR R$
42 Rua Felipe Camarao UNID. QUANT. 6.928,07
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.245,54
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.682,53
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
43 Rua Germano Stein UNID. QUANT. 7.235,63
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.389,62
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.846,01
PROIJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
1 Rua Germano Wetzel UNID. QUANT. 13.528,04
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.337,38
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.190,66
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
2 Rua Guanabara UNID. QUANT. 35.327,79
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 16.549,74
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 18.778,05
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
3 Rua Guia Lopes UNID. QUANT. 13.684,28
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.410,57
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.273,71
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
4 Rua Guilherme Kock UNID. QUANT. 15.110,52
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 7.078,71
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 8.031,81
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
5 Rua Henrique Dias UNID. QUANT. 13.530,27
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.338,42
Projeto de Engenharia Viaria , prod. 1,00 7.191,85
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
6 Rua ljui UNID. QUANT. 6.154,46
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.883,13
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.271,33
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
7 Rua Indaial UNID. QUANT. 17.361,69
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.133,30
Projeto de Engenharia Viaria . prod. 1,00 9.228,39
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
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8 Rua Itaidpolis UNID. QUANT. 3.789,23
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.775,11
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 2.014,12
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
9 Rua Itajuba UNID. QUANT. 14.291,37
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.694,97
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.596,40
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
10 Rua ltuporanga UNID. QUANT. 7.479,37
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.503,80
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 3.975,57
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA 1 VALOR R$
11 Rua Jaguaruna UNID. QUANT. 8.590,89
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.024,51
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.566,38
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
12 Rua Jaragua UNID. QUANT. 23.644,72
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 11.076,66
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 12.568,06
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
13 Rua Joao Luiz de Miranda Coutinho UNID. QUANT. 25.937,86
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.150,91
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 13.786,95
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
14 Rua Jodo Miers UNID. QUANT. 21.847,75
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 10.234,85
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 11.612,90
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
36 Rua Joao Pessoa UNID. QUANT. 12.390,84
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.804,64
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.586,20
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
37 Rua Lages 1 UNID. QUANT. 15.164,53
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 7.104,01
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 8.060,52
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
38 Rua Lages 2 UNID. QUANT. 2.823,45
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.322,68
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b |Projeto de Engenharia Viaria | prod. | 1,00 | 1.500,77
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
40 Rua Laura Auler UNID. QUANT. 6.614,47
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.098,63
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.515,84
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
41 Rua Manoel Silveira UNID. QUANT. 20.645,82
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.671,79
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.974,03
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
42 Rua Marcilio Dias UNID. QUANT. 8.836,19
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.139,42
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.696,77
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
43 Rua Marcio Luckow UNID. QUANT. 14.376,19
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.734,70
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.641,49
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
1 Rua Marconi UNID. QUANT. 4.091,67
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.916,79
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.174,88
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
2 Rua Marechal Deodoro UNID. QUANT. 5.343,36
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.503,16
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 2.840,20
PROIJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
3 Rua Marechal Hermes 1 UNID. QUANT. 10.557,27
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.945,68
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.611,59
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
4 Rua Marechal Hermes 2 UNID. QUANT. 10.096,37
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.729,77
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 5.366,60
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
5 Rua Maria de Lurdes Bachtold UNID. QUANT. 4.972,85
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.329,59
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.643,26

PROJETOS VIARIOS
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ITEM PROPOSTA VALOR R$
6 Rua Max Heiden UNID. QUANT. 8.291,81
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.884,40
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 4.407,41
PROIJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
7 Rua Minas Gerais UNID. QUANT. 54.598,72
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 25.577,44
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 29.021,28
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
8 Rua Ministro Calégeras UNID. QUANT. 12.222,33
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.725,70
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 6.496,63
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
9 Rua Nova Trento UNID. QUANT. 9.472,53
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.437,52
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.035,01
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
10 Rua Orestes Guimaraes UNID. QUANT. 26.098,55
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.226,19
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 13.872,36
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA 1 VALOR R$
11 Rua Otto Bennack UNID. QUANT. 14.540,46
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.811,66
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 7.728,80
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
12 Rua Otto Boem UNID. QUANT. 6.361,15
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.979,96
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.381,19
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
13 Rua Ouro Verde UNID. QUANT. 3.574,97
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.674,74
Projeto de Engenharia Viaria , prod. 1,00 1.900,23
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
14 Rua Para UNID. QUANT. 7.776,22
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.642,87
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.133,35
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
40 Rua Pastor Fritz Buhler UNID. QUANT. 3.359,13
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a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.573,63
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.785,50
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
41 Rua Paulo Berner UNID. QUANT. 1.421,78
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 666,05
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 755,73
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
42 Rua Paulo Schneider UNID. QUANT. 23.912,32
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 11.202,02
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 12.710,30
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
43 Rua Ponte Serrada UNID. QUANT. 30.603,81
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 14.336,73
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 16.267,08
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
1 Rua Porto Rico UNID. QUANT. 22.743,88
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 10.654,65
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 12.089,23
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
2 Rua Presidente Campos Salles UNID. QUANT. 9.709,12
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.548,36
Projeto de Engenharia Viaria , prod. 1,00 5.160,76
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
3 Rua Presidente Castelo Branco UNID. QUANT. 6.695,95
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.136,80
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.559,15
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
4 Rua Presidente Costa e Silva UNID. QUANT. 8.593,13
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.025,56
Projeto de Engenharia Viaria , prod. 1,00 4.567,57
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
5 Rua Wenceslau Bras UNID. QUANT. 11.182,22
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.238,45
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 5.943,77
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
6 Rua Professor Ludwig Freitag UNID. QUANT. 4.479,59
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.098,52
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.381,07
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PROJETOS VIARIOS

ITEM PROPOSTA VALOR R$
7 Rua Quintino Bocaiuva UNID. QUANT. 11.423,28
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.351,38
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.071,90
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
8 Rua Republica do Peru UNID. QUANT. 4.161,53
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.949,52
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.212,01
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
9 Rua Rezende UNID. QUANT. 13.213,33
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.189,95
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.023,38
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
10 Rua Ricardo Landmann UNID. QUANT. 15.623,86
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 7.319,19
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 8.304,67
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
11 Rua Rio Velho UNID. QUANT. 19.376,50
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.077,16
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.299,34
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
12 Rua Sao Roque UNID. QUANT. 17.242,05
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.077,25
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 9.164,80
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
13 Rua Sebastiao Jonk UNID. QUANT. 2.031,11
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 951,50
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 1.079,61
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
14 Rua Taio UNID. QUANT. 2.448,48
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.147,02
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.301,46
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
6 Rua Tijucas UNID. QUANT. 10.055,07
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.710,42
Projeto de Engenharia Viaria i prod. 1,00 5.344,65
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
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7 Rua Ursa Maior UNID. QUANT. 13.111,55
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.142,27
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.969,28
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
8 Rua Visconde de Maua 1 UNID. QUANT. 4.448,34
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.083,88
Projeto de Engenharia Viaria , prod. 1,00 2.364,46
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
9 Rua Visconde de Maua 2 UNID. QUANT. 9.422,53
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.414,10
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.008,43
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
10 Rua Waldemar Hesse UNID. QUANT. 2.959,60
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.386,46
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.573,14
PROJETOS VIARIOS
ITEM PROPOSTA VALOR R$
11 Rua XV de Novembro (trecho Vila Nova) UNID. QUANT. 64.800,43
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 30.356,56
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 34.443,87
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