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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 0024837009/2025 - SES.UOM.AOB

1-Objeto para a contratacao:

Identificagdo: Vila da Saide UBSF Parque Douat
Intervencgao: Ampliagao;

Local: Rua Inambu, 4003 - Costa e Silva - Joinville - SC

2-Dados gerais da obra:

2.1 IDENTIFICACAO

Identificagdo: Vila da Satide UBSF Parque Douat;

2.2 INTERVENCAO

Intervencao: Ampliacao;

2.3 LOCAL

Local: Rua Inambu, 4003 - Costa e Silva - Joinville - SC

2.4 DO RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Civil Alexandre Smore Silva Siebauer;

CREA/SC: 042999-7

3-Equipe técnica:

e A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigao para esse tipo de

obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional (ou mais se
houver corresponsabilidade) serd oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugéo pertinente. E obrigatério que o
responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagées técnicas, normas
e manuais, ndao podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

A empresa contratada devera manter permanentemente um Mestre de Obras com experiéncia na execugao
dos servicos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico da Contratada
pela execucao dos servicos e pelos fiscais de obra, definidos pela Contratante, a fim de se evitar o
desencontro de informacdes e erros na execugao.

4.1 GENERALIDADES

As descrigoes e definigdes do presente Memorial estdo de acordo com o projeto arquiteténico e definidos
pela CONTRATANTE;

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar,
justificando o Projeto Executivo e orientar a execucao dos servigos na obra;

A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s) projeto(s), seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos adiante, serao
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais especificados, somente serao
aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco;

Todos os materiais utilizados deverdao ser normatizados pela ABNT (vigente), e na eventual falta no
mercado, somente serao aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e mediante
autorizacao da fiscalizacgao;

Os detalhes de servigos constantes e nao mencionados nos memoriais descritivos, assim como todos os



detalhes de servigos neles mencionados, que ndao constem nos desenhos, serao interpretados como fazendo
parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento, por escrito registrado no
diario de obra da fiscalizacao, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacgao por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico;

Quando da apresentacdo do orgamento, fica subentendido que o construtor ndo teve nenhuma duvida
relacionada com a interpretacao dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim
elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizacao, pelo construtor, de qualquer
elemento ou secdo de servigos implicard na aceitacdo e ratificagdao, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacdes e no orcamento, para o elemento
ou secgao de servigos executados.

4.2 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, as condigoes técnicas e administrativas que
regerdao o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais serao parte
integrante do contrato entre as partes;

A execucao dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e aos materiais especificados. Detalhes
construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagdo. Havendo eventuais
conflitos entre os projetos, memoriais e orcamentos, antes da execucao, deverao ser informados
imediatamente, por escrito, a fiscalizagao, a fim de que seja sanada também por via escrita. Tal pratica
visa consolidar o principio da melhora continua;

Nenhuma modificacdo poderd ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da Fiscalizagédo e/ou do
Autor dos Projetos, o que acontecerd por escrito;

A CONTRATADA deverda obrigatoriamente manter na obra as cdpias de todos os projetos, bem como, o
memorial descritivo;

Os servigos serao executados em total e restrita observancia das indicagées constantes nos projetos
fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar divergéncias entre
documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos, prevalecerao
sempre estes ultimos;

b) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensodes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

c) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala;

d) Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

e) Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificagoes,
assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagcdes que nao constarem dos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto. Em casos de divergéncias entre
detalhes e estas especificagOes, prevalecerao sempre os primeiros;

f) Em caso de duvida quanto a interpretacao dos desenhos, das normas ou das especificagoes,
orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, serd consultada a fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a CONTRATADA da obra
providenciard a modificacao necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solucdo encontrada ao
exame e a autenticacdo da CONTRATANTE, que tera a ultima palavra a respeito do assunto, sendo que
tal procedimento, ndo acarretara qualquer onus para a CONTRATANTE.

4.3 FISCALIZACAO

A CONTRATANTE efetuard fiscalizagdo periédica na obra, desde o inicio dos servigos até o seu
recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessdrias, as incoeréncias, falhas e omissées
constatadas nos desenhos, especificacoes e demais elementos do Projeto;

b) Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da obra;

c) Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade com a
boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
Contrato;

d) Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados



defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e) Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos de projeto e demais
disposigOes contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da correcao
realizada;

f) Aprovar os servigcos executados e realizar as respectivas medicoes.

e A presenca da Fiscalizacao durante a execucao dos servicos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas fungdes, nao implica solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislacdao em vigor.

4.4 AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

e A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo as amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacao;

e Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de qualidade compativel
com o respectivo servigco. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos
especificados;

e A CONTRATADA s6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e
aprovacao da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto;

e A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou
parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagbes da ABNT, com despesas a
cargo da CONTRATADA;

¢ As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacao, serao cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de
sua correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

e Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na substituicao da proposta;

e A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, ndo admitindo a
Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos no Contrato;

a) Caberd a parte interessada na substituicdo o O6nus da apresentagdo de toda a documentacgdo
necessaria a analise;

b) A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

e A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer modificacdao
ou projeto alternativo que forem eventualmente por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE e pelo
Autor do Projeto, incluindo eventuais consequéncias destas modificacées nos servigos seguintes.

4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

e Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecao coletiva que se
fizerem necessarios, no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurancga.

4.6 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI / IDENTIFICACAO DOS OPERARIOS

e Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondrios e/ou subcontratados, todos os
equipamentos de protecdo individuais necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3.214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranca e legislagao vigentes.

4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS

e O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo serd de
responsabilidade da CONTRATADA.



4.8 DESPESAS INICIAIS

e A CONTRATADA deverad dispor na obra a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) / Registro

Responsabilidade Técnica (RRT) para execucgao da obra.

4.9 NORMAS PERTINENTES

NR18 - Condicbes de seguranca e saude no trabalho na industria da construgéao;
NBR 5738/2016 - Concreto - procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;
NBR 5739/2018 - Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos”;
NBR 6118/2014 - Projeto e execucgdo de obras de concreto armado;

NBR 6120/2019 - Cargas de céalculo de estruturas e edificacées;

NBR 6122/2019 - Projeto e execucdo de Fundagoes;

NBR 6484:2020 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT;

NBR 6502:1995 - Rochas e solos;

NBR 7190/1997 - Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7212/2021 - Execucao de concreto dosado em central - Procedimento;

NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado;

NBR 8681/2004 - Acoes e seguranca nas estruturas;

NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;

NBR 9574/2008 - Execucao de impermeabilizagao;
NBR 9575/2010 - Impermeabilizacao - selecdo e projeto;

NBR 9685/2005 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagao;

de

NBR 9686/2006 - Solugcdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de imprimacdo na

impermeabilizacao;

NBR 11905/2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagao;

NBR 12655/2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento;

NBR 14931/2004 - Execucdao de estruturas de concreto;

NBR 15200/2012 - Projeto de estruturas de concreto em situagao de incéndio;

NBR 15696/2009 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e

procedimentos executivos;

NBR 16886/2020 - Concreto - Amostragem de concreto fresco;

NBR 16889/2020 - Concreto — Determinacgédo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone.

5-Condicoes gerais:

5.1 DESCRICAO DAS EDIFICACOES PERTINENTES A ESTE MEMORIAL DESCRITIVO

5.1.1 Infraestruturas para fixacao das cercas metalicas e totem

e Serao executadas estruturas em vigas no solo para a fixacao de cercas metdlicas e base para o totem do

nome da unidade
5.1.1.1 Especificacoes pertinentes neste memorial

Locacdo da Obra;
Escavacoes;



e Estacas a trado (Brocas);
e Impermeabilizacdao com Tinta Asfaltica;
e Estrutura de Concreto Moldada “in loco”;

5.2 SERVICOS

5.2.1 Locacao da Obra
5.2.1.1 Execucgao dos servicos

e A locacao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
do projeto. Sempre que possivel, a locacdo da obra serd feita com equipamentos compativeis com os
utilizados para o levantamento topografico;

e Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira
cravadas na posigdo vertical ou marcos topograficos previamente implantados em placas metdlicas fixadas
em concreto. A locacao devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da
obra . Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serao rigorosamente nivelados e fixados de modo a resistirem
aos esforcos dos fios de marcacao, sem oscilacao e possibilidades de fuga da posicao correta;

¢ A locacgdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcacgao nas tdbuas ou sarrafos
dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. A locagao de sistemas viarios internos e de trechos
de vias de acesso sera realizada pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com
base nos pontos de coordenadas definidos no levantamento topografico.

5.2.1.2 Aceitacao

e O recebimento dos servicos de Locacdo de Obras serd efetuado apdés a FISCALIZACAO realizar as
verificagOes e aferigbes que julgar necessarias. A Contratada providenciard toda e qualquer corregdo de
erros de sua responsabilidade, decorrentes da execugao dos servigos.

5.2.2 Escavacoes
5.2.2.1 Descricao
¢ Corte manual e/ou mecanizado;
¢ Espalhamento dentro da obra;
e Carregamento para bota-fora;
e Acertos e acabamentos manuais.
5.2.2.2 Execucgao
5.2.2.2.1 Recomendacgodes gerais

e A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente: arvores,
rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento
de sua estabilidade durante a execugao de servigos;

e Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacao devem ser escoradas;

¢ Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das escavacbes, as mesmas SO
poderao ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser
tomadas medidas especiais junto a concessionaria;

e Os taludes instaveis das escavacOes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim;

e Os materiais retirados da escavacdao devem ser depositados a uma distdncia superior a metade da
profundidade, medida a partir da borda do talude;

e Quando houver possibilidade de infiltracdo ou vazamento de gas, o local deve ser devidamente ventilado e
monitorado;

e As escavagoOes realizadas em canteiros de obras devem ter sinalizagdo de adverténcia, inclusive noturna, e



barreira de isolamento em todo o seu perimetro;

e Os acessos de trabalhadores, veiculos e equipamentos as areas de escavacao devem ter sinalizagdo de
adverténcia permanente;

¢ E proibido o acesso de pessoas ndo autorizadas as areas de escavacio;

e Executar o esgotamento de aguas até o término dos trabalhos, através de drenos no fundo da vala na
lateral, junto ao escoramento para que a agua seja captada em pontos adequados;

¢ Os crivos das bombas deverao ser colocados em pequenos pocos internos a esses drenos, e recobertos com
brita, a fim de evitar erosao; caso se note, na saida das bombas, saida excessiva de material granular,
executar filtros de transicdo com areia ou geotéxteis nos pontos de captacao;

e As aguas pluviais devem ser desviadas para que ndo se encaminhem para valas ja abertas;

e As escavacbes somente pode ser iniciada com a liberagdo e autorizacdo do Engenheiro responséavel pela
execucao da fundacao, atendendo o disposto na NBR 6122:2019.

5.2.2.2.2 Procedimentos para escavacao, apiloamento e reaterro
¢ As valas para fundacao direta e blocos de coroamento devem obedecer a seguinte execucao:

a. Devem ser molhadas e perfuradas com uma barra de ferro, visando a localizacdo de possiveis
elementos estranhos nao aflorados, acusados por percolacdao das aguas (troncos ocos de arvores,
formigueiro, etc.);

b. Obter plena horizontalidade;
c. Atingir camadas de acordo com a taxa de trabalho do terreno, conforme o projeto estrutural.

e Nos casos de duvida, ou heterogeneidade do solo ndo prevista nos perfis de sondagem, as cotas de
assentamento das fundacgoes diretas devem ser liberadas pela FISCALIZACAO;

e Nos reaterros finais, devera ser utilizado de preferéncia a terra da prépria escavagdo, umedecida, cuidando
para nao conter pedras de dimensoes superiores a 5 cm;

e A compactacao deve ser manual ou mecéanica, em camadas inferiores a 20 cm de modo a atingir densidade
e compactacdo homogéneas, aproximadas as do terreno natural adjacente;

¢ Dentro do estipulado no cronograma, deve ser dado o maior tempo possivel para execugdo de pisos sobre
areas reaterradas.

5.2.2.3 Aceitacao

e Serao aceitos os servigos que atendam as condicoes de execucao estabelecidas neste Memorial.

5.2.3.5 Controle
5.2.3.5.1 Controle dos materiais
5.2.3.5.1.1 Concreto
¢ O controle das caracteristicas do concreto deve abranger:

o a) slump-test conforme NBR 16889/2020, de cada caminhdo betoneira que chegar a obra,
imediatamente antes do lancamento; o material deve ser liberado para lancamento desde que o
abatimento esteja compreendido dentro da variacao especificada na dosagem do concreto no projeto;

o b) moldagem de 4 corpos-de-prova de todo o caminh&o betoneira, conforme NBR 5738/2016;

o c¢) determinacdo das resisténcias a compressao simples, conforme NBR 5739/2018, aos 7 e 28 dias de
cura.

e Na moldagem dos corpos-de-prova, para a determinacdo da resisténcia a compressdo simples, cada
amostra é constituida por dois corpos-de-prova moldados na mesma amassada, no mesmo ato, para cada
idade de rompimento. Os corpos-de-prova devem estar correlacionados com as estacas e o caminhdo
betoneira;

e Toma-se a resisténcia da amostra, na idade de rompimento, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de
resisténcia a compressdo simples.

e O concreto devera ser usinado com total controle de qualidade, respeitando-se o Fck exigido, conforme



observacoes em projeto;
5.2.3.6 Aceitacao

e Os servigos sao aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam, simultaneamente, as exigéncias de
materiais e de execucao estabelecidas nesta especificagao.

5.2.4 Estaca Broca
5.2.4.1 Descricao

e Tratam-se de estacas moldadas “in loco”, para servirem como fundagoes profundas, escavadas por trado
mecéanico ou manual.

5.2.4.2 Materiais
¢ A contratada deve prever a utilizacao dos seguintes materiais:

o a. Concreto com Fck e slump-test, previstos em projeto e com fator dgua/cimento entre 0,53 e 0,56,
com consumo minimo de cimento de 350 kg/m3;

b. O tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado méaximo a utilizar é Brita 1,
nao se permitindo o emprego de po de pedra;

c. Armadura conforme previsao em projeto.
5.2.4.2 Equipamentos

¢ Trado mecéanico ou trado manual.

5.2.4.3 Execugao
5.2.4.3.1 Procedimentos executivos de carater geral
e A contratada deve proceder a locagdo das estacas no campo em atendimento ao projeto;

e Em caso de eventuais duvidas, ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalizagdo antes do inicio da
implantacao das estacas;

e Na implantacdo das estacas a contratada deve atender as profundidades previstas no projeto;

e As alteracoes das profundidades das estacas somente podem ser processadas apds autorizagdo prévia por
parte da fiscalizacdo e da projetista;

e As cabecas das estacas, caso seja necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de
arrasamento prevista, ndao sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal servigo;

e Apds a execucgao da estaca, a cabeca deve ser aparelhada para a permitir a adequada ligagdo ao bloco de
coroamento, ou as vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:

o a. O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com
pequena inclinacdo para cima;

b. O corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em
direcao ao centro da estaca;

c. As cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios eixos;

d. As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm, salvo especificagao de
projeto.

5.2.4.3.2 Procedimentos executivos de carater especifico

e A contratada deve executar as estacas em atendimento as secgOes transversais indicadas no projeto e de
acordo com as especificagoes dos materiais;

e Deverd ser executada preferencialmente através de equipamento mecanico, sendo que podera ser aceita a
execucao de forma manual, desde que se atinjam as cotas previstas em projeto;

e Todas as estacas deverdo ser perfuradas até a cota de apoio prevista em projeto;

¢ Antes da concretagem, os furo devem ser drenados;



e A concretagem devera ser realizada no mesmo dia da perfuracéo;

e As armaduras deverao ser inseridas logo apds a concretagem, sendo que o cobrimento previsto em projeto

devera ser garantido através de espacadores plasticos.

5.2.4.4 Aceitacao

e A estaca é aceita desde que:

o a) sua excentricidade, em relacao ao projeto, seja de até 10% do didmetro do circulo que a inscreva;

o b) o desaprumo seja no maximo de 1% de inclinacdo, do comprimento total;

e Valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados a projetista para verificacdo das novas

condigoes.

Os servigos sao aceitos e passiveis de medicao desde que atendam, simultaneamente, as exigéncias de
materiais e de execucgao estabelecidas nesta especificagao.

5.2.5 Vigas baldrames

5.2.5.1 Materiais

Os materiais utilizados para a execugdo obedecerdo as especificagdes de projeto.

5.2.5.2 Equipamentos

Os equipamentos para execucgao das fundagoes serao em funcao do tipo e dimensao do servigo.

Poderao ser utilizados: escavadeira para as operacoes de escavacdo, equipamentos para concretagem,
como vibradores, betoneiras, mangueiras, cacambas, guindastes para colocacao de armadura, bombas de
succgdo para drenagem do fundo de escavagdo e outros que se fizerem necessarios.

5.2.5.3 Procedimento executivo

A escavacdo serd realizada com a inclinagao compativel com o solo escavado;

Serd permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que consultado o autor do
projeto;

Uma vez liberada a cota de assentamento das vigas, serd preparada a superficie através da remocédo de
material solto ou amolecido, para a colocacao do lastro de concreto magro (C15), com espessura de 5 cm;

As operacOes de colocacao de armaduras e concretagem dos elementos serao realizadas dentro dos
requisitos do projeto e em conformidade com as especificacoes para as “Estruturas de Concreto Moldadas
in loco”, tanto quanto as dimensoes, locagdes e também quanto as caracteristicas de resisténcia dos
materiais utilizados;

Se as condigdes do terreno permitirem, poderd ser dispensada a utilizacdo de formas, executando-se a
concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalizagdo;

O reaterro serd executado apds a desforma das vigas baldrames, ou 48 horas apés a cura do concreto, se
este for executado “contra barranco”.

5.2.5.4 Aceitacao

O controle de qualidade do concreto, forma e armaduras sera realizado de acordo com as especificagoes
para as Estruturas de Concreto Moldadas “in loco”;

O elementos em questdo serao consideradas adequados e recebidos, se executados de acordo com as
indicacoes desta pratica e de acordo com a locacgdo indicada no projeto.

5.2.6 Impermeabilizacao com Tinta Asfaltica

5.2.6.1 Material

¢ Tinta a base de asfalto dispersa em dgua, monocomponente.



5.2.6.2 Execucao

e A superficie a ser impermeabilizada devera estar dspera e desempenada, limpa e isenta de particulas

Obs.:

soltas, ponta de ferro, pinturas, 6leo e nata de cimento, para garantir boa aderéncia do produto;
Chapiscar o substrato (concreto) com argamassa aditivada com resina sintética de alto desempenho;

Promover a regularizacdo da superficie com argamassa impermeavel de cimento e areia (traco 1:3)
aditivo impermeabilizante para concreto/argamassa;

Aplicar uma demao com broxa, trincha ou pincel, na face superior e laterais das vigas baldrame;

Aguardar o tempo de secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao.

impermeabilizante para concreto/argamassa.

5.2.6.3 Aceitacao

e

As trés primeiras fiadas de alvenaria deverdo ser assentadas com argamassa com aditivo

e Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente, as exigéncias de

materiais e de execucgao estabelecidas nesta especificacao.

5.2.7 Formas

5.2.7.1 Material

e O material deve atender as prescricoes das NBR 14931/2004 e NBR 7190/1997 ou NBR 8800/2008,

respectivamente quando se tratar de estruturas de madeira ou metdlicas.

e O sistema de formas deve ter:

o Resisténcia as agbes a que possa ser submetido durante o processo de construc¢ao, considerando:
a. Acdo de fatores ambientais;

b. Carga da estrutura auxiliar;

c. Carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que o
concreto atinja as caracteristicas estabelecidas pelo responsavel pelo projeto estrutural para

remocao do escoramento;

d. Efeitos dindmicos acidentais produzidos pelo langamento e adensamento do concreto, em
especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os limites

estabelecidos na NBR 14931/2004;

e. Rigidez suficiente para assegurar que as tolerancias especificadas para a estrutura no item 9 da
NBR 14931 nas especificacoes de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos néo seja
afetada. O formato, a funcdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de concreto
permanente nao devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o

escoramento ou sua remogéo.

¢ Somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagao ambiental para exploragao;

¢ O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua execucao. Todo

5.2.7.2 Execugao

e As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensbes indicadas, devem estar
rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

N&o sao aceitas formas com incorrecoes ou desvios métricos que superem os indices de tolerancia;
As formas devem ter solidez garantida;

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata;

material é passivel de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em funcao da qualidade prépria do
material e do desgaste inerente as sucessivas utilizagdes. O reaproveitamento depende sempre de
inspecgoes prévias e aval da fiscalizagdo.

A tolerancia dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931/2004, para os diversos
elementos estruturais;



e A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a estanqueidade e desforma;

e O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizagcdo, quando constatada a
inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

e As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superficie, devem atender a manutencdo das
tolerancias métricas do contexto geométrico da estrutura;

e Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas metélicas;

e Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser aplicados
exclusivamente na forma antes da colocacao da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do
concreto;

¢ A juncao de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;
e A utilizacao de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas sem ondulagdes.
¢ O solo ndo constitui substrato passivel de ser considerado como forma;

¢ A garantia da manutencdao do prumo e da linearidade do conjunto durante as operacdes de avango das
formas é fundamental, tanto na determinacdo do projeto funcional, como nos cuidados operacionais que
envolvem deslocamentos e concretagem;

¢ A metodologia construtiva deve ser apresentada a fiscalizacao para andlise junto ao projetista.
5.2.7.2.1 Desforma

e A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para que o concreto obtenha a
resisténcia especificada e o médulo de elasticidade necessario;

e O prazo para desforma estd condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do concreto,
moldados no ato da concretagem da peca;

e Devem ser adotados, para concreto comum, os seguintes tempos minimos:
o a. Retirada das laterais das formas: 3 dias;
b. Faces inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espacadas: 14 dias;
c. Retirada total das formas e escoras: 21 dias.
¢ O material resultante da desforma, nao sendo reaproveitado, deve ser removido da obra.
5.2.7.3 Controle

¢ O controle consiste na observancia dos quesitos apresentados e deve constar no livro de registro da obra
como referéncia executiva;

¢ O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas:

o a. Verificar o certificado de procedéncia das madeiras, de modo a confirmar a autorizagao
ambiental de exploracao;

b. Verificar se as formas estao suficientemente estanques de modo a impedir a perda da pasta de
cimento do concreto;

c. Verificar se as formas estao lisas e solidamente estruturadas, para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibragao do concreto;
Verificar se as formas estdo mantidas rigorosamente na posicao correta e ndo sofrem
deformacgdes além dos limites especificados;

d. Verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensdes conforme indicado nos
desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes tolerancias:

¢ Desvio maximo no prumo estabelecido + 5 mm;

¢ Desvio maximo no nivel estabelecido:
o Em vaos de até 3 m: - 5 mm;
o Em vaos de até 6 m: -10 mm;
o Para o comprimento total da estrutura: - 20 mm

e Desvio maximo nos alinhamentos estabelecidos:

o Em vaos de até 6 m: -10 mm;



o Para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;

e VariacOes maximas nas dimensoes a de pecgas estruturais moldadas no local : £ 6 mm.

5.2.7.4 Aceitacao

As formas sao aceitas desde que todos os itens de controle sejam atendidos;

A concretagem da pega sé pode ser liberada em fungao desta constatacao.

5.2.8.3 Concreto

5.2.8.3.1 Material

O concreto deverd ser usinado com total controle de qualidade, respeitando-se o Fck exigido, conforme
observagdes em projeto;

Todo concreto da estrutura deve possuir Fck minimo conforme estabelecido em projeto, bem como
obedecer as especificagdes estabelecidas para o abatimento no ensaio de tronco de cone e a dimensédo
maxima dos agregados, também definidos em projeto.

5.2.8.3.2 Execucao

5.2.8.3.2.1 Preparo do concreto

O concreto a ser utilizado na obra sera fornecido pré-misturado por empresa especializada, em caminhées-
betoneira, devendo os materiais utilizados atender as condi¢oes desta especificacio;

Para pequenos volumes, para utilizagdo em pegas ndo estruturais, o concreto poderd ser preparado na
propria obra, em central ou betoneira;

O concreto pré-misturado sera transportado em caminhodes-betoneira, equipados com contadores de voltas
localizados onde se possa fazer uma facil leitura;

Junto com cada carregamento, o fornecedor deverd enviar os dados de volume e tipo de concreto e outros
dados que forem exigidos pela FISCALIZACAO;

Apods a chegada do caminhao-betoneira a obra, serd adicionada dgua e o tambor devera dar 30 voltas antes
da descarga. Em nenhum caso poderd decorrer mais de uma hora desde a adicdo da dgua até o final do
lancamento do concreto;

Na preparacdo do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes deverdao ser
medidos em peso e separadamente;

Fica a critério da FISCALIZACAO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume de concreto
inferiores a 0,25 m3.

5.2.8.3.2.2 Transporte

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langcamento podera ser feito
manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecéanicos, ou bombeamento.

5.2.8.3.2.3 Lancamento

Deve-se dar preferéncia ao concreto bombeado, sempre que as condigoes locais e de logistica permitirem;

O lancamento do concreto obedecerd a plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAO, ndo se
tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano;

A CONTRATADA comunicard previamente a FISCALIZACAO, em tempo hdabil, o inicio de toda e qualquer
operacdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberacgéo;

O inicio de cada operacdo de langamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de abatimento (slump-
test) pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO;

O concreto sé serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pegas embutidas e
preparacao das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado;

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverao ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado;

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, diretamente em sua
posicao final, e nao devera fluir de maneira a provocar sua segregacao;



O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgées superiores ao tempo de pega
de concreto;

A FISCALIZACAO sé poderd autorizar o langamento do concreto nas formas apds a verificacdo e aprovacdo
de:

o a. Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;
b. Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragoes;

c. Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como tubulagdes, eletrodutos e
chumbadores;

d. Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

e. Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedacao das formas.

5.2.8.3.2.4 Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continuamente com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade;

O adensamento serd executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em formas;

Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que nao se formem ninhos ou haja
segregacao dos materiais;

Deverd ser evitado a vibracdo de armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo de
aderéncia;

O adensamento de concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos, através de vibradores de
imersao, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas;

Para os pisos e lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa;

A utilizacdo de vibradores de forma estard condicionada & autorizacdo da FISCALIZACAO e as medidas
especiais para evitar o deslocamento e a deformacgao dos moldes;

Os vibradores de imersdao nao serao operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. Observar as
prescricoes do item 13.2.2 da NBR 6118/2014.

5.2.8.3.2.5 Cura do concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto deverd ser protegido
contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdoes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar os procedimentos de cura do
concreto, de acordo com a NBR-14931/2004.

5.2.8.3.3 Controle e aceitacao

Durante a concretagem de todos elementos estruturais deverao ser realizados ensaios para a aceitagao do
concreto conforme as normas brasileiras, sendo que estes ensaios estdo descritos abaixo e serao
executados as custas da contratada:

Ensaios de consisténcia (abatimento) - destinado ao concreto dosado em central, devendo ser realizados
em todas as betoneiras.(NBR 16889/2020);

Ensaios de resisténcia a compressao (ABNT NBR 5739/2018) - em corpos de prova cilindricos moldados
durante a concretagem. Sendo que estes ensaios deverdo ser elaborados por laboratério independente da
empresa responsavel pelo fornecimento de concreto.

Os resultados obtidos nesses ensaios vao determinar a aceitacao ou rejeicdo de lotes;
A amostragem do concreto fresco deverd ser de acordo com a NBR 16886/2020;

Os relatérios sobre a resisténcia a compressdao aos 7 dias e slump-test deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO até 10 dias no méaximo, apos a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28
dias;

Para as pecas em que o concreto néo atinja a resisténcia especificada poderdo ser necessarios reforgos ou
refazimento, a critério da FISCALIZACAO, e dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT;

No caso de ndo atendimento das especificagoes, devera ser realizada uma contra prova de preferéncia por
laboratério independente, as custas da CONTRATADA;



e A CONTRATADA deverd atentar para a rastreabilidade do concreto utilizado, para a identificacdao de
alguma possivel ndo-conformidade, atentando para peca concretada, nimero da nota fiscal, data, slump-
test, hora de inicio e final de concretagem e Fck projetado.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Smore Silva Siebauer, Servidor(a)
;‘m |j Publico(a), em 08/04/2025, as 11:46, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
#e "= ') 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de
30/01/2014.
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