
Garantia 0,40%

Risco 1,95%

Despesas Financeiras 0,95%

Administração Central 7,00%

Lucro Bruto 8,00%

IMP = impostos sobre faturamento* 8,15%

ISS 4,50%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

BDI utilizado 30,00%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI



LS 125,58% REV01 BDI 30,00%

Item cod. Ippuj Descrição unid qtde unit ippuj unitario valor total

Serviços Iniciais

1.1 Barraco de obras

1.1.1 C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m² 8,00 383,62 498,71 3.989,65

1.2 Placas de obra

1.2.1 C10.08.05.20.001 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 8,00 191,16 248,51 1.988,06

1.3 Serviços de locação

1.3.1 C10.24.05.05.005 Execução de gabarito m² 437,53 4,22 5,49 2.400,29

1.4 Demolições/Remoções

1.4.1 C10.16.05.05.015 Carga manual, transporte mecanizado de entulhos m³ 70,00 33,80 33,80 2.366,00

1.4.2 C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria m² 126,89 31,00 31,00 3.933,59

1.4.3 C20.05.10.10.005 Remoção de Piso cerâmico m² 132,00 13,82 13,82 1.824,24

1.4.4 C20.05.10.20.005 Remoção de esquadrias m² 36,50 5,32 5,32 194,18

1.4.5 C20.05.05.05.010 Remoção de cobertura m² 207,00 2,66 2,66 550,62

1.4.6 C20.05.10.35.090 Remoção de tanque m² 2,00 5,08 5,08 10,16

1.4.7 C20.05.10.35.087 Remoção de vaso sanitário m² 4,00 36,43 36,43 145,72

1.4.8 C20.05.10.35.085 Remoção de lavatório m² 10,00 5,08 5,08 50,80

17.453,31

Infraestrutura

2.1 Estacas em concreto

2.1.1 C10.24.15.05.003 Estaca pré-moldada de concreto armado 20t m 630,00 112,63 146,42 92.243,97

2.1.2 C10.24.15.15.010 Cravação de estaca pré moldada de concreto (exclusive mobilização e desmobilização) m 630,00 10,52 13,68 8.615,88

2.1.3 C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, Ø:20 cm m 18,00 23,91 31,08 559,49

2.1.4 C25.50.15.05.005 Custo de mobilização e desmobilização de bate estacas unid 1,00 572,05 743,67 743,67

2.2 Movimentações de terra

2.2.1 C10.04.05.10.005 Desmatamento e limpeza de terreno com remoção de entulho m² 1.700,00 1,10 1,43 2.431,00

2.2.2 C10.24.20.04.005 Escavação manual de vala profundidade até 2 m m³ 130,00 29,96 38,95 5.063,24

2.2.3 C10.24.20.20.010 Reaterro manual apiloado de vala ( exclusive material e transporte) m³ 85,00 27,66 35,96 3.056,43

2.3 Lastros

2.3.1 C10.24.20.24.005 Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento (magro) m³ 4,00 284,16 369,41 1.477,63

2.4 Formas em madeira

2.4.1 C10.24.25.05.005 Forma de madeira de qualidade m² 944,00 27,74 36,06 34.042,53

2.5 Armaduras de aço

2.5.1 C10.24.30.05.015 Armadura de aço CA-50 KG 2.335,00 5,67 7,37 17.211,29

2.5.2 C10.24.30.05.025 Armadura de aço CA-60 KG 2.034,00 5,09 6,62 13.458,98

2.6 Concretos

2.6.1 C10.24.35.20.180
Concreto bombeável dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento

8 ± 1cm - brita 1
m³ 71,10 245,00 318,50 22.645,35

2.6.2 C10.24.40.05.005 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação. m³ 71,10 85,75 111,48 7.925,87

2.6.3 C10.24.40.05.010 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m³ 71,10 39,30 51,09 3.632,50

2.7 Impermeabilizações

2.7.1 C10.24.50.10.010 Impermeabilização de vigas baldrame m² 302,90 2,92 3,80 1.149,81

214.257,64

Superestrutura

3.1 Formas em madeira

3.1.1 C10.28.05.05.025 Forma de madeira de qualidade m² 531,70 27,80 36,14 19.215,64

3.2 Armaduras de aço

3.2.1 C10.28.10.10.005 Armadura de aço CA-50 KG 2.129,00 5,67 7,37 15.692,86

3.2.2 C10.28.10.15.005 Armadura de aço CA-60 KG 493,00 5,09 6,62 3.262,18

3.3 Concretos

3.3.1 C10.28.15.20.230
Concreto bombeável dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento

8 ± 1cm - brita 1
m³ 38,90 263,00 341,90 13.299,91

3.3.2 C10.28.20.05.005 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 38,90 48,87 63,53 2.471,36

3.3.3 C10.28.20.10.005 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m³ 38,90 41,48 53,92 2.097,64

3.4 Lajes treliçadas

3.4.1 C10.28.25.10.015 Laje treliçada (altura final: 12cm / altura da laje:8cm / sobrecarga: 300 kg/m² / vão 4,00 m) m² 334,28 73,66 95,76 32.009,98

88.049,57

Painéis, Paredes e Esquadrias

4.1 Alvenarias

4.1.1 C10.32.05.20.010 Alvenaria de vedação, esp: 14cm, em osso, com tijolo cerâmico 6 furos 9x14X24cm, traço 1:2:8 m² 616,30 48,10 62,53 38.537,24

4.2 Portas

4.2.1 C10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e ferragem) m² 63,00 83,02 107,93 6.799,34

4.2.2 C25.16.10.05.042 Porta de alumínio giro 1 folha m² 8,60 499,91 649,88 5.588,99

4.2.3 C10.64.05.10.006 Porta externa de aço galvanizado c/ ferragens e abertura p/ vidro m² 5,40 259,05 336,77 1.818,53

4.3 Ferragens

4.3.1 C10.60.45.10.005 Fechadura modelo média interna para porta de madeira unid. 36,00 64,36 83,67 3.012,05

4.3.2 C10.60.45.10.020 Fechadura  para tambor, abrigo de compressores unid. 1,00 96,47 125,41 125,41

4.3.3 624 Fecho para janela max-ar 79,00 7,56 9,83 776,41

4.3.4 C10.60.45.25.005 Dobradiça de ferro galvanizado, 3 1/2" X 3" p/ porta de madeira unid. 108,00 8,42 10,95 1.182,17

4.3.5 C10.64.45.25.005 Dobradiça externa para porta metálica unid. 23,00 8,42 10,95 251,76

4.3.6 C10.60.25.15.005 Caixilhos de porta em itaúba esp:15cm ml 181,00 24,89 32,36 5.856,62

4.3.7 C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itaúba ml 362,00 4,37 5,68 2.056,52

4.3.8 C10.64.20.05.005 Protetor para portas fixados no chão unid. 25,00 13,51 17,56 439,08

4.4 Janelas

4.4.1 C10.64.05.55.005 Janela maxim-ar em aço galvanizado c/ ferragens m² 53,00 202,95 263,84 13.983,26

4.4.2 C10.64.05.50.005 Janela de veneziana em aço galvanizado c/ ferragens M² 1,45 494,35 642,66 931,85

4.5 Vidros
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4.5.1 C10.74.05.25.005 Vidro comum liso incolor 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m² 4,05 78,95 102,64 415,67

81.774,90

Coberturas e Proteções

5.1 Estruturas de madeira para cobertura em fibrocimento

5.1.1 C10.36.05.10.020
Estrutura em madeira de itaúba para cobertura em telha de fibrocimento sobre laje para 

cobertura em fibrocimento
m² 477,60 49,10 63,83 30.485,21

5.2 Coberturas em telha de fibrocimento

5.2.1 C10.36.15.05.012 Cobertura em telhas de fibrocimento ondulada esp: 6mm m² 477,60 23,73 30,85 14.733,48

5.2.2 C10.36.15.10.015 Cumeeira articulada em fibrocimento esp: 6mm m 37,00 40,16 52,21 1.931,70

5.3 Chapas em alumínio

5.3.1 C16.40.05.05.005 Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado m 103,00 55,29 71,88 7.403,33

5.4 Pingadeiras

5.4.1 C10.36.24.05.005 Pingadeira de alumínio, esp: 0,7mm m 23,00 63,02 81,93 1.884,30

56.438,02

Revestimentos

6.1 Regularização de parede

6.1.1 C10.48.05.05.005 Chapisco para parede com cimento e areia, traço 1:3 (espessura 5mm) m² 1.849,00 4,03 5,24 9.686,91

6.1.2 C10.48.05.10.005 Emboço para parede c/ cimento, cal e areia traço 1:2:9 (espessura 20mm) m² 1.759,00 12,77 16,60 29.201,16

6.1.3 C10.48.05.10.010
Emboço frisado, com perfil de alumínio 15x41,5mm, fixado a cada 20cm, para parede com 

cimento, cal e areia, traço 1:2:9 (espessura 20mm)
m² 90,00 61,17 79,52 7.156,89

6.3 Regularização de teto

6.3.1 C10.52.05.05.005 Chapisco para forro com cimento e areia traço 1:3 (espessura 5mm) m² 291,00 5,03 6,54 1.902,85

6.3.2 C10.52.05.10.005 Emboço para forro com cimento, cal e areia traço 1:2;9 m² 291,00 13,24 17,21 5.008,69

6.4 Pintura

6.4.1 C10.80.10.05.010 Selador acrilico, 2 demãos (interna) m² 1.296,00 10,65 13,85 17.943,12

6.4.2 C10.80.10.05.020 Pintura tinta acrílica 2 demãos (interna) m² 1.296,00 11,28 14,66 19.004,54

6.4.3 C10.80.13.10.005 Pintura tinta fundo para metais 1 demão (interna) m² 1.296,00 8,22 10,69 13.849,06

6.4.4 C10.80.10.05.010 Selador acrilico, 2 demãos (externa) m² 337,00 10,65 13,85 4.665,77

6.4.5 C10.80.10.05.020 Pintura tinta acrílica 2 demãos (externa) m² 337,00 11,28 14,66 4.941,77

6.4.6 C10.80.13.10.005 Pintura tinta fundo para metais 1 demão (externa) m² 337,00 8,22 10,69 3.601,18

6.5 Revestimentos cerâmicos

6.5.1 C10.48.10.05.004 Azulejo esmaltado liso 15 x 15cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m² 234,00 30,88 40,14 52.026,62

6.5.2 C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 234,00 4,17 5,42 7.025,62

6.5.3 C10.56.15.15.005
Piso cerâmico anti-derrapante padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-

fabricada
m² 280,00 74,93 97,41 27.274,52

6.5.4 C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m² 280,00 5,50 7,15 2.002,00

6.6 Rodapés

6.6.1 C10.56.75.05.005 Rodapé de itaúba 6X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria m 286,00 18,64 24,23 6.930,35

6.6.2 C10.56.30.15.010
Soleira de granito cinza andorinha, esp: 1,2 cm, assentado sobre argamassa colante pré-

fabricada
m 2,25 75,02 97,53 219,43

6.7 Revestimentos para isolamento acústico

6.7.1 C10.48.25.07.005 Isolamento acústico de parede p/ compressores com manta de fibra de vidro, esp: 50 mm m² 3,20 31,74 41,26 132,04

6.8 Revestimentos anti-derrapante

6.8.1 C10.56.40.05.005 Revestimento anti-derrapante externo m² 8,00 186,94 243,02 1.944,18

6.9 Piso tátil em borracha

6.9.1 MERCADO Piso tátil de alerta e direcional, em placas de borracha m² 11,20 180,87 235,13 2.633,47

217.150,17

Acessorios em geral

7.1 Bancadas em granito

7.1.1 C16.50.05.001.021 Bancada de granito fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2cm / largura: 55 cm) ml 15,30 224,16 291,41 4.458,54

7.2 Barras de apoio (P.N.E.)

7.2.1 C10.82.05.20.055 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) unid. 2,00 276,70 359,71 719,42

7.3 Letreiros em chapa metálica

7.3.1 MERCADO Letreiro em chapa metálica galvanizada, com pintura esmalte unid. 1,00 4.210,00 5.473,00 5.473,00

10.650,96

Instalações hidrossanitárias

8.1 Adaptadores

8.1.1 C16.05.05.06.007 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm 3/4" unid. 44,00 3,47 4,51 198,48

8.1.2 C16.05.05.06.020 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" unid. 6,00 7,51 9,76 58,58

8.2 Bebedouros

8.2.1 C16.50.05.005.010 Bebedouro inox elétrico de pressão capacidade 40 l colocado unid. 2,00 1.087,00 1.413,10 2.826,20

8.3 Bacia de louça

8.3.1 C16.05.05.26.005 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" unid. 6,00 4,52 5,88 35,26

8.4 Buchas de redução

8.4.1 C16.05.05.32.020 Bucha de redução sold. Longa 50mm - 20mm unid. 1,00 5,79 7,53 7,53

8.5 Chuveiros elétricos

8.5.1 C16.50.05.015.015 Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v unid. 3,00 45,68 59,38 178,15

8.6 Curvas

8.6.1 C16.05.10.10.010 Curva 90 soldável 25mm unid. 58,00 6,72 8,74 506,69

8.6.2 C16.05.10.10.025 Curva 90 soldável 50mm unid. 14,00 15,90 20,67 289,38

8.7 Engates flexíveis

8.7.1 C16.10.05.31.005 Engate flexivel em metal cromado 1/2" x 30cm unid. 23,00 21,31 27,70 637,17

8.8 Joelhos

8.8.1 C16.05.10.24.015 Joelho 90 soldável com  bucha de latão 25mm - 3/4" unid. 1,00 8,33 10,83 10,83
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8.8.2 C16.056.10.24.010 Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" unid. 27,00 8,73 11,35 306,42

8.9 Luvas

8.9.1 C16.05.10.68.010 Luva soldável c/ rosca 25mm - 3/4" unid. 2,00 4,95 6,44 12,87

8.10 Registros

8.10.1 C16.10.05.66.025 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" unid. 1,00 81,51 105,96 105,96

8.10.2 C16.10.05.68.010 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" unid. 23,00 38,30 49,79 1.145,17

8.10.3 C16.05.05.66.010 Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" unid. 2,00 29,86 38,82 77,64

8.11 Tês soldáveis

8.11.1 C16.05.10.82.010 Tê 90 soldável 25mm unid. 10,00 6,83 8,88 88,79

8.11.2 C16.05.10.82.025 Tê 90 soldável 50mm unid. 4,00 15,27 19,85 79,40

8.12 Tês de redução

8.12.1 C16.05.10.84.025 Tê de redução 90 soldável 50mm - 25mm unid. 16,00 14,98 19,47 311,58

8.12.2 C16.05.10.80.015 Tê red. 90 com bucha latão B central unid. 6,00 9,53 12,39 74,33

8.12.3 C16.05.10.80.020 Tê sold com bucha latão bolsa central unid. 1,00 14,50 18,85 18,85

8.13 Torneiras

8.13.1 C16.50.05.065.005 Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" unid. 21,00 187,21 243,37 5.110,83

8.13.2 C16.50.05.048.035 Torneira de jardim unid. 2,00 10,93 14,21

8.13.3 C16.50.05.054.010 Torneira de Pia de Cozinha unid. 8,00 128,23 166,70 1.333,59

8.13.4 C16.50.05.051.020 Torneira de Tanque de Lavar unid. 8,00 40,80 53,04 424,32

8.14 Lavatórios/vasos

8.14.1 Vaso sanitário unid. 6,00 201,70 262,21 1.573,26

8.14.2 C16.50.05.014.010 Lavatório de louça branco ou em cores sem colunid.a, colocado c/ acessórios unid. 17,00 126,36 164,27 2.792,56

8.15 Cubas

8.15.1 C16.50.05.100.010 Cuba em aço inoxidável 40x35x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2"/1.1/2" unid. 10,00 486,38 632,29 6.322,94

8.16 Dispenser

8.16.1 C16.50.05.022.005 Dispenser para sabonete líquido mais reservatório unid. 21,00 174,34 226,64 4.759,48

8.16.2 C16.50.05.020.005 Dispenser em ABS para papel toalha, colocado unid. 21,00 29,82 38,77 814,09

8.17 Terminal de Ventilação

8.17.1 C16.50.05.160.005 Terminal de ventilação 50mm unid. 4,00 5,78 7,51 30,06

8.18 Tubos

8.18.1 C16.05.15.30.010 Tubo de descarga VDE. 38mm unid. 6,00 10,65 13,85 83,07

8.18.2 C16.01.05.05.005 Tubo de ligação em latão cromado com canopla para vaso sanitário unid. 6,00 27,05 35,17 210,99

8.18.3 C16.05.15.25.010 Tubo soldável 25mm m 87,21 5,86 7,62 664,37

8.18.4 C16.05.15.25.025 Tubo soldável 50mm m 85,62 15,46 20,10 1.720,79

8.19 Reservatório

8.19.1 C16.05.25.05.025 Reservatório cilindrico ou retangular de fibra de vidro (capacidade: 3000 l) UN 1,00 1.218,32 1.583,82 1.583,82

8.20 Válvulas

8.20.1 C16.10.05.84.005 Válvula de descarga alta pressão 1 1/2" c/ registro - acabamento em metal cromado unid. 6,00 255,11 331,64 1.989,86

8.21 Calhas

8.21.1 C16.40.05.05.005 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:30 cm) - colocada m 103,35 53,95 70,14 7.248,45

8.22 Condutores de PVC

8.22.1 C16.40.05.05.040 Condutor de PVC 100mm m 27,90 15,06 19,58 546,23

8.22.2 C16.40.05.05.045 Tubo PVC 150mm m 170,64 28,06 36,48 6.224,61

50.402,60

Instalações de gases medicinais

9.1 Tubulação em cobre

9.1.1 C16.20.05.05.005 Cotovelo cobre s/anel solda 22mm unid. 9,00 23,06 29,98 269,80

9.1.2 C16.20.05.20.012 Te cobre s/anel de solda 22mm unid. 2,00 15,80 20,54 41,08

9.1.3 C16.20.05.25.002 Tubo de cobre 22mm m 10,50 23,27 30,25 317,64

9.2 Pontos especiais

9.2.1 C25.35.05.05.005 Ponto de ar comprimido para nebulização e cadeira odontológica PTO 4,00 648,14 842,58 3.370,33

9.2.2 C25.35.05.10.005 Ponto de vácuo PTO 1,00 634,80 825,24 825,24

9.3 Equipamentos

9.3.1 MERCADO Bomba de vácuo Amadeus jet4 unid. 1,00 2.925,00 3.802,50 3.802,50

9.3.2 MERCADO Compressor Monofásico AC220 60HZ unid. 1,00 2.899,00 3.768,70 3.768,70

12.395,29

Instalações de esgoto

10.1 Caixas em concreto

10.1.1 C16.50.05.091.020

Caixa de gordura em concreto (dimensões: 60 X 60 X 100 cm) com placa de concreto pré 

moldado, tampa em concreto pré-moldado e alça

em aço

unid. 3,00 390,66 507,86 1.523,57

10.1.2 C16.50.05.091.040
Caixa de inspeção sifonada em concreto (dimensões: 60 X 60 X 80 cm) com tampa em concreto 

pré-moldado e alça em aço
unid. 10,00 344,09 447,32 4.473,17

10.1.3 C16.50.05.091.005 Caixa de areia de concreto CA 60 cm unid. 8,00 136,16 177,01 1.416,06

10.1.4 C16.50.05.091.037
Caixa de passagem para drenagem (dimensões: 60 X 60 X 70 cm) com

tampa em concreto pré-moldado e alça em aço e/ou grelha
unid. 7,00 410,57 533,74 3.736,19

10.2 Caixas sifonadas

10.2.1 C16.25.05.48.020 Caixa sifonada 150 x 150 x 50 unid. 6,00 41,92 54,50 326,98

10.3 Curvas 0,00

10.3.1 C16.25.10.02.015 Curva 45 longa 100mm unid. 5,00 33,41 43,43 217,17

10.3.2 C16.25.10.02.005 Curva 45 longa 50mm unid. 11,00 15,07 19,59 215,50

10.3.3 C16.25.10.08.020 Curva 90 curta 100mm unid. 6,00 22,38 29,09 174,56

10.3.4 C16.25.10.08.003 Curva 90 curta 40mm unid. 19,00 7,44 9,67 183,77

10.3.5 C16.25.10.04.005 Curva 90 longa 50mm unid. 1,00 9,18 11,93 11,93

10.4 Joelhos

10.4.1 C16.25.10.34.025 Joelho 45 100mm unid. 1,00 16,01 20,81 20,81

10.4.2 C16.25.10.34.005 Joelho 45 40mm unid. 8,00 8,52 11,08 88,61

10.4.3 C16.25.10.28.005 Joelho 90 40mm unid. 1,00 9,98 12,97 12,97

10.4.4 C16.25.10.28.010 Joelho 90 50mm unid. 31,00 11,76 15,29 473,93

10.4.5 C16.25.10.24.005 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secunidário 40mm - 1.1/2" unid. 19,00 8,53 11,09 210,69

10.5 Junção simples

10.
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10.5.1 C16.25.10.48.010 Junção simples 100mm - 50mm unid. 6,00 24,15 31,40 188,37

10.5.2 C16.25.10.48.025 Junção simples 50mm - 50mm unid. 2,00 13,69 17,80 35,59

10.6 Ralos 

10.6.1 C16.25.05.84.005 Ralo sifonado pvc conico 100x40mm c/ grelha redonda branca unid. 3,00 16,15 21,00 62,99

10.7 Sifões

10.7.1 C16.25.05.99.022 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" PVC unid. 9,00 44,20 57,46 517,14

10.7.2 C16.25.05.99.021 Sifão plástico p/ pia e lavatório tipo copo 1 x 1 1/2" unid. 17,00 40,11 52,14 886,43

10.7.3 C16.25.05.99.011 Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4" - 2" PVC unid. 2,00 27,47 35,71 71,42

10.8 Tês sanitários

10.8.1 C16.25.10.76.010 Tê sanitário 50mm - 50mm unid. 8,00 13,71 17,82 142,58

10.9 Tubos

10.9.1 C16.25.15.25.020 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100mm - 4" m 98,00 23,79 30,93 3.030,85

10.9.2 C16.25.15.25.010 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50mm - 2" m 48,76 13,63 17,72 863,98

10.9.3 C16.25.15.30.005 Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40mm m 37,08 10,81 14,05 521,09

10.9.4 C16.25.15.15.011 Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm m 11,40 8,28 10,76 122,71

10.9.5 C16.25.15.15.010 Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm - 2" m 6,60 13,63 17,72 116,95

10.10 Válvulas

10.10.1 1393 Válvula p/ pia 1" tipo americana unid. 9,00 34,16 44,41 399,67

10.10.2 1374 Válvula p/ tanque unid. 2,00 44,77 58,20 116,40

10.10.3 1395 Válvula em plástico branco 1" p/ pia e tanque unid. 17,00 1,63 2,12 36,02

10.11 Fossas sépticas

10.11.1 C16.50.05.080.035 Fossa séptica instalada p/ 250 contribuintes (Ø 3,0 h=2,5m) unid. 1,00 3.112,57 4.046,34 4.046,34

10.12 Filtros anaeróbios

10.12.1 C16.50.05.085.035 Filtro anaeróbio instalado unid. 1,00 2.739,51 3.561,36 3.561,36

27.805,80

Instalações preventivas de incêndio

11.1 Extintores

11.1.1 C10.82.05.24.005 Suporte para fixação de extintor na parede unid. 3,00 5,49 7,14 21,41

11.1.2 C16.35.05.35.015 Extintor de incendio c/ carga de po quimico seco pqs 6kg unid. 3,00 124,82 162,27 486,80

11.2 Placas

11.2.1 C16.35.05.70.005
Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo

de bombeiro.
unid. 3,00 9,23 12,00 36,00

11.2.2 C16.35.05.70.010
Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante,

dentro da norma do corpo de bombeiro.
unid. 3,00 7,54 9,80 29,41

11.3 Luminária

11.3.1 C10.44.05.17.005 Bloco autônomo de balizamento com a inscrição "saída" unid. 2,00 63,25 82,23 164,45

738,07

Instalação elétrica

12.1 Entrada de energia

12.1.1 C21.15.64.05.005 Isolador roldana unid. 2,00 5,53 7,19 14,38

12.1.2 C21.15.02.07.005
Armação secundária em aço laminado 1 estribo, haste 16x150 mm, com isolador de porcelana e 

abraçadeira de 2".
unid. 2,00 34,89 45,36 90,71

12.1.3 C21.20.10.20.006 Poste de concreto 8m / 300 daN unid. 1,00 572,38 744,09 744,09

12.1.4 C21.15.02.25.027 Cabeçote 2" unid. 2,00 11,26 14,64 29,28

12.1.5 C21.15.02.41.005 Cinta de alumínio para poste (L=18mm e C= 1000mm) unid. 5,00 5,64 7,33 36,66

12.1.6 C21.15.10.15.020 Cabo de cobre nú #25mm² m 3,00 13,94 18,12 54,37

12.1.7 C21.15.10.11.025 Cabo aéreo multiplexado # 35mm² com 04 vias m 17,00 23,83 30,98 526,64

12.1.8 C21.15.26.10.005 Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir c/ tampa e alça unid. 1,00 52,35 68,06 68,06

12.1.9 C21.10.12.05.018 Caixa  para medidor eletrônico de energia unid. 1,00 901,92 1.172,50 1.172,50

12.1.10 21.15.58.15.020 Haste de aterramento 5/8" 2400mm com grampo unid. 1,00 52,28 67,96 67,96

12.2 Caixa de inspeção

12.2.1 C16.50.05.091.035

Caixa de inspeção em alvenaria  revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para 

instalação elétrica, conforme projeto.

unid. 2,00 333,84 433,99 867,98

12.2.2 C16.50.05.091.035

Caixa de inspeção em alvenaria  revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para 

instalação telefônica, conforme projeto.

unid. 2,00 333,84 433,99 867,98

12.3 Cabos

12.3.1 C21.15.10.68.007 Cabo de sinal cobre tipo PP, 4 fios 1,5mm² m 130,00 5,75 7,48 971,75

12.3.2 C21.15.10.55.015
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 3.350,00 4,47 5,81 19.466,85

12.3.3 C21.15.10.55.020
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 400,00 5,11 6,64 2.657,20

12.3.4 C21.15.10.55.025
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 240,00 6,42 8,35 2.003,04

12.3.5 C21.15.10.60.015 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 4,0mm², flexivel, tp sintenax ou equivalente m 360,00 5,64 7,33 2.639,52

12.3.6 C21.15.10.60.040 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 35mm², flexivel, tp sintenax ou equivalente m 275,00 20,69 26,90 7.396,68

12.3.7 C21.15.10.55.030
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 300,00 9,09 11,82 3.545,10

12.4 Disjuntores

12.4.2 C21.15.40.50.107 Disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrão DIN unid. 42,00 11,92 15,50 650,83

12.4.3 C21.15.40.50.110 Disjuntor termomagnetico monopolar 25a padrão DIN unid. 2,00 11,92 15,50 30,99

12.4.4 C21.15.40.50.111 Disjuntor termomagnetico monopolar 32a padrão DIN unid. 7,00 11,92 15,50 108,47

12.4.5 C21.15.40.40.167 Disjuntor termomagnetico tripolar 50a padrão DIN unid. 4,00 46,38 60,29 241,18

12.4.6 C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrão AMERICANO unid. 1,00 95,58 124,25 124,25

12.4.7 C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrão DIN unid. 1,00 95,58 124,25 124,25

12.5 Interruptores

12.5.1 C21.15.62.10.020 Interruptor simples embutir 10a/250v c/placa unid. 29,00 6,93 9,01 261,26

12.5.2 C21.15.62.15.005 Interruptor e teclas simples embutir 10a/250v unid. 10,00 11,09 14,42 144,17
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12.6 Eletrodutos

12.6.1 C21.10.30.15.010 Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente m 1.150,00 4,66 6,06 6.966,70

12.6.2 C21.10.30.15.015 Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 140,00 4,94 6,42 899,08

12.6.3 C21.10.30.25.021 Eletroduto PEAD 2" m 45,00 15,46 20,10 904,41

12.6.4 C21.10.30.25.022 Eletroduto PEAD 3" m 45,00 17,47 22,71 1.022,00

12.6.5 C21.10.30.25.015 Eletroduto PEAD 1 1/4" m 160,00 8,55 11,12 1.778,40

12.6.6 C21.10.30.05.030 Eletroduto de PVC rígido Ø2" m 8,00 13,28 17,26 138,11

12.7 Dispositivos DR 

12.7.1 C21.15.62.01.001 Interruptor diferencial residual bipolar 25A unid. 6,00 115,07 149,59 897,55

12.7.2 C21.15.62.01.005N Interruptor diferencial residual tetrapolar 60A unid. 6,00 118,85 154,51 927,03

12.8 Luminárias

12.8.1 C21.15.66.33.015

Luminaria de sobrepor em chapa de aço, refletor em alumínio

anodizado, para duas lampadas fluorescentes de 32W (ILS 955/232),

completo com reator eletrônico e duas lâmpadas fluorescentes super 84

de 32W.

unid. 56,00 141,28 183,66 10.285,18

12.8.2 C21.15.66.30.005
Luminaria calha em chapa aco sobrepor c/ 1 lampada fluorescente 32w

(completa, incl. Reator afp partida rapida e lampada)
unid. 21,00 51,22 66,59 1.398,31

12.8.3 C21.15.66.23.007
Luminaria PL 26W tipo arandela em chapa de aco, completo com reator

integrado e uma lampada.
unid. 21,00 77,37 100,58 2.112,20

12.9 Tomadas

12.9.1 C21.15.88.10.005 Tomada Padrão ABNT 20A unid. 130,00 27,42 35,65 4.633,98

12.9.2 c21.35.05.15.005 Tomada parede para rede de dados/voz 2xRJ45 fêmea unid. 20,00 35,28 45,86 917,28

12.10 Dispositivos de Rele

12.10.1 C21.15.82.05.005 Fotocélula (Relé-Fotoelétrico)   unid. 4,00 30,46 39,60 158,39

12.11 Aquecedores elétricos

12.11.1 MERCADO Aquecedor elétrico versatil 25 A, para pia unid. 4,00 186,20 242,06 968,24

12.12 Exaustores

12.12.1 MERCADO Exaustor de fixação teto ou parede para banheiro unid. 2,00 228,81 297,45 594,91

12.13 Quadros

12.13.1 C21.05.05.05.0380 Quadro de distribuicao  de embutir p/ 60 disjuntores padrão DIN c/ acessorios e montagem unid. 3,00 738,51 960,06 2.880,19

12.14 Caixas de passagem

12.14.1 C21.10.10.10.005 Caixa de Pvc 4x2" Embutida na Parede c/ Espelho c/Furo p/ Saída de Cabos unid. 244,00 5,99 7,79 1.900,03

12.14.2 C21.10.10.10.010 Caixa de Passagem Octogonal PVC 4X4" instalada no teto c/ espelho cego unid. 102,00 6,76 8,79 896,38

12.15 Poste externo

12.15.1 C10.44.05.65.017
Poste cônico contínuo galvanizado à fogo engastado h=6,0m com 2 luminárias decorativas, 

lâmpada vapor metálico de 150W
unid. 13,00 1.015,38 1.319,99 17.159,92

12.16 Comunicação e dados

12.16.1 C21.40.10.10.010 Cabo de rede tipo par trançado UTP categoria 5e m 420,00 9,85 12,81 5.378,10

12.16.2 c21.25.05.15.005 Cabo telefonico tp ct-apl para 10 pares m 70,00 5,42 7,05 493,22

108.215,76

Serviços Gerais Externos

13.1 Compressor e Expurgo

13.1.2 C10.84.40.05.009 Abrigo ar comprimido vácuo. ( conforme projeto) UN 1,00 4.799,13 6.238,87 6.238,87

13.2 Limpeza

13.2.1 C10.93.05.05.005 Limpeza geral da edificação M2 437,53 6,00 7,80 3.412,73

13.3 Drenagem do Pátio

13.3.1 C10.20.05.05.010 Assentamento de tubulação de concreto poroso, diâm. 0,20m envolvido por manta geotêxtil m 174,00 31,14 40,48 7.043,87

13.3.2 C10.20.10.15.025
Vala para drenagem de terreno com tubo corrugado Ø200mm envolto em material drenante, 

brita3 e por manta geotêxtil (largura 50, profundidade 70cm)
m 174,00 114,81 149,25 25.970,02

13.3.3 C10.20.05.10.010 Caixa de passagem - ligação/inspeção para tubulação de Ø 0,20m unid 15,00 412,77 536,60 8.049,02

13.3.4 362 Fornecimento de calha de concreto Ø 20cm m 174,00 12,25 15,93 2.770,95

13.3.5 C10.20.10.05.002 Assentamento de calha de concreto Ø 0,20m m 174,00 26,72 34,74 6.044,06

13.4 Delimitações

13.4.2 C10.84.10.01.010
Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante 

metálico com altura de 260cm 
m² 9,25 129,96 168,95 1.562,77

13.4.3 C10.64.05.60.020 Portão de correr em tela malha5x15cm, com montante em aço galvanizado m² 4,50 260,98 339,27 1.526,73

13.4.4 C10.84.15.20.005 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 120,00 37,03 48,14 5.776,68

13.4.5 C10.84.15.25.015 Gelo baiano m 66,00 15,34 19,94 1.316,17

13.4.6 C35.45.20.10.011 Rebaixo de calçada, largura 4,0m unid 2,00 341,29 443,68 887,35

13.4.8 C10.84.45.05.013 Bicicletário em concreto - módulo para 1 bicicleta unid 10,00 19,88 25,84 258,44

13.4.9 326 Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m³ 40,00 50,31 65,40 2.616,12

13.4.10 C10.88.15.22.005N Aplicação de brita para estacionamento m² 791,00 10,71 13,92 11.013,09

13.4.11 C10.56.10.05.015N Piso cimentado, desempenado traço1:7 esp:7cm(calçada externa) m² 40,00 48,17 62,62 2.504,84

86.991,71

  TOTAL GERAL 972.323,80
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ITEM SERVIÇO TOTAL (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. Serviços Iniciais 17.453,31 100,00% 17.453,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Infraestrutura 214.257,64 55,00% 117.841,70 45,00% 96.415,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Superestrutura 88.049,57 0,00 15,00% 13.207,44 55,00% 48.427,26 30,00% 26.414,87 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Painéis, Paredes e Esquadrias 81.774,90 0,00 0,00 25,00% 20.443,73 25,00% 20.443,73 25,00% 20.443,73 25,00% 20.443,73 0,00 0,00

5. Coberturas e Proteções 56.438,02 0,00 0,00 0,00 60,00% 33.862,81 40,00% 22.575,21 0,00 0,00 0,00

6. Revestimentos 217.150,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 43.430,03 60,00% 130.290,10 20,00% 43.430,03 0,00

7. Acessorios em geral 10.650,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.650,96

8. Instalações hidrossanitárias 50.402,60 0,00 0,00 0,00 40,00% 20.161,04 30,00% 15.120,78 30,00% 15.120,78 0,00 0,00

9. Instalações de gases medicinais 12.395,29 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 7.437,17 0,00 0,00 40,00% 4.958,12

10. Instalações de esgoto 27.805,80 0,00 0,00 0,00 90,00% 25.025,22 10,00% 2.780,58 0,00 0,00 0,00

11. Instalações preventivas de incêndio 738,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 738,07

12. Instalação elétrica 108.215,76 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 54.107,88 50,00% 54.107,88 0,00 0,00

13. Serviços Gerais Externos 86.991,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 17.398,34 40,00% 34.796,68 40,00% 34.796,68

13,91% 135.295,01 11,27% 109.623,37 7,08% 68.870,99 12,95% 125.907,67 17,06% 165.895,38 24,41% 237.360,83 8,05% 78.226,72 5,26% 51.143,83

TOTAL ACUMULADO 13,91% 135.295,01 25,19% 244.918,39 32,27% 313.789,37 45,22% 439.697,04 62,28% 605.592,42 86,69% 842.953,25 94,74% 921.179,97 100,00% 972.323,80

TOTAL GERAL R$ 972.323,80

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 07 MÊS 08MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

data: outubro/2013

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Obra: Construção da UBS Padrão Rio da Prata
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