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PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DO B.D.I.

Garantia 0,40%
Risco 1,95%
Despesas Financeiras 0,95%
Administracao Central 7,00%
Lucro Bruto 8,00%
IMP = impostos sobre faturamento* 8,15%

ISS 4,50%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%
BDI utilizado 30,00%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Joinville, 1 de setembro de 2013

Responsavel Técnico
CLOVIS DOBNER
Engenheiro Civil
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ORGAMENTO SINTETICO GLOBAL

Obra: Construgdo UBSF RIO DA PRATA

data: setembro/2013

Enderego: Estrada Rio da Prata, s/n - Distrito de Pirabeira - Joinville/SC LS 125,58% REVO1 BDI 30,00%
Item | cod. Ippuj Descri¢do unid qtde unit ippuj unitario valor total
1.[Servigos Iniciais
1.1 Barraco de obras
1.1.1 C10.08.05.10.051 |Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m? 8,00 383,62 498,71 3.989,65
1.2 Placas de obra
1.2.1 C10.08.05.20.001 |Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m? 8,00 191,16 248,51 1.988,06
1.3 Servigos de locacao
13.1 C10.24.05.05.005 |Execugdo de gabarito m? 437,53 4,22 5,49 2.400,29
1.4 Demoligdes/Remogdes
14.1 C10.16.05.05.015 [Carga manual, transporte mecanizado de entulhos m? 70,00 33,80 33,80 2.366,00
14.2 C20.05.15.15.010 |Demoli¢do de alvenaria m? 126,89 31,00 31,00 3.933,59
14.3 €20.05.10.10.005 |Remogdo de Piso cerdmico m? 132,00 13,82 13,82 1.824,24
1.4.4 €20.05.10.20.005 [Remocdo de esquadrias m? 36,50 5,32 5,32 194,18
1.4.5 C20.05.05.05.010 |Remogdo de cobertura m? 207,00 2,66 2,66 550,62
14.6 C20.05.10.35.090 |Remogdo de tanque m? 2,00 5,08 5,08 10,16
1.4.7 C20.05.10.35.087 |Remogdo de vaso sanitdrio m? 4,00 36,43 36,43 145,72
1.4.8 C20.05.10.35.085 [Remogdo de lavatério m? 10,00 5,08 5,08 50,80
subtotal item 1 17.453,31
2.|Infraestrutura
2.1 Estacas em concreto
2.1.1 C10.24.15.05.003 |[Estaca pré-moldada de concreto armado 20t m 630,00 112,63 146,42 92.243,97
2.1.2 C10.24.15.15.010 |Cravagdo de estaca pré moldada de concreto (exclusive mobilizagdo e desmobilizagdo) m 630,00 10,52 13,68 8.615,88
2.1.3 C10.24.10.05.005 |Broca de concreto armado, @:20 cm m 18,00 23,91 31,08 559,49
2.1.4 €25.50.15.05.005 [Custo de mobilizagdo e desmobilizagdo de bate estacas unid 1,00 572,05 743,67 743,67
2.2 Movi Ges de terra
2.2.1 C10.04.05.10.005 [Desmatamento e limpeza de terreno com remogao de entulho m? 1.700,00 1,10 1,43 2.431,00
2.2.2 C10.24.20.04.005 [Escavagdo manual de vala profundidade até 2 m m? 130,00 29,96 38,95 5.063,24
2.2.3 C10.24.20.20.010 |Reaterro manual apiloado de vala ( exclusive material e transporte) m? 85,00 27,66 35,96 3.056,43
2.3 Lastros
2.3.1 C10.24.20.24.005 |Lastro de concreto incluindo preparo e langamento (magro) m? 4,00 284,16 369,41 1.477,63
2.4 Formas em madeira
24.1 €10.24.25.05.005 [Forma de madeira de qualidade m? 944,00 27,74 36,06 34.042,53
2.5 Armaduras de ago
2.5.1 C10.24.30.05.015 |Armadura de ago CA-50 KG 2.335,00 5,67 7,37 17.211,29
2.5.2 C10.24.30.05.025 |Armadura de ago CA-60 KG 2.034,00 5,09 6,62 13.458,98
2.6 Concretos
261 €10.24.35.20.180 Concreto boAmbeéveI dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento me 71,10 245,00 318,50 22.645,35
8+ 1cm-brita 1
2.6.2 C10.24.40.05.005 [Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo. m? 71,10 85,75 111,48 7.925,87
2.6.3 C10.24.40.05.010 [Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m? 71,10 39,30 51,09 3.632,50
2.7 Impermeabilizagdes
2.7.1 C10.24.50.10.010 |Impermeabilizagdo de vigas baldrame m? 302,90 2,92 3,80 1.149,81
subtotal item 2|  214.257,64
3.[Superestrutura
3.1 Formas em madeira
3.1.1 C10.28.05.05.025 |Forma de madeira de qualidade m? 531,70 27,80 36,14 19.215,64
3.2 Armaduras de ago
3.2.1 C10.28.10.10.005 |Armadura de ago CA-50 KG 2.129,00 5,67 7,37 15.692,86
3.2.2 C10.28.10.15.005 |Armadura de ago CA-60 KG 493,00 5,09 6,62 3.262,18
3.3 Concretos
331 €10.28.15.20.230 Concreto bo_mbeével dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento me 38,90 263,00 341,00 13.299,91
8+ 1cm-brita 1
3.3.2 C10.28.20.05.005 |Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 38,90 48,87 63,53 2.471,36
333 C10.28.20.10.005 |Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m? 38,90 41,48 53,92 2.097,64
3.4 Lajes trelicadas
3.4.1 C10.28.25.10.015 |Laje treligada (altura final: 12cm / altura da laje:8cm / sobrecarga: 300 kg/m? / vdo 4,00 m) m? 334,28 73,66 95,76 32.009,98
subtotal item 3 88.049,57
4.|Painéis, Paredes e Esquadrias
4.1 Alvenarias
4.1.1 C10.32.05.20.010 |Alvenaria de vedagdo, esp: 14cm, em 0sso, com tijolo cerdmico 6 furos 9x14X24cm, trago 1:2:8 m? 616,30 48,10 62,53 38.537,24
4.2 Portas
421 C€10.60.05.05.005 |Porta interna de abrir em itatiba ( sem vista, caixilho e ferragem) m? 63,00 83,02 107,93 6.799,34
4.2.2 C25.16.10.05.042 |Porta de aluminio giro 1 folha m? 8,60 499,91 649,88 5.588,99
423 C10.64.05.10.006 |Porta externa de ago galvanizado c/ ferragens e abertura p/ vidro m? 5,40 259,05 336,77 1.818,53
4.3 Ferragens
4.3.1 C10.60.45.10.005 |Fechadura modelo média interna para porta de madeira unid. 36,00 64,36 83,67 3.012,05
4.3.2 C10.60.45.10.020 |Fechadura para tambor, abrigo de compressores unid. 1,00 96,47 125,41 125,41
4.3.3 624 Fecho para janela max-ar 79,00 7,56 9,83 776,41
43.4 C10.60.45.25.005 |Dobradica de ferro galvanizado, 3 1/2" X 3" p/ porta de madeira unid. 108,00 8,42 10,95 1.182,17
4.3.5 C10.64.45.25.005 |Dobradica externa para porta metélica unid. 23,00 8,42 10,95 251,76
4.3.6 C€10.60.25.15.005 |Caixilhos de porta em itatiba esp:15cm ml 181,00 24,89 32,36 5.856,62
4.3.7 C€10.60.30.05.005 |Vistas de portas e janelas em itatba ml 362,00 4,37 5,68 2.056,52
4.3.8 C10.64.20.05.005 |Protetor para portas fixados no chdo unid. 25,00 13,51 17,56 439,08
4.4 ) |
4.4.1 C10.64.05.55.005 |Janela maxim-ar em ago galvanizado ¢/ ferragens m? 53,00 202,95 263,84 13.983,26
4.4.2 C10.64.05.50.005 |Janela de veneziana em aco galvanizado c/ ferragens M2 1,45 494,35 642,66 931,85
4.5 Vidros
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ORGAMENTO SINTETICO GLOBAL

Obra: Construgdo UBSF RIO DA PRATA
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Enderego: Estrada Rio da Prata, s/n - Distrito de Pirabeira - Joinville/SC LS 125,58% REVO1 BDI 30,00%
Item | cod. Ippuj |Descri;50 unid qtde unit ippuj unitario valor total
4.5.1 | C10.74.05.25.005 |Vidro comum liso incolor 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m? 4,05 78,95 102,64 415,67
subtotal item 4 81.774,90
[
5.[Coberturas e Prote¢bes
5.1 Estruturas de madeira para cobertura em fibrocimento
511 €10.36.05.10.020 Estrutura em n'!adeira de itatiba para cobertura em telha de fibrocimento sobre laje para m? 477,60 49,10 63,83 30.485,21
cobertura em fibrocimento
5.2 Coberturas em telha de fibrocimento
5.2.1 C10.36.15.05.012 |Cobertura em telhas de fibrocimento ondulada esp: 6mm m? 477,60 23,73 30,85 14.733,48
5.2.2 C10.36.15.10.015 |Cumeeira articulada em fibrocimento esp: 6mm m 37,00 40,16 52,21 1.931,70
5.3 Chapas em aluminio
531 C16.40.05.05.005 |Calha de chapa de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado m 103,00 55,29 71,88 7.403,33
5.4 Pingadeiras
5.4.1 C10.36.24.05.005 |Pingadeira de aluminio, esp: 0,7mm m 23,00 63,02 81,93 1.884,30
k | item 5 56.438,02
6.[Revesti
6.1 Regulariza¢do de parede
6.1.1 C10.48.05.05.005 |Chapisco para parede com cimento e areia, traco 1:3 (espessura 5mm) m? 1.849,00 4,03 5,24 9.686,91
6.1.2 C10.48.05.10.005 |Embogo para parede c/ cimento, cal e areia trago 1:2:9 (espessura 20mm) m? 1.759,00 12,77 16,60 29.201,16
613 €10.48.05.10.010 E_mboco frisado, c9m perfil de aluminio 15x41,5mm, fixado a cada 20cm, para parede com m2 90,00 61,17 79,52 7.156,89
cimento, cal e areia, trago 1:2:9 (espessura 20mm)
6.3 Regularizagdo de teto
6.3.1 C€10.52.05.05.005 |Chapisco para forro com cimento e areia trago 1:3 (espessura 5mm) m? 291,00 5,03 6,54 1.902,85
6.3.2 €10.52.05.10.005 [Embocgo para forro com cimento, cal e areia trago 1:2;9 m? 291,00 13,24 17,21 5.008,69
6.4 Pintura
6.4.1 C€10.80.10.05.010 |Selador acrilico, 2 demdos (interna) m? 1.296,00 10,65 13,85 17.943,12
6.4.2 C10.80.10.05.020 |Pintura tinta acrilica 2 dem3os (interna) m? 1.296,00 11,28 14,66 19.004,54
6.4.3 C10.80.13.10.005 |Pintura tinta fundo para metais 1 deméo (interna) m? 1.296,00 8,22 10,69 13.849,06
6.4.4 C€10.80.10.05.010 |Selador acrilico, 2 demdos (externa) m? 337,00 10,65 13,85 4.665,77
6.4.5 C10.80.10.05.020 |Pintura tinta acrilica 2 dem3os (externa) m? 337,00 11,28 14,66 4.941,77
6.4.6 C€10.80.13.10.005 |Pintura tinta fundo para metais 1 demdo (externa) m? 337,00 8,22 10,69 3.601,18
6.5 Revestimentos ceramicos
6.5.1 C10.48.10.05.004 [Azulejo esmaltado liso 15 x 15cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m? 234,00 30,88 40,14 52.026,62
6.5.2 C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m? 234,00 4,17 5,42 7.025,62
653 €10.56.15.15.005 Piso.cerémico anti-derrapante padrdo alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré- m2 280,00 74,93 97,41 27.274,52
fabricada
6.5.4 C10.56.15.25.005 |Rejunte de piso cerdmico ¢/ argamassa pré-fabricada m? 280,00 5,50 7,15 2.002,00
6.6 Rodapés
6.6.1 C10.56.75.05.005 [Rodapé de itatiba 6X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria m 286,00 18,64 24,23 6.930,35
6.6.2 €10.56.30.15.010 Sole.ira de granito cinza andorinha, esp: 1,2 cm, assentado sobre argamassa colante pré- m 2,25 75,02 97,53 219,43
fabricada
6.7 Revestimentos para isolamento acustico
6.7.1 C€10.48.25.07.005 [Isolamento acustico de parede p/ compressores com manta de fibra de vidro, esp: 50 mm m? 3,20 31,74 41,26 132,04
6.8 Revestimentos anti-derrapante
6.8.1 C10.56.40.05.005 |Revestimento anti-derrapante externo m? 8,00 186,94 243,02 1.944,18
6.9 Piso tatil em borracha
6.9.1 MERCADO Piso tatil de alerta e direcional, em placas de borracha m? 11,20 180,87 235,13 2.633,47
k | item 6 217.150,17
7.|Acessorios em geral
7.1 Bancadas em granito
7.11 C16.50.05.001.021 [Bancada de granito fixada sobre mao-francesa em ago galvanizado (esp.: 2cm / largura: 55 cm) ml 15,30 224,16 291,41 4.458,54
7.2 Barras de apoio (P.N.E.)
7.2.1 C10.82.05.20.055 |Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) unid. 2,00 276,70 359,71 719,42
7.3 Letreiros em chapa metalica
731 MERCADO Letreiro em chapa metalica galvanizada, com pintura esmalte unid. 1,00 4.210,00 5.473,00 5.473,00
k | item 7 10.650,96
8.1 lagGes h ias
8.1 Adaptadores
8.1.1 C16.05.05.06.007 |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm 3/4" unid. 44,00 3,47 4,51 198,48
8.1.2 C16.05.05.06.020 |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" unid. 6,00 7,51 9,76 58,58
8.2 Bebedouros
8.2.1 C€16.50.05.005.010 [Bebedouro inox elétrico de pressdo capacidade 40 | colocado unid. 2,00 1.087,00 1.413,10 2.826,20
8.3 Bacia de louca
8.3.1 C16.05.05.26.005 |Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitdrio 1 1/2" unid. 6,00 4,52 5,88 35,26
8.4 Buchas de redugido
8.4.1 C16.05.05.32.020 |Bucha de redugdo sold. Longa 50mm - 20mm unid. 1,00 5,79 7,53 7,53
8.5 Chuveiros elétricos
8.5.1 C16.50.05.015.015 |Chuveiro elétrico comum plastico tp ducha 110/220v unid. 3,00 45,68 59,38 178,15
8.6 Curvas
8.6.1 C16.05.10.10.010 |Curva 90 solddvel 25mm unid. 58,00 6,72 8,74 506,69
8.6.2 C16.05.10.10.025 |Curva 90 solddvel 50mm unid. 14,00 15,90 20,67 289,38
8.7 Engates flexiveis
8.7.1 C16.10.05.31.005 |Engate flexivel em metal cromado 1/2" x 30cm unid. 23,00 21,31 27,70 637,17
8.8 Joelhos
8.8.1 C16.05.10.24.015 |Joelho 90 soldével com bucha de latdo 25mm - 3/4" unid. 1,00 8,33 10,83 10,83
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Item cod. Ippuj Descri¢do unid qtde unit ippuj unitario valor total
8.8.2 C16.056.10.24.010 [Joelho de redugdo 902 soldavel com bucha de latdo 25mm - 1/2" unid. 27,00 8,73 11,35 306,42
8.9 Luvas
89.1 C16.05.10.68.010 |Luva soldavel ¢/ rosca 25mm - 3/4" unid. 2,00 4,95 6,44 12,87
8.10 Registros
8.10.1 C16.10.05.66.025 |Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" unid. 1,00 81,51 105,96 105,96
8.10.2 C16.10.05.68.010 |Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" unid. 23,00 38,30 49,79 1.145,17
8.10.3 C16.05.05.66.010 |Registro de pressdo ¢/ canopla cromada 3/4" unid. 2,00 29,86 38,82 77,64
8.11 Tés soldaveis
8.11.1 C16.05.10.82.010 |Té 90 soldavel 25mm unid. 10,00 6,83 8,88 88,79
8.11.2 C16.05.10.82.025 |Té 90 soldavel 50mm unid. 4,00 15,27 19,85 79,40
8.12 Tés de redugdo
8.12.1 C16.05.10.84.025 |Té de redugdo 90 soldavel 50mm - 25mm unid. 16,00 14,98 19,47 311,58
8.12.2 C16.05.10.80.015 [Té red. 90 com bucha latdo B central unid. 6,00 9,53 12,39 74,33
8.12.3 €16.05.10.80.020 |Té sold com bucha lat3o bolsa central unid. 1,00 14,50 18,85 18,85
8.13 Torneiras
8.13.1 C16.50.05.065.005 [Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" unid. 21,00 187,21 243,37 5.110,83
8.13.2 C16.50.05.048.035 [Torneira de jardim unid. 2,00 10,93 14,21
8.13.3 C16.50.05.054.010 [Torneira de Pia de Cozinha unid. 8,00 128,23 166,70 1.333,59
8.13.4 €16.50.05.051.020 [Torneira de Tanque de Lavar unid. 8,00 40,80 53,04 424,32
8.14 Lavatérios/vasos
8.14.1 Vaso sanitario unid. 6,00 201,70 262,21 1.573,26
8.14.2 C16.50.05.014.010 [Lavatério de louga branco ou em cores sem colunid.a, colocado ¢/ acessorios unid. 17,00 126,36 164,27 2.792,56
8.15 Cubas
8.15.1 C€16.50.05.100.010 [Cuba em ago inoxidavel 40x35x11,5 cm, com sifdo em metal cromado 1.1/2"/1.1/2" unid. 10,00 486,38 632,29 6.322,94
8.16 Dispenser
8.16.1 C16.50.05.022.005 |Dispenser para sabonete liquido mais reservatério unid. 21,00 174,34 226,64 4.759,48
8.16.2 C16.50.05.020.005 [Dispenser em ABS para papel toalha, colocado unid. 21,00 29,82 38,77 814,09
8.17 Terminal de Ventilagdao
8.17.1 C16.50.05.160.005 [Terminal de ventilagdo 50mm unid. 4,00 5,78 7,51 30,06
8.18 Tubos
8.18.1 €16.05.15.30.010 |Tubo de descarga VDE. 38mm unid. 6,00 10,65 13,85 83,07
8.18.2 C16.01.05.05.005 [Tubo de ligagdo em latdo cromado com canopla para vaso sanitario unid. 6,00 27,05 35,17 210,99
8.18.3 C16.05.15.25.010 |Tubo soldavel 25mm m 87,21 5,86 7,62 664,37
8.18.4 C16.05.15.25.025 |Tubo soldavel 50mm m 85,62 15,46 20,10 1.720,79
8.19 Reservatério
8.19.1 C16.05.25.05.025 |Reservatdrio cilindrico ou retangular de fibra de vidro (capacidade: 3000 I) UN 1,00 1.218,32 1.583,82 1.583,82
8.20 Vilvulas
8.20.1 C16.10.05.84.005 |Valvula de descarga alta pressdo 1 1/2" ¢/ registro - acabamento em metal cromado unid. 6,00 255,11 331,64 1.989,86
8.21 Calhas
8.21.1 C16.40.05.05.005 |Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:30 cm) - colocada m 103,35 53,95 70,14 7.248,45
8.22 Condutores de PVC
8.22.1 C16.40.05.05.040 |Condutor de PVC 100mm m 27,90 15,06 19,58 546,23
8.22.2 C16.40.05.05.045 |Tubo PVC 150mm m 170,64 28,06 36,48 6.224,61
k | item 8 50.402,60
9.(1 lag de gases licinais
9.1 Tubulagdo em cobre
9.1.1 C16.20.05.05.005 |Cotovelo cobre s/anel solda 22mm unid. 9,00 23,06 29,98 269,80
9.1.2 C16.20.05.20.012 |Te cobre s/anel de solda 22mm unid. 2,00 15,80 20,54 41,08
9.1.3 C16.20.05.25.002 |Tubo de cobre 22mm m 10,50 23,27 30,25 317,64
9.2 Pontos especiais
9.2.1 C25.35.05.05.005 |Ponto de ar comprimido para nebulizagdo e cadeira odontolégica PTO 4,00 648,14 842,58 3.370,33
9.2.2 C€25.35.05.10.005 |Ponto de vacuo PTO 1,00 634,80 825,24 825,24
9.3 Equif
9.3.1 MERCADO Bomba de vacuo Amadeus jet4 unid. 1,00 2.925,00 3.802,50 3.802,50
9.3.2 MERCADO Compressor Monofasico AC220 60HZ unid. 1,00 2.899,00 3.768,70 3.768,70
k | item 9 12.395,29
10. |1 lag de esgoto
10.1 Caixas em concreto
Caixa de gordura em concreto (dimensdes: 60 X 60 X 100 cm) com placa de concreto pré
10.1.1 C16.50.05.091.020 [moldado, tampa em concreto pré-moldado e alga unid. 3,00 390,66 507,86 1.523,57
em ago
1012 €16.50.05.091.040 Cailxa de inspegdo sifonada em concreto (dimensdes: 60 X 60 X 80 cm) com tampa em concreto unid. 10,00 344,09 447,32 447317
pré-moldado e alga em ago
10.1.3 €16.50.05.091.005 |Caixa de areia de concreto CA 60 cm unid. 8,00 136,16 177,01 1.416,06
1014 | C16.50.05.091,037 |3X@ de passagem para drenagem (dimenses: 60 X 60 X 70 cm) com unid. 7,00 410,57 533,74 3.736,19
tampa em concreto pré-moldado e alca em aco e/ou grelha
10.2 Caixas sifonadas
10.2.1 C16.25.05.48.020 [Caixa sifonada 150 x 150 x 50 unid. 6,00 41,92 54,50 326,98
10.3 Curvas 0,00
10.3.1 C16.25.10.02.015 |Curva 45 longa 100mm unid. 5,00 33,41 43,43 217,17
10.3.2 C16.25.10.02.005 |Curva 45 longa 50mm unid. 11,00 15,07 19,59 215,50
10.3.3 C16.25.10.08.020 [Curva 90 curta 100mm unid. 6,00 22,38 29,09 174,56
10.3.4 C16.25.10.08.003 [Curva 90 curta 40mm unid. 19,00 7,44 9,67 183,77
10.3.5 C16.25.10.04.005 |Curva 90 longa 50mm unid. 1,00 9,18 11,93 11,93
10.4 Joelhos
10.4.1 €16.25.10.34.025 |Joelho 45 100mm unid. 1,00 16,01 20,81 20,81
10.4.2 C16.25.10.34.005 |Joelho 45 40mm unid. 8,00 8,52 11,08 88,61
10.4.3 C16.25.10.28.005 |Joelho 90 40mm unid. 1,00 9,98 12,97 12,97
10.4.4 C16.25.10.28.010 [Joelho 90 50mm unid. 31,00 11,76 15,29 473,93
10.4.5 C16.25.10.24.005 |Joelho 90 c/anel p/ esgoto secunidario 40mm - 1.1/2" unid. 19,00 8,53 11,09 210,69
10.5 Jungdo simples
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ORGAMENTO SINTETICO GLOBAL

Obra: Construgdo UBSF RIO DA PRATA

data: setembro/2013

Enderego: Estrada Rio da Prata, s/n - Distrito de Pirabeira - Joinville/SC LS 125,58% REVO1 BDI 30,00%
Item cod. Ippuj Descri¢do unid qtde unit ippuj unitario valor total
10.5.1 C16.25.10.48.010 |Jungdo simples 100mm - 50mm unid. 6,00 24,15 31,40 188,37
10.5.2 C16.25.10.48.025 |Jungdo simples 50mm - 50mm unid. 2,00 13,69 17,80 35,59
10.6 Ralos
10.6.1 C16.25.05.84.005 |Ralo sifonado pvc conico 100x40mm c/ grelha redonda branca unid. 3,00 16,15 21,00 62,99
10.7 Sifdes
10.7.1 C16.25.05.99.022 |Sifdo de copo p/ pia e lavatério 1" - 2" PVC unid. 9,00 44,20 57,46 517,14
10.7.2 C16.25.05.99.021 |Sifdo plastico p/ pia e lavatério tipo copo 1 x 1 1/2" unid. 17,00 40,11 52,14 886,43
10.7.3 C16.25.05.99.011 |Sifdo flexivel p/ Mictério 1.1/4" - 2" PVC unid. 2,00 27,47 35,71 71,42
10.8 Tés sanitarios
10.8.1 C16.25.10.76.010 [Té sanitario 50mm - 50mm unid. 8,00 13,71 17,82 142,58
10.9 Tubos
10.9.1 C16.25.15.25.020 |Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 100mm - 4" m 98,00 23,79 30,93 3.030,85
10.9.2 C16.25.15.25.010 |Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 50mm - 2" m 48,76 13,63 17,72 863,98
10.9.3 C16.25.15.30.005 |Tubo rigido ¢/ ponta e bolsa soldavel 40mm m 37,08 10,81 14,05 521,09
10.9.4 C16.25.15.15.011 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40mm m 11,40 8,28 10,76 122,71
10.9.5 C16.25.15.15.010 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50mm - 2" m 6,60 13,63 17,72 116,95
10.10 Vilvulas
10.10.1 1393 Valvula p/ pia 1" tipo americana unid. 9,00 34,16 44,41 399,67
10.10.2 1374 Valvula p/ tanque unid. 2,00 44,77 58,20 116,40
10.10.3 1395 Valvula em pldstico branco 1" p/ pia e tanque unid. 17,00 1,63 2,12 36,02
10.11 Fossas sépticas
10.11.1 | €16.50.05.080.035 [Fossa séptica instalada p/ 250 contribuintes (@ 3,0 h=2,5m) unid. 1,00 3.112,57 4.046,34 4.046,34
10.12 Filtros anaerébios
10.12.1 | C16.50.05.085.035 [Filtro anaerdbio instalado unid. 1,00 2.739,51 3.561,36 3.561,36
subtotal item 10 27.805,80
11.]1 lagSes pr ivas de incéndi
11.1 Extintores
11.1.1 C10.82.05.24.005 |Suporte para fixagdo de extintor na parede unid. 3,00 5,49 7,14 21,41
11.1.2 C16.35.05.35.015 |Extintor de incendio ¢/ carga de po quimico seco pgs 6kg unid. 3,00 124,82 162,27 486,80
11.2 Placas
1121 €16.35.05.70.005 Placa sinaljzadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo unid. 3,00 9,23 12,00 36,00
de bombeiro.
11.2.2 €16.35.05.70.010 Placa sinalizadora (redonda) proibidoAdepositar materiais auto colante, unid. 3,00 7,54 9,80 2041
dentro da norma do corpo de bombeiro.
11.3 Luminaria
1131 C10.44.05.17.005 [Bloco auténomo de balizamento com a inscri¢do "saida" unid. 2,00 63,25 82,23 164,45
item 11 738,07
12.]1 elétrica
12.1 Entrada de energia
12.1.1 C21.15.64.05.005 |lsolador roldana unid. 2,00 5,53 7,19 14,38
12.1.2 €21.15.02.07.005 Armacéo.secundéria em ago laminado 1 estribo, haste 16x150 mm, com isolador de porcelana e unid. 2,00 34,89 45,36 90,71
abracadeira de 2".
12.1.3 C€21.20.10.20.006 |Poste de concreto 8m /300 daN unid. 1,00 572,38 744,09 744,09
12.1.4 C21.15.02.25.027 |Cabegote 2" unid. 2,00 11,26 14,64 29,28
12.1.5 C21.15.02.41.005 [Cinta de aluminio para poste (L=18mm e C= 1000mm) unid. 5,00 5,64 7,33 36,66
12.1.6 C21.15.10.15.020 |Cabo de cobre nd #25mm? m 3,00 13,94 18,12 54,37
12.1.7 C21.15.10.11.025 |Cabo aéreo multiplexado # 35mm? com 04 vias m 17,00 23,83 30,98 526,64
12.1.8 C21.15.26.10.005 |Caixa de inspegdo de aterramento tipo embutir ¢/ tampa e al¢a unid. 1,00 52,35 68,06 68,06
12.1.9 C21.10.12.05.018 |Caixa para medidor eletrdnico de energia unid. 1,00 901,92 1.172,50 1.172,50
12.1.10 21.15.58.15.020 |Haste de aterramento 5/8" 2400mm com grampo unid. 1,00 52,28 67,96 67,96
12.2 Caixa de inspecdo
Caixa de inspe¢do em alvenaria revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem
1221 C16.50.05.091.035 [peneirar trago 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para unid. 2,00 333,84 433,99 867,98
instalagdo elétrica, conforme projeto.
Caixa de inspegdo em alvenaria revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem
12.2.2 | C16.50.05.091.035 [peneirar trago 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para unid. 2,00 333,84 433,99 867,98
instalagdo telefénica, conforme projeto.
12.3 Cabos
12.3.1 C21.15.10.68.007 |Cabo de sinal cobre tipo PP, 4 fios 1,5mm? m 130,00 5,75 7,48 971,75
1232 €21.15.10.55.015 Cabf) de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou m 3.350,00 4,47 5,81 19.466,85
equivalente
1233 €21.15.10.55.020 Cabf) de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou m 400,00 511 6,64 2.657,20
equivalente
1234 €21.15.10.55.025 Cabf) de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou m 240,00 6,42 8,35 2.003,04
equivalente
12.3.5 C21.15.10.60.015 |[Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 4,0mm?, flexivel, tp sintenax ou equivalente m 360,00 5,64 7,33 2.639,52
12.3.6 C21.15.10.60.040 |Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 35mm?, flexivel, tp sintenax ou equivalente m 275,00 20,69 26,90 7.396,68
1237 €21.15.10.55.030 Cab_o de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou m 300,00 9,09 11,82 3.545,10
equivalente
12.4 Disjuntores
12.4.2 C21.15.40.50.107 |Disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrdo DIN unid. 42,00 11,92 15,50 650,83
12.43 C21.15.40.50.110 |Disjuntor termomagnetico monopolar 25a padrdo DIN unid. 2,00 11,92 15,50 30,99
12.4.4 C21.15.40.50.111 |Disjuntor termomagnetico monopolar 32a padrdo DIN unid. 7,00 11,92 15,50 108,47
12.4.5 C21.15.40.40.167 |Disjuntor termomagnetico tripolar 50a padréo DIN unid. 4,00 46,38 60,29 241,18
12.4.6 C21.15.40.40.065 |Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrdo AMERICANO unid. 1,00 95,58 124,25 124,25
12.4.7 C21.15.40.40.065 |Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrdo DIN unid. 1,00 95,58 124,25 124,25
12.5 Interruptores
12.5.1 C21.15.62.10.020 |Interruptor simples embutir 10a/250v c/placa unid. 29,00 6,93 9,01 261,26
12.5.2 C21.15.62.15.005 |Interruptor e teclas simples embutir 10a/250v unid. 10,00 11,09 14,42 144,17
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Obra: Construgdo UBSF RIO DA PRATA data: setembro/2013
Enderego: Estrada Rio da Prata, s/n - Distrito de Pirabeira - Joinville/SC LS 125,58% REVO1 BDI 30,00%
Item cod. Ippuj Descri¢do unid qtde unit ippuj unitario valor total
12.6 Eletrodutos
12.6.1 C21.10.30.15.010 |Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente m 1.150,00 4,66 6,06 6.966,70
12.6.2 C21.10.30.15.015 |Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 140,00 4,94 6,42 899,08
12.6.3 C21.10.30.25.021 [Eletroduto PEAD 2" m 45,00 15,46 20,10 904,41
12.6.4 C€21.10.30.25.022 |Eletroduto PEAD 3" m 45,00 17,47 22,71 1.022,00
12.6.5 C21.10.30.25.015 |Eletroduto PEAD 1 1/4" m 160,00 8,55 11,12 1.778,40
12.6.6 C21.10.30.05.030 |Eletroduto de PVC rigido @2" m 8,00 13,28 17,26 138,11
12.7 Dispositivos DR
12.7.1 C21.15.62.01.001 |Interruptor diferencial residual bipolar 25A unid. 6,00 115,07 149,59 897,55
12.7.2 C21.15.62.01.005N |Interruptor diferencial residual tetrapolar 60A unid. 6,00 118,85 154,51 927,03
12.8 Luminarias
Luminaria de sobrepor em chapa de ago, refletor em aluminio
12.81 €21.15.66.33.015 anodizado, para duas Iampadlas fluorescentes de 32W (ILS 955/232), unid. 56,00 141,28 183,66 10.285,18
completo com reator eletrdnico e duas ldampadas fluorescentes super 84
de 32W.
12.82 €21.15.66.30.005 Luminaria c_alha em chapa aco s.obrep(?r ¢/ 1 lampada fluorescente 32w unid. 21,00 51,22 66,59 1.398,31
(completa, incl. Reator afp partida rapida e lampada)
Luminaria PL 26W tipo arandela em chapa de aco, completo com reator .
12.8.3 C21.15.66.23.007 |. unid. 21,00 77,37 100,58 2.112,20
integrado e uma lampada.
12.9 Tomadas
12.9.1 (C21.15.88.10.005 |Tomada Padrdo ABNT 20A unid. 130,00 27,42 35,65 4.633,98
12.9.2 €21.35.05.15.005 [Tomada parede para rede de dados/voz 2xRJ45 fémea unid. 20,00 35,28 45,86 917,28
12.10 Dispositivos de Rele
12.10.1 | C21.15.82.05.005 [Fotocélula (Relé-Fotoelétrico) unid. 4,00 30,46 39,60 158,39
12.11 Aquecedores elétricos
12.11.1 MERCADO Aquecedor elétrico versatil 25 A, para pia unid. 4,00 186,20 242,06 968,24
12.12 Exaustores
12.12.1 MERCADO Exaustor de fixacdo teto ou parede para banheiro unid. 2,00 228,81 297,45 594,91
12.13 Quadros
12.13.1 | C21.05.05.05.0380 [Quadro de distribuicao de embutir p/ 60 disjuntores padrdo DIN ¢/ acessorios e montagem unid. 3,00 738,51 960,06 2.880,19
12.14 Caixas de
12.14.1 | C€21.10.10.10.005 [Caixa de Pvc 4x2" Embutida na Parede c/ Espelho c/Furo p/ Saida de Cabos unid. 244,00 5,99 7,79 1.900,03
12.14.2 | C€21.10.10.10.010 [Caixa de Passagem Octogonal PVC 4X4" instalada no teto ¢/ espelho cego unid. 102,00 6,76 8,79 896,38
12.15 Poste externo
12151 | €10.44.05.65.017 Pf)ste conico COntinl:I? galvanizado a fogo engastado h=6,0m com 2 luminarias decorativas, unid. 13,00 1.015,38 1.319,99 17.159,92
ldmpada vapor metalico de 150W
12.16 Comunicagdo e dados
12.16.1 | C21.40.10.10.010 [Cabo de rede tipo par trangado UTP categoria 5e m 420,00 9,85 12,81 5.378,10
12.16.2 | ¢21.25.05.15.005 [Cabo telefonico tp ct-apl para 10 pares m 70,00 5,42 7,05 493,22
subtotal item 12 108.215,76
13|Servicos Gerais Externos
13.1 Compressor e Expurgo
13.1.2 C10.84.40.05.009 |Abrigo ar comprimido vacuo. ( conforme projeto) UN 1,00 4.799,13 6.238,87 6.238,87
13.2 Limp
13.2.1 C10.93.05.05.005 |Limpeza geral da edificagdo M2 437,53 6,00 7,80 3.412,73
13.3 Dr 1 do Pétio
1331 C10.20.05.05.010 |Assentamento de tubulagdo de concreto poroso, diam. 0,20m envolvido por manta geotéxtil m 174,00 31,14 40,48 7.043,87
1332 €10.20.10.15.025 Véla para drenagem de tAerr'eno com tubo corrug?do @200mm envolto em material drenante, m 174,00 114,81 149,25 25.970,02
brita3 e por manta geotéxtil (largura 50, profundidade 70cm)
13.3.3 €10.20.05.10.010 |Caixa de passagem - ligagdo/inspecdo para tubulagdo de @ 0,20m unid 15,00 412,77 536,60 8.049,02
13.3.4 362 Fornecimento de calha de concreto @ 20cm m 174,00 12,25 15,93 2.770,95
13.3.5 C10.20.10.05.002 |Assentamento de calha de concreto @ 0,20m m 174,00 26,72 34,74 6.044,06
13.4 Delimitages
1342 €10.84.10.01.010 Gradlillenrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante m? 9,25 129,96 168,95 1.562,77
metdlico com altura de 260cm
13.4.3 C10.64.05.60.020 |Portdo de correr em tela malha5x15cm, com montante em ago galvanizado m? 4,50 260,98 339,27 1.526,73
13.4.4 C10.84.15.20.005 |Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 120,00 37,03 48,14 5.776,68
13.4.5 C10.84.15.25.015 |Gelo baiano m 66,00 15,34 19,94 1.316,17
13.4.6 C35.45.20.10.011 |Rebaixo de calgada, largura 4,0m unid 2,00 341,29 443,68 887,35
13.4.8 C10.84.45.05.013 |Bicicletario em concreto - mddulo para 1 bicicleta unid 10,00 19,88 25,84 258,44
13.4.9 326 Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m? 40,00 50,31 65,40 2.616,12
13.4.10 | C10.88.15.22.005N [Aplicagdo de brita para estacionamento m? 791,00 10,71 13,92 11.013,09
13.4.11 | C10.56.10.05.015N [Piso cimentado, desempenado tragol:7 esp:7cm(calgada externa) m? 40,00 48,17 62,62 2.504,84
subtotal item 13 86.991,71
TOTAL GERAL 972.323,80
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construgdo da UBS Padréo Rio da Prata

data: outubro/2013

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ITEM [SERVICO TOTAL (RS) % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1. Servigos Iniciais 17.453,31 100,00% | 17.453,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Infraestrutura 214.257,64 55,00% | 117.841,70 | 45,00% | 96.415,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Superestrutura 88.049,57 0,00 15,00% | 13.207,44 | 55,00% | 48.427,26 30,00% | 26.414,87 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Painéis, Paredes e Esquadrias 81.774,90 0,00 0,00 25,00% 20.443,73 25,00% | 20.443,73 | 25,00% 20.443,73 25,00% 20.443,73 0,00 0,00
5. Coberturas e Prote¢bes 56.438,02 0,00 0,00 0,00 60,00% | 33.862,81 | 40,00% 22.575,21 0,00 0,00 0,00
6. Revestimentos 217.150,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 43.430,03 60,00% | 130.290,10 | 20,00% | 43.430,03 0,00
7. Acessorios em geral 10.650,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 10.650,96
8. Instalagdes hidrossanitarias 50.402,60 0,00 0,00 0,00 40,00% | 20.161,04 | 30,00% 15.120,78 30,00% 15.120,78 0,00 0,00
9. Instalagoes de gases medicinais 12.395,29 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 7.437,17 0,00 0,00 40,00% 4.958,12
10. Instalages de esgoto 27.805,80 0,00 0,00 0,00 90,00% [ 25.025,22 | 10,00% 2.780,58 0,00 0,00 0,00
11. Instalagdes preventivas de incéndio 738,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 738,07
12. Instalagdo elétrica 108.215,76 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 54.107,88 50,00% 54.107,88 0,00 0,00
13.  |Servigos Gerais Externos 86.991,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 17.398,34 | 40,00% | 34.796,68 | 40,00% 34.796,68
TOTAL MENSAL| 13,91%| 135.295,01 11,27%| 109.623,37 7,08% 68.870,99 12,95%| 125.907,67| 17,06% 165.895,38|  24,41%| 237.360,83 8,05% 78.226,72 5,26% 51.143,83
TOTAL ACUMULADO 13,91%| 135.295,01| 25,19%| 244.918,39| 32,27%| 313.789,37| 45,22%| 439.697,04| 62,28% 605.592,42| 86,69%| 842.953,25| 94,74%| 921.179,97| 100,00%| 972.323,80
TOTAL GERAL R$ 972.323,80
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