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INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condigbes técnicas minimas e
especificagbes, fixando portanto os parametros a serem atendidos e fiscalizados para materiais,
servicos e equipamentos; constituindo parte integrante dos contratos para execucdo das obras de
construcao civil publica Municipal.

Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizacdo da intervencdo, descrevendo-a
detalhadamente. Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientacdo da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questao.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o0s projetos
fornecidos e demais dados, com as prescricdes contidas no presente memorial descritivo e demais
documentos especificos dos projetos de engenharia elaborados, com as normas técnicas e legislacbes
Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Par os devidos fins, o0 projeto encontra-se elaborado em consonancia com as disposi¢cdes normativas

aplicaveis atendendo a determinagdo estipulada no artigo 7° I, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vale
ressaltar que a definicdo de projeto bésico é a utilizada pela Lei 8.666 de 21/06/1993, art. 6°, inciso IX.

1. CONSIDERACOES GERAIS



1.1 Objeto

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de pessoa juridica habilitada para realizacdo de
servicos e obras de engenharia/arquitetura para execugao total da obra da “Unidade Basica de Saude
da Familia Rio da Prata”, na Cidade de Joinville/SC. O local onde serdo realizadas as obras pertence a
Secretaria da Saude, estando localizado na Estrada Rio da Prata, s/n°, no Municipio de Joinville/SC e
seré executada conforme os Projetos e documentos técnicos inclusos no presente Anexo deste Edital.

Os Projetos Executivos (de arquitetura e engenharia) estdo de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei
no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugcdo completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT”.

1.2 Finalidade

Afinalidade desta contratacdo visa construir uma nova a Unidade de Saude, observados:

a) Niveis compativeis de conforto, de seguranca e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do meio
ambiente laboral, espacos internos claros, arejados e confortaveis.

b) SolucBes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;

c) Acessibilidade facil e autbnoma para portadores de necessidades especiais;

d) atendimento as prescri¢des da Vigilancia Sanitaria Municipal.

1.3 Da licitagdo e Regime de execucdao

A licitacdo sera do tipo Empreitada Global pelo menor preco, de acordo com o disposto no inciso | do §
1° do Artigo 45 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993; portanto as obras serdo executadas sob regime de
execucao mediante empreitada por PRECO GLOBAL, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso
Il do Art. 10 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.

A obra, objeto a ser contratado, tem Baixo grau de complexidade; por isso para participacdo no certame,
exigem-se requisitos minimos considerados necessérios a garantia da execucdo do contrato, a
seguranca e perfeicdo da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico; conforme o Edital.

As propostas das licitantes interessadas deverdo obedecer a todas as disposi¢cfes editaliceas de forma
a reproduzir todos o0s itens e quantitativos detalhados no Orcamento Estimativo e os prazos do
Cronograma Fisico-Financeiro, que compde este escopo, observados 0s pre¢os unitarios e o custo
global estimado.

1.4 Descrigao do Objeto a ser contratado

O projeto arquitetdnico é de autoria da Secretaria da Saude de Joinville, enquanto que os projetos de
engenharia foram elaborados por empresa terceirizada, e discriminam detalhadamente as intervengdes
correspondentes para cada espaco/atividade. A conformidade dos projetos encontra-se respaldada com
as normas técnicas gerais e especificas, expedidas pela ABNT, 6rgaos reguladores e Entidades
reguladoras e normativas vigentes.

A edificacdo a ser construida apresenta caracteristicas funcionais e tipicidade de uma edificacédo
originalmente destinada a Unidade de Saude com atendimento de publico. O projeto buscou
proporcionar segurancga, eficiéncia e flexibilidade ao conjunto, em um pavimento. O edificio em
pavimento térreo, contempla espagos para consultas médicas, vacinacdo, tratamento odontolégico e
estrutura administrativa e de suporte.

As obras a serem executadas dever&o obedecer aos projetos e demais documentos que compdem este
Edital de licitacdo em forma de anexos, que serdo fornecidos aos licitantes em meio digital, gravados
em CD/DVD.

1.5 Prazo de Execucéo



O prazo de execucgédo da obra previsto encontra-se detalhado no cronograma fisico-financeiro a contar
da data designada na Ordem de Inicio das Obras a ser expedida pela CONTRATANTE.

Sera condigdo para a emissdo da Ordem de Inicio das obras a apresentacdo, pela CONTRATADA,
providenciar o Alvara de Constru¢cdo na PMJ, matricula perante o INSS e ART do responséavel técnico
junto ao CREA/SC, em até 05 (cinco) dias corridos da assinatura do Contrato correspondente.

1.6 Inicio da Obra

Para utilizacdo da &gua e energia elétrica, deverd& a CONTRATADA providenciar as instalacfes
provisorias necessarias junto as empresas Concessionarias; custeando os respectivos consumos do
inicio até a entrega e aceite final da obra.

A CONTRATADA providenciara a CND do INSS, ou seja, a quitacdo da contribuicdo do INSS relativo a
obra, observar a documentacéo e providéncias abaixo:

Guias de recolhimento correspondentes;

ART/CREA de execucao;

Alvara de Construcéo perante a PMJ;

Cépia do Certificado de Concluséo (Habite-se) em sua finalizacéo;

Procuracéo ou Contrato com a PMJ.;

Abertura e disponibilizagdo de Diario de Obras.

A CONTRATADA entregara ao final da obra toda a documentacdo necessaria para que a
CONTRATANTE possa proceder com a averbacdo do imével no registro de imoéveis.

1.7 Servigos técnicos complementares (as Built)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisoria, a CONTRATADA, e somente caso tenham ocorrido
alteracdes com relacdo aos projetos integrantes no edital por sua responsabilidade, devera apresentar o
respectivo “as built” de todos os servicos executados, sem 6nus, conforme o seguinte roteiro:

. Representacdo sobre as pecas gréaficas (plantas; cortes; elevacdes) dos diversos projetos,
denotando como o0s servigos resultaram apds sua execuc¢do; as retificacées dos projetos deverdo ser
feitas constando,acima do selo de cada prancha, a alteracéo e a respectiva data.

o Caderno contendo as retificagbes e complementacbes das Discriminacdes Técnicas,
compatibilizando-as as altera¢fes introduzidas nas plantas.
. Assinaturas, datas e autorizacdes correspondentes de projetistas e executores.

Nao serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
Discriminac6es Técnicas sem aval prévio dos responsaveis.

“As Built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou reducdes ocorridas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO e cujos procedimentos tenham sido
acordados, negociados e autorizados entre as partes.

1.8 Garantias e prazos de assisténcia técnica

1.8.1 Prazos

O prazo de garantia da obra serd de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos
termos do disposto no Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A
Garantia na Construcdo Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da
edificacdo estdo previstas:

a) Pelo Cadigo Civil=

. Art 618 do Codigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do respondera, durante cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.” Paragrafo uUnico - Decaira do
direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a acao contra o empreiteiro, nos 180



(cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Codigo de Defesa do Consumidor ( Em Rela¢des De Consumo) =

. Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo caduca em: Il - Para
0s vicios aparentes, tratando de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis o prazo de
reclamacédo é de 90 dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execucdo dos
servigos. & 3° Tratando-se de vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que ficar
evidenciado o defeito.

° Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensao “a reparacéo dos danos causados por fato do
produto ou servigco previsto na secéo Il deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.

o Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparacdo de danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricacdo, constru¢cdo, montagem, formular, manipulacao,
apresentacao, bem como por informacgdes insuficientes ou inadequadas sobre utilizacéo e riscos.

1.8.2 Assisténcia Técnica

Serd exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo cédigo de defesa do
consumidor para assisténcia técnica por todos os servicos executados e descritos nesta especificagcao
ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado
pela CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para eventuais reparos de
construtivos, substituicdo de equipamentos de iluminagdo com defeito de fabricagdo ou instalacao,
lampadas que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

1.9 Recebimento provisoério e definitivo
A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA e apés sanados
todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalacdes estarem completas e
em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengcas necessérias, devidamente
aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certidao negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificacfes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisério, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observacgéo, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos
da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Comissdo de Fiscalizagdo ou
simplesmente FIOSCALIZACAO, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
proprio contrato ou 0s projetos ou outros elementos fornecidos.



Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds aprovagéo
da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do Contrato,
do Edital, dos projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A
existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Serd da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra,
durante todas as fases de organizagdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalacdo, e com usuarios das obras. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
do planejamento e da previsdo. N&do serdo toleradas soluc¢des parciais ou improvisadas, ou que nao
atendam a melhor técnica preconizada para os servi¢os objeto da licitacao.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e contratados da CONTRATADA
autorizados pela CONTRATANTE as cépias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades,
servigos especificos e suas implicagdes; ndo obstante as responsabilidades diretas ndo poderdo ser
delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informacdes, as condi¢des especiais do Contrato, especificagdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area
predominam sobre 0s gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pecas
gréficas gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZAQAO, para
as providéncias e compatibilizacbes necessarias.

Desta forma, cotas, amarracdes e dimensdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco”, antes
da execucéo de qualquer servico pelos executores.

As especificagfes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrigédo e a
execucdo das obras e servicos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da
contratagdo, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos contratuais,
poderdo vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado, sem 6énus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA dever4 efetuar todas as corregles, interpretacbes e
compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de maneira
satisfatéria, e em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos
projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deveréo ser considerados para areas ou locais
semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou anota¢cdo em contrério.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes das obras e dos servicos apenas uma parte



estiver projetada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso devera manter contato com as reparticdes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovacfes das obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecbes pertinentes e providenciar todos 0s materiais e servicos necessarios a
estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servicos e inspecionar as
condi¢cBes gerais do terreno e seus desniveis, as condi¢cdes gerais dos acessos, construcdes, ruas e
obras ou servigos vizinhos, as diversas instalacbes, caixas existentes, as obras e 0S servigcos a
executar, as alimentacdes e despejos das instalacdes, passagens, derivacdes, interligacdes, bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteracdo, enchimento, regularizacdo ou
revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a FISCALIZACAO e ao engenheiro
calculista da estrutura, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e dlvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e servicos com a
FISCALIZACAO.

2.2 Fiscalizacéo da Obra/Servico

2.2.1 Comisséao de Fiscalizagéo

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo a
Comisséo de Fiscalizacdo e que sera designada pela PMJ, a qual sera doravante, sera aqui designada
FISCALIZACAO; que procedera a inspecdo diaria da obra, em exames cuidadosos dos produtos
utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa da obra.

O controle seré através de Verificacdo de caracteristicas geométricas; Inspecdo Visual; Execucédo de
ensaios (quando necessario); verificagdo de Defeitos no acabamento. A Comissdo de Fiscalizacéo
podera recusar o recebimento deste material se 0 mesmo néo estiver de acordo com as especificacdes
contidas neste documento, ou por ndo estar conforme normas da ABNT.

2.2.2 Relagdo FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, habilitado, competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com
o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZA(;AO como da CONTRATADA, deveréa estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no Estado de Santa
Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou RT (responsavel técnico) da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente & FISCALIZACAO, que verificara possuir acervo
técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovacdo, possuindo
também registro/visto no CREA-SC.

O R.T., ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de
estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA n#o poderé executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranca da obra. As autorizacdes para execucéo dos servicos, adequacoes, controles, registros, ndo-
conformidades,a acidentes e demais temas pertinentes a obra, serdo efetivadas através de anotacbes



no "Diario de Obra".
2.2.3 Hierarquia de Documentacéao

Em caso de divergéncias de informacdes, devera ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente)
conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos 0s respectivos autores e a FISCALIZACAO:

1°. Projeto Arquitetonico;

2°. Memorial descritivo;

3°. Demais projetos de engenharia, memoriais e Orcamento.

2.2.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, 0s mesmos se encontram
com suas especificagdes técnicas contidas na documentacgéo da licitacdo; contudo em caso imperativo,
poderd ser proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar dnus e/ou prejuizo a
CONTRATANTE:

. Similaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicacao for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta
pela FISCALIZACAO e ocorreré a correspondente compensacao financeira pela permuta em questo.

. Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho
técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive no
tocante a aplicagdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o
aceite pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO,
deverédo ter ART em separado da execugéo total da obra/servigo, tendo como contratante a proponente
ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma cépia para fins de controle, responsabilidades e
arquivo.

3 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com 0s materiais e servi¢cos objetos do contrato de construcao das obras.

3.1 Programacéo dos testes de ensaios

Deveréa abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da FISCALIZACAO:
. Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e re-aterros.

Ensaios e testes de materiais destinados a execucao de concretos e argamassas.
Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacoes.

Ensaios e testes de materiais destinados a execucédo de estruturas metalicas.

Testes hidrostéticos das tubulacdes, de calhas e demais elementos destas instalacdes.
Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
I6gica, telefonia.

Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.
Teste das iluminacdes em geral, inclusive emergéncias.

Ensaios de isolamento (tenséo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

Ensaios e testes de redes de telefonia, l6gica e alarme.

Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serdo refeitos as custas da mesma e
com material e ou equipamento as suas expensas.



3.2 Normas técnicas

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste e nos demais itens a
seguir e que se referem ao objeto da obra, deverdo ser parametros minimos a serem obedecidos para
sua perfeita execucao.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
gualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

3.2.1 Alvenarias de tijolos:

NBR 6460 Tijolo macico ceramico para alvenaria — verificagédo da resisténcia a compresséo
NBR 6461 Bloco ceramico para alvenaria — verificacdo da resisténcia a compressao

NBR 7170 Tijolos macicos ceramicos para alvenaria

NBR 7171 Bloco cerdmico para alvenaria — especificagéo

NBR 8042 Bloco cerdmico para alvenaria — formas e dimens6es

NBR 8545 Execucdo em alvenaria sem fungé&o estrutural de tijolos e blocos cerdmicos

3.2.2 Argamassas:

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas

NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicacdo e manutencao

NBR 7222 Argamassas de concreto — determinacgao da resisténcia a tracao por compresséo diametral de corpos
de prova cilindricos

NBR 10908 | Aditivos para argamassas e concretos — ensaios de uniformidade

3.2.3 Aterros e Escavacdes:

NBR 5681 Controle tecnolégico da execucao de aterros em obras de edificacfes

NBR 12266 | Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem urbana

3.2.4 Concretos:

NBR 5732 Cimento portland comum - especificagdo

NBR 5733 Cimento portland de alta resisténcia inicial - especificacdo

NBR 6118 Projeto e execucdo de Obras de concreto armado

NBR 7215 Cimento portland- determinacao da resisténcia a compressao — método d ensaio

NBR 7226 Cimentos, terminologia

NBR 7211 Agregados para concreto - especificagdo

NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento

NBR 7216 Amostragem de agregados

NBR 7221 Agregado — ensaio de qualidade de agregado mitdo

NBR 7225 Materiais de pedra e agregados naturais

NBR 7251 Agregado em estado solto — determinacdo na massa unitaria

NBR 9777 Agregados — determinacéo da absorcdo de agua em agregados miudos

NBR 9935 Agregados

NBR 9942 Constituintes mineraldgicos dos agregados naturais

NBR 5627 Exigéncias particulares das obras de concreto armado e protendido em relagao a resisténcia ao fogo
NBR 5672 Diretrizes para controle tecnolégico de materiais destinados a estruturas de concreto
NBR 5673 Diretrizes para controle tecnolégico de processos destinados a estruturas de concreto

NBR 5738 Moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilindricos ou prismaticos

NBR 5739 Ensaios de compressao de C.P. Cilindricos de concreto - método de ensaio

NBR 5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estaciondrias — método de ensaio

NBR 6118 Projeto e execucéo de obras em concreto armado

NBR 7212 Execucéo de concreto dosado em central - especificacéo

NBR 7223 Concreto — determinacéo da consisténcia pela abatimento do tronco de cone — método de ensaio
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado

NBR 7584 Concreto endurecido — avaliacdo da dureza superficial pela esclerbmetro de reflexdo

NBR 8224 Concreto endurecido- determinacéo da fluéncia

NBR 8953 Concreto para fins estruturais — classificag8o por grupos de resisténcia

NBR 9606 Concreto — determinacdo da consisténcia pelo espalhamento do tronco de cone
NBR 9607 Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido
NBR 9832 Concreto e argamassa — determinacéo dos tempos de pega por meio da resisténcia a penetragao

NBR 11768 | Aditivos para concreto de cimento portland

NBR 12317 | Verificacdo de desempenho de aditivos para concreto — procedimento

NBR 12654 | Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto

3.2.5 Estruturas de madeira:



NBR 7190

| Célculo e execucao de estrutura de madeira |

3.2.6 Esquadrias:

NBR 7202 Desempenho de janelas de aluminio em edificagbes de usos residencial e comercial
NBR 8037 Portas de madeira de edificacdo

NBR 8052 Portas de madeira de edificacdo - dimensdes

NBR 8542 Desempenho de porta de madeira de edificacdo

3.2.7 Ferragens:

NBR 5632 Fechadura de embutir com cilindro — padrédo superior

NBR 5634 Fechadura de embutir tipo interna — padréo superior

NBR 5638 Fechadura de embutir tipo banheiro — padréo superior

NBR 7177 Trincos e fechos

NBR 7178 Dobradicas com aba — especificacdo e desempenho

NBR 7779 Alavanca para basculantes — padrdo superior

NBR 7794 Fecho de embutir — padrao superior

NBR 13053 | Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos
3.2.8 Infra-estrutura:

NBR 6122 Projeto e execucao de fundacbes

NBR 6489 Prova de carga direta sobre terreno de fundacao

NBR 7678 Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcéo
NBR 9061 Seguranca e escavagdo a céu aberto

NBR 12131 Estacas — prova de carga estatica - método de ensaio

NBR 13053 Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.9 Impermeabilizacéo

NBR 8083 Materiais e sistemas utilizados em impermabilizacédo

NBR 9574 Execuc¢édo de impermeabilizacédo

NBR 9687 Emulsdo asféltica com carga para impermeabilizacdo

NBR 9689 Materiais e sistemas de impermeabilizacdo

NBR 9952 Mantas asfalticas com armadura para impermeabilizagédo

NBR 9956 Mantas asfalticas — estanqueidade a agua

NBR 11905 Sistemas de impermeabilizacdo compostos por cimento impermeabilizante e polimeros - cristalizacéo

NBR 12170 Potabilidade da agua aplicavel a Sistemas de impermeabilizacdo — método de ensaio

NBR 12171 | Cimento, impermeabilizacédo e polimeros — aderéncia aplicavel em Sistemas de impermeabilizacéo —
composto por cimento impermeabilizante e polimeros — método de ensaio

NBR 12190 Sele¢do de impermeabilizacdo

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1 Limpeza de terreno

Compreende os servigos de limpeza, ro¢ado, derrubada de pequenas arvores, retirada de vegetacao
arbustiva, destocamento e remocé&o de entulhos, de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da
obra.

A éarea de intervencdo e de circulagdo externa para ampliacdo da Unidade no terreno devera ser
mantida devidamente limpa, nos locais onde sera implantada a obra; removendo-se também o lixo e
entulhos porventura existentes. Onde existir mato, devera proceder a capina quimica (aplicacdo de
herbicida aplicado com bomba manual) e renovar a aplicacdo sempre que necessario, a fim de manter a
area desimpedida.

4.2 DemolicBes, remocdes e supressdes

Quando necessario, toda a demolicdo sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos
cuidados para se evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas
demoli¢Bes, todos os itens relacionados na planilha orgamentéria.

As demolicbes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente



habilitado.

As construcdes vizinhas a obra, no caso de acbes de demolicdo, devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverado ser imediatamente armazenados em cacambas e removidos a medida que sejam
produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. O material a
ser reutilizado deverd ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas anteriores a sua
recomposicdo. Os materiais ja existentes retirados, em bom estado e que ndo serdo utilizados na obra
deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislagdo municipal e ambiental.

Nos locais conforme indicado em projeto, onde houver vegetacédo de porte, sua supressao estara sujeita
ao licenciamento ambiental especifico. Deverao ser observados os procedimentos orientativos do Orgao
Ambiental emissor das respectivas licencas e suas implementacdes devera

4.3 Instalacdo de Canteiro de Obras

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras) Procedimento,
e demais pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutencéo.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle, seguranca e
guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

Todos 0s equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela CONTRATANTE,
também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, cabendo a mesma prestar
0S seguintes servicos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal
e vertical até o local da montagem.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério devera manter o Diario da Obra, o alvara de
construcao, uma via de cada ART (de execuc¢do e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS,
um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizagédo
na obra.

Haver4 ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores,
visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

4.3.1 Localizagéo e Descrigéo.
O canteiro de obras e servicos localizar-se-a junto & obra ou em local conforme lay-out a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAQ; sendo que todas as adaptacdes,
gue se fizerem necesséarias, para o melhor andamento e execucdo da obra deverdo ser executadas as
expensas da mesma, bem como todas aquelas adaptacdes necessarias a Seguranca do Trabalho
exigidas por lei, e a seguranga dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados,
sendo que devera também ser previsto espaco fisico para acomodacado da FISCALIZACAO.

4.3.2 Seguranga em geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacéo de veiculos,
indicacOes de perigo, instalacbes e prevencao de acidentes.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificacdes e
areas de servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo de verao ser
mantidos em recipiente de metal e removidos da edificacdo, cada noite, e sob nenhuma hip6tese serao



deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalactes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo & CONTRATADA toda a responsabilidade por
guaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execu¢ao das obras até a sua
entrega definitiva.

Deverd ser obrigatdria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de seguranc¢a, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos, mascaras e demais protecfes de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos, equipamentos e ferramentas pela CONTRATADA, assim
como seu controle e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

4.3.3 Equipamentos de Protecéo Individual (EPI)

Fornecer todos 0s equipamentos de protecdo individual necessério e adequado ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

4.3.4 PCMAT

O Programa de Condicdes e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT sera de
responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacdo do PCMAT nas obras com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da
Fiscalizacdo e do 6rgdo regional do Ministério do Trabalho.

4.4 Movimento de terra

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
a fim de que a obra seja locada corretamente, antes do inicio dos trabalhos, devendo a FISCALIZA(;AO
e autores do projeto ser imediatamente comunicados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

Devera ser executada toda a terraplanagem necessaria, incluindo-se 0s cortes e ou aterros/reaterros
em geral, as demolicées, os remanejamentos e ou corte de pequenas arvores, etc., para acerto das
plataformas de implantacdo das obras e ou servicos dos entornos e acesso projetados.

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas nos projetos, serao regularizadas de forma
a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais. Da mesma forma, A
movimentacao de terra devera ser feita com o minimo incémodo para a vizinhanga.

Os aterros, escavacdes e cortes a serem executados, junto aos muros da divisa com os vizinhos
deverdo ser realizados somente ap0s analise prévia sobre a seguranca e estabilidade de muros. A
FISCALIZACAO deve ser notificada e consultada com a devida antecedéncia nos casos de duvidas.

Os taludes, se necessarios, serdo executados de conformidade com as caracteristicas reais do solo em
cada ponto da obra obtido, quando for o caso, através de ensaios adequados. Cuidados especiais serdo
tomados de forma a evitar que a execucao de taludes possa afetar ou interferir em vias publicas,
construcbes adjacentes ou propriedades de terceiros. Os taludes das escavacdes serdo
convenientemente protegidos contra os efeitos de erosdo interna e superficial, durante toda sua
execucdo. Caso necessario, se admitira a criacdo de patamares, objetivando conter erosao bem como
reduzir a velocidade de escoamento superficial.

Os taludes definitivos, quando n&o especificados de modo diverso, receberdo um capeamento protetor
a fim de evitar futuras erosdes, conforme especificado no projeto de urbanizacdo. Utilizar grama de



acordo com a situagao topografica ou outro material que substitua, aprovado pela FISCALIZACAO.
4.4.1 Escavacdes de valas

As escavacdes de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas, condi¢cdes para montagem das
tubulacbes em planta e perfil, caixas em geral, fundaces, etc., conforme elementos do projeto. O fundo
das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulagées,
fundacdes, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubula¢cdes envelopadas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento
de lencol freético, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento,
para ndo prejudicar 0s servicos, ou causar danos a obra.

Toda escavacédo em geral, valas, etc. para passagem de tubulacgdes, instalacdo de caixas, fundagoes,
etc., em gque houver danos aos pisos existentes ou recém construidos, estes deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA, no mesmo padrdo do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de
gualquer natureza.

4.4.2 Aterros, desaterros, re-aterros

Os aterros e ou re-aterros em geral, serdo executados com material de primeira categoria, em camadas
de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade O6tima, e compactadas até a
compactacéo ideal, de 100% do Proctor Normal.

O re-aterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condicbes
de seguranca as tubulacdes, etc. e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu posterior
abatimento.

O re-aterro das valas das tubulagbes sera feito em 02 (duas) etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 (dez) cm de
espessura, colocando-se 0 material simultaneamente dos dois lados da tubulagdo ou do envelope de
concreto, até 25 (vinte e cinco)cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou
promover o amassamento da tubulagdo, diminuindo sua secéo Util, e a segunda etapa superpfe-se ao
primeiro aterro, até a cota final do re-aterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em
camadas de 20 (vinte)em de espessura maxima, compactados por soquetes de madeira ou
equipamento mecanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de ferro.

4.4.3 Cota de nivel da edificacédo

A cota de nivel em que a edificacdo estara implantada e os niveis dos pisos acabados, encontram-se
discriminados em projeto; devendo dar-se especial atencdo aos niveis de referencia adotados, a partir
dos logradouros publicos. A CONTRATADA executara a regularizacdo do terreno em funcao da cota
final da edificagdo, nivelando e acertando o solo nas areas necessarias.

4.5 Placas de obra

Na obra, em local visivel, seré obrigatoria a colocagdo de 01(uma) placa com os dados da PMJ e obra,
conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO e outra placa contendo a 0 nome e endereco da
empresa CONTRATADA, seu home completo e registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra, bem como nimero da ART
correspondente recolhida, dos seus responsaveis técnicos.

A(s) Placa(s) de Obra terdo as dimensdes minimas de 2,00 x 4,00 m cada, sendo a primeira executada
conforme lay-out a ser fornecido. Serdo executadas em chapa metdlica adesivada e serdo colocadas
em local de facil visualizacdo, de comum acordo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA. Ser&o
ainda colocadas placas de todas as demais empresas envolvidas no empreendimento
(terceirizadas/colaboradoras/fornecedores).

Durante a duracdo da obra, deverdo as placas ser mantidas devidamente conservadas, inclusive com a



sua repintura quando necessério for. Apos a conclusdo dos servicos, as placas serdo retiradas e
entregues ao FISCALIZACAO, ao seu critério.

4.6 Locacdo da obra

A locacdo da obra sera executada prevendo a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
adequados a perfeita locacdo, execucdo da obra e ou servicos e seu respectivo acompanhamento, de
acordo com as informagdes e os niveis estabelecidos nos projetos. Cabera a CONTRATADA proceder a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indica¢cdes constantes no
projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre estas ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacdao, por escrito a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos
trabalhos de locacdo e controle, bem como pela manutencdo, em perfeitas condi¢cbes, de toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

4.7 Equipamentos de Elevacdo de Material

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONTRATADA, forem instalados guinchos ou
torres para elevagdo de material, estes deverdo ser colocados para que equidistantes dos pontos de
distribuicdo de materiais.

As torres devem ser executadas em tubos metélicos de aco, devendo sempre ser contraventada e
amarrada a estrutura para evitar ao maximo as oscilagcdes. Sua localizagdo, execucdo e montagem
devem ser atentamente observadas pela FISCALIZACAO.

5. ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposicdes, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocacao de
canalizacao elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto

Deverao ser analisados os projetos de Instalacdes elétricas, hidraulicas, pluviais especiais, etc., redes e
demais obras a serem executadas bem como 0s servicos e obras existentes, para se verificar a
necessidade de rebaixamento das fundagdes, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., e
para que também o0s blocos ndo aparecam externamente, bem como para que 0S mesmos nao
interceptem instalacdes e ou obras existentes.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posi¢cdes. Sempre que necessario,
sera verificada a impermeabilizacao nas juntas dos elementos embutidos.

A CONTRATADA locarad a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a demolicdo, bem como a reconstrucéo dos
servigos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locacdo do projeto, sendo a RN (referéncia de nivel), tomada no local juntamente com a
FISCALIZACAO.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serao
considerados:

a) Delimitacdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupcdes de aplicacdo do



concreto, com definicdo precisa do volume a ser langado;

b) Na delimitacdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
verticais e atender a condi¢cdes de menores solicitagcdes das pecgas. O concreto junto as formas verticais
das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverdo ser providas de pontas de ferro
para reforco conforme indicado anteriormente.

c) Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a concretizacdo dos
Servicos.

d) Verificacdo dos sistemas de formas e se as condigbes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

e) Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagéo entre o local de aplicagéo
e 0 numero do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Nenhuma etapa podera ser concretada, sem a respectiva liberacdo e vistoria da FISCALIZACAO,
mediante anotacao no Diario de Obras, e devera ser executada na presenca do R.T.

A solicitacdo de vistoria, devera ser feita pela CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotagdo no Diario de Obras, tao logo tenham sido
terminadas as armacdes e limpeza completa das formas para concretagem.

No pedido de vistoria deverdo ser indicados:

a) Numeracgéao das pecas a serem concretadas.

b) Data e hora prevista para a concretagem.

¢) Tipo de concreto a ser utilizado.

d) Volume de concreto a ser langado.

e) Numero de corpos de prova a serem recolhidos.

f) Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peca.

Nas liberagBes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZACAO poderdo efetuar
liberacdes parciais que impliqguem na criagdo de juntas de concretagem além das ja programadas no
plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com os projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto
para retomada posterior) deverdo possuir plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e
reforco com pontas de ferro com o mesmo didmetro da armagéo da peca, na razdo de uma ponta de
ferro para 200 cm? de secdo de concreto, distribuidos em toda altura da peca. O comprimento das
pontas de ferro devera ser de 100 vezes o didmetro, com a metade embutida no concreto. O concreto
nas proximidades da junta devera ser bem vibrado.

5.1 Materiais e Componentes

5.1.1 Ago para concreto armado

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das ABNT que regem o assunto. De modo geral, as barras
de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e nao
apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corroséo.

5.1.2 Aditivos
Os tipos bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizacdo serao definidos pelo projeto
estrutural, quando necessério, e apos a realizacao de ensaios e aprovagado da FISCALIZACAO.

5.1.3 Agregados



Agregado Miudo: Utilizar-se-4 a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. Devera
estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos,
matéria organica, torrbes de argila e outras.

Agregado Graudo: Sera utilizada a pedra britada numero 01 e 02, proveniente do britamento de rochas
sés, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento,
gravetos e outras. Sua composicao granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.1.4 Agua

A 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, oleos,
matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. Em principio, a agua potavel
pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, andlises fisico-quimicas deverdo ser providenciadas. Agua com limite de
turgidez até 2.000 partes por milhdo, poderd ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua
devera ser previamente decantada. Deverd atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

5.1.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfard as especificagdes e os ensaios da ABNT. O
cimento Portland comum atenderd a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, a EB-2. Devera atender aos
itens da NB1. O armazenamento do cimento na obra seréa feito de modo a eliminar a possibilidade de
gualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. O
prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias. Vencido esse
prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacdo da FISCALIZACAO, que inclusive
indicara quais as pecas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade. N&o se
permitira empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedéncia em uma mesma peca estrutural.

5.2 Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que néo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

5.2.1 Acos
Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitolas.

5.2.2 Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a
nao serem contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servicos.

5.2.3 Cimento

O armazenamento, apds o0 recebimento na obra, far-se-a em depd@sitos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da EB-1 sobre o assunto.

5.2.4 Madeiras

Armazenar-se-ao as madeiras em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as pilhas para
prevencdo de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera
retirado das &reas de trabalho, sendo proibida sua doacéo a terceiros.

5.3 Férmas

O Planejamento para a execugdo das férmas e seus escoramentos seréo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA. A FISCALIZACAO n&o autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado a logistica correspondente. A execucao das formas devera atender as prescri¢cdes da EB-1/78
e as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).



Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para
as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metélica ou Madeirit, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execucéo, desde que sua utilizacéo seja previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagbes, a critério da
FISCALIZACAO.

Garantir-se-4 a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as figas de nata de cimento. A
amarracao e o espacamento das formas devera ser feito por meio de tensor passando por tubo plastico
rigido de diametro conveniente, colocado com espacamento uniforme. Apds a desforma, deverdo ser
retirados os tubos plasticos e preenchidos os fixos com argamassa.

A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou espacadores
plasticos especificos para esta finalidade. Nao se admite o uso de tacos de madeira como espagadores.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformacdes superiores a 05 (cinco) mm.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagées de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacao,
fazendo-se filtros para escoamento de agua em excesso.

5.4 Armaduras

As armaduras constituidas por vergalhfes de ac¢o de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverao
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacdes da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3.

Caso necessario e para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a CONTRATADA providenciara a
realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tragdo, através de laboratorio idéneo, de
acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a
conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido niumero 18 em lacada dupla, sendo
permitida a solda apenas se atendidas as condi¢des previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragfes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cao ou solda, e
tudo o mais que for necessario a perfeita execucao desses servicos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinacdes da FISCALIZACAO.

Nao sera permitido o uso do corte 6xido-acetileno e nem o aguecimento das barras para facilidade da
dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

5.4.1 Cobrimento

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas ha NBR. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixacdo nas armaduras

5.4.2 Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. De preferéncia, desde que viavel, a
limpeza da armadura serd feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas
em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa



limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

5.4.3 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados 0s minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-1/78. As barras de aco
tipo B serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderao ser dobradas junto a emendas com solda.

5.4.4 Emendas

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢des do itens 10.4 da NB-1/78. As nao previstas, sO poderdo ser localizadas e
executadas com aprovacao do calculista.

5.4.5 Protecéo

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo
a ndo acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espessura deverao ser protegidas contra
a oxidacdo através de pintura com nata de cimento ou 6leo sollvel e, ao ser retomada a concretagem,
serdao limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.5 Preparo do Concreto

O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado
na execugdo das pecgas deverd satisfazer rigorosamente as condi¢cdes de resisténcia especificada,
durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢cdes de exposi¢cao, assim como obedecer, além
destas especificacdes, as recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

5.5.1 Materiais

Seré exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma soé
procedéncia, correta utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensdes das
pecas a serem concertadas; fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensées e acabamento das pecas.

O cimento, a areia a brita a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverao ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspecdes
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios a critério da
FISCALIZACAO.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com o0 projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiajs, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com a autorizagéo
da FISCALIZACAO, cabendo a CONTRATADA apresentar toda a documentacdo, em apoio e
justificativa da utilizagcéo pretendida.

5.5.2 Ensaios

Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixacdo dos tragos, serdo realizados por
laboratério iddneo e os resultados apresentados para aprovacdo da FISCALIZACAO antes do inicio de
cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovacao de sua adequacdo ao traco adotado. O controle de resisténcia do concreto obedecera ao
exposto no item 15.0 da NB-1/78. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais
abaixo relacionados.

Cada série é representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete dias de
moldagem: Estacas moldadas= 02 séries; vigas baldrames= 03 séries; pilares até o 1° piso= 02 séries;
vigas e cintas da cobertura= 02 séries. Se for utilizado concreto de usina, devera ser obtida uma série



de cada caminhdo betoneira.

5.5.3 Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para
obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados especiais deverdo ser
tomados a fim de que a elevacdo da temperatura seja a minima possivel.

5.6 Langamento do concreto

O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAO, ndo
se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as armacfes das respectivas lajes e vigas.

A CONTRATADA comunicara previamente & FISCALIZACAO e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operacdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada ap6s sua correspondente
liberacéo, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

O inicio de cada operacdo de lancamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de abatimento
(slump-test), pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhéo-
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estara compreendido entre 05 e 10 cm.

O concreto soO sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagéo de pecas embutidas e
preparacdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas
antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados seréo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de filtros ou janelas
nas formas para remocgao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicéo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagdo. No caso de pilares, para evitar
formacdo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma
argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator agua e cimento do concreto, com 03 (trés) a 04
(quatro) cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 02 (dois) do concreto, ou
concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto
utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 (dois) metros ndo é permitida. A utilizacdo de tremonha (tubo com
funil) & recomendéavel. O langcamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operacéo
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operacgéo de langcamento devera ser tal que o efeito de retracao inicial do concreto seja
o0 minimo possivel. Caso seja realmente necessaria a interrupcdo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.) a junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem
menores 0s esforgos de cisalhamento. Deverdo ser tomadas precaucgdes para garantir a resisténcia aos
esforcos que podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deveréo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto
as formas e pecas embutidas.

5.7 Adensamento



Durante e imediatamente apés o lancamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que 0 concreto preencha todos os
vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-d0 as precau¢cdes necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-a evitar a vibracdo da armadura para que
nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de
imersédo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas, a critério da
FISCALIZACAO. Para as lajes, poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizac&o de vibradores de
forma estarda condicionada a autorizacdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersdo nao serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A vibracdo
devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia é requisito importante. Observar-se-ao as prescricdes da NB-1/78.

5.8 Juntas de concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta por
meio de jato de 4gua e ar sob presséo, com a finalidade de remover todo o material solto e toda anata
de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a 0 mais aspera possivel.

Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a limpeza da
junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. A FISCALIZACAO n&o autorizara o
reinicio da concretagem se a operagéo da limpeza néo for realizada com o necessario vigor. Seguir-se-a
o disposto na NB-1/78.

5.9 Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da 4gua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto,
suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibracgdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com
agua, durante pelo menos 07(sete) dias ap6s o langcamento. Como alternativa, podera ser aplicado
agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacdo de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou que
reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vier a ser aplicada. Todo o
concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado deverdo ser curados imediatamente
apos o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. O método de cura
dependera das condi¢cdes no campo e do tipo de estrutura em questao.

5.10 Desforma e Descimbramento

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NB-1/78, de maneira a néo
prejudicar as pecas executadas. Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:

a) 03 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e

convenientemente espacados.

¢) Faces inferiores sem pontaletes 21 (vinte e um) dias.



Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a
FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condi¢des de introducédo de esfor¢os nas
estruturas advindas de seu peso préprio.

5.11 Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo
demolicdo, remocdo do material demolido e recomposicdo com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério
da FISCALIZACAO, sera ouvido o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicbes que eventualmente resultarem nas
superficies, serédo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programacao e
execucdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. As rebarbas e saliéncias
maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

6. INFRA ESTRUTURA
6.1 Generalidades

As fundacdes serdo executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundacdes especifico,
guanto a dimensfes, armaduras, localizacdo e resisténcia; deverdo obedecer além das recomendagdes
destas especificacdes, o disposto nas normas da ABNT. A escolha do tipo da fundagcédo empregada nas
construcdes foi determinada em funcdo da qualidade do solo no local da construcdo, determinada
através de sondagens e cargas provenientes da estrutura.

Para a execucdo das fundacgbes, deverdo ser tomadas precaucfes para que ndo hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas
instalacBes hidraulicas, elétricas, telefbnicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como néo serdo
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

A concretagem de fundagGes somente podera ser efetuada apds a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos
materiais, ou mistura com terra.

6.2 Estacas, Sapatas e Blocos

Caso seja verificada alguma excentricidade no estagueamento depois de executado, estas serdo objeto
de estudo dos projetistas de célculo estrutural e de fundagdes, as custas da CONTRATADA, sendo que
gualquer alteracdo do estaqueamento, bem como dos blocos e cintas ficardo a cargo da mesma

Deverao ser tomadas precaugdes para que o0 estaqueamento nao intercepte ou destrua instalagdes e ou
obras ou servicos existentes, cujos reparos correrdo as custas da CONTRATADA.

As escavacOes para execucdo dos blocos e/ou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugédo a céu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizacoes.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco) cm, de
forma a ultrapassar as dimens@es da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez) cm para cada lado.
Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composicbes na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apos a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e apiloado.



6.3 Baldrames

As escavacdes para execucao das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de 4gua, se for o caso, de forma a permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizacbes.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apos o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco)
cm em brita 02 (dois), de forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10
(dez) cm para cada lado.

Apds a concretagem das fundacgfes e seu desforme, as cavas deverdo ser re-aterradas com material de
boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 03 (trés) para cada 15 (quinze)
m3 de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO
e apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

6.4 Arrimos

Serdo utilizados em concreto armado: na parede da galeria técnica no nivel 0,00; nas muretas de
contencao do espelho d’agua; laterais de contengéo entre rampa de acesso para galeria técnica; acesso
para a Galeria Técnica; e demais locais indicados em projeto. Todos os arrimos receberdo
impermeabilizagdo contra “pressao negativa”.

7. SUPERESTRUTURA
7.1 Estrutura de Concreto

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o0s posicionamentos indicados no
projeto memorial especificos. O aco e o concreto a aplicar deverdo estar descritos no projeto e
memoriais especificos.

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terdo
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vao, apoiadas
no minimo 20 (vinte) cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagdo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a nédo enfraquecer a estrutura: na hipétese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questao sera devidamente refor¢ada.

7.2 Estrutura de Madeira

As coberturas a serem construidas terdo estrutura e madeira tipo italba, perfeitamente seca. Onde
necessarios, as pec¢as de madeira serdo fixadas as estrutura através de pecas metdlicas galvanizadas e
parafusos e porcas de modo a permitir a movimentacdo e dilatagdo das estruturas de forma
independente. As pecas serdo previamente inspecionadas para evitar a utilizacdo de pecas com
comprometimentos por acéo de cupins, partes apodrecidas da madeira, rachaduras.

Os apoios para as telhas de fibrocimento de 06 (seis) mm, deverdo obedecer ao disposto nos catélogos
técnicos e especificacdes do fabricante, quanto aos distanciamentos do apoios, fixacdes e pecas
complementares na estrutura de madeira.

8. IMPERMEABILIZACOES, CALAFETACOES E ISOLAMENTOS

8.1 Impermeabilizagdes

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em direcdo ao escoamento das aguas,



drenos, ralo§, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientagcdo da
FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo
de impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que figuem completamente
isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deverdo receber, de um modo geral, para regularizacao,
dependendo do tipo de impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 em
volume, com espessura minima de 02 (dois) cm, formando declividade de 0,5 & 2% para escoamento
pluvial, ou conforme projeto. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no minimo 05 (cinco) anos, ndo se aceitando qualquer
infiltracdo, percolacdo, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizacdo indicada, ou
necessaria a perfeita estanqueidade das obras e servicos, deverdo ser seguidas todas as
recomendacdes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padréo superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranca, e sera sempre executada por firma credenciada pela
fabricante.

8.1.1 Impermeabilizagéo de fundagbes, contengdes e alvenarias de embasamento

Todas as fundacdes e alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas segundo as normas da
ABNT. A contratada serd responsavel pela perfeita observancia e execugdo dos servicos de
impermeabilizacdo em toda a obra, objeto da contratacao.

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes organicos, para
aplicacdo a frio sobre superficies de concreto, formando filme de excelente aderéncia, utilizado como
pintura impermedavel, massa especifica a 25/25°C = mini. 0,94; secagem ao toque 50 minutos; consumo
0,4 litros/m?/dem3o.

8.1.2 Impermeabilizacéo de lajes

As lajes de concreto do abrigo dos compressores e abrigo do lixo/expurgo, serdo impermeabilizadas
com adigao de “aditivo impermeabilizante e plastificante” de pega normal a argamassa de preparagao
do concreto, dando origem a substancias minerais que blogqueiam a rede capilar, proporcionando
elevada impermeabilidade a argamassa e concreto. O consumo minimo devera ser de no minimo 0,50
litros de aditivo / saco de 50 kg de cimento; tendo um consumo minimo de 350 kg/m3 de cimento
relacéo A/C.

8.2 Calafetacbes

8.2.1 Calafetacdes de aberturas

As aberturas nas faces externas das alvenarias (para passagem de tubulacdes, dutos, etc), serédo
calafetadas utilizando-se massa elastica bi-componemte a base de poliuretano que vulcaniza-se a
temperatura ambiente; para aplicacdo da qual a superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, po
Oleo, etc. Nas superficies em concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como
selante uma dem&o. A massa elastica devera ser nivelada logo apos a aplicagéo.

8.2.2 Calafetacbes de esquadrias

Os vaos das aberturas entre esquadrias e alvenarias externas deverdo estar perfeitamente vedados
para evitar infiltracbes de aguas pluviais. Testes de estanqueidade deverdo ser realizados e sendo
porventura insuficientes as calafetagbes com argamassa, aplicar-se-4 vedacdes a base de silicone
incolor nas frestas e aberturas.

9. COBERTURA

9.1 Consideracdes Gerais sobre as Coberturas



Logo apds o término das estruturas de concreto armado e respectivas estruturas de madeira de suporte
e de engradamento das coberturas, deverdo ser construidas as coberturas e seus complementos e
acabamentos finais constantes dos memoriais e dos projetos.

9.1.1 Execucéo de coberturas novas

9.1.1.1 Telhas de fibrocimento

Conforme indicado em projeto, as coberturas serdo em telhas novas de fibrocimento do tipo “onduladas”
de 06 (seis) mm de espessura, fixadas conforme e com as ferragens galvanizadas especificadas pelo
fabricante da telha. Os comprimentos das telhas serdo aqueles que, dentre as dimensfes ofertadas
pelo fabricante que melhor fornecerem area de cobrimento com a melhor economia de material. As
inclinacdes das coberturas acompanharao os caimentos de projeto.

As telhas e acessérios serdo novos e apresentardo uniformidade de cor, espessura, acabamento e
marca. Serdo isentas de defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, protuberancias,
depressoes, furos, empenhas e grandes manchas.

Todo o sistema de coberturas devera ser executado de acordo com todas as recomendagfes deste
memorial, com relagdo a materiais, equipamentos e servicos, bem como todas as normas e
recomendacdes dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas, utilizando-
se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, mesmo nas condicbes mais adversas, a garantia da perfeita estabilidade e
estanqueidade do sistema de coberturas.

As coberturas deverdo ser executadas de acordo com todas as recomendacgdes acima, bem como todas
as do fabricante, sendo que serdo refugadas todas as telhas com defeitos e demais pecgas ou
acessorios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de coberturas.

9.1.3 Acessorios de Cobertura
9.1.3.1 Calhas, condutores, rufos, contra-rufos, pingadeiras em aluminio

Para vedacédo contra infiltracbes e arremates nas coberturas e fechamentos verticais, serdo adotadas
(conforme dimensionamento e especificacdes do projeto hidrossanitario/drenagem captagdo pluvial)
calhas, condutores, rufos, contra-rufos em chapas de aluminio. Toda alvenaria ou fechamento vertical
exposta diretamente a acdo das chuvas recebera no tdpo, pingadeira em chapas de aluminio, seguindo
detalhe arquitetdnico especifico e projeto hidrossanitario/drenagem captacdo pluvial; fixadas nas
alvenarias com parafusos galvanizados e buchas de nylon, protegidas com massa de vedacao.

Outros acessorios tais como: rufos, arremates junto as calhas, arremates de canto, etc., deverédo ser
executadas com os préprios acessoérios recomendados pelo fabricante escolhido, ou quando néo
existirem modelos e tipos especificos utilizar chapa de aluminio.

Nos pontos criticos tais como: cumeeiras, rufos, calhas, fixacdes, etc., e em todos os pontos indicados
nos detalhes do projeto ou solicitados pela FISCALIZACAO, bem como em outros pontos em que a
CONTRATADA julgar necessarios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas, devera ser
prevista a colocacdo de acessoérios complementares, bem como de selante de vedacédo, a base de
silicone incolor.

9.1.3.2 Os rufos de fibrocimento

Para telhas do tipo “onduladas” de 06 (seis) mm de espessura, fixadas conforme e com as ferragens
galvanizadas especificadas pelo fabricante da telha. As cumeeiras serdo articuladas, fibrocimento do
tipo “onduladas” de 06 (seis) mm de espessura, fixadas conforme e com as ferragens galvanizadas
especificadas pelo fabricante da telha.

Os acessorios serdo novos e apresentardo uniformidade de cor, espessura, acabamento e marca.
Serdo isentas de defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, protuberéncias, depressoes,



furos, empenhas e grandes manchas.
10. FECHAMENTOS E VEDACOES
10.1 Alvenarias de tijolos ceramicos

Deveréo ser rigorosamente respeitadas as posicdes e dimensdes acabadas das alvenarias constantes
em projeto. Observar que as dimensdes referem-se as alvenarias acabadas ja com revestimento final.

Para os fechamentos até as alturas indicadas em projeto serdo empregados tijolos ceramicos furados
de boa qualidade, com boa queima, em dimensdes uniformes; assentados em argamassa mista de
cimento/cal/areia no traco 1:2:8. Todo fechamento em tijolos recebera chapisco de cimento/areia grossa
em camada uniforme em ambos os lados e reboco. Utilizar-se-a argamassa has juntas horizontais e nas
juntas verticais dos tijolos; a espessura das juntas sera de no maximo 15 (quinze) mm.

10.2 Divisérias em granilite (box sanitarios)

Encontra-se indicado e detalhado nas instalac6es sanitérias, os locais e as dimensdes das divisérias em
granilite. Terdo 05 (cinco) cm de espessura final; confeccionadas com granilhas de marmore e granito,
cimento areia e armadura de aco. Em sua colocacdo serdo embutidas em pisos e alvenarias para seu
perfeito travamento e estabilidade. As placas deverdo ser monoliticas, sem emendas, estarem
perfeitamente polidas e lixadas; e por ultimo impermeabilizadas com aplicacdo de resina acrilica 100%
pura fosca.

10.4 Cerca em Tela Metalica Pre-fabricada

Onde indicado nas implantacbes do projeto, haverdo fechamentos em cerca de tela metalica pre-
fabricada e fixacdo em pilaretes também metalicos, chumbados e brocado “tipo trado” ao solo.

Tela:

Painéis Painel confeccionado com arames em aco eletro-soldados, conforme norma MERCOSUL
87/1996 com composi¢cdo quimica maxima de: C 0,060%, Mn 0,350%, P 0,040%, S 0,050 %;
Galvanizado por imerséo a quente, com camada de zinco minima de 60g/m2; Limite de resisténcia dos
arames horizontais e verticais de 51 a 71 Kgf./mmz2; Diametro dos arames galvanizados de 4,65mm. Pré
pintado na cor: Verde escuro. Largura do painel de 2,50m, com malha 10cm x 25cm(largura x altura —
medida considerada de centro a centro dos arames). O painel sera munido de curvaturas em “V” para
enrijecimento mecanico.

Pilaretes metalicos:

Fabricado em chapa de a¢o conforme norma NBR 7008. Tubos soldados sem rebarba externa.
Galvanizado por imersao a quente; com camada de zinco média de 100 g/m2. Resisténcia a tracdo min.:
39 Kgf./mmz. e tensdo de escoamento min.: 32 Kgf./mmz2. Se¢édo quadrada. Abragcadeiras de extremo e
intermediaria (confeccionadas em chapas de ago galvanizado (espessura 1/8”). Complementos com
parafuso com porca e arruela galvanizada; grampo de travamento. Fio de aco galvanizado bitola
6,04mm. Pré pintado na cor: Verde escuro.

11. ESQUADRIAS E ABERTURAS
11.1 Janelas

11.1.1 Janelas em ferro galvanizado

Todas as janelas encontram-se detalhadas no projeto arquitetdnico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e
divisdes. Serao em perfis de ferro protegidos por “galvanizagdo a quente”, tendo primeiramente as
unides dos perfis sendo esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das
superficies. As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis

adotados deverdo assegurar o rigidez necessaria a aberturas. Baguetes e aluminio natural seréo
usados para fixacdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis de ferro externos



serdo obrigatoriamente do tipo tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto.
Deverdo ser assegurados na confeccdo das janelas que o funcionamento das partes mével ocorram
com suavidade e baixo esforco fisico por parte dos futuros usuarios, assim como que apds o
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, acao de ventos e seguranca.

11.2 Portas, portdes e alcapdes
Todas as portas, alcapdes e gradis encontram-se detalhados no projeto arquitetdénico, conforme o caso.

11.2.1 Portas Madeira

11.2.1.1 Portas Internas

As portas internas nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria, serdo novas do tipo lisa, de 3,5
cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme especificado em projeto; com acabamento em
faces perfeitamente lisas e encabecadas com laminas de madeira nas duas faces longitudinais. As
portas terdo acabamento firme e liso em todas as suas faces, prontas para receber pintura. As furactes
e entalhes necessarios a fixagcao das ferragens, serao realizados “in loco”, garantindo o perfeito ajuste
aos caixilhos de cada local. Seréo refugadas pela Fiscalizagdo as portas empenadas, fora de esquadro,
as contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio.

11.1.2 Caixilhos e vistas

Os caixilhos para as portas de madeira, tanto internas quanto externas, serdo em pecas novas em
madeira do tipo italba, perfeitamente seca, retas e alinhadas; nas mesmas larguras das alvenarias
acabadas. Os caixilhos serdo fixados através de parafusos a tacos de madeira previamente chumbados
nas alvenarias; sendo que o0s demais espagos vazios poderdo serdo preenchidos com espuma
expansiva de poliuretano. Serdo refugadas pela Fiscalizacdo as pecas de madeira verde (com
umidade), as empenadas, fora de esquadro, tortas, as contendo trincas, riscos e marcas profundas de
correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com ataque de cupins.

As vistas também serdo novas em madeira do tipo italba, perfeitamente seca, retas e alinhadas seréo
colocadas nas duas faces dos caixilhos (interna e externamente) fixadas com pregos do tipo sem
cabeca; terdo largura de 06 (seis) cm e acabamento abaulado nas laterais. Serdo refugadas pela
Fiscalizacdo as pecas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, as
contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com
ataque de cupins.

11.2.2 Portas de Ferro

11.2.2.1 Portas externas

Todas as portas em ferro encontram-se detalhadas no projeto arquitetdnico; quanto ao tipo, vaos,
aberturas e divisées. Serao em perfis de ferro recebendo “galvanizagdo a quente”, tendo primeiramente
as unides dos perfis sendo esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das
superficies. As aberturas, os vidros, fechaduras, dobradicas e detalhes estéo especificados em projeto.
Os perfis adotados deverdo assegurar o rigidez necessaria as pegas. Baguetes e aluminio natural seréo
usados para fixagdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis de ferro externos
serdo obrigatoriamente do tipo tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto.
Deverdo ser assegurados na confeccdo das portas que o funcionamento das partes ocorram com
suavidade e baixo esforgo fisico por parte dos futuros usuérios, assim como que apoés o fechamento das
mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, agdo de ventos e seguranca.

11.2.2.2 Portdes, Alcapdes e portinholas de acesso

Onde indicados em projeto e conforme detalhamento, os alcapdes e portinholas a cobertura e abrigos
de compressores, encontram-se detalhadas no projeto arquitetdnico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e
divisdes. Serao em perfis de ferro recebendo “galvanizagdo a quente”, tendo primeiramente as unides
dos perfis sendo esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das
superficies. As aberturas, fechaduras, dobradicas e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis
adotados deverdo assegurar o rigidez necessaria as pecas. Os perfis de ferro externos serdo
obrigatoriamente do tipo tubular, cujas dimensées minimas estdo especificadas em projeto. Deverdo ser
assegurados na confeccdo das pecgas que o funcionamento das partes ocorram com suavidade e baixo
esforgo fisico por parte dos futuros usuérios, assim como que apés o fechamento das mesmas haja



perfeita estanqueidade as aguas pluviais, agdo de ventos e segurancga.

11.2.2.3 Caixilhos metdlicos para portas, alcapdes e portinholas

As portas em ferro terdo caixilho em perfis de ferro tubular recebendo “galvanizacdo a quente”,
chumbados as alvenarias; tendo primeiramente as unibes dos perfis sendo esmerilhadas e lixadas,
garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das superficies. Os perfis tubulares adotados deveréo
assegurar o rigidez necesséria as pecas. Deverdo ser assegurados na confeccao das portas que apés o
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, acao de ventos e seguranca.

11.3 Vidros

11.3.1 Vidro liso incolor

Conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas e portas) receberao vidros de
espessura de 04 (quatro) mm do tipo liso incolor/transparente, nas dimensbdes conforme detalhes.
Serdo fixados aos perfis metalicos ja pintados, através baguetes de aluminio natural parafusados e
vedados com massa de vidraceiro para garantir a perfeita vedacao e estanqueidade. Os vidros serdo de
primeira qualidade, planos e novos, pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas
ou trincas, ondulagdes ou com bolhas em sua superficie.

11.3.2 Vidro liso jateado

Nas janelas dos Consultérios e Sanitarios, e conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as
esquadrias (janelas) receberao vidros de espessura de 04 (quatro) mm do tipo liso incolor e jateados em
todo a sua area. Serdo fixados aos perfis ja pintados através baguetes de aluminio natural parafusados
e massa de vidraceiro para garantir a perfeita vedacdo e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira
gualidade, planos e novos, pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas ou trincas,
ondulacdes ou com bolhas em sua superficie.

11.3.3 Vidro liso temperado

No guiché do dispenséario de medicamentos (farméacia) serd o usado vidro sera do tipo liso, incolor e
temperado com 08 (oito) mm de espessura; fixados através baguetes de aluminio natural parafusados
as alvenarias limitrofes. O vidro serd novo, plano e de primeira qualidade, perfeitamente translucido;
pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas ou trincas, ondulagées ou com bolhas
em sua superficie.

11.4 Ferragens e AcessoOrios
11.4.1 Fechaduras para Portas Madeira

11.4.1.1 Fechaduras tipo externa para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: sala de reunifes; dispensario de medicamentos; prontudrios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de
embutir. A fechadura terd4 caixa e componentes internos em aco protegidos contra corrosdo por
bicromatizacdo total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo maci¢co laminado;
molas em acgo alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranga tipo monobloco em
latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em aco inox; alavanca do cilindro em aco
sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
macanetas e guarnicbes em contratesta, falsa testa, trinco, lingueta e cilindro cromados. Distancia de
furacdo do cilindro/chave de 70 mm; lingieta de 23 x 35 mm; espelho com extremidades na forma de
retangular em peca Unica entre as furagbes; com fixagdo por 02 parafusos cromados; distancia entre
eixos da maganeta e cilindro minimo de 70 mm. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade.

11.4.1.2 Fechaduras tipo interna para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: em todas as demais portas de madeiras ndo abrangidas pelo item 11.4.1.1 e
portas dos sanitarios.

Classe de utilizacao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “interna” de
embutir . A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55mm; com chapa testa falsa e
contra chapa em aco ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as furacfes com fixacdo por 02 parafusos



cromados; distancia entre eixos da macaneta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidades.

11.4.1.3 Fechaduras tipo banheiro para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de acesso dos sanitarios.

Classe de utilizacdo: tra@fego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “banheiro” de
embutir . A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55mm; com chapa testa falsa e
contra chapa em aco ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as fura¢cdes com fixacdo por 02 parafusos
cromados; distancia entre eixos da macaneta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidades.

11.4.1.4 Fechaduras tipo targeta “livre/ocupado” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: box das portas internas dos sanitérios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “livre/ocupado” de
sobrepor internamente. A fechadura terd dimensdo minima 60x66 mm; acionamento interbno de
fechamento/abertura por aba do tipo “borboleta” em metal com acabamento cromado; fixacdo por
parafusos cromados; construcdo em zamak; Espelho externo com extremidades na forma de retangular
em peca unica com indicagao “livro/ocupado” fixagao por minimo 02 parafusos cromados;

11.4.2 Fechaduras para Portas ferro

11.4.2.1 Fechaduras para Portas de ferro de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de ferro conforme detalhes de projeto

Classe de utilizacao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de
embutir para uso em perfil metalico. A fechadura teréa caixa e componentes internos em aco protegidos
contra corrosao por bicromatizacéo total; lingleta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo
macico laminado; molas em ago alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca
tipo monobloco em latdo macigo; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em aco inox; alavanca
do cilindro em aco sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o
acabamento principal das macanetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco, lingtieta e cilindro
cromados. Distancia de furagdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil metalico utilizado;
lingleta de 23 x 35 mm; Espelho com extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as
furagcdes com fixacdo por 02 parafusos cromados; distancia entre eixos da maganeta e cilindro de
acordo com o perfil metalico. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade. Quando a porta possuir duas
folhas, prever trinco de fechamento na folha sem a fechadura; tanto para parte superior quanto na
inferior.

11.4.2.2 Fechaduras para portinholas de ferro

Locais a serem utilizadas: nas portas de ferro dos compressores e de acesso a cobertura

Classe de utilizacdo: sera do tipo tambor para chave externa. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura
do tipo “externa” de embutir para uso em perfil metalico. A fechadura tera caixa e componentes internos
em aco protegidos contra corrosdo por bicromatizacéo total; lingleta e trinco em zamak, falsa testa e
contratesta em latdo macico laminado; molas em ac¢o alto carbono dimensionadas para uso intenso.
Cilindro de seguranca tipo monobloco em latdo maci¢o; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas
em aco inox; alavanca do cilindro em ago sinterizado, padréo europeu; acabamento de superficies que
acompanham o acabamento principal das maganetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco,
lingleta e cilindro cromados. Distancia de furacdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil
metdlico utlizado; lingUeta de 23 x 35 mm; Espelho com extremidades na forma de retangular em peca
Unica entre as furages com fixagdo por 02 parafusos cromados; Ndo haverd maganetas. Fornecer 02
(duas) chaves por unidade. Quando a porta possuir duas folhas, prever trinco de fechamento na folha
sem a fechadura; tanto para parte superior quanto na inferior.

11.4.2.3 Fechaduras para pantografica de ferro

Locais a serem utilizadas: nas portas de ferro dos compressores e de acesso a cobertura

Classe de utilizagéo: sera do tipo tambor para chave externa. trafego médio, lingueta do tipo “bico de
papagaio”. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de embutir para uso em perfil
metdlico. A fechadura tera caixa e componentes internos em aco protegidos contra corrosao por



bicromatizacdo total; lingleta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo macico laminado;
molas em aco alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca tipo monobloco em
latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em aco inox; alavanca do cilindro em aco
sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
macanetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco, lingteta e cilindro cromados. Distancia de
furacdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil metalico utlizado. Espelho com extremidades na
forma de retangular em peca Unica entre as furacdes com fixacdo por 02 parafusos cromados; distancia entre
eixos da macganeta e cilindro de acordo com o perfil metalico. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade.

11.4.3 Dobradicas

11.4.3.1 Dobradigas para Portas Madeira Externas

Serdo do tipo chapa dobrada, em aco inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 4x3”, espessura minima de 2,8 mm. Usar 03 (irés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deveréo ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradicas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradicas ficardo
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estardo distribuidas em alturas de maneira harmoénica
e para suportar o peso da porta.

11.4.3.2 Dobradicas para Portas Madeira internas

Serédo do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3“?x3”, espessura minima de 2,4 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradi¢as tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradicas ficaréo
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estardo distribuidas em alturas de maneira harmdnica
e para suportar o peso da porta.

11.4.3.3 Dobradigas para portas em ferro

Serdo do tipo chapa dobrada, em aco inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades. As dimensdes da dobradica deverdo adequar-se ao perfil metalico utilizado pela
serralheria. Usar 03 (trés) unidades por porta, com parafusos especificados pelo fabricante da
dobradica.

11.4.4 Demais acessorios

11.4.4.1 Mola hidraulica area para portas dos acessos aos Banheiros

Nas portas de acesso as instalagbes sanitarias, tanto de uso publico, PNE como dos funcionarios,
deverao ser instaladas molas hidraulicas suspensas nas portas. Serdo do sistema “rack-and-pinion”
(pinhdo e cremalheira), permitindo controle hidraulico total a partir de 180°(angulo de abertura da porta);
corpo em caixa metdlica cor prata ou cromada. Duas valvulas independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°. Reversivel:
podendo ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo necessario inverter o mecanismo.
Fixacdo através de parafusos cromados.

11.4.4.2 Prendedor de portas

Todas as portas (tanto internas quanto externas, de ferro ou madeira) serdo dotadas de prendedor de
portas, de metal cromado, de fixacdo no piso e presilha do tipo “pinga” fixada na porta inferior na porta
por parafusos cromados.

11.4.4.3 Cremona com varetas

Locais a serem utilizadas: nas janelas entre esterilizagdo/lavacdo/sala curativos

ferragem do tipo cremona com varetas (hastes) de fechamento superior e inferior; em metal com
acabamento cromado; fixacdo por 04 (quatro) parafusos cromados na cremona e guias em metal
cromado também fixados por por 04 (quatro) parafusos cromados em cada.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

12.1 Instalacdes hidraulicas, drenagem, esgoto



A execucdo das Instalacbes hidraulicas e correlatas deverdo seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos, no que se refere as posicoes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacdes
de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevenc¢do contra Incéndio, incluindo
nestes ultimos, a colocacéo e locacdo de extintores.

Deveréo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracdes posteriores no projeto. Durante a obra, todos os terminais de tubulag&o
deverdo ser fechados com um bujao rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou
de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e
orientacBes de seus fabricantes.

12.2 Loucas Sanitarias e Acessorios

As lougas sanitérias serdo instaladas conformo indicacdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas ABNT e na cor branca.

12.2.1 Bacia sanitaria

Sera do tipo convencional para uso com valvula de descarga de parede, adequada para vazao reduzida
(VDR) e consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; fixagdo ao piso com 02 (dois) parafusos inox ou
latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de vedacdo entre a peca e 0 piso
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade
de completa vedacgédo. Sera utilizado também anel de vedacao de cera para a ligacdo da bacia sanitaria
com a tubulacdo de esgoto.

12.2.2 Lavatorios para Sanitarios

12.2.2.1 Lavatorios em Consultérios, Banheiros e Demais Salas em Geral

Serédo do tipo sem coluna (suspenso), em louca na cor branca, largura minima de 610mm; profundidade
de 510 mm; fixacao por parafusos inox ou latdo e buchas de nylon as alvenarias; acabamento cromado.
Rejunte de vedacdo entre a louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacao.

12.2.2.2 Lavatorio em Sanitario PNE

Seré do tipo sem coluna (suspenso), de porte pequeno para nao dificultar acesso, de canto para uso em
duas paredes; em louga na cor branca, largura minima de 430mm; profundidade de 325mm; fixac&o
com parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento cromado. Rejunte de vedacdo entre a
louca e as alvenarias através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de junta
conforme a necessidade de completa vedacao.

12.2.3 Tanque de Lavar Roupas

Com coluna, em louga na cor branca; capacidade de 30 litros; largura minima de 500mm; profundidade
de 500 mm com saboneteira e esfregdo incorporados; fixado na parede por parafusos inox ou latdo e
buchas de nylon, acabamento cromado. Rejunte de vedacdo entre a louca e a alvenaria através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa
vedacéo.

12.2.4 Papeleira em louca cerédmica
Para cada bacia sanitaria, sera instalada uma papeleira em louca, de embutir na alvenaria; nas
dimensdes minimas de 170 x 180 mm, para papel higiénico, com rolete de madeira com mola de



retracdo/pressdo interna. Rejunte de vedacdo entre a louca e a alvenaria através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacéo.

12.2.5 Cabide em louca ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados cabides
inteiramente em louga na cor branca; 01 (uma) unidade por box; chumbados nas paredes. Sera do “tipo
simples” com um suporte; dimensfes de 55mm de largura, 65mm de profundidade. Rejunte de vedacé&o
entre a louca e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedacéo.

12.2.6 Saboneteira em louca ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados saboneteiras
inteiramente em louca na cor branca (tipo meia saboneteira); 01 (uma) unidade por box; chumbados nas
paredes. Sera do “tipo simples” com um suporte; dimensdes minimas de 175mm de largura, 75mm de
altura, 69mm de profundidade. Rejunte de vedacao entre a louca e a alvenaria através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacéo.

12.3 Metais Sanitarios, Acessorios Diversos e Cuba Inox
12.3.1 Torneiras

12.3.1.1 Torneira para lavatorios (tipo de bancada)

Torneira para lavatério (tipo de bancada) sistema economizador pressmatic, em metal e acabamento
cromado. Acionamento hidromecanico com pressdo manual; fechamento em aproximadamente 06
(seis) segundos; Bitola de 1/2” ; temperatura maxima da agua: 70°C ; Funcionamento em baixa e alta
presséo de 0,2 a 04 kgf/cm2 ou 03 a 57 psi. Com arejador, DN 15 (G 2" B) com adaptador; de V2" para
%, pressao de servico de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botdo de acionamento em latdo
cromado, distancia do eixo vertical que passa pelo centro da rosca de fixacdo da torneira(entrada de
agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida de agua) de: 105 a 110 mm; volume
maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR 13713/2009. Dimensdes de 122mm
de altura; 155mm de comprimento; 35mm de didmetro do bot&o acionador.

12.3.1.2 Torneira para lavatérios (tipo de parede)

Torneira para lavatério de mesa (tipo de parede) sistema economizador pressmatic, em metal e
acabamento cromado. Acionamento hidromecénico com pressdo manual; fechamento em
aproximadamente 06 (seis) segundos; Bitola de 1/2” ; temperatura maxima da agua: 70°C ;
Funcionamento em baixa e alta presséo de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi. Com arejador, DN 15 (G %"
B) com adaptador; de 2" para %”, pressao de servico de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botao
de acionamento em latdo cromado, distancia do eixo vertical que passa pelo centro da rosca de fixagao
da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida de agua) de: 105
a 110 mm; volume méximo de &gua por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR 13713/2009.
Dimensdes de 82mm de altura; 214mm de comprimento; 35mm de didmetro do botdo acionador.

12.3.1.3 Torneira para Cubas Inox (tipo cozinha, de bancada) bica movel

Do tipo “de bancada”, em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corroséo e
riscos. Duplo anel de vedag&o contra vazamentos; cartucho de Acionamento 1/4 de volta com pastilha
ceramica de alta performance; acionador em volante formato “estrela com 04 abas” funcionamento em
baixa e alta presséo de 0,2 a 04 kgf/cm2 ou 03 a 57 psi; bitola de '%”; bica mével 360°; aerador na saida
de 4gua. Dimensdes de 275mm de altura.

12.3.2 Valvulas de acionamento e escoamento

12.3.2.1 Valvula de acionamento de descarga para vaso sanitario



Em metal latdo com acabamento externo e bot&o acionador em metal cromado. Deverdo com DN 32 (G
1 %4”) ou DN 40 (G 1 1/2”), valvula de descarga livre do golpe de ariete; possuir registro integrado para
fechar e regular a vazao para limpeza da bacia sanitaria. Sistema auto-limpante que dispensa lubrifica-
¢do; sistema hidromecanico, com duas for¢as de acionamento para a abertura imediata e total da Valvu-
la e seu funcionamento automatico; instalacdo embutida; Bitola de 1.1/2" (baixa pressdo 1,5 a 15 mca -
0,15 a 1,5 kgf/cm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8 PSI). Dimensdes minimas de 110mm x 87mm.

12.3.2.2 Valvula de acionamento de descarga para mictorio

Em metal latdo com acabamento externo e acionador em metal cromado; com sistema economizador
pressmatic. Sistema auto-limpante que dispensa lubrificagéo; acionamento por sistema hidromecéanico,
com duas for¢as de acionamento para a abertura imediata e total da Vélvula e seu funcionamento au-
tomatico em 06 (seis) segundos; instalagdo embutida; Bitola de 1/2”/3/4”; temperatura maxima da agua
de 40° C; possuir restritor de vazao; (baixa presséo de 0,2 a 04 kgf/cm2 - 03 a 57 PSI). Dimensfes mi-
nimas de: profundidade 110mm x 87mm,; altura 200 mm; 45mm de diametro do bot&o acionador.

12.3.2.3 Valvula para lavatérios (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de 4guas, cada lavatério de louca serd dotado da instalacdo de 01 (uma) valvula, to-
talmente em metal de latdo com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastdmeros e plastico de
engenharia), com ou sem ladrao; bitola de 1”. Com 01 (uma) tampa plastica de fechamento. Dimensdes
minimas de: anel externo aparente 64 mm; altura 38 mm.

12.3.2.4 Valvula para Cubas Inox (escoamento de 4guas servidas)

Para escoamento de aguas, em cada cuba de ago inox e polipropileno nas bancadas de granito, havera
a instalacdo de 01 (uma) véalvula, em aco inox, com controle de fluxo e peneira; com acabamento cro-
mado/polido. Diametro 3%’

12.3.2.5 Cubas de Inox para bancadas de granito

Onde indicado, nas bancadas de granito haverdo cubas de aco inox AlSI 304 com 0,6 mm de espessura
de chapa; Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possuir bordas lisas. Nas dimensdes minimas
de 340 x 470 mm, com no minimo 170 mm de profundidade. Para valvula de escoamento de 3V A
fixacdo aos tampos de granito deverd garantir perfeita estanqueidade e evitar vazamentos, sendo
coladas com massa plasticas apropriada.

12.3.3 Acessorios Diversos

12.3.3.1 Sifao para lavatérios

Serao metalicos em latdo cromado; ficardo aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulavel para lava-
tério, em metal com acabamento externo todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retor-
no do mau cheiro. Entrada rosca de 1” e saida para tubo de 40mm. Dimens6es minimas de: compri-
mento 270mm; largura 61mm:; altura 130mm.

12.3.3.2 Sifao para cubas inox

Serdo metalicos em latdo cromado; ficardo aparentes, portanto deverao ser do tipo regulavel para cubas
inox, em metal com acabamento externo todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retor-
no do mau cheiro. Entrada rosca de 1 **’x2” e saida para tubo de 40mm. Dotado de Caneca de Limpe-
za que poderd ser retirada facilmente sem o auxilio de ferramentas, permitindo a limpeza e desobstru-
¢ao da passagem d’agua e a separagao de detritos soélidos

12.3.3.3 Ligacéo flexivel para alimentacdo de 4gua em lavatorios
Deverdo ser revestidas externamente em malha de metal de aco inox (flexivel trangcado) com
acabamento cromado; rosca em latao; nas bitolas especificadas de 1/2” x 40 cm.

12.3.3.4 Ligacéo flexivel para alimentacdo de 4gua em pias
Deverado ser material termoplastico cor branco; nas bitolas especificadas no projeto hidrossanitario.

12.3.3.5 Dispenser de toalhas descartaveis
Em material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e sempre anexo onde houverem
lavatorios instalados (demais ambientes além dos sanitarios), existirdo dispenser em chapa metélica



pintada na cor branco; fixados na parede, para servirem de porta toalhas de papel descartaveis. Terdo
fecho e visor de nivel; capacidade minima para 600 folhas. DimensBdes externas minimas de 280mm
largura x 370mm de altura x 103mm de profundidade. Fixados na parede por parafusos e buchas de
nylon.

12.3.3.6 Saboneteira liquida

Em material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e anexo onde houverem lavatorios
instalados (demais ambientes além dos sanitérios), existirdo saboneteiras liquidas, fixadas na parede.
Deverdo possuir tampa frontal basculante construida em plastico ABS reforcado na cor branca;
capacidade para até 900ml de sabonete liquido; fechadura de seguranca; dispor de amplo visor frontal
para inspecdo do nivel de sabonete remanescente; valvula dosadora de 0,75 ml por acionamento com
botoeira de ejecdo na cor grafite; reservatério interno em policarbonato transparente refor¢cado; fixacéo
anti-furto através de buchas expansiveis. Dimensdes externas minimas: 130mm de largura X 220mm de
altura X 95mm de profundidade.

12.3.3.7 Chuveiro elétrico

A serem instalados nos sanitarios dos funcionarios (um em cada sanitario); com pressdo de
funcionamento 10 a 400kPa(l a 40mca); sistema de aterramento, mangueira com ducha manual;
tensdo 220 V; poténcia 5500 W; trés temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética
superior a 95%.

12.3.3.8 Aquecedor elétrico

A serem instalados nos consultérios (e demais locais indicados em projeto); com pressdo de
funcionamento 20 a 600kPa(2 a 60mca); sistema de aterramento; tensdo 220 V; poténcia 4700 W; trés
temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética superior a 95%. Dimensdes externas
minimas: 122mm de largura X 180mm de altura X 100mm de profundidade.

12.3.3.9 Tubo de ligacao para Chuveiro elétrico
Em material termoplastico na cor branca.

12.3.3.10 Tubo de ligacao para vaso sanitario
Em metal com acabamento cromado.

12.3.3.11 Assento para bacia sanitaria

Seré instalado 01 (um) assento em cada bacia sanitaria instalada; confeccionado em material plastico
na cor branca, com tampa. Devera ser adequado ao modelo de bacia sanitaria a que se destina; fixagdo
por dois parafusos de plastico com porcas e arruelas de vedacao.

12.3.4 Registros de gaveta e de pressdo (em sanitarios, copa e AS)

Nos ambientes internos da edificagdo, os acabamentos para as instalacdes sanitarias para os registros
de gaveta e pressao, e conforme indicado no projeto hidrossanitario, os controles correspondentes
serdo em acabamento em metal cromado, com acionador em volante formato tipo “estrela com 04
abas”.

12.4 Bancadas

12.4.1 Bancadas de granito

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, seréo instaladas bancadas de granito de 02
(dois) centimetros de espessura, do tipo “cinza andorinha”, com furagdo para receber torneira de
bancada e cuba de inox. Nas laterais onde houverem paredes e/ou divisodrias, haverdo abas de granito
do mesmo padrao, na forma de roda-pia, com altura minima de 07 (sete) centimetros, coladas ao tampo
bancada com massa plastica pigmentada na cor cinza e vedadas nas faces de encontro vertical com
silicone incolor. Nos demais locais serdo tampos simples nas dimensdes de projeto. As bancadas do
tipo balcao/passador terdo todas as bordas polidas e a bancada da copa tera pingadeira (os tampos
encontram-se detalhados em projeto).

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pecas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto). O granito ndo podera ter manchas, corddes ou



diferengas de tonalidade ou cor; da mesma forma seréo refugadas pecas empenadas e/ou manchadas
gue ndo permitam um perfeito acabamento na aplicacdo, inclusive com relacdo & outras pecas de
granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados
aparentes das pecas deverdo receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa
plastica deverdo ser da cor cinza escuro.

As bancadas serdo fixadas com no minimo 02 (duas) maos-francesas de suporte por tampo, ou a cada
2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em perfis metélicos
galvanizados a fogo, acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte sintético na cor branca;
fixadas através de parafusos de aco galvanizados e buchas de nylon; em espessura de perfis
adequadas ao peso a ser sustentado.

13. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial do prédio e area externa da edificagdo encontram-se detalhadas em
projeto e memorial especifico.

Todos o0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagBes da edificacdo serdo de primeira qualidade.

14. INSTALACAO ELETRICA, LOGICA, COMUNICACAO, ALARME

Ver Especificagcdo do Projeto Elétrico. A execugdo das Instalagbes Elétricas devera seguir
rigorosamente 0s projetos e Memoriais especificos, no que se refere as posi¢cdes de caixas, tomadas,
interruptores, terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiacbes, disjuntores,
dispositivos de comando e controle, motores, péra-raios e dispositivos de sinalizacdo e comunicacao
visual.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes elétricas da edificagdo serdo de primeira qualidade.

15. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

A rede de prevencdo contra incéndio do prédio encontra-se detalhadas em projeto e memorial
especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagcbes da edificacédo serdo de primeira qualidade.

16. INSTALAQOES ESPECIAIS

16.1 Instalagdes vacuo clinico

As instalacdes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico ao tema. Todos 0s materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalagbes da edificacdo
seréo de primeira qualidade.

16.2 Instalagdes ar comprimido medicinal

As instalagbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Todos 0s materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalacbes da edificacao
serdo de primeira qualidade.

16.3 Instalagcdes para climatizacao

A infra-estrutura eletrica para as instalagbes encontram-se detalhadas nos projetos elétrico e

hidrossanitario. Deveréo ser previstas passagens para dutagem de futura climatizagdo, cujas unidades
externas estdo situadas no lado interno das platibandas.



16.4 Ventilacdo mecéanica

Nos ambientes dos vestiarios dos funcionarios (feminino e masculino) seréo instalados equipamentos
para ventilacdo mecénica forgada, acionados conforme especificado no projeto elétrico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagbes da edificacéo serdo de primeira qualidade.

17. REVESTIMENTOS
17.1 De Pisos

17.1.1. Ceramica nova lisa

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em cerdmica nova tamanho 30x30 cm, na cor
cinza clara, de coloracdo homogénea, lisa, uniforme e sem mesclas de desenhos ou de outras
pigmentacdes. Resisténcia a abrasdo PEIl 5; assentadas através de argamassa industrializada
(composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3),
consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992,
(Composigéo: Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos
guimicos nao toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm3 a 1,8 g/cm3); na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme fabricante da ceramica. As ceramicas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas,
sem pecas lascadas, sem diferengas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de
fabricagcdo. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocagdo, para a
FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pec¢as corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacdo que favoregcam
juntas n&o uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

17.1.1.2 Ceramica nova anti-derrapante

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em ceramica nova tamanho 30x30 cm, na cor
cinza claro, de coloragdo homogénea, lisa, uniforme e sem mesclas de desenhos ou de outras
pigmentacdes. Resisténcia & abrasdo PEI 5, sendo do tipo anti-derrapante; assentadas através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il
conforme NBR 14.992, (Composicao:Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorganicos,
polimeros e aditivos quimicos ndo téxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm?® a 1,8 g/cm3); da cor cinza
escuro; espessura de junta conforme fabricante da ceramica; As ceramicas serdo de qualidade extra;
portanto sem empenas, sem pecas lascadas, sem diferengas dimensionais ou de espessura, sem
manchas, sem defeitos de fabricacdo. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo
e colocagao, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagao.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pec¢as corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacdo que favoregcam
juntas n&o uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

17.1.1.3 Concreto desempenado
Nos abrigos de compressores e bombas de vacuo os pisos serdo em concreto com acabamento
desempenado, natural sem pintura. Assegurar-se-a que tenham caida para escoamento de aguas.

17.1.1.4 Bita nos estacionamentos, circulacdes e acessos de veiculos
Conforme indicado nas implantacdes do projeto, serdo colocadas camadas de no minimo 05 (cinco) cm
de espessura de brita “tipo 02” cor cinza apenas, nos locais de circulagéo e estacionamento de veiculos.

17.1.2 Rodapés



17.1.2.1 Rodapés ceramico

Em todos os locais externos onde existirem pisos ceramicos antiderrapante, receberdo rodapés
ceramico de altura 07 (sete) cm; do mesmo tipo, padréo cor e largura dos pisos ceramicos; na mesma e
cor e padrdo dos pisos, resisténcia & abrasdo PEI 5, do tipo anti-derrapante; assentadas através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo I
conforme NBR 14.992, (Composicdo: Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorganicos,
polimeros e aditivos quimicos ndo toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm3 a 1,8 g/cm3); da cor cinza
escuro; espessura de junta conforme fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indicacdes em
projeto.

17.1.2.2 Rodapés de madeira

Em todos os locais indicados em projeto, onde existirem pisos ceramicos novos a serem colocados, e
exclusivamente as paredes de alvenaria de tijolos rebocadas, receberdo rodapés de madeira do tipo
italba, de 07 (sete) cm de altura acabamento superior abaulado; fixados por parafusos galvanizados e
buchas de nylon, em dimensdes e acabamento conforme descrito no detalhe; pintados com tinta
esmalte branco acetinado e fundo para madeiras.

As pecas deverdo estar isentas de empenas, tachaduras ou ataque de cupins. Os encontros em angulo
deverdao ser cortados em “meia esquadria” e as emendas deverdo ser redadas com massa para
madeira a fim de garantir o uniformidade das superficies. As pecas nao poderdo ter emendas, quando
necessario, em extensdes inferiores a 2,00 (dois) metros.

17.1.3 Soleiras

17.1.3.1 Soleiras de granito

Nos caixilhos das portas externas de acesso entre o exterior da edificacdo e o nos locais do interior
(conforme indicado em projeto), receberéo soleira de granito polido do tipo cinza andorinha, espessura
de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pecas de granito para que ndo tenham emendas
sera de 2,00 (dois) metros. O granito ndo podera ter manchas, cordfes ou diferengas de tonalidade,
nem machas ou partes lascadas ou quebradas; da mesma forma serdo refugadas pecas empenadas
gue ndo permitam um perfeito acabamento na aplicacdo, inclusive com relacdo & outras pecgas de
granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados
aparentes das pecas deverao receber polimento idéntico & superficie da pedra. Rejuntes deverdo ser da
cor cinza escuro.

17.1.4 Piso Tatil

Os pisos do tipo Tatil, destinados a PNE deverdo obedecer a NBR 9050. abrangera ao tipos que
atendam a “sinalizacao tatil de alerta em piso” e “sinalizacao tatil direcional em piso”. As placas terao
modulacao entre 25x25 cm a 30x30cm; os relevos devera apresentar a forma tronco-conica.

Para as placas do piso tatil de alerta, o diametro de base do relevo devera estar entre 22 e 30 mm; a
distancia horizontal entre centro de relevo devera estar entre 42 e 53 mm; a distancia diagonal entre
centro de relevo devera estar entre 60 e 75 mm; a altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm;

Para as placas do piso tatil direcional, largura da base do relevo devera estar entre 30 a 40 mm; largura
do topo do relevo devera estar entre 20 a 30 mm; a distancia horizontal entre centro de relevo devera
estar entre 70 a 85 mm; a distancia horizontal entre as bases do relevo devera estar entre 45 a 55 mm a
altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm.

17.1.4.1 Piso Tatil emborrachado

Devera ter espessura de placa de base entre 02 mm a 03 mm; sera colado diretamente sobre o pisos
ceramico com “adesivo de contato para borrachas” as emendas e juncdes devera estar perfeitamente
alinhadas, evitando vaos ou frestas que possam vir a dificultar sua utilizacdo ou conferir riscos de
tropecos e quedas pelo usuarios. Sera da cor azul escuro, em tonalidade lisa e uniforme, sem manchas
ou mesclas. Serédo utilizados os tipos “sinalizacéo tatil de alerta em piso” e “sinalizacao tatil direcional
em piso” em todo interior da edificacao e area de espera coberta.



17.1.4.2 Piso Tatil horizontal rigido em concreto

Fabricados em concreto, através de mistura de cimento, areia, agua, aditivos complementares e
pigmentacdo. Espessura minima de 02 (dois) cm; fixacdo em argamassa de cimento e areia,;
pigmentado na cor vermelha; resisténcia a compressao de 35 Mpa; garantir continuidade de textura e
padrdo de informacdes. Contemplara conforme detalhe de projeto, os tipos Serd adotado na calcada

externa de acesso a edificacdo. Serdo utilizados os tipos “sinalizacao tatil de alerta em piso” e
“sinalizacao tatil direcional em piso”.

17.2 De Paredes
17.2.1 Revestimentos argamassados

17.2.1.1 Chapisco em paredes

Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto
(tais como tetos/lajes/beirais, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da
mesma, inclusive vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos, serdo chapiscadas em
toda a sua extenséo e faces; que serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:3; a fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento das areas
chapiscadas deverao ser uniformes e continuas.

17.2.1.2 Reboco em paredes

Sobre o chapisco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas (tanto as que receberéo revestimentos
ceramicos e demais ambientes indicados em projeto que receberdo pinturas); receberdo revestimento
de reboco constituido por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso e bem
desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de
projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

Onde indicado em projeto e conforme detalhes especifico, nas superficies externas das edificacdo
haverao detalhes no reboco na forma de “frisos” em baixo relevo; executados e requadrados com na
propria argamassa, bem alinhados e nivelados; nos distanciamentos especificados.

17.2.2 Revestimentos Ceramicos

Empregar-se-a revestimento de ceramica 15x15 cm (azulejos), na cor branco liso acetinado, uniforme,
sem mesclas ou outras pigmentagfes, assentados do piso acabado até o teto rebocado (no interior da
edificacdo: sanitarios; copa; area de servi¢co) e até a cota indicada (no lixo/expurgo; box sala curativos).
O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com
rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composig&o:Cimento Portland (cinza ou
branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos n&o toxicos.
Densidade aparente: 1,1 g/cm?® a 1,8 g/cm3); também da cor branca; espessura de junta conforme
fabricante da cerAmica; nos ambientes conforme as indica¢cdes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacdo que favoregcam
juntas n&o uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricacdo. Devera a CONTRATADA
submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacao, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica
pretendida para aceite e aprovagéao.

17.3 De Tetos

17.3.1 Revestimentos argamassados



17.3.1.1 Chapisco em tetos e beirais

Nos ambientes a serem construidos, as superficies em laje receberdo revestimento de chapisco,
obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto, tais como
tetos, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da mesma, inclusive vigas, serédo
chapiscadas. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. a
fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento das areas
chapiscadas deverdo ser uniformes e continuas.

17.3.1.2 Reboco em tetos e beirais

Sobre o chapisco das lajes novas, receberdo revestimento constituido por argamassa mista de
cimento/cal/areia, com acabamento liso desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou
atingindo as dimensdes de alvenaria de projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira,
de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

18. ACABAMENTOS DIVERSOS

Toda a Unidade de Saude sera pintada integralmente, externa e internamente; incluem-se as superficies
das esquadrias (pintadas paredes, tetos, portas, janelas, caixilhos, vistas, rodapés de madeira); as
platibandas de cobertura inclusive internamente.

18.1 Pintura em Tinta Acrilica e complementos

18.1.1 Em superficies ainda ndo pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas e demais areas rebocadas (paredes, tetos,
beirais, platibandas e demais indicacdes em projeto), realizar a integral preparagdo (limpeza e
escovacao) para a remogéo de poés, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos
gue possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicacdo das tintas e fundos. As manchas de gordura e
6leo deverdo ser eliminadas com uma solucdo de detergente e agua e depois de enxaguadas,
deixadas para secar completamente.

Na sequencia, com as superficies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar primeiramente 01
(uma) demao de selador acrilico; apés a secagem e sobre este aplicar no minimo 03 (trés) demaos de
tinta acrilica fosca de 1% (primeira) linha, internamente nas cores indicadas em projeto (azul escuro
“padrdo da Sec. de Saude de Joinville” e branco neve) interna e externamente conforme indicado. As
superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes aguardando-se a total secagem
das demdos para aplicacéo da subsequente.

18.2 Tinta esmalte sintético e complementos

18.2.1 Esmalte Sintético sobre superficies metalicas

Em todas as superficies metalicas de aco/ferro (estruturas, corrimaos, esquadrias, etc) exceto aquelas
para as quais houver especificacdo de acabamento em contrario, realizar primeiramente a integral
limpeza através de lavagem e remocao de fragmentos soltos, sujeiras, gorduras/oleos, fuligem, bolor,
pichacbes e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicacdo das tintas e
fundos. Eliminar todos os vestigios de ferrugens com escova de aco, lixa e solvente. As graxas e
gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras.

Na sequencia aplicar 01 (uma) demio de fundo para superficies galvanizadas a base de Agua,
Bactericidas e Fungicidas ndo Metélicos (Isotiazolinonas), Polimero Acrilico modificado, Diéxido de
Titanio, Silicato de Aluminio, Diéxido de Silicio, ButilCellosolve, Sais de Soédio e derivados de Silicone.
Classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT -Tipo 4.1.4, no consumo de 50-
70 m?/galdo/demao, para garantir uma perfeita ponte de adesdo com a pintura de esmalte sintético
posterior.

Depois aplicar no minimo 03 (trés) demdos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Diéxido de
TitAnio, Pigmentos Orgéanicos e Inorganicos em funcdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metdlicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilacdo
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da



ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado).; na cor azul escuro “padrdo da Sec. de Saude de Joinville”, acabamento
acetinado, no consumo de 40-50 m?/galdo/demao.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacbes aguardando-se a total
secagem das demaos para aplicacao da subsequente.

18.2.2 Esmalte Sintético sobre superficies de madeira

A superficie deve ser escovada para eliminar o p0; realizar a integral limpeza para a remocao de
fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita
aderéncia e aplicagdo das tintas e fundos. Realizar o lixamento até obtencdo de superficie
perfeitamente lisa e sem rebarbas. Qualquer imperfeicdo, frestas ou aberturas na madeira devera ser
previamente selada com massa para madeira e lixada para nivelamento.

Aplicacdo de 02 (duas) deméos fundo selador (composto por Resina Alquidica, Diéxido de Titanio,
Carbonato de Calcio, Silicato de Aluminio, Octoatos Metalicos, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de
destilacéo entre 140°C - 200°C. conforme a classificacdo conforme norma NBR 11.702 de abril de 1992
da ABNT - tipo 4.1.12 (Fundo Fosco para Madeira); em cores conforme projeto e/ou a serem definidas
em projeto, acabamento acetinado, no consumo de 25-30 m?/galdo/demao

Depois aplicar no minimo 03 (trés) deméos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Diéxido de
Titanio, Pigmentos Organicos e Inorganicos em funcdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilacdo
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado).; na cor azul escuro “padrdo da Sec. de Saude de Joinville”, acabamento
acetinado, no consumo de 40-50 m?/galdo/demao.

As superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentacbes aguardando-se a total
secagem das demaos para aplicacdo da subsequente.

19. SERVICOS COMPLEMENTARES

19.1 Tratamento acustico de superficies

Dentro dos abrigos para compressores e bomba de vacuo, sera aplicado em todas as paredes internas
e teto (cobrindo toda a area), um revestimento em espuma de poliuretano expandido flexivel; formulado
na densidade 30kg/m3, aditivado com agentes para reducao da propagacao de chama, com superficie
esculpida em cunhas anecoicas. Dimensodes: placas 1250 x 625 mm, Espessuras das placas de 35mm.
Seguranga ao fogo: norma FMVSS 302/1999 "Determinationofburningbehaviourof interior materiais”.
Receber tratamento através de aditivos de retardancia a chama, para melhorar a performance quanto a
seguranca ao fogo, células. Aplicacdo com a utilizacdo do adesivo especificado pelo fabricante da
espuma. Cor: marrom. Destinado a atuar como amortecedor acustico nos locais com equipamentos
produtores de ruidos.

19.2 Comunicacéo Visual

19.2.1 Letreiro e Logomarcas de Identificagdo da Unidade de Saude

Na fachada frontal da edificacédo e conforme detalhe, sera instalada a comunicacao visual contendo as
logomarcas e identificacdo da Unidade. As letras com o nome da Unidade serdo confeccionadas em
chapa metalica galvanizada a fogo, fechadas nas laterias com idéntica chapa, pintadas com fundo
para galvanizados e pintura automotiva na cor branca. As logomarcas serdo executadas em metal
aco inox, sendo as imagens e letras sendo coloridas com tinta automotiva e em baixo relevo. A
espessura do letreiro sera de 05 (cinco) cm.

20. LIMPEZA GERAL E FINALIZACOES

20.1. Limpeza



A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diéria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA; quando for o caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalacfes, equipamentos e aparelhos, com as instalacbes definitivamente
ligadas as redes (aguas esgoto, guas pluvial, &gua combate a incéndio, etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s pisos de ceramica, estruturas,
esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protecdo dos pisos ceramicos recém concluidos,
com estopa/gesso/papeldo, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

As ceramicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo
removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundancia.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugéo de acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo
removidos com espétula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios seréo limpos com esponja de ago, sabdo e agua. Os metais deveréo ser limpos
com removedor. N&o aplicar acido muriatico. Para a recuperacgéo do brilho deveréo ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.

As superficies em granito deverdo ser limpas com agua e sabdo em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

20.2 Desmontagem das Instalagdes Provisérias

Serdo executados todos os trabalhos necesséarios as desmontagens de instalacées provisérias que
foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes,
barracdes, depodsitos e alojamentos; todos 0s materiais e equipamentos, assim como pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessoérios e eventuais ocupantes; as
suas expensas.

As instalacdes provisorias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas
e removidas. Sera providenciada a arrumagéo do material passivel de posterior utilizacdo, procedendo-
se ao empilhamento de tdbuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagdo de
tubulacbes remanescentes, assim como da disposicao, em local adequado, para remocdo de todas
as ferramentas e equipamentos auxiliares.

20.3 Tratamento final.

Apoés a conclusédo da limpeza interna e externa das obras e servi¢os, deverdo ser aplicados produtos
para conservagao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

21. RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos em geral devera estar de acordo com a NBR-5675; destacando-se
contudo que ocorrerdo as seguintes etapas:

21.1 Recebimento Provisério



Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢bes
atestada pela FISCALIZACAO e apds efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisoério Parcial, emitido
juntamente com a ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as obras e os
servigos serao recebidos provisoriamente pela Fiscalizacdo, que lavrara “Termo de Recebimento
Provisério”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberacdo da garantia complementar
de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servicos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigcbes de conservacao e funcionamento.

21.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalacdes estarem completas e
em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licencas necessérias, devidamente
aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que comporé a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento Provisério”, se os
servicos de corregdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Fiscalizagcdo, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucao das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e 0s servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcédo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a CONTRATANTE entrara de posse plena das obras e servicos,
podendo utiliza-los. Este fato seré levado em consideragdo quando do recebimento definitivo, para os
defeitos de origem da utilizacdo normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o
Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos da
legislagéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a presengca da CONTRATANTE, motivo para
diminuicdo da responsabilidade da Contratada.

22. INFORMACOES PARA UTILIZACAO
22.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de equipamentos e
produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE
ao termino dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados de garantia e as notas fiscais de
compra correspondentes, entre 0s quais:

equipamentos de inalacdo e nebulizacéo;
vélvulas de descarga e de mictério;
metais e registros hidrossanitarios;
centrais de alarme;

filtros;

fechaduras;

chuveiros e aquecedores elétricos;
Compressores e bombas;

Bebedouro.



